

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA
Nomenclatura :	LP-SM-1-2024-MDSTP/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	SERVICIO DE EJECUCION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE UCHUY CUTICSA, CCASACCATUS, CCELLOCCASA, ILLAPATAY CALVARIO DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA CUI N° 2573486

Ruc/código :	20539917260	Fecha de envío :	12/07/2024
Nombre o Razón social :	DJG CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	23:05:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Valor Referencial, el Monto difiere con el Presupuesto del Expediente Técnico, Aclarar, con cual se va a preparar la Oferta. De la misma manera, difiere, la fecha de Aprobación del Cálculo del Presupuesto

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.3 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el valor referencial: Se considerará lo establecido en el presupuesto que equivale a S/.3,396,926.92 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 92/100 SOLES.)
La fecha de aprobación del cálculo del presupuesto: Se considerará la fecha de aprobación del expediente técnico con Resolución de Alcaldía N° 068-2024-MDSTP/A de fecha 15 de mayo del 2024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Sobre el valor referencial: Se considerará lo establecido en el presupuesto que equivale a S/.3,396,926.92 (TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 92/100 SOLES.)
La fecha de aprobación del cálculo del presupuesto: Se considerará la fecha de aprobación del expediente técnico con Resolución de Alcaldía N° 068-2024-MDSTP/A de fecha 15 de mayo del 2024.