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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

1- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Contratación del servicio de "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: 

OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL 

HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

REGION AREQUIPA" 

2- FINALIDAD PÚBLICA 

Conservar en buenas condiciones los ambientes del Establecimiento de Salud HOSPITAL 

GOYENECHE NIVEL III-1 – AREQUIPA, con la finalidad de prolongar su tiempo de vida útil 

asegurando su correcto funcionamiento, mejorar el grado de seguridad del ambiente y reunir las 

condiciones óptimas para brindar el servicio en beneficio de su público objetivo. 

3- ANTECEDENTES 

Desde hace varios años que el Establecimiento de Salud HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1 viene 

presentando problemas en infraestructura, instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, debido 

al deterioro por su antigüedad y por falta de mantenimiento preventivo y correctivo lo cual se ha 

evidenciado en la inspección realizada que consta en las imágenes del panel fotográficos que se 

adjunta al presente. 

Por lo que es prioritaria la ejecución de acciones de mantenimiento correctivo, que incluyen las 

actividades de mantenimiento de la infraestructura de la UPS GESTION DE LA INFORMACION: que 

se detallaran en los anexos correspondientes. 

Actualmente el HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1 viene atendiendo en más del 100% de su 

capacidad instalada. Así se ve en la necesidad del mantenimiento de varios de sus ambientes de los 

servicios para su optimización en la atención de pacientes, y el buen servicio de los profesionales 

que deben contar con instalaciones con el confort acorde con las exigencias actuales de la ciudad; la 

que va a cumplir funciones totalmente adecuadas y eficientes en la UPS GESTION DE LA 

INFORMACION, para la gestión, digitación e informatización de las historias clínicas y formatos de 

atención.  

 

4- OBJETIVOS DE LA CONTRATACION 

Efectuar la contratación de una empresa especializada para ejecutar el servicio de 

MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, 

INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-

1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA. 

 

 OBJETIVO GENERAL: 
Reducir los riesgos que afecten la salud y la seguridad ocupacional en los diferentes ambientes de la 

Oficina de Estadística, Informática Y Archivo De Historias Clínicas del Hospital Goyeneche Nivel III-1. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

a) Reducir la vulnerabilidad de los ambientes de la OFICINA DE ESTADISTICA, 

INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS del Hospital Goyeneche III-1. 
b) Mejorar el estado de conservación, las condiciones de funcionalidad operación y seguridad 

de la infraestructura física. 

c) Mejorar y conservar los elementos arquitectónicos de los ambientes de la OFICINA DE 

ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS Hospital 

Goyeneche Nivel III-1. 

 

5- ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

El Proveedor deberá realizar el mantenimiento correctivo y/o preventivo de la infraestructura física e 

instalaciones, teniendo en cuenta la ejecución de los siguientes trabajos: 
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5.1.  ACTIVIDADES  

El servicio materia del presente proceso para ello el Proveedor programará y ejecutará actividades 

básicas tales como: 

 Evaluar y reconocer los ambientes donde se realizarán los trabajos de mantenimiento de 

infraestructura en el Servicio de Estadística; como pisos, muros, techo, zócalos, contrazocalos, 

pinturas, vidrios, ventanas, puertas, carpintería metálica, carpintería de madera, veredas, 

rampas, instalaciones eléctricas, sanitarias, comunicaciones y data. 

 La intervención se dará en 2 etapas: 

1. La primera será el ambiente de estadística e informática con los archivos de 

historias clínicas 01, todo el mobiliario y las historias clínicas serán trasladados al 

módulo de contingencia por los 40 obreros, quienes serán guiados y monitoreados por el 

PERSONAL DE PLANTA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA-INFORMATICA E 

HISTORIAS CLINICAS (este último es el responsable del traslado y resguardo). El 

personal por parte del Proveedor se encargara de movilizar los anaqueles e historias 

clínicas en los carros trasportadores y acomodar en los anaqueles del módulo de 

contingencia previa orden del personal de estadística. La duración del mantenimiento 

será de 4 semanas.  

2. Los últimos ambientes a intervenir son los 2 ambientes de archivo de historias 

clínicas n°02 y 03. De igual manera se trasladara todas los anaqueles, mobiliario e 

historias clínicas al módulo de contingencia, siendo el personal responsable del 

resguardo es el personal de planta. La duración del mantenimiento será de 2 semanas 

y media.  

 Ejecutar el Plan de Contingencia: Alquiler, traslado e instalación del módulo temporal de 

material de madera y/o similares (resistente al clima y de amplia durabilidad) incluido las 

instalaciones eléctricas y de red data, se ubicara en el área verde frente a consulta externa 

(área=123.7m2)y la duración máxima de la instalación del módulo con las instalaciones será de 9 

días,  comprenderá: 

1. Trazo y replanteo inicial y durante la ejecución de la instalación del modulo  

2. Desbroce y limpieza de arbustos y hierbas  

3. Nivelación interior y apisonado  

4. Acopio, transporte y eliminación desmonte proveniente de las remociones y retiros  

5. Limpieza del área antes, durante y al finalizar los traslados, mobiliarios y equipos.  

6. Montaje de ambiente temporal  con estructuras, cobertura a doble agua con sobre 

cobertura (ver planos) (incluye  ventanas, mallas , ventanillas, mueble largo para 

ventanillas, instalaciones eléctricas e instalaciones de red data) 

7. Las ESTRUCTURAS del módulo constara de columnas, vigas, tijerales y viguetas de 

madera. Deben ser resistentes para proteger las historias clínicas, equipos, muebles. 

Cobertura a doble agua con sobre cobertura 

8. Sellador epóxico líquido para pared (impermeabilizante y sellador de juntas para 

madera resistente al agua, calor, químicos y fuego) 

9. Puerta de madera p-1  1.40 x2.10m, incluye cerradura con jalador, candado y 

picaporte.. 

10. Ventanas correderas con vidrio 4mm con lamina de seguridad (ubicados de acuerdo 

al plano) 

11. Mueble de computo largo de melamina, cuyas dimensiones son: 11.94x0.50x0.75m. 

mueble de melamina hidrófuga de e=18mm con tapacanto, aglomerados de madera, 

tipo MDF o similar, la mesada será de laminado postformado a alta presión 

12. La Cobertura  tr4 aluzinc e=0.30 mm, bien empernados  

13. Piso con placas de madera y/o similares con bases de  listones de madera 

14. Instalaciones electricas 

 Las tuberias de PVC-SAP electrica de 25 mm, se canalizaran : 

 Conductor NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(t) 

 Conductor NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) 
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 Conductor NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ® 

 Los Tableros eléctricos serán: Tablero general estabilizado (1) y Tablero de 

distribución (1) 

 Las Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales débiles: para luz 

de emergencia, para centro de luz y para tomacorriente bipolar doble 

estabilizado c/ linea a tierra+ l.t. A prueba de agua 

 Artefactos de iluminacion interior: Equipo hermetico para fluorescente led con 

Interruptor unipolar doble c/pvc sap 20 mm  

 Artefacto para luz de emergencia con equipo y lampara de 2x22 w 

 Sistema de puesta a tierra 

 Construccion de sistema de puesta  a tierra (incluye instalacion y conexion  a 

tablero+certificado de operatividad) 

15. Instalaciones del sistema de comunicaciones 

 Salida para data (doble) 

 Tuberia pvc-sap electrica de 40 mm 

 Cableado estructural de red de internet 

 Cajas de pase, Caja f°g°  150 x 150 x 100 mm (incluye tapas y accesorios) 

 Alquiler e Instalación de los baños químicos para personal de salud (1) y para el personal obrero 

(1) 

 El personal del proveedor brindara el apoyo en la movilización de las historias, mobiliario y 

equipo (con la presencia del personal del área usuaria, quien indicara y observara el traslado y 

será responsable de su cuidado) hacia el modulo y los equipos o mobiliario que no logre entrar 

en el módulo de contingencia serán almacenados en el módulo de madera ubicado al costado de 

la cuna jardín. 

 Ejecutar el Plan de seguridad: Se deberá de proveer al personal de equipos de protección 

personal y colectiva, examen médico. Señalización de seguridad y la implementación de 

protocolo que incluirá: 

1. Pruebas rápidas para descarte de covid-19 

2. Kit: ropa impermeable, mascarilla n98, guantes, lentes 

3. Alquiler de lavamanos portátil 

4. Desinfección permanente de herramientas y materiales 

5. Desinfección permanente de espacios de trabajo 

6. Medición y registro de temperatura 

7. Implementación de espacios de control, desinfección y vestuarios 

8. Señalética de aforo y orientativos 

9. Señalética en área roja  

10. Señalética en área verde 

 El Proveedor pondrá personal para vigilancia del servicio y del módulo de contingencia. 

 Luego del traslado del personal, mobiliario y equipos a los ambientes temporales, se procederá a 

evaluar y reconocer el ambiente donde se realizarán los trabajos de mantenimiento de 

infraestructura como pisos, muros, techo, ventanas, carpintería metálica, de madera, 

instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicación, realizar trazo y replanteo. 

 

1. Patio exterior 

 Construcción del sistema de puesta a tierra tanto para instalaciones eléctrica y otro sistema de 

puesta a tierra para instalaciones de comunicación (red data) cada uno con su propio onmiaje y 

medición, deberá durar 1 semana y deberán hacer llegar la certificación firmado por un 

profesional calificado. Ya que estos sistemas servirán primero para el modulo de contingencia ay 

luego serán conectados a los tableros del mantenimiento final.  

 Corte de losa de concreto  con disco e=0.20 m. en vereda exterior para instalación de tubería de 

bajada de lluvia. También el corte se dará para las instalaciones por piso de red data y eléctrica, 

luego excavar para la colocación de puntos en piso. 

 Reparación de sardinel deteriorado, con ladrillo kk tipo iv soga m:1:1:4 e=1.5 cm, se tarrajeara 

con impermeabilizante, luego con recubrimiento asfaltico para muros de jardines y finalmente , el 
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pintado externo. 

 Actividades post desmontaje de modulo de contingencia (en área verde) : 

1. Se realizara el sembrío  de cerco arboreo (incluye replanteo de cerco anterior) con 

mioporo. 

2. Se realizara el Sembrado de grass en la zona donde estuvo ubicado el módulo de 

contingencia. 

3. Se regresara reubicación de árboles en su lugar de origen. 

 Se colocara cobertura con malla rashel desde el extremo de la cobertura metálica actual y llega 

hasta el límite de la sala de espera. 

 

2. Nivel superior exterior de estadística:  

 Los trabajos se iniciaran los primeros días.  

 Sellado de junta sísmica e=4cm (incluye placas y accesorios), en muros y techo. 

 Consiste en instalación de cobertura metálica a 2 aguas con estructura (mediante placas 

empernadas a las vigas superiores peraltadas invertidas). De acuerdo a los planos. (servirá de 

protección ante las precipitaciones pluviales)Instalación de las estructuras metálicas, que tendrá 

pintura antioxidante y anticorrosiva.  

 Estructura metálica en techo con tijerales  

 Estructura metalica en viga  

 Estructura metalica en vigueta  

 Colocación de canaletas y bajadas de lluvias, que bajaran exteriormente y adosado al muro de 

sillar con armellas, el punto final bajara por debajo de la vereda y saldrá al jardín. Luego se 

vaciara la vereda con concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm.  

 Tarrajeo exterior de canal pluvial de las cornisas. 

 

3. Ambiente de estadística y archivo de historias clínicas 01: Este será el segundo ambiente 

a intervenir. 

 Desmontaje cuidadoso de las luminarias, que estan en los rieles de los pasillos de los anaqueles. 

 Desmontaje de anaqueles metálicos. Con herramientas manuales y/o mecánicas. Este trabajo 

será obligatoriamente realizado desde el viernes en la tarde y sábado como máximo. Sera 

realizado por el personal obrero. Con vigilancia del personal de planta de estadística. Ser 

amontado posteriormente en el módulo de contingencia. 

 Luego se realizara el Retiro, traslado y colocación de archivos de historias clínicas a los 

anaqueles del módulo de contingencia. se iniciara este trabajo desde el viernes en la tarde y 

como día  concluido el domingo, no puede pasar de este día ya que el día lunes se debe tener 

lista las historias clínicas para la atención de los pacientes. 

 Desmontaje cuidadoso de aparatos sanitarios, movilizar y almacenar en zona que indique el jefe 

de la oficina de servicios generales y mantenimiento. 

 Desmontaje de red de instalación de agua y desagüe. Que incluirá la desinstalación de un 

lavatorio (que queda ubicado en el 3er ambiente de historias clínicas) y bloquear los puntos de 

agua y desagüe. 

 Desmontaje cuidadoso de material eléctrico y voz data. Retirada de material eléctrico, que 

incluye, aparatos, accesorios (luminarias, interruptores y tomacorrientes), cableado, que será 

almacenado en zona que indique el jefe de la oficina de servicios generales y mantenimiento. El 

material eléctrico será almacenado previa coordinación y firma con acta ante la Oficina de 

Servicios Generales y Mantenimiento. El material de data y voz serán reutilizados para la 

habilitación de los puntos. 

 Desmontaje cuidadoso de tabiquería temporal, movilizar y almacenar en zona que indique el jefe 

de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. 

 Desmontaje y posterior montaje de puertas (luego de su adecuación y mantenimiento). que 

incluirá lijado, pintado, adaptación a las medidas de los vanos (de acuerdo al plano) y cambio de 

accesorios: bisagras, cerraduras, marcos. 

 Remoción de tabiquería de albañilería, que está ubicada en el ambiente 03 de archivo de 

historias clínicas. 

 Retiro de tarrajeo para el enmallado (malla de acero inoxidable) y posterior colocación de zócalo 
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de Porcelanato 2.40m  y en las zonas  donde se presenta hueco (entres sillar y tarrajeo) y 

deterioro tanto en muro y cielo raso. 

 Picado de cerámico, para posterior instalación de zócalo de Porcelanato 2.40m. 

 Tarrajeo pulido en muros de interiores de sillar con mortero impermeabilizante (se realizara en 

zonas que no serán enchapadas). Picado rugoso de muro (para instalaciones y  enchape de 

Porcelanato). 

 Tarrajeo de cielo raso a doble altura (con mortero impermeabilizante sella poros para sillar) de 

aproximadamente h= 5.10m, utilización de andamios certificados y EPP para alturas. 

 Tarrajeo rayado para Porcelanato (con mortero impermeabilizante sella poros para sillar) en los 

ambientes de archivos de historias clínicas (muros colindantes a la Av- Goyeneche) h=2.40m. 

 Vaciar falso piso concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm (para enchape de piso de Porcelanato hacer 

las respectivas pruebas de calidad del concreto. 

 Enchapar el piso de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto tránsito (de acuerdo a las 

características técnicas). Colocar rodones y esquineros ovalados metálicos. Dejarlo bien nivelado 

para la instalación de estantería móvil. Se deja indicado que los colores de estos acabados 

serán definidos por la entidad.  

 Instalación de la tabiquería drywall de muro seco  superboard 8mm resistente a la humedad, riel 

90mm (ambos lados).luego colocar contrazócalo de Porcelanato de h=0.10m. Finalmente se 

realizara la colocación de la lana de vidrio y luego tapar las planchas de la tabiquería: los muros 

que tendrán mayor carga como los muebles empotrados (mesada, alacena) y para equipos (tv y 

altavoces) serán reforzados con estructura metálica y  madera interior y el tipo de material será 

de Superboard resistente da la humedad e=8mm , el tabique que no tenga cargas serán de 

material de muro seco de yeso con e= ½” resistente a la humedad y al fuego. Internamente. 

Finalmente pintar. 

 Enchape de Zócalo de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto tránsito, clínicas (muros 

colindantes a la Av- Goyeneche) h=2.40m. (de acuerdo a las características técnicas). Colocar 

rodones y esquineros ovalados metálicos. Se deja indicado que los colores de estos 

acabados serán definidos por la entidad.  

 Realizar el mantenimiento de carpintería de madera: 
1. Mantenimiento de modulo patrimonial (incluye puerta, ventana, mobiliario, cielo raso, 

techo). 
2. Mantenimiento de mobiliario de madera (Incluye reposición de accesorios) como las 

ventanillas.  
3. Mantenimiento de ventanas de madera (Incluye reposición de accesorios) 

4. Incluye sus accesorios así mismo chapas, picaportes y pestillos, marcos de ventanas y 
sus accesorios así mismo chapas, picaportes y pestillos, desmontaje de puertas 
existentes, mantenimiento y montaje de puertas en buen estado y nuevas según se 
indica así mismo el rebaje de las puertas para el nuevo nivel de piso terminado, pintado y 
cerrajería. Con láminas de acero para protección h=0.20m. 

 Construcción de puerta nueva de madera incluido marcos. La instalación en ambiente que divide 

estadística e historias clínicas. según se indica en el plano, la puerta batiente incluye accesorios 

y cerrajería nueva y será previa coordinación con la oficina de infraestructura. 

1. Puerta contraplacada batiente de madera 90° de 1.20X2.10m (2 hojas incluye accesorios 

y cerradura e instalación de planchas de acero inoxidable h=1.20  e=2mm) 

 Realizar el Mantenimiento de carpintería metálica: limpieza, lijado y pintado de marcos de 

ventanas, rejas metálicas y puertas. y otros accesorios y montaje de nueva cerrajería y sus 

respectivos accesorios. Las rejas metálicas se limpiarán de cualquier suciedad u oxido que 

puedas tener, se repararan de ser el caso y se esmaltaran y pintaran con pintura anticorrosiva. 

1. Instalar las 2 puertas metálicas que se les dio mantenimiento nuevas para los ingresos al 

pabellón, dimensiones según plano, con nuevas cerraduras. 

2. Las rejas que fueron desmontadas al ingreso serán adaptadas para los ingresos y 

además lijadas y pintadas. 

 Pintar los muros, cielos rasos, con pintura oleo mate lavable antibacteriano y anti moho todos los 

ambientes. 

1. Retiro de pintura y lijado de muro.  
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2. Removedor especial para retiro de mohos. 

3. Base imprimante. 

4. Sellador penetrante plus para piedras, losetas, lechada y sillar. 

5. Pintura esmalte de pared interna de base acrílica que contiene agentes antibacterianos y 

antimoho. (se coordinara el color con la oficina de infraestructura, deberá cumplir con la 

Directiva Administrativa N°211-MINSA/DGIEM-V-01 que regula el pintado de 

establecimientos de salud). 

 Se realizara el mantenimiento de ventilador (incluye reposición de accesorios y/o piezas 

deterioradas)  

 Instalar divisiones de laminado de alta presión con estructura metálica (aluminio) para admisión 

de estadística con puerta de dos hojas, con ventanas y repisas de recepción (discapacitados) (de 

melamina hidrófuga de e=18mm). 

 Instalar Ventana corredera  de cristal templado 6mm, adosadas a las ventanas actuales, 

guardando el diseño original.  

 Colocar vidrio incoloro e=4mm en áreas que tienen vidrios rotos y deteriorados. Colocar Lamina 

de seguridad en los vidrios.  

 Instalar las estanterías móviles de acuerdo a las dimensiones en los planos y en las 

características técnicas, con los rieles, las cerraduras y accesorios adecuados. 

1. ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE 

L=3.45m H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalación, accesorios, 

rieles, sujesores, protectores, etc) 

 Colocar  letreros de señalética según Directiva Administrativa n° 269-MINSA/2019/DGOS que 

regula la identificación y Señalización de los Establecimientos de salud en el ámbito del 

Ministerio de Salud: 

1. Señales Indicativas de Circulación Horizontal (Con Flechas) 

2. Señales Indicativas de Circulación Vertical  

3. Señales Orientativas 

4. Señales Informativas 

5. Señales Reguladoras 

6. Señales Identificativas de Áreas o Unidad Funcional 

7. Señales Identificativas de Servicio 

8. Señales Identificativas de Ambientes Principales. 

9. Señales Identificativas de ambientes complementarios 

10. Señales de seguridad  

11. Señales prohibitivas y de riesgo  

 Colocación de redes eléctricas: 

1. Instalaciones Eléctricas, rediseño de redes, cableado e incluye instalación y suministro e 

instalación de cajas de pase, tuberías y cableado, de luminaria de panel cuadrado de 

0.60m x 0.60m 85W de 7650 lúmenes con sujeción al cielo raso, con anclajes, varillas, y 

otros accesorio, luminaria de panel cuadrado de 1.20m x 0.30m 60W de 5800 lúmenes 

con sujeción al cielo raso, con anclajes, varillas, y otros accesorio) , luminaria de panel 

prismático 55w luz fría  (con estructura metálica sujeto junto a la ventana), foco ahorrador 

espiral 23W E27 luz blanca, Instalar  luminarias de emergencia 2x22W, con interruptores 

simples, dobles y triples, además de luminarias solares externas para ingresos, 

instalación de reflectores con panel solar 200watts exteriores colocación de  

tomacorrientes dobles con protección de la humedad, suministro e instalación de cajas 

de pase y cableado, también tomacorrientes dobles estabilizados universales  instalación 

de un nuevo del Sistema de Puesta A Tierra.  (según plano). Instalación de sistema a 

pozo a tierra se conectaran a los tableros eléctricos para el sistema de baja tensión a 

220V, con  estabilizador inteligente con transformador  de aislamiento 100% estado 

sólido. 10kw. 5t-10000 TM. 

 Instalaciones de telecomunicación, comprende las acciones de diseño de redes de instalaciones, 
colocación de tuberías y cableado como cajas de salida de red voz data dobles con protección 
de la humedad, suministro e instalación de cajas de pase, tuberías y cableado de voz, data 
(internet), telefonía, altavoz, sistema de perifoneo, cámara de seguridad y colocación de 
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gabinete. Instalación de sistema a pozo a tierra de la red data (con el adecuado omniaje y 
calibración ). 

 Hacer la Prueba de funcionamiento óptimo y puesta en servicio de todas las instalaciones de 

este ambiente. 

 Realizar la Limpieza continua y al terminar los trabajos y antes de entregado el servicio, el 

Proveedor procederá a llevar cualquier sobrante de material reutilizable (Porcelanato, baldosas  

accesorios de puertas, griferías y accesorios eléctricos y/o comunicación, pintura, cemento) para 

ser almacenado en la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, reparando cualquier área 

deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos. 

 Culminado el mantenimiento del área de estadística con el primer archivo de historias clínicas se 
procederá a regresar todo el mobiliario, anaqueles, traslado y colocación de archivos de historias 
clínicas a los estantes móviles del ambiente de archivo. 
 

4. Ambiente de archivo de historias clínicas 02 y03: Este será el segundo ambiente a 

intervenir. 

 Desmontaje cuidadoso de las luminarias, que están en los rieles de los pasillos de los anaqueles. 

 Desmontaje de anaqueles metálicos. Con herramientas manuales y/o mecánicas. Este trabajo 

será obligatoriamente realizado desde el viernes en la tarde y sábado como máximo. Sera 

realizado por el personal obrero. Con vigilancia del personal de planta de estadística. Ser 

amontado posteriormente en el módulo de contingencia. 

 Luego se realizara el Retiro, traslado y colocación de archivos de historias clínicas a los 

anaqueles del módulo de contingencia. se iniciara este trabajo desde el viernes en la tarde y 

como día  concluido el domingo, no puede pasar de este día ya que el día lunes se debe tener 

lista las historias clínicas para la atención de los pacientes. 

 Desmontaje cuidadoso de aparatos sanitarios, movilizar y almacenar en zona que indique el jefe 

de la oficina de servicios generales y mantenimiento. 

 Desmontaje de red de instalación de agua y desagüe. Que incluirá la desinstalación de un 

lavatorio (que queda ubicado en el 3er ambiente de historias clínicas) y bloquear los puntos de 

agua y desagüe. 

 Desmontaje cuidadoso de material eléctrico y voz data. Retirada de material eléctrico, que 

incluye, aparatos, accesorios (luminarias, interruptores y tomacorrientes), cableado, que será 

almacenado en zona que indique el jefe de la oficina de servicios generales y mantenimiento. El 

material eléctrico será almacenado previa coordinación y firma con acta ante la Oficina de 

Servicios Generales y Mantenimiento. El material de data y voz serán reutilizados para la 

habilitación de los puntos. 

 Desmontaje cuidadoso de tabiquería temporal, movilizar y almacenar en zona que indique el jefe 

de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. 

 Desmontaje y posterior montaje de puertas (luego de su adecuación y mantenimiento). que 

incluirá lijado, pintado, adaptación a las medidas de los vanos (de acuerdo al plano) y cambio de 

accesorios: bisagras, cerraduras, marcos. 

 Remoción de tabiquería de albañilería, que está ubicada en el ambiente 03 de archivo de 

historias clínicas. 

 Retiro de tarrajeo para el enmallado (malla de acero inoxidable) y posterior colocación de zócalo 

de Porcelanato 2.40m  y en las zonas  donde se presenta hueco (entres sillar y tarrajeo) y 

deterioro tanto en muro y cielo raso. 

 Picado de cerámico, para posterior instalación de zócalo de Porcelanato 2.40m. 

 Tarrajeo pulido en muros de interiores de sillar con mortero impermeabilizante (se realizara en 

zonas que no serán enchapadas). Picado rugoso de muro (para instalaciones y  enchape de 

Porcelanato). 

 Tarrajeo de cielo raso a doble altura (con mortero impermeabilizante sella poros para sillar) de 

aproximadamente h= 5.10m, utilización de andamios certificados y EPP para alturas. 

 Tarrajeo rayado para Porcelanato (con mortero impermeabilizante sella poros para sillar) en los 

ambientes de archivos de historias clínicas (muros colindantes a la Av- Goyeneche y Pasaje 

Santa Rosa) h=2.40m. 

 Vaciar falso piso concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm (para enchape de piso de Porcelanato hacer 
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las respectivas pruebas de calidad del concreto. 

 Enchapar el piso de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto tránsito (de acuerdo a las 

características técnicas). Colocar rodones y esquineros ovalados metálicos. Dejarlo bien nivelado 

para la instalación de estantería móvil. Se deja indicado que los colores de estos acabados 

serán definidos por la entidad.  

 Instalación de la tabiquería drywall de muro seco  superboard 8mm resistente a la humedad, riel 

90mm (ambos lados).luego colocar contrazócalo de Porcelanato de h=0.10m. Finalmente se 

realizara la colocación de la lana de vidrio y luego tapar las planchas de la tabiquería: los muros 

que tendrán mayor carga como los muebles empotrados (mesada, alacena) y para equipos (tv y 

altavoces) serán reforzados con estructura metálica y  madera interior y el tipo de material será 

de Superboard resistente da la humedad e=8mm, el tabique que no tenga cargas serán de 

material de muro seco de yeso con e= ½” resistente a la humedad y al fuego. Internamente. 

Finalmente pintar. 

 Enchape de Zócalo de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto tránsito, clínicas (muros 

colindantes a la Av- Goyeneche y Pasaje Santa Rosa) h=2.40m. (de acuerdo a las características 

técnicas). Colocar rodones y esquineros ovalados metálicos. Se deja indicado que los colores 

de estos acabados serán definidos por la entidad.  

 Realizar el mantenimiento de carpintería de madera: 
1. Mantenimiento de puerta de madera de ingreso a archivo de historias clínicas n°03 

(incluye reposición de accesorios, cambios de cerraduras colocación de picaporte y 
candado 

2. Mantenimiento de modulo patrimonial (incluye puerta, ventana, mobiliario, cielo raso, 
techo). 

3. Mantenimiento de puerta de madera del ambiente de archivo de historias clínicas n°02 
(incluye reposición de accesorios) 

4. Mantenimiento de mobiliario de madera (Incluye reposición de accesorios) como las 
ventanillas.  

5. Mantenimiento de ventanas de madera (Incluye reposición de accesorios) 

6. Incluye sus accesorios así mismo chapas, picaportes y pestillos, marcos de ventanas y 
sus accesorios así mismo chapas, picaportes y pestillos, desmontaje de puertas 
existentes, mantenimiento y montaje de puertas en buen estado y nuevas según se 
indica así mismo el rebaje de las puertas para el nuevo nivel de piso terminado, pintado y 
cerrajería. Con láminas de acero para protección h=0.20m. 

 Realizar el Mantenimiento de carpintería metálica: limpieza, lijado y pintado de marcos de 

ventanas, rejas metálicas y puertas. y otros accesorios y montaje de nueva cerrajería y sus 

respectivos accesorios. Las rejas metálicas se limpiarán de cualquier suciedad u oxido que 

puedas tener, se repararan de ser el caso y se esmaltaran y pintaran con pintura anticorrosiva. 

1. Las rejas que fueron desmontadas al ingreso serán adaptadas para los ingresos y 

además lijadas y pintadas. También mantenimiento de marcos de ventana. 

 Pintar los muros, cielos rasos, con pintura oleo mate lavable antibacteriano y anti moho todos los 

ambientes. 

1. Retiro de pintura y lijado de muro.  

2. Removedor especial para retiro de mohos. 

3. Base imprimante. 

4. Sellador penetrante plus para piedras, losetas, lechada y sillar. 

5. Pintura esmalte de pared interna de base acrílica que contiene agentes antibacterianos y 

antimoho. (se coordinara el color con la oficina de infraestructura, deberá cumplir con la 

Directiva Administrativa N°211-MINSA/DGIEM-V-01 que regula el pintado de 

establecimientos de salud). 

 Colocar vidrio incoloro e=4mm en áreas que tienen vidrios rotos y deteriorados. Colocar Lamina 

de seguridad en los vidrios.  

 Instalar las estanterías móviles de acuerdo a las dimensiones en los planos y en las 

características técnicas, con los rieles, las cerraduras y accesorios adecuados. 

1. ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE 

L=3.00m H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalación, accesorios, 

rieles, sujesores, protectores,etc) 
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2. ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE 

L=3.45m H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalación, accesorios, 

rieles, sujesores, protectores,etc) 

 Colocar  letreros de señalética según Directiva Administrativa n° 269-MINSA/2019/DGOS que 

regula la identificación y Señalización de los Establecimientos de salud en el ámbito del 

Ministerio de Salud: 

1. Señales Indicativas de Circulación Horizontal (Con Flechas) 

2. Señales Indicativas de Circulación Vertical  

3. Señales Orientativas 

4. Señales Informativas 

5. Señales Reguladoras 

6. Señales Identificativas de Áreas o Unidad Funcional 

7. Señales Identificativas de Servicio 

8. Señales Identificativas de Ambientes Principales. 

9. Señales Identificativas de ambientes complementarios 

10. Señales de seguridad  

11. Señales prohibitivas y de riesgo  

 Colocación de redes eléctricas: 

1. Instalaciones Eléctricas, rediseño de redes, cableado e incluye instalación y suministro e 

instalación de cajas de pase, tuberías y cableado, de luminaria de panel cuadrado de 

0.60m x 0.60m 85W de 7650 lúmenes con sujeción al cielo raso, con anclajes, varillas, y 

otros accesorio, luminaria de panel cuadrado de 1.20m x 0.30m 60W de 5800 lúmenes 

con sujeción al cielo raso, con anclajes, varillas, y otros accesorio) , luminaria de panel 

prismático 55W luz fría  (con estructura metálica sujeto junto a la ventana), foco ahorrador 

espiral 23W E27 luz blanca, Instalar  luminarias de emergencia 2x22W, con interruptores 

simples, dobles y triples, además de luminarias solares externas para ingresos, 

instalación de reflectores con panel solar 200watts exteriores colocación de  

tomacorrientes dobles con protección de la humedad, suministro e instalación de cajas 

de pase y cableado, también tomacorrientes dobles estabilizados universales  instalación 

de un nuevo del Sistema de Puesta A Tierra.  (según plano). Instalación de sistema a 

pozo a tierra se conectaran a los tableros eléctricos para el sistema de baja tensión a 

220V, con  estabilizador inteligente con transformador  de aislamiento 100% estado 

sólido. 10kw. 5t-10000 TM. 

 Instalaciones de telecomunicación, comprende las acciones de diseño de redes de instalaciones, 
colocación de tuberías y cableado como cajas de salida de red voz data dobles con protección 
de la humedad, suministro e instalación de cajas de pase, tuberías y cableado de voz, data 
(internet), altavoz, sistema de perifoneo. Se instalara al sistema a pozo a tierra de la red data. 

 Hacer la Prueba de funcionamiento óptimo y puesta en servicio de todas las instalaciones de 

este ambiente. 

 Realizar la Limpieza continua y al terminar los trabajos y antes de entregado el servicio, el 

Proveedor procederá a llevar cualquier sobrante de material reutilizable (Porcelanato, baldosas  

accesorios de puertas, griferías y accesorios eléctricos y/o comunicación, pintura, cemento) para 

ser almacenado en la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, reparando cualquier área 

deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos. 

 Culminado el mantenimiento del área de estadística con el primer archivo de historias clínicas se 
procederá a regresar todo el mobiliario, anaqueles, traslado y colocación de archivos de historias 
clínicas a los estantes móviles del ambiente de archivo. 

 

5.2. PROCEDIMIENTO 

 ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

o Actividades provisionales 

 Cerco provisional  

 Almacen y oficina  

 Movilizacion y retorno de mobiliario, equipos, accesorios, aparatos retirados 
del servicio hacia el modulo y viceversa  



 

 
 
 
 

 
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA 

CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 
 

Hospital Goyeneche 112 años al servicio de la Gran Región Sur 
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefónica 054-231313- Fax: 054-223501 

 

 

o Plan para seguridad  

 Examen medico ocupacional 

 Elementos de proteccion personal 

 Elementos de proteccion colectiva  

 Señalizacion temporal de seguridad   

 Baño para personal obrero y para personal administrativo +con lavatorio 
incluido  

 Vigilancia y seguridad de modulo de contingencia y del servicio en 
mantenimiento  

o Plan de contingencia  Modulo temporal para atención hospitalaria (ubicada en área 
verde)  

 Actividades preliminares  

 Trazo  

o Trazo y replanteo inicial y durante la ejecución del 
mantenimiento  

 Remociones, retiros y picados  

o Desbroce y limpieza de arbustos y hierbas  

o Nivelación interior y apisonado  

 Eliminación de remociones, retiros y picados  

o Acopio, transporte y eliminación desmonte proveniente de 
las remociones y retiros  

 Limpieza final del servicio  

o Limpieza del terreno manual  

 Arquitectura y acabados  

 Modulo temporal: Montaje de ambiente temporal  con estructuras, 
cobertura a doble agua con sobre cobertura (ver planos) (incluye  
ventanas, mallas , ventanillas, mueble largo para ventanillas, 
instalaciones electricas e instalaciones de red data)  

o Actividades preliminares  

 Trazo  

 Trazo y replanteo inicial y durante la ejecucion del mantenimiento  

 Desmontajes  

 Desmontaje aparatos sanitarios  

 Desmontaje de red de instalación de agua y desague  

 Desmontaje y posterior montaje de luminaria  

 Desmontaje de material eléctrico y voz data  

 Desmontaje de tabiqueria temporal  

 Desmontaje y posterior montaje de puertas (luego de su adeucacion 
y mantenimiento)  

 Desmontaje, traslado y montaje de anaqueles metalicos  

 Remociones, retiros y picados  

 Remocion de tabiqueria de albañileria  

 Picado rugoso de muro (para instalaciones y  enchape de 
porcelanato)  

 Retiro de tarrajeo  

 Picado de ceramico  

 Retiro, traslado y colocacion de archivos de historias clinicas a los 
anaqueles del modulo de madera  

 Corte de losa de concreto  con disco e=0.20 m.   

 Excavacion manual para tuberias de tomacorrientes y data en piso  

 Eliminacion de remociones, retiros y picados  
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 Acopio, transporte y eliminacion desmonte proveniente de las 
remociones y retiros  

 Limpieza final del servicio  

 Limpieza del servicio (incluye limpieza continua y limpieza final, de 
puertas, ventanas, mobiliario, etc)  

 ESTRUCTURAS  

o Concreto simple  

 Vereda y falso piso  

 vereda conc.premezc.f'c=140kg/cm2 e=0.10m, Acabado c:a 1:2 " 

 Falso piso concreto f'c=140 kg/cm2 e=0.05 cm  

 Sardineles  

 Sardinel de ladrillo kk tipo iv soga m:1:1:4 e=1.5 cm  

 Tarrajeo de sardinel con impermeabilizante  

 Recubrimiento asfaltico para muros de jardines  

 Estructura metalica en techo  

 Estructura metalica realizada con tijerales  

 Estructura metalica en viga  

 Acero en viga  

 Estructura metalica en vigueta  

 Acero en vigueta  

 ARQUITECTURA Y ACABADOS  

o Revoques   

 Tarrajeo muros de interiores pulido (con impermeabilizante en muro 
patrimonial de sillar)  

 Tarrajeo de cieloraso a doble altura (con impermeabilizante) (en cielos rasos 
patrimoniales de sillar)  

 Tarrajeo rayado mas enmallado para porcelanato(con impermeabilizante) (en 
muros patrimoniales de sillar)  

 Sellado de junta sismica e=4cm (incluye placas y accesorios)  

 Tarrajeo exterior de canal pluvial de las cornisas  

o Muros y tabiques  

 Tabique muro seco  superboard 8mm resistente a la humedad, riel 90mm 
(ambos lados)  

o Pisos  

 Piso porcelanato 60 x 60 antideslizante de alto transito  

o Zocalos  

 Zocalo de porcelanato h=2.40 m  

 Contrazocalos  

 Contrazocalo de porcelanato 0.60x0.60 h=0.10 m.   

o Coberturas  

 Cobertura  tr4 aluzinc  

 Placa de policarbonato en ventana y tragaluz  

o Pinturas  

 Pintura oleo mate antimoho interiores (a 2 manos)  

o Carpinteria de madera  

 Puerta contraplacada de madera- doble hoja, batiente 90° de 1.20x2.10m y 
1.25x2.10m  (incluye accesorios)  

 Mantenimiento de mobiliario de madera  

 Cerradura para puerta  

 Mantenimiento de modulo patrimonial de madera (incluye cambio de 
accesorio deteriorados, cerradura, picaporte, bisagra, etc, tambien 
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movilizacion )  

 Mantenimiento de puerta 2 hojas patrimonial  

 Mantenimiento de ventana de madera  

o Carpinteria metalica  

 Ventana corredera  de cristal templado 6mm (adosada internamente a 
ventana patrimonial)  

 Mantenimiento de puerta metalica (incluye cambio de accesorios 
deteriorados como bisagras, picaportes, cerraduras, etc)  

 Mantenimiento de carpinteria metalica ( ventana+ rejas)  

 Cerradura para puerta principal  

 Divisiones de panel laminado alta presion e=12mm (estructura de aluminio, 
con melamine y vidrio, incluye repisas de recepcion de documentos en 
ventanilla)  

 Puerta de panel laminado alta presion 12mm, (icon melamine y vidrio, ncl. 
Accesorios, cerradura, bisagras y otros)  

 Estanteria metalica movil ( de acero, con riel fijo al suelo) de l=3.00m 
h=2.40m  f=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye instalacion, 
accesorios, rieles, sujesores, protectores,etc)  

 Estanteria metalica movil ( de acero, con riel fijo al suelo) de l=3.45m 
h=2.40m  f=0.76m, 7 niveles, 3 separaciones (incluye instalacion, accesorios, 
rieles, sujesores, protectores,etc)  

o Vidrios  

 Vidrio incoloro crudo 4mm   

 Lamina de seguridad para vidrio  

o Varios  

 Letreros de señalietica para establecimiento de salud (segun directiva 
administrativa n° 269-minsa/2019/dgos)  

 Cobertura con malla rashel  

 Retiro, traslado y colocacion de archivos de historias clinicas a los estantes 
moviles del ambiente de archivo  

 Mantenimiento de ventilador (incluye reposicion de accesorios y/o piezas 
deterioradas)  

o Actividades post desmontaje de modulo de contingencia (en area verde)  

 Sembrio  de cerco arboreo (incluye replanteo de cerco anterior)  

 Sembrado de grass  

 Reubicacion de arboles  

o Instalaciones sanitarias   

 Sistema de aguas pluviales  

 Canaleta para cobertura  

 Bajada de agua pluvial  

 Instalaciones electricas  

o Canalizaciones y/o tuberias   

 Tuberia pvc-sap electrica de 25 mm  

 Conductor 3-1x6 mm2 n2xoh + 1x6 mm2 n2xoh (t)   

 Conductor nhx 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(t)  

 Conductor nhx 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n)  

 Conductor nhx 90 (1-1x2.5 )mm2 ®  

o Tableros electricos  

 Tablero de distribucion metalico (inlcuye interruptores termomagneticos)  

 Tablero general estabilizado (inlcuye interruptores termomagneticos)  

o Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales débiles  

 Salida para luz de emergencia  
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 Salida para centro de luz  

 Salida para tomacorriente bipolar doble estabilizado c/ linea a tierra+ l.t. a 
prueba de agua  

 Salida para tomacorriente bipolar doble + l.t. a prueba de agua  

o Artefactos de iluminacion interior   

 Interruptor unipolar doble c/pvc sap 20 mm   

 Luminaria de panel led de 0.60 x0.60m 85 w (sujecion al cielo raso, con 
anclajes, varillas, y otros accesorio)  

 Luminaria de panel led de 1.20 x0.30m 60 w (sujecion al cielo raso, con 
anclajes, varillas, y otros accesorio)  

 Luminaria de panel prismatico 55w luz fria (con estructura metalica sujeto 
junto a la ventana)  

 Artefacto para luz de emergencia con equipo y lampara de 2x22 w  

 Foco ahorrador espiral 23w e27 luz blanca  

 Reflector con panel solar 200watts exteriores  

o Sistema de puesta a tierra  

 Sistema de de pozo a tierra (incluye accesorios, instalacion y conexión a 
tablero + certificado de opeatividad)  

o Estabilizador de carga medica  

 Estabilizador inteligente con transformador  de aislamiento 100% estado 
solido. 10kw. 5t-10000tm.  

 Suministro montaje e instalacion de sistema de red y tablero deestabilizador 
(inc.accesorios)  

 Instalaciones del sistema de comunicaciones  

o Salidas de voz y data  

 Salida para data  en muro (doble) (incluye accesorios, conectores, face plate, 
tapas, cajas, cables, uniones, curvas)  

 Salida para rack de voz y data (gabinete de comunicaciones)  

 Salida para data  - tomacorriente estabilizado en piso (caja pop-up empotrar 
en piso 2x4 modulos (8) aluminio (incluye accesorios, conectores, face plate, 
tapas, cajas, cables, uniones, curvas)  

 Salida para telefono interno (incluye accesorios)  

 Salida para voz (altavoz-camara) incluye accesorios  

 Mantenimiento de rack de voz y data ( instalacion de nuevo gabinete de 
comunicaciones, incluye cambio de accesorios deteriorados)  

o Tuberias y cableado  

 Tuberia para red data (  

 Tuberia para audio  

 Cableado estructural de red de internet  

 Cable de audio 2x16 awg aislante transparente  

 Cable defibra optica (sistema de telefonia)  

o Sistema de puesta a tierra para red data  

 Construccion de pozo a tierra (incluye accesorios, instalacion y conexión a 
tablero + certificado de opeatividad) 

El servicio deberá efectuarse a todo costo por lo que el Proveedor, deberá asumir los costos 

indirectos, directos, administrativos, fletes, transportes, recursos humanos, materiales, insumos, 

repuestos, seguros, plan de contingencia, pruebas, y gastos que se requieren hasta la finalización de 

los trabajos, así como cualquier trabajo inherente que por naturaleza del servicio sea necesario. 

 

5.3. PLAN DE TRABAJO 

El postor ganador de la Buena Pro, presentará el plan de trabajo después de la suscripción del 

contrato en un plazo máximo de 5 días calendario, teniendo en consideración que no se interfiera el 

servicio en días y horas de atención al paciente o trabajo del Establecimiento de Salud.  
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Plan de Trabajo que contenga la siguiente información:  

 Metas y objetivos a alcanzar. 

 Recursos necesarios (humano, material y equipos) 

 Línea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).  

 Responsable por actividad. 

 Cronograma de actividades. 

 Riesgos advertidos 

Para ello el Proveedor programará y ejecutará las metas físicas según las actividades en el 

cronograma anexo. Presentará también un listado del personal a las oficinas de infraestructura y 

servicios generales y mantenimiento antes de iniciar y listado de equipos de alto costo al ingresar, 

también presentara listado de transporte (placa del automóvil y nombre del chofer). 

5.4. RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

El Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecución del servicio, 

así mismo deberá de cumplir con dar al personal a su cargo la indumentaria y equipos de protección 

personal (EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de actividad. De igual manera el proveedor deberá 

de contar con el SCTR del personal a su cargo. 

5.5. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 

 Facilidades de acceso a las áreas a intervenir. 

 Apoyo en la desocupación y acompañamiento en la movilización de mobiliario y equipos 

(antes y al retorno a los ambientes) de los ambientes durante el periodo de ejecución del 

servicio, hasta la conformidad 

 Contar con un ambiente de contingencia para reubicar los equipos que sobrepasen la 

capacidad del módulo de contingencia. La Dirección dispondrá de alguno de los ambientes 

de madera frente a la Cuna Jardín por el periodo que dure el mantenimiento y también se 

utilizará el modulo provisto por el proveedor (están incluidos en el mantenimiento). La 

dirección también dispondrá de la distribución de turnos en caso del traslado para que haya 

personal de estadística, informática e historias clínicas el viernes en la tarde, sábado 

mañana, tarde y domingo mañana y tarde, para el traslado de los equipos y documentos 

legales (historias clínicas) velar por la seguridad de estos. 

 Facilidades de espacio para instalación de almacenaje de herramientas y materiales. 

 Facilidades de lugar para acopio de residuos o elemento desmontados. 

5.6. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METEOROLÓGICAS Y/O SANITARIAS 

NACIONALES 

 Condiciones Meteorológicas: Los trabajos se realizarán en el Hospital Goyeneche ubicado 

en la ciudad de Arequipa, las condiciones ambientales del lugar de trabajo son típicas de la 

sierra a 2 335 m.s.n.m, El clima de Arequipa es templado, desértico y con amplitud térmica 

moderada. La media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1950-1991) es 22.2°C 

y 7.0°C, respectivamente. Tomar en cuenta la norma de Reglamento Nacional de 

Edificaciones RNE. 

 Condiciones Generales: El Proveedor será responsable de un adecuado planteamiento, 

programación, proceso constructivo, ejecución y calidad técnica de los trabajos, el mismo 

que será realizado en concordancia con los estándares actuales de construcción en todas las 

especialidades relacionadas con el servicio. 

El Área a intervenir está declarado Patrimonio Cultural, por ende, el Proveedor debe contar 

con personal capacitado en intervenciones en infraestructura patrimonial, en este caso de 

infraestructura con materialidad de sillar. Para esto tomar en cuenta la LEY Nº 28296- Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación.  

También tomar en cuenta las normas relacionadas con establecimientos de salud de tercer 

nivel: Norma Técnica de salud n° 119-MINSA/DGIEM-V01 “Infraestructura y equipamiento de 

los Establecimientos de salud del Tercer nivel de Atención” 

Para la contratación del servicio de instalaciones eléctricas, estos deben cumplir con lo 

establecido en la R.M. Nº 037-2006-MEM “Aprueban el Código Nacional de Electricidad”, el 

cual señala que se debe cumplir, entre otras, con la Norma Técnica Peruana NTP 370.305 

“Instalaciones Eléctricas en Edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección 

contra los efectos térmicos”, en su versión vigente. 
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Para la contratación del servicio de instalaciones sanitarias, debe cumplir con Norma Técnica 

I.S. 010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones. 

Para la contratación del servicio de instalaciones de comunicación, debe cumplir con Norma 

EM.020 Instalaciones de Comunicaciones. 

5.7. NORMAS TÉCNICAS 

Deberá realizar el servicio de mantenimiento correctivo y/o preventivo cumpliendo con la normativa 

vigente: Reglamento Nacional de Edificaciones, normas de seguridad, normas de mitigación de 

riesgos ante desastres, reglamento para la protección ambiental, entre otras que se mencionan a 

continuación, según sea el caso:  

 Reglamento Nacional de Edificaciones RNE. 

 NTS 119-MINSA/DGIEM 

 Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Otras normas vigentes. 

 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y de acceso a la Información Pública. 

 Código Civil. 

 Ley 30225 Ley de Contrataciones del estado y Reglamento y sus Modificaciones. 

 D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 

 D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 

 Norma Técnica de Edificación E-050 “Suelos y Cimentaciones”. Adicionalmente para trabajos 

en la zona, el Proveedor debe cumplir con: 

 Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 

 Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y 

conservación ambiental en la zona. 

BASE LEGAL: 

 Ley 31953: Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024  

 Ley 31954: Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el 2024 

 Ley N° 30225 Ley de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo N° 1341 y 

Decreto Legislativo N° 1444. - Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones Decreto Supremo N° 051-2024-EF 

 Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

 Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

5.8. IMPACTO AMBIENTAL 

El Proveedor deberá utilizar todas las medidas de precaución para el manejo adecuado de aquellos 

materiales contaminantes que pudiesen afectar el área de trabajo con derrames o productos que 

afecten la asepsia hospitalaria, con la finalidad de no causar un impacto ambiental negativo. El 

Proveedor deberá mantener las instalaciones del establecimiento de salud en buen estado y se 

obliga a realizar la limpieza y disposición de residuos como producto del servicio realizado 

cumpliendo las normas ambientales. El Proveedor deberá evitar contaminar el área de trabajo con 

material obtenido de reparaciones o resanes o eliminación de desmonte o similares; su transporte y 

almacenamiento debe estar acorde a la preservación ambiental. Asimismo, deberá dar el manejo 

apropiado de los residuos no contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar 

certificado.   

Asimismo, el Proveedor solo estará autorizado para almacenar los residuos sólidos indicados líneas 

arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo máximo 48 horas en el lugar indicado por los 

representantes del establecimiento de salud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento 

para definir el horario y procesos de control. 

5.9. SEGUROS  

El Proveedor proporcionará seguros a sus trabajadores y por daños a terceros (Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con la Ley N° 29783 y su reglamento 

aprobado mediante D.S. 005-2012-TR.   

El Proveedor se hará responsable de cualquier accidente de su propio personal, de personal del 

establecimiento de salud, de público usuario o de cualquier daño a terceros que ocurriera como 
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consecuencia de la ejecución de los servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo 

contratados, sin perjuicio de que la Administración del establecimiento de salud inicie las acciones 

judiciales y legales que correspondan. Así mismo, el Proveedor deberá cumplir con dotar al personal 

a su cargo la indumentaria, equipos de protección personal (EPP) de seguridad de acuerdo con el 

tipo de actividad según normas de seguridad, los mismos que deberán utilizar obligatoriamente 

durante la ejecución del servicio. 

5.10. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR Y DE SU PERSONAL 

5.10.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

 PERFIL DEL PROVEEDOR  

El Proveedor será una persona natural o Jurídica con experiencia (con un monto de 

S/.299,999.33 Doscientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve y 33/100 soles) 

en ejecución de servicios de mantenimiento. Para ello acreditará mediante contratos, 

constancias o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente su experiencia 

en mantenimiento de establecimientos de salud, edificaciones patrimoniales de sillar y 

Estructuras metálicas estructuras y/o similares. Se considerará servicios similares a: 

Mantenimiento de edificaciones y/o patrimoniales y/o restauración y/o acondicionamiento y/o 

adecuación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o construcción y/o 

instalación y/o creación y/o ampliación de edificaciones en general (tanto públicas y/o 

privadas), los cuales deben estar vinculados al objeto de la contratación. 

5.10.2. PERFIL DEL PERSONAL: PROFESIONAL RESPONSABLE  

 UN (01) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO. 

o Formación académica 

Ingeniero o Arquitecto titulado   

o Experiencia 

Haber realizado durante un periodo no menor de (02) años, la prestación de servicios 

de mantenimiento o ejecución o supervisión de edificaciones o residencia de obras 

de mejoramiento en oficinas, archivos de documentos y/o similares vinculados al 

objeto de la contratación, el cual será acreditado mediante contratos y/o constancias 

de servicios y/o similares. 

o Capacitación y/o entrenamiento:  

De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se podrá exigir que el personal 

cuente con capacitación y/o entrenamiento relacionado al servicio objeto de la 

contratación (mantenimiento de edificaciones como oficinas, archivos de documentos 

y/o edificaciones de sillar y/o en general y en estructuras metálicas y/o similares). Al 

respecto, deberá precisarse los temas en materia de capacitación y/o entrenamiento, 

el tiempo mínimo de duración, entre otros. 

Requisitos: 

Capacitación mínima de 30 horas lectivas en Capacitación y/o entrenamiento 

relacionado al servicio objeto de la contratación (Residencia y/o supervisión yo 

liquidación de obras públicas y/o privadas en mantenimiento y/o acondicionamiento 

y/o adecuación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o ampliación 

y/o conservación de edificaciones patrimoniales y/o edificaciones en general (tanto 

públicos y/o privadas). 

 

PERSONAL DE APOYO:  

5.10.3. PERFIL DEL PROFESIONAL RESPONSABLE  DEL DISEÑO DE  

INSTALACIONES ELECTRICAS 

 UN (01) INGENIERO ELECTRICO O ELECTROMECANICO O TELECOMUNICACIONES 

o Formación académica 

Ingeniero Eléctrico o Electromecánico o Telecomunicaciones titulado.  

o Experiencia 

Haber realizado durante un periodo no menor de (02) años, la prestación de servicios 

de mantenimiento en la especialidad de instalaciones eléctricas y/o mecánicas y/o 

telecomunicaciones y/o ejecución y/o supervisión y/o Residencia y/o Responsable 
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y/o Especialista y/o Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico y/o Telecomunicaciones 

en edificaciones y/o similares al objeto de contratación, el cual será acreditado 

mediante contratos y/o constancias de servicios y/o similares. 

o Capacitación y/o entrenamiento:  

De acuerdo a la naturaleza del servicio requerido, se podrá exigir que el personal 

cuente con capacitación relacionada al servicio objeto de la contratación 

(mantenimiento de  Instalaciones Eléctricas, instalaciones con energía solar en 

mantenimiento de edificaciones como oficinas, archivos de documentos y/o 

edificaciones de sillar y/o en general y en estructuras metálicas y/o similares). Al 

respecto, deberá precisarse los temas en  materia de capacitación y/o 

entrenamiento, el tiempo mínimo de duración, entre otros. 

Requisitos  

Capacitación y/o entrenamiento mínimo de (30) horas lectivas, vinculado al servicio 

objeto de la contratación: En Mantenimiento y/o restauración y/o acondicionamiento 

y/o adecuación y/o mejoramiento y/o rehabilitación y/o reconstrucción y/o 

construcción y/o instalación y/o creación y/o ampliación y/o Residencia y/o 

Supervisión de Obras y/o Infraestructura de Edificaciones de Instalaciones Eléctricas 

y/o Instalaciones Mecánicas y/o Telecomunicaciones  en infraestructura y/o 

conservación de edificaciones patrimoniales y/o edificaciones en general (tanto 

públicos y privados). 

 

5.10.4. PERFIL DEL PERSONAL: TÉCNICOS  

El perfil y la cantidad de personal serán propuestos por el Proveedor, teniendo en cuenta la 

especialidad, el plan de trabajo y las actividades a realizar dentro de la ejecución del servicio 

de mantenimiento. (La documentación será anexada en el Plan de trabajo) 

o Formación Académica 

Será de acuerdo a la especialidad y actividad a realizar (acabados en arquitectura, 

instalaciones eléctricas, sanitarias, de comunicación, carpintería metálica de madera 

en establecimientos de salud, tabiquería drywall, patrimonio cultural). 

o Experiencia 

Tres años laborando como técnico en mantenimiento de edificaciones, el cual será 

acreditado mediante contratos y/o constancias de servicios similares  

o Capacitación y/o entrenamiento 

Acorde con la formación en la especialidad: mantenimientos en establecimientos de 

salud, edificaciones patrimoniales de sillar, instalaciones eléctricas, sanitarias, 

comunicación, estructuras metálicas y tabiquería drywall. (tanto públicas y/o 

privadas). 

CARGO A DESEMPEÑAR FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ACREDITACIÓN 

Técnico especialista en 
Revestimiento, Enchapes, e 
Instalación de pisos, en sillar 

Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años, en el desempeño de 
actividades de revestimiento y/o 

enchapes, instalación de pisos (en 
edificaciones patrimoniales) 

Contratos y/o 
certificados y/o 

constancias de servicios 
similares. 

Técnico especialista en pintura en 
edificaciones de tarrajeo en sillar 

Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años,  en el desempeño de 
pintado de edificaciones 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares. 

Técnico especialista en 
carpintería de madera 

Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años, en el desempeño de 
confección e instalación de puertas, 
mobiliario fijo y móvil de ebanistería 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares. 

Técnico especialista en 
carpintería de metal 

Técnico 
Especialista  

Mínimo 2 años, en el desempeño de 
confección e instalación de puertas, 

mobiliario fijo y móvil coberturas 
metálicas, rejas de seguridad, 

estructuras metálicas. 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares. 

Técnico especialista en Vidrio Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años, en el desempeño de 
confección e instalación de vidrios 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares. 

Técnico especialista en trabajos 
de concreto simple 

Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años, en el desempeño de 
confinamiento de concreto, estructuras 

de concreto o actividades de la 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares. 
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construcción civil 

Técnico especialista en trabajos 
de albañilería 

Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años, en el desempeño de 
actividades de construcción civil en 

general 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares 

Técnico especialista en 
instalaciones eléctricas 

Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años, en el desempeño de 
actividades en instalaciones eléctricas en 

Establecimientos de Salud 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares 

Técnico especialista en 
Instalaciones Sanitarias 

Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años, en el desempeño de 
actividades en instalaciones sanitarias en 

Establecimientos de Salud 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares 

Técnico especialista en 
instalaciones de 

Telecomunicaciones 

Técnico 
Especialista 

Mínimo 2 años en el desempeño de 
actividades de instalaciones de 

telecomunicaciones y data 

Certificados, contratos 
y/o constancias de 
servicios similares 

5.11. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 Lugar   

Oficina de Estadística e Informática y Archivos de Historias Clínicas del Hospital 

GOYENECHE nivel III-1, distrito de Arequipa-provincia de Arequipa, Región Arequipa. 

 Plazo   

EL "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE 

ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  

GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

REGION AREQUIPA", se ejecutará en un plazo máximo de 63 sesenta y tres días 

calendario.  

Este plazo procederá a partir del día siguiente de la firma del contrato y de la entrega de 

terreno correspondiente.   

NOTA 1: El listado de contenido mínimo del proyecto a ejecutar en ningún caso es limitativo, 

pudiéndose ampliar o modificar ante la eventual necesidad de contar con mayor información 

técnica. El área de la Oficina de Infraestructura del hospital Goyeneche. Podrá solicitar la 

presentación de nuevos documentos técnicos, con el debido sustento. 

NOTA 2: El Proveedor Del Servicio Debe Coordinar Con La Jefa De Área – Muebles Y 

Traslado De Mobiliario a Contingencia. (Anexo 03: Características Técnicas) 

NOTA 3: El Proveedor Deberá presentarse a La Oficina De Infraestructura Una Vez 

Notificada Su Orden De Servicio Y Realizar Las Coordinaciones Correspondientes Con El 

Supervisor Designado Al Proyecto De Obra. 

NOTA 4: Los profesionales encargados del diseño de Sistema Eléctrico, Sistema Sanitario, 

Sistema de Telecomunicaciones y Sistema Mecánico Deberán presentarse e identificarse 

ante la Oficina De Infraestructura una Vez Notificada la Orden De Servicio del proveedor y 

Realizar las Coordinaciones Correspondientes Con El Supervisor Designado al servicio de 

mantenimiento y entre especialistas. Los especialistas contaran con 7 días calendario 

contados a partir del día siguiente que el proveedor firme el contrato, para entregar sus 

planes con los diseños finales y con las observaciones correspondientes a cada especialidad 

y presentarlos mediante carta a la oficina de Infraestructura del Hospital Goyeneche. (Anexo : 

Características Técnicas). 

 

5.12. RESULTADOS ESPERADOS 

El Proveedor deberá entregar los ambientes y las instalaciones en correcto funcionamiento y en 

óptimas condiciones, así mismo deberá presentar un Informe técnico final del servicio ejecutado 

debidamente firmado por el responsable profesional del servicio, cuyo plazo máximo de 

presentación será de 01 día después de concluido el servicio, cuyo contenido mínimo será: 

 Antecedentes (Número de orden de servicio, descripción de la situación inicial del servicio, 

adjuntar panel fotográfico antes  y después del servicio) 

 Descripción de los Trabajos ejecutados. Cumplimiento de los Términos de Referencia y 

Anexos. 

 Conclusiones (Logro alcanzado después de ejecutar el servicio) 

 Recomendaciones (respecto al tipo de servicio realizado) 

 El Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por el responsable del 

servicio. 
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 Acta de devolución, siempre y cuando corresponda. 

 Carta de garantía: 

o  Dependiendo a las actividades: estructuras (no menor a 10 años), arquitectura, como 

acabados (no menor a 02 años), instalaciones eléctricas, sanitarias, comunicación y 

mecánicas (no menor a 03 años).  

o Dependiendo a los materiales, presentar la garantía de los materiales: tabique drywall, 

pintura, impermeabilizantes, Porcelanato, láminas de seguridad, redes de agua, 

desagüe, eléctricas, cableado, accesorios sanitarios y eléctricos, carpintería de madera, 

puertas etc. 

o También presentar certificación de la medición  del sistema de puesta a tierra firmado 

por especialistas profesionales. 

El Proveedor realizara las pruebas necesarias para demostrar las condiciones óptimas del objeto del 

presente servicio, las cuales serán supervisados por el responsable de mantenimiento designado por 

la unidad ejecutora.   

Si existiera incompatibilidad en los planos, el Proveedor deberá hacer de su conocimiento por escrito 

al Supervisor del servicio, con la debida anticipación y éste resolver sobre el particular a la brevedad. 

5.13. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR  

 El Proveedor deberá mantener comunicación y coordinación con los usuarios responsables 

de los servicios, así como con el Arquitecto (a) Encargado (a) de la oficina de Infraestructura 

respectivamente y con el Jefe de Servicios Generales y Mantenimiento del HOSPITAL 

GOYENECHE NIVEL III-1 para la realización de las actividades de mantenimiento.  

 Es responsabilidad del Proveedor ejecutar su prestación con el plantel profesional 
ofertado. El personal clave deberá permanecer en el lugar de la ejecución como encargado 

de la prestación de servicio desde el inicio hasta la culminación, si existiese cambios en los 

planos, se coordinara y actualizara los cambios de estos. 

 El personal del Proveedor deberá contar con las herramientas y equipos adecuados para la 

ejecución del servicio. Las herramientas y accesorios necesarios para el desarrollo de la 

labor del servicio a contratar, serán proporcionados por el Proveedor y estar en óptimo 

estado.  

 El personal del Proveedor deberá contar con los implementos de seguridad necesarios 

(Equipos de protección Personal) para la ejecución de este tipo de trabajos. El personal 

acreditado por el Proveedor, que desarrollará las labores del servicio contratado deberá 

contar con un mínimo de elementos de protección en concordancia con las normas de 

seguridad e higiene industrial.  

 El Proveedor deberá contar con personal de servicio calificado y dirección técnica idónea.  

 El Proveedor deberá colocar señales preventivas y de advertencia de peligro cuando estén 

realizando el mantenimiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y tomará todas las 

medidas preventivas que sean necesarias para evitar accidentes de público, usuarios, 

personal médico y asistencial del establecimiento de salud, bajo responsabilidad civil y penal.  

 El Proveedor deberá dejar limpias y libre de contaminantes las áreas intervenidas.  

 El presupuesto del Proveedor deberá efectuarse a todo costo debiendo incluir los gastos 

que se requieren hasta la finalización de los trabajos y pruebas respectivas, así como 

contemplar cualquier trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo que el 

Proveedor se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta condición.  

 El Proveedor podrá efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente servicio 

a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba realizar y sus 

costos sean incluidos en su oferta.   

 El Proveedor deberá limpiar los vidrios, pisos y toda superficie manchados por efectos del 

Servicio a contratar, debiendo para esto prever el cuidado de equipos, pisos, ventanas, etc., 

contar para ello con los implementos necesarios para protegerlos (fundamentalmente 

protectores plásticos, mantas u otros afines).  

 Los trabajos programados por el Proveedor, se ejecutarán en los plazos establecidos, para lo 

cual deberá agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su cumplimiento, 
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si fuese necesario y en coordinación con la entidad puede hacer turnos dobles y hasta 

nocturnos (24hrs). 

 Al inicio del servicio y hasta la culminación del mismo, se deberá acreditar el uso de un 

medio de comunicación similar al usado en el establecimiento de salud; como mínimo 01; el 

cual servirá básicamente para las coordinaciones del establecimiento de salud con el 

profesional a cargo del servicio de mantenimiento. 

 El proveedor debe estar al día con los pagos de planillas de sus trabajadores, 

(remuneraciones, beneficios y otros) y al culminar deben habérseles cancelado sus pagos 

por completo al 100%, los cuales deberán estar adjuntados como anexo en su informe 

final del servicio ejecutado para corroborar ese cumplimiento. 

5.14. CONFIDENCIALIDAD 

El Proveedor se compromete a mantener confidencialidad y reserva absoluta de la información a la 

que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido de 

revelar a terceros la información que le sea proporcionada. 

Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la 

realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 

Dicha información puede consistir en planos, dibujos, fotografías, informes, recomendaciones, 

cálculos, documentos y otros proporcionados. 

5.15. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL 

5.15.1. AREA QUE COORDINARA CON EL PROVEEDOR 

El Proveedor coordinará con el área usuaria del servicio para el cual se hace la prestación de servicio 

en el HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1 así como con el Arquitecto (a) Encargado (a) de la 

Oficina de Infraestructura respectivamente y con el jefe de la Oficina de Servicios Generales y 

Mantenimiento. 

5.15.2. AREAS RESPONSABLES DE LA SUPERVISION DEL SERVICIO  

El HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1 será responsable de la supervisión de la ejecución del 

servicio solicitado, el que deberá coordinar con el Proveedor en todo momento.  

El Arquitecto (a) Encargado (a) de la Oficina de Infraestructura, o quien haga sus veces en el 

establecimiento de salud, es el responsable de la supervisión debiendo emitir informes de 

supervisión.  

Se efectuará evaluaciones periódicas de los avances para efectos de verificar y comparar con el 

Cronograma de Servicio y establecer los porcentajes de avances reales vs. los programados; si el 

Proveedor evidenciara un avance menor al que se indica en su programa, encontrándose a 15 días 

de concluir con el servicio, tendrá que presentar un cronograma acelerado con la finalidad de cumplir 

el plazo y las metas propuestas.  

Si por segunda vez el Proveedor evidenciara un avance menor al indicado en el cronograma 

acelerado, la unidad ejecutora podrá resolver el contrato y proceder con las acciones legales 

pertinentes. 

5.15.3. CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

La conformidad de la prestación será emitida por la Oficina que hace el requerimiento como área 

usuaria, la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Infraestructura del Hospital 

Goyeneche Nivel III-1. Para lo cual suscribirán el Acta de Conformidad correspondiente 

Se dará la conformidad del servicio cuando el Proveedor cumpla con la ejecución de todas las 

actividades del servicio de mantenimiento, según sea el caso.  

Previamente la supervisión hará una revisión final de todas las partes e informará a la Entidad que el 

Proveedor ha cumplido con la ejecución del Servicio de acuerdo a las condiciones contractuales.  Se 

levantará un Acta donde se establezca la conformidad de los trabajos realizados por el Proveedor, en 

caso contrario se levantará un pliego de observaciones que deberán ser subsanadas por el plazo que 
establezca la ley. Son requisitos mínimos para la recepción del servicio: 

• Cumplimiento de los Términos de Referencia y Anexos. 

• Informe técnico del servicio ejecutado debidamente firmado por el responsable del servicio (con 

los anexos correspondientes como garantías, certificados y con los pagos de planillas al 100%). 

• Acta de devolución, siempre y cuando corresponda. 

• Carta de garantía por los periodos descritos en ítem 5. 12.. 

• Certificado de la medición del sistema de puesta a tierra  (Puede ser expedida por una             
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                    una empresa o especialista en electricidad, colegiado y capacitado para hacerlo) 

5.16. FORMA DE PAGO 

La forma de pago se realizará de la siguiente forma: 

a) Primer pago: A los 30 días de iniciado el servicio de Mantenimiento, el Proveedor presentará a 

la Inspección mediante Informe N°01, sobre el avance de ejecución del servicio de 

Mantenimiento, el informe debe reflejar un avance mínimo del cincuenta por ciento (50%). 

b) Segundo pago: A los 63 días, al concluir el servicio al 100% de manera conforme luego de 

firmada el Acta de Conformidad, previo cumplimiento y presentación de lo siguiente: 

 Informe técnico del servicio ejecutado (Numeral 5.12). 

 En caso de no haberse cumplido los requisitos establecidos para la recepción del servicio 

se formulará un acta de observaciones, las cuales deberán ser levantadas por el 

Proveedor en el plazo de ley. 

 

5.17. PENALIDAD  

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le 

aplicará al Proveedor una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente 

al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación 

final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel 

cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta. 

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la 

siguiente fórmula:: 

Penalidad diaria = 0.10 x Monto 

F x Plazo en días 
Dónde: F= 0.25 Para plazos mayores a sesenta (60) días o  

 F = 0.40 para plazos menores o iguales a (60) días. 

Para bienes y servicios: F = 0.25.     Para obras: F = 0.15. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso.  Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la 
Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente. 

5.18. OTRAS PENALIDADES 

Otras penalidades serán aplicadas por cada incumplimiento de las exigencias establecidas en los 

términos de referencia, entendiéndose por incumplimiento lo siguiente: 

 

N
° 

 
Descripción 

Penalidades (% 
valor adjudicado) 

 
Procedimiento de 

Verificación 

1 

La inasistencia injustificada del técnico 
responsable del servicio de mantenimiento 
según cronograma de ejecución. Se 
contabiliza 1% por cada día en que se 
presente el incumplimiento y será 
acumulativo. 

De 1% hasta 5% Se verificará en el lugar de ejecución 
del servicio levantando el acta 
correspondiente. 

2 

No contar con SCTR del personal 
programado. Sera contabilizado 1% por 
cada día de incumplimiento. 

De 1% hasta 5% Se evaluará la documentación 
Requerida al Proveedor para la 
suscripción del contrato (dentro de los 
cuales debe de constar la póliza del 
SCTR). 
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3 

Excepcionalmente y de manera justificada el 
PROVEEDOR puede solicitar a la Entidad le 
autorice la sustitución del profesional 
propuesto, en cuyo caso el reemplazante 
debe reunir experiencia y calificaciones 
profesionales iguales o superiores a las del 
profesional reemplazado. La sustitución del 
personal propuesto debe solicitarse a la 
Entidad quince (15) días antes que se 
culmine la relación contractual entre el 
PROVEEDOR y el personal a ser sustituido; 
si dentro de los ocho (8) días siguientes de 
presentada la solicitud la Entidad no emite 
pronunciamiento se considera aprobada la 
sustitución. En caso culmine la relación 
contractual entre el PROVEEDOR y el 
personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no 
cumplir con las experiencias y calificaciones 
del profesional a ser reemplazado. 

La Entidad le 
aplica el 
PROVEEDOR 
una penalidad no 
menor a la mitad 
de una Unidad 
Impositiva 
Tributaria (0.5 
UIT) ni mayor a 
una (1) UIT por 
cada día de 
ausencia del 
personal en el 
servicio de 
mantenimiento.

1
 

 

Se verificará en el lugar de ejecución 
del servicio levantando el acta 
correspondiente. 
NOTA: La aplicación de esta 
penalidad solo puede exceptuarse 
en los siguientes casos: i) muerte, ii) 
invalidez sobreviniente e iii) 
inhabilitación para ejercer la 
profesión, eventos que el 
PROVEEDOR informa por escrito a 
la Entidad como máximo al día 
siguiente de conocido el hecho, a 
efectos de solicitar posteriormente la 
autorización de sustitución del 
personal.

2
 

 

NOTA: Dependiendo de los montos referenciales, de las intervenciones de mantenimiento de los 
establecimientos de salud, si son mayores de 8 UIT, se agregará los requisitos de calificación del 

Proveedor para el proceso de selección. 

5.19. COMPROMISO ANTICORRUPCION 

EL PROVEEDOR declarara y garantizara no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 

persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier 

pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

Además, EL PROVEEDOR se comprometerá a i) comunicar a las autoridades competentes, de 

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; 

y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos 

actos o prácticas. 

 

5.20. VICIOS OCULTOS 

El Proveedor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos el servicio ofrecido tendrá una 

responsabilidad no menor a un (02) Años. 

 

6- ANEXOS 

ANEXO 1. Memoria Descriptiva 

ANEXO 2. Panel Fotográfico  

ANEXO 3. Características Técnicas  

ANEXO 4. Planilla de Metrados  

ANEXO 5. Presupuesto Referencial    

ANEXO 6. Cronograma (Programación de la ejecución de actividades) 

ANEXO 7. Planos 

ANEXO 8. Actas 

Nota: la Empresa Proveedor o el profesional responsable deberá colocar su nombre, sello y firma 

en todas las hojas de estos términos de referencia incluyendo los formatos y anexos 
 

                                                           
1
MARCO NORMATIVO (DS 350-2015-EF) 

2
 Mod. DS. 377-2019-EF / Art. 190 
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ANEXO 1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

SERVICIO : "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE 

ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL 
HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE 
AREQUIPA - REGION AREQUIPA" 

 
1. DATOS GENERALES 

 
IPRES    : 00001232 

NIVEL DE ANTENCION  : III-1 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD : HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1 

PRESUPUESTO REFERENCIAL : S/. 299,999.33  SOLES  

PLAZO DE EJECUCIÓN  : 63 DÍAS CALENDARIO 

 

2. GENERALIDADES 
 

Desde hace varios años que el Establecimiento de Salud HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1 

viene presentando problemas en infraestructura, instalaciones eléctricas e instalaciones 

sanitarias, debido al deterioro por su antigüedad y por falta de mantenimiento preventivo y 

correctivo lo cual se ha evidenciado en la inspección realizada que consta en las imágenes del 

panel fotográficos que se adjunta al presente. 

Por lo que es prioritaria la ejecución de acciones de mantenimiento correctivo, que incluyen las 

actividades de mantenimiento de la infraestructura de la UPS GESTION DE LA INFORMACION: 

que se detallaran en los anexos correspondientes. 

Actualmente el HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1 viene atendiendo en más del 100% de su 

capacidad instalada. Así se ve en la necesidad del mantenimiento de varios de sus ambientes de 

los servicios para su optimización en la atención de pacientes, y el buen servicio de los 

profesionales que deben contar con instalaciones con el confort acorde con las exigencias 

actuales de la ciudad; la que va a cumplir funciones totalmente adecuadas y eficientes en la UPS 

GESTION DE LA INFORMACION, para la gestión, digitación e informatización de las historias 

clínicas y formatos de atención.  

 
3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
Contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica especializada que se encargue de 

ejecutar el servicio de  "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA 

DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  

GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 

AREQUIPA" 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Reducir los riesgos que afecten la salud y la seguridad ocupacional en los diferentes ambientes 

de la UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y 

ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS del Hospital Goyeneche Nivel III-1. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Reducir la vulnerabilidad de las edificaciones del Hospital Goyeneche Nivel III-1, en cuanto 

a los riesgos de falla de las instalaciones físicas. 

 Mejorar el estado de conservación, las condiciones de funcionalidad operación y 

seguridad de la infraestructura física. 
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 Mejorar y conservar los elementos arquitectónicos de los ambientes de la UPS GESTION 

DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE 

HISTORIAS CLINICAS del Hospital Goyeneche Nivel III-1 

 

4. UBICACIÓN 

El terreno se localiza en las Áreas Libres del Hospital Goyeneche, Nivel III – 1, el cual se ubica 

en la Avenida Goyeneche s/n del Distrito del Cercado Arequipa, Provincia de Arequipa, 

Región Arequipa. 

Calle                : Av. Goyeneche Nº 100 

Localidad            : Centro de Arequipa 

Distrito                : Arequipa 

Provincia             : Arequipa 

Departamento     : Arequipa 

Región                : Arequipa  

 

 

 

INGRESO VEHICULAR 

ÁREA DE INTERVENCIÓN –– 
OFICINA DE ESTADISTICA, 

INFORMATICA Y ARCHIVO DE 
HISTORIAS CLINICAS 

HOSPITAL GOYENECHE 
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4. ACCESIBILIDAD 

El establecimiento de salud se encuentra ubicado en su totalidad en áreas urbanas consolidadas 

cuentan con accesibilidad territorial, vinculadas a avenidas que se constituyen en vías de 

integración metropolitana. 

5. SERVICIOS 

El establecimiento de salud donde se realizará la intervención cuenta con todos los servicios 

básicos como son energías eléctricas, agua y alcantarillado. 

6. ESTADO ACTUAL 

La oficina de Estadística, Informática y archivo de Historias Clínicas, funciona con la dotación de 

personal profesional y técnico calificado, así mismo debería contar en una infraestructura física 

propia e implementada con equipos de tecnología avanzada acorde a la capacidad resolutiva de 

un Hospital Nivel III. 

En la actualidad el área a Intervenir se encuentra colindando con la calle Santa Rosa y la Av. 

Goyeneche, que por los años de vida útil (112 años) que lleva el establecimiento se encuentra 

con un estado actual en su infraestructura deteriorada en las áreas de archivos, estadística e 

historias clínicas en sus elementos de acabados por lo cual necesita del mejoramiento de los 

ambientes que corresponden a esta oficina, con el mantenimiento correctivo de: Remoción y 

tarrajeo de muros, remoción de pintura, nuevo recubrimiento en muros y cielo raso, pintado de 

muros, remoción e instalación de zócalo de Porcelanato, mantenimiento de puertas de madera, 

mantenimiento de ventanas de madera, reposición de vidrios, cambio de instalaciones eléctricas 

y telecomunicaciones, entre otros. 

7. JUSTIFICACIÓN  
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La oficina de estadística e informática, brinda atención e información, registró, entrega de 

historias clínicas y registro de formato post atenciones a los pacientes ambulatorios y 

hospitalizados con diversas patologías, para su evaluación y en caso necesario derivación 

posterior a los servicios de especialidad cuando así se requiera. Se reciben pacientes 

procedentes de todas las áreas de atención del hospital portando su referencia médica y 

notificación de cita -previamente agendada-. También pueden registrar la derivación de otros 

consultorios médicos del área de consulta externa y a partir de interconsultas generadas en el 

servicio de Emergencias del hospital. 

La oficina de estadística e informática presenta información de atendido y atenciones, indicadores 

de gestión hospitalaria que es útil para tener un registro, evalúa y analiza todos los datos y 

conforme a ello se hace un diagnostico situacional del hospital, recopilan estadísticas de salud y 

las utilizan para obtener datos sobre salud pública y atención médica. a cargo de sistematizar la 

información estadística generada en los departamentos asistenciales, haciendo uso de las 

herramientas de tecnologías de información y comunicacion, pone a disposicion de los diferentes 

usuarios que visitan nuestra pagina web, con el fin de dar a conocer el estado de salud de la 

poblacion que concurre al nosocomio, asi como la contribucion academica en estudios de 

investigacion, informacion estadistica concernientes anualmente. Ademas la oficina de Estadística 

recopila, procesa y analiza información generada en Consulta Externa, Hospitalización, 

Emergencia, Servicio de Apoyo y Estrategias Sanitarias, accion que es parte de la funcion de esta 

Unidad. Cuenta con las siguientes funciones 

 Codificar y digitar los códigos CIEI-10 registrados en la hoja HIS, emitida por los médicos 
de la Consulta Externa. 

 Programar y ejecutar la recolección, validación, consistencia, procesar datos, 
consolidación, analisis y difusión de la información estadística de salud a los usuarios 
internos y externos, segun las normas establecidas. 

 Producir los indicadores estadísticos de salud para la toma de decisiones y la generación 
de datos de acuerdo a las necesidades y prioridades de las unidades orgánicas del 
Hospital. 

 Analizar e interpretar la información estadistica para facilitar el proceso de toma de 
decisiones. Se tienen las siguientes áreas: 

 Area de Redes 

 Control de la red. 

 Formular y supervisar el cumplimiento de la Planificación Estratégica en 

Tecnologías de Información y Telecomunicaciones del Hospital. 

 Dirigir, administrar y mantener la operatividad de los servidores y servicios de la 

red del hospital y de establecer las acciones que permitan mantener la seguridad 

informática y de telecomunicaciones. 

 Planear, administrar y mantener la operatividad de la infraestructura en 

telecomunicaciones y el acceso a internet. 

 Evaluar los cambios y movimientos tecnologicos. 

 Area de Soporte Técnico 

 Apoyar a usuarios en operaciones de implementación o adecuación de servicios 

informáticos. 

 Detección y eliminación de virus y/o programas espias. 

 Instalación y mantenimiento de software propio o programas comerciales. 

 Instalación y configuración de componentes internos o externos. 
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 Recuperación de datos eliminados o destruidos. 

 Elaboración de manuales y guías de funcionamiento. 

 Realización y control de copias de seguridad de la información sensible del hospital. 

 Inventario y control de HW y SW. 

 Desarrollo de politicas de uso de Equipos Informáticos. 

 Formación de los usuarios. 

 Desarrollo de planes de mantenimiento. 

 Documentos de Gestión 

 Archivo de historias clínicas: Es el lugar donde se conservan las historias clínicas 

en forma ordenada y accesible. 

- Archivo especial: Este Archivo contiene Historias Clínicas de especial relevancia 

por su contenido de implicancia médico - legal, ya sea por el diagnóstico, por las 

circunstancias que motivaron la demanda de atención o por las características de 

los usuarios (HIV/SIDA, abortos, accidentes, suicidio o intento de homicidio, 

agresiones físicas, asaltos, violencia familiar, usuarios con antecedentes penales, 

entre otros), Se incorpora a este archivo, las historias que hayan sido solicitadas 

por la Policía Nacional, el Ministerio Público o el Poder Judicial y aquellas que 

tengan interés histórico. 

- Archivo inactivo: Son aquellas que generan información puesto que el paciente 

está actualmente visitándose o ingresado Deben considerarse aquellas historias 

que son solicitadas para investigación o docencia aunque el paciente no haya 

acudido al centro a visitarse o haya sido exitus. Es aquel Archivo que reúne las 

historias activas, los expedientes sometidos a continua utilización y consulta. 

- Archivo pasivo: Es aquel Archivo que reúne las historias inactivas, aquel al que se 

han de transferir los documentos del Archivo activo cuando su consulta durante un 

intervalo de 3 a 5 años es nula y que permanecen hasta su transferencia al 

Archivo histórico. 

- Archivo histórico: Es aquel Archivo al que se ha de transferir desde el Archivo 

pasivo la documentación clínica, que transcurridos 10 años sin ser consultada, 

debe ser conservada permanentemente. 

En esta área se cuenta con personal profesional de telecomunicaciones e informática  y 

capacitados para la atención de los pacientes, registro y uso adecuado del sistema informático. 

El paciente es atendido inicialmente en admisión ventanilla, por el servicio de atención al usuario, 

se confirma su cita en el ordenador y es derivado a los consultorios correspondientes. 

Los ambientes de estadística, informática y archivo de historias clinicas y complementarios 

presentan deterioro en su infraestructura. y se ha agravado su situación con el tiempo y por el 

clima los últimos años, las precipitaciones pluviales, colapsaron estos ambientes, filtraciones de 

lluvia por techos, desprendimiento de tarrajeo, deterioro de pintado y mal funcionamiento de las 

instalaciones sanitarias y eléctricas, implementación de estantería móvil (sistema compacto , con 

rieles, armarios triples con sistema de accionamiento). 
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8. DE LA INTERVENCIÓN 

a. CUADRO DE AREAS 

CUADRO DE AREAS - Oficina de estadisticas y archivo de historias clinicas 
DENOMINACION  DESCRIPCION AREA  UNIDAD 

OFICINA DE ESTADISTICAS Y 
ARCHIVO DE HISTORIAS 

CLINICAS 

PROCEDIMIENTOS ESTADISTICA 61.63 m2 

ARCHIVO 2.24 m2 

SSHH1 2.691 m2 

ARCHIVO DE HISTORIAS 1 29.665 m2 

ARCHIVO DE HISTORIAS 2 47.048 m2 

ARCHIVO DE HISTORIAS 3 73.457 m2 

SSHH2 1.68 m2 

TOTAL AREA OCUPADA 216.73 m2 

TOTAL AREA CONSTRUIDA 216.73 m2 

b. AREA DE INTERVENCION 
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9. DESCRIPCION Y METAS DEL SERVICIO 

Se realizaran los trabajos de: 

 Evaluar y reconocer los ambientes donde se realizarán los trabajos de mantenimiento de 

infraestructura en el Servicio de Estadistica; como pisos, muros, techo, zócalos, contrazocalos, 

pinturas, vidrios, ventanas, puertas, carpintería metálica, carpintería de madera, veredas, 

rampas, instalaciones eléctricas, sanitarias, comunicaciones y data. 

 La intervención se dará en 2 etapas: 

o La primera será el ambiente de estadística e informática con los archivos de 

historias clínicas 01, todo el mobiliario y las historias clínicas serán trasladados al 

módulo de contingencia por los 40 obreros, quienes serán guiados y monitoreados por 

el PERSONAL DE PLANTA DE LA OFICINA DE ESTADISTICA-INFORMATICA E 

HISTORIAS CLINICAS (este último es el responsable del traslado y resguardo). 

El personal por parte del Proveedor se encargara de movilizar los anaqueles e 

historias clínicas en los carros trasportadores y acomodar en los anaqueles del 

módulo de contingencia previa orden del personal de estadística. La duración del 

mantenimiento será de 4 semanas.  

o Los últimos ambientes a intervenir son los 2 ambientes de archivo de historias 

clínicas n°02 y 03. De igual manera se trasladara todas los anaqueles, mobiliario e 

historias clínicas al módulo de contingencia, siendo el personal responsable del 

resguardo es el personal de planta. La duración del mantenimiento será de 2 

semanas y media.  

 Ejecutar el Plan de Contingencia: Alquiler, traslado e instalación del módulo temporal de 

material de madera y/o similares (resistente al clima y de amplia durabilidad) incluido las 

instalaciones eléctricas y de red data, se ubicara en el área verde frente a consulta externa 

(área=123.7m2)y la duración máxima de la instalación del módulo con las instalaciones será 

de 9 días,  comprenderá: 

o Trazo y replanteo inicial y durante la ejecución de la instalación del modulo  

o Desbroce y limpieza de arbustos y hierbas  

o Nivelación interior y apisonado  

o Acopio, transporte y eliminación desmonte proveniente de las remociones y retiros  

o Limpieza del área antes, durante y al finalizar los traslados, mobiliarios y equipos.  

o Montaje de ambiente temporal  con estructuras, cobertura a doble agua con sobre 

cobertura (ver planos) (incluye  ventanas, mallas , ventanillas, mueble largo para 

ventanillas, instalaciones eléctricas e instalaciones de red data) 

o Las ESTRUCTURAS del módulo constara de columnas, vigas, tijerales y viguetas 

de madera. Deben ser resistentes para proteger las historias clínicas, equipos, 

muebles. Cobertura a doble agua con sobre cobertura 

o Sellador epóxico líquido para pared (impermeabilizante y sellador de juntas para 

madera resistente al agua, calor, químicos y fuego) 

o Puerta de madera p-1  1.40 x2.10m, incluye cerradura con jalador, candado y 

picaporte.. 

o Ventanas correderas con vidrio 4mm con lamina de seguridad (ubicados de 

acuerdo al plano) 

o Mueble de computo largo de melamina, cuyas dimensiones son: 

11.94x0.50x0.75m. mueble de melamina hidrófuga de e=18mm con tapacanto, 

aglomerados de madera, tipo MDF o similar, la mesada será de laminado 

postformado a alta presión 

o La Cobertura  tr4 aluzinc e=0.30 mm, bien empernados  

o Piso con placas de madera y/o similares con bases de  listones de madera 

o Instalaciones electricas 

 Las tuberias de PVC-SAP electrica de 25 mm, se canalizaran : 
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 Conductor NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(t) 

 Conductor NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) 

 Conductor NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ® 

 Los Tableros eléctricos serán: Tablero general estabilizado (1) y Tablero de 

distribución (1) 

 Las Salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales débiles: para 

luz de emergencia, para centro de luz y para tomacorriente bipolar doble 

estabilizado c/ linea a tierra+ l.t. A prueba de agua 

 Artefactos de iluminacion interior: Equipo hermetico para fluorescente led con 

Interruptor unipolar doble c/pvc sap 20 mm  

 Artefacto para luz de emergencia con equipo y lampara de 2x22 w 

 Sistema de puesta a tierra 

 Construccion de sistema de puesta  a tierra (incluye instalacion y conexion  a 

tablero+certificado de operatividad) 

o Instalaciones del sistema de comunicaciones 

 Salida para data (doble) 

 Tuberia pvc-sap electrica de 40 mm 

 Cableado estructural de red de internet 

 Cajas de pase, Caja f°g°  150 x 150 x 100 mm (incluye tapas y accesorios) 

 Alquiler e Instalación de los baños químicos para personal de salud (1) y para el personal 

obrero (1) 

 El personal del proveedor brindara el apoyo en la movilización de las historias, mobiliario y 

equipo (con la presencia del personal del área usuaria, quien indicara y observara el traslado y 

será responsable de su cuidado) hacia el modulo y los equipos o mobiliario que no logre entrar 

en el módulo de contingencia serán almacenados en el módulo de madera ubicado al costado 

de la cuna jardín. 

 Ejecutar el Plan de seguridad: Se deberá de proveer al personal de equipos de protección 

personal y colectiva, examen médico. Señalización de seguridad y la implementación de 

protocolo que incluirá: 

o Pruebas rápidas para descarte de covid-19 

o Kit: ropa impermeable, mascarilla n98, guantes, lentes 

o Alquiler de lavamanos portátil 

o Desinfección permanente de herramientas y materiales 

o Desinfección permanente de espacios de trabajo 

o Medición y registro de temperatura 

o Implementación de espacios de control, desinfección y vestuarios 

o Señalética de aforo y orientativos 

o Señalética en área roja  

o Señalética en área verde 

 El Proveedor pondrá personal para vigilancia del servicio y del módulo de contingencia. 

 Luego del traslado del personal, mobiliario y equipos a los ambientes temporales, se 

procederá a evaluar y reconocer el ambiente donde se realizarán los trabajos de 

mantenimiento de infraestructura como pisos, muros, techo, ventanas, carpintería metálica, de 

madera, instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicación, realizar trazo y replanteo. 

 

1. Patio exterior 

 Construcción del sistema de puesta a tierra tanto para instalaciones eléctrica y otro sistema de 

puesta a tierra para instalaciones de comunicación (red data) cada uno con su propio onmiaje 

y medición, deberá durar 1 semana y deberán hacer llegar la certificación firmado por un 

profesional calificado. Ya que estos sistemas servirán primero para el modulo de contingencia 

ay luego serán conectados a los tableros del mantenimiento final.  

 Corte de losa de concreto  con disco e=0.20 m. en vereda exterior para instalación de tubería 
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de bajada de lluvia. También el corte se dará para las instalaciones por piso de red data y 

eléctrica, luego excavar para la colocación de puntos en piso. 

 Reparación de sardinel deteriorado, con ladrillo kk tipo iv soga m:1:1:4 e=1.5 cm, se 

tarrajeara con impermeabilizante, luego con recubrimiento asfaltico para muros de jardines y 

finalmente , el pintado externo. 

 Actividades post desmontaje de modulo de contingencia (en área verde) : 

o Se realizara el sembrío  de cerco arboreo (incluye replanteo de cerco anterior) con 

mioporo. 

o Se realizara el Sembrado de grass en la zona donde estuvo ubicado el módulo de 

contingencia. 

o Se regresara reubicación de árboles en su lugar de origen. 

 Se colocara cobertura con malla rashel desde el extremo de la cobertura metálica actual y 

llega hasta el límite de la sala de espera. 

 

2. Nivel superior exterior de estadística:  

 Los trabajos se iniciaran los primeros días.  

 Sellado de junta sísmica e=4cm (incluye placas y accesorios), en muros y techo. 

 Consiste en instalación de cobertura metálica a 2 aguas con estructura (mediante placas 

empernadas a las vigas superiores peraltadas invertidas). De acuerdo a los planos. (servirá de 

protección ante las precipitaciones pluviales)Instalación de las estructuras metálicas, que 

tendrá pintura antioxidante y anticorrosiva.  

 Estructura metálica en techo con tijerales  

 Estructura metalica en viga  

 Estructura metalica en vigueta  

 Colocación de canaletas y bajadas de lluvias, que bajaran exteriormente y adosado al muro de 

sillar con armellas, el punto final bajara por debajo de la vereda y saldrá al jardín. Luego se 

vaciara la vereda con concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm.  

 Tarrajeo exterior de canal pluvial de las cornisas. 

 

3. Ambiente de estadística y archivo de historias clínicas 01: Este será el segundo 

ambiente a intervenir. 

 Desmontaje cuidadoso de las luminarias, que estan en los rieles de los pasillos de los 

anaqueles. 

 Desmontaje de anaqueles metálicos. Con herramientas manuales y/o mecánicas. Este trabajo 

será obligatoriamente realizado desde el viernes en la tarde y sábado como máximo. Sera 

realizado por el personal obrero. Con vigilancia del personal de planta de estadística. Ser 

amontado posteriormente en el módulo de contingencia. 

 Luego se realizara el Retiro, traslado y colocación de archivos de historias clínicas a los 

anaqueles del módulo de contingencia. se iniciara este trabajo desde el viernes en la tarde y 

como día  concluido el domingo, no puede pasar de este día ya que el día lunes se debe tener 

lista las historias clínicas para la atención de los pacientes. 

 Desmontaje cuidadoso de aparatos sanitarios, movilizar y almacenar en zona que indique el 

jefe de la oficina de servicios generales y mantenimiento. 

 Desmontaje de red de instalación de agua y desagüe. Que incluirá la desinstalación de un 

lavatorio (que queda ubicado en el 3er ambiente de historias clínicas) y bloquear los puntos de 

agua y desagüe. 

 Desmontaje cuidadoso de material eléctrico y voz data. Retirada de material eléctrico, que 

incluye, aparatos, accesorios (luminarias, interruptores y tomacorrientes), cableado, que será 

almacenado en zona que indique el jefe de la oficina de servicios generales y mantenimiento. 

El material eléctrico será almacenado previa coordinación y firma con acta ante la Oficina de 

Servicios Generales y Mantenimiento. El material de data y voz serán reutilizados para la 

habilitación de los puntos. 

 Desmontaje cuidadoso de tabiquería temporal, movilizar y almacenar en zona que indique el 

jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. 
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 Desmontaje y posterior montaje de puertas (luego de su adecuación y mantenimiento). que 

incluirá lijado, pintado, adaptación a las medidas de los vanos (de acuerdo al plano) y cambio 

de accesorios: bisagras, cerraduras, marcos. 

 Remoción de tabiquería de albañilería, que está ubicada en el ambiente 03 de archivo de 

historias clínicas. 

 Retiro de tarrajeo para el enmallado (malla de acero inoxidable) y posterior colocación de 

zócalo de Porcelanato 2.40m  y en las zonas  donde se presenta hueco (entres sillar y 

tarrajeo) y deterioro tanto en muro y cielo raso. 

 Picado de cerámico, para posterior instalación de zócalo de Porcelanato 2.40m. 

 Tarrajeo pulido en muros de interiores de sillar con mortero impermeabilizante (se realizara en 

zonas que no serán enchapadas). Picado rugoso de muro (para instalaciones y  enchape de 

Porcelanato). 

 Tarrajeo de cielo raso a doble altura (con mortero impermeabilizante sella poros para sillar) de 

aproximadamente h= 5.10m, utilización de andamios certificados y EPP para alturas. 

 Tarrajeo rayado para Porcelanato (con mortero impermeabilizante sella poros para sillar) en 

los ambientes de archivos de historias clínicas (muros colindantes a la Av- Goyeneche) 

h=2.40m. 

 Vaciar falso piso concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm (para enchape de piso de Porcelanato 

hacer las respectivas pruebas de calidad del concreto. 

 Enchapar el piso de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto tránsito (de acuerdo a las 

características técnicas). Colocar rodones y esquineros ovalados metálicos. Dejarlo bien 

nivelado para la instalación de estantería móvil. Se deja indicado que los colores de estos 

acabados serán definidos por la entidad.  

 Instalación de la tabiquería drywall de muro seco  superboard 8mm resistente a la humedad, 

riel 90mm (ambos lados).luego colocar contrazócalo de Porcelanato de h=0.10m. Finalmente 

se realizara la colocación de la lana de vidrio y luego tapar las planchas de la tabiquería: los 

muros que tendrán mayor carga como los muebles empotrados (mesada, alacena) y para 

equipos (tv y altavoces) serán reforzados con estructura metálica y  madera interior y el tipo de 

material será de Superboard resistente da la humedad e=8mm , el tabique que no tenga 

cargas serán de material de muro seco de yeso con e= ½” resistente a la humedad y al fuego. 

Internamente. Finalmente pintar. 

 Enchape de Zócalo de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto tránsito, clínicas (muros 

colindantes a la Av- Goyeneche) h=2.40m. (de acuerdo a las características técnicas). Colocar 

rodones y esquineros ovalados metálicos. Se deja indicado que los colores de estos 

acabados serán definidos por la entidad.  

 Realizar el mantenimiento de carpintería de madera: 
o Mantenimiento de modulo patrimonial (incluye puerta, ventana, mobiliario, cielo raso, 

techo). 
o Mantenimiento de mobiliario de madera (Incluye reposición de accesorios) como las 

ventanillas.  
o Mantenimiento de ventanas de madera (Incluye reposición de accesorios) 

o Incluye sus accesorios así mismo chapas, picaportes y pestillos, marcos de ventanas 
y sus accesorios así mismo chapas, picaportes y pestillos, desmontaje de puertas 
existentes, mantenimiento y montaje de puertas en buen estado y nuevas según se 
indica así mismo el rebaje de las puertas para el nuevo nivel de piso terminado, 
pintado y cerrajería. Con láminas de acero para protección h=0.20m. 

 Construcción de puerta nueva de madera incluido marcos. La instalación en ambiente que 

divide estadística e historias clínicas. según se indica en el plano, la puerta batiente incluye 

accesorios y cerrajería nueva y será previa coordinación con la oficina de infraestructura. 

o Puerta contraplacada batiente de madera 90° de 1.20X2.10m (2 hojas incluye 

accesorios y cerradura e instalación de planchas de acero inoxidable h=1.20  e=2mm) 

 Realizar el Mantenimiento de carpintería metálica: limpieza, lijado y pintado de marcos de 

ventanas, rejas metálicas y puertas. y otros accesorios y montaje de nueva cerrajería y sus 

respectivos accesorios. Las rejas metálicas se limpiarán de cualquier suciedad u oxido que 
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puedas tener, se repararan de ser el caso y se esmaltaran y pintaran con pintura anticorrosiva. 

o Instalar las 2 puertas metálicas que se les dio mantenimiento nuevas para los ingresos 

al pabellón, dimensiones según plano, con nuevas cerraduras. 

o Las rejas que fueron desmontadas al ingreso serán adaptadas para los ingresos y 

además lijadas y pintadas. 

 Pintar los muros, cielos rasos, con pintura oleo mate lavable antibacteriano y anti moho todos 

los ambientes. 

o Retiro de pintura y lijado de muro.  

o Removedor especial para retiro de mohos. 

o Base imprimante. 

o Sellador penetrante plus para piedras, losetas, lechada y sillar. 

o Pintura esmalte de pared interna de base acrílica que contiene agentes 

antibacterianos y antimoho. (se coordinara el color con la oficina de infraestructura, 

deberá cumplir con la Directiva Administrativa N°211-MINSA/DGIEM-V-01 que regula 

el pintado de establecimientos de salud). 

 Se realizara el mantenimiento de ventilador (incluye reposición de accesorios y/o piezas 

deterioradas)  

 Instalar divisiones de laminado de alta presión con estructura metálica (aluminio) para 

admisión de estadística con puerta de dos hojas, con ventanas y repisas de recepción 

(discapacitados) (de melamina hidrófuga de e=18mm). 

 Instalar Ventana corredera  de cristal templado 6mm, adosadas a las ventanas actuales, 

guardando el diseño original.  

 Colocar vidrio incoloro e=4mm en áreas que tienen vidrios rotos y deteriorados. Colocar 

Lamina de seguridad en los vidrios.  

 Instalar las estanterías móviles de acuerdo a las dimensiones en los planos y en las 

características técnicas, con los rieles, las cerraduras y accesorios adecuados. 

o ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE 

L=3.45m H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalación, 

accesorios, rieles, sujesores, protectores, etc) 

 Colocar  letreros de señalética según Directiva Administrativa n° 269-MINSA/2019/DGOS que 

regula la identificación y Señalización de los Establecimientos de salud en el ámbito del 

Ministerio de Salud: 

o Señales Indicativas de Circulación Horizontal (Con Flechas) 

o Señales Indicativas de Circulación Vertical  

o Señales Orientativas 

o Señales Informativas 

o Señales Reguladoras 

o Señales Identificativas de Áreas o Unidad Funcional 

o Señales Identificativas de Servicio 

o Señales Identificativas de Ambientes Principales. 

o Señales Identificativas de ambientes complementarios 

o Señales de seguridad  

o Señales prohibitivas y de riesgo  

 Colocación de redes eléctricas: 

o Instalaciones Eléctricas, rediseño de redes, cableado e incluye instalación y suministro 

e instalación de cajas de pase, tuberías y cableado, de luminaria de panel cuadrado 

de 0.60m x 0.60m 85W de 7650 lúmenes con sujeción al cielo raso, con anclajes, 

varillas, y otros accesorio, luminaria de panel cuadrado de 1.20m x 0.30m 60W de 

5800 lúmenes con sujeción al cielo raso, con anclajes, varillas, y otros accesorio) , 

luminaria de panel prismático 55w luz fría  (con estructura metálica sujeto junto a la 

ventana), foco ahorrador espiral 23W E27 luz blanca, Instalar  luminarias de 

emergencia 2x22W, con interruptores simples, dobles y triples, además de luminarias 

solares externas para ingresos, instalación de reflectores con panel solar 200watts 

exteriores colocación de  tomacorrientes dobles con protección de la humedad, 
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suministro e instalación de cajas de pase y cableado, también tomacorrientes dobles 

estabilizados universales  instalación de un nuevo del Sistema de Puesta A Tierra.  

(según plano). Instalación de sistema a pozo a tierra se conectaran a los tableros 

eléctricos para el sistema de baja tensión a 220V, con  estabilizador inteligente con 

transformador  de aislamiento 100% estado sólido. 10kw. 5t-10000 TM. 

 Instalaciones de telecomunicación, comprende las acciones de diseño de redes de 
instalaciones, colocación de tuberías y cableado como cajas de salida de red voz data dobles 
con protección de la humedad, suministro e instalación de cajas de pase, tuberías y cableado 
de voz, data (internet), telefonía, altavoz, sistema de perifoneo, cámara de seguridad y 
colocación de gabinete. Instalación de sistema a pozo a tierra de la red data (con el adecuado 
omniaje y calibración ). 

 Hacer la Prueba de funcionamiento óptimo y puesta en servicio de todas las instalaciones de 

este ambiente. 

 Realizar la Limpieza continua y al terminar los trabajos y antes de entregado el servicio, el 

Proveedor procederá a llevar cualquier sobrante de material reutilizable (Porcelanato, 

baldosas  accesorios de puertas, griferías y accesorios eléctricos y/o comunicación, pintura, 

cemento) para ser almacenado en la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, 

reparando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos. 

 Culminado el mantenimiento del área de estadística con el primer archivo de historias clínicas 
se procederá a regresar todo el mobiliario, anaqueles, traslado y colocación de archivos de 
historias clínicas a los estantes móviles del ambiente de archivo. 
 

4. Ambiente de archivo de historias clínicas 02 y03: Este será el segundo ambiente a 

intervenir. 

 Desmontaje cuidadoso de las luminarias, que están en los rieles de los pasillos de los 

anaqueles. 

 Desmontaje de anaqueles metálicos. Con herramientas manuales y/o mecánicas. Este trabajo 

será obligatoriamente realizado desde el viernes en la tarde y sábado como máximo. Sera 

realizado por el personal obrero. Con vigilancia del personal de planta de estadística. Ser 

amontado posteriormente en el módulo de contingencia. 

 Luego se realizara el Retiro, traslado y colocación de archivos de historias clínicas a los 

anaqueles del módulo de contingencia. se iniciara este trabajo desde el viernes en la tarde y 

como día  concluido el domingo, no puede pasar de este día ya que el día lunes se debe tener 

lista las historias clínicas para la atención de los pacientes. 

 Desmontaje cuidadoso de aparatos sanitarios, movilizar y almacenar en zona que indique el 

jefe de la oficina de servicios generales y mantenimiento. 

 Desmontaje de red de instalación de agua y desagüe. Que incluirá la desinstalación de un 

lavatorio (que queda ubicado en el 3er ambiente de historias clínicas) y bloquear los puntos de 

agua y desagüe. 

 Desmontaje cuidadoso de material eléctrico y voz data. Retirada de material eléctrico, que 

incluye, aparatos, accesorios (luminarias, interruptores y tomacorrientes), cableado, que será 

almacenado en zona que indique el jefe de la oficina de servicios generales y mantenimiento. 

El material eléctrico será almacenado previa coordinación y firma con acta ante la Oficina de 

Servicios Generales y Mantenimiento. El material de data y voz serán reutilizados para la 

habilitación de los puntos. 

 Desmontaje cuidadoso de tabiquería temporal, movilizar y almacenar en zona que indique el 

jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento. 

 Desmontaje y posterior montaje de puertas (luego de su adecuación y mantenimiento). que 

incluirá lijado, pintado, adaptación a las medidas de los vanos (de acuerdo al plano) y cambio 

de accesorios: bisagras, cerraduras, marcos. 

 Remoción de tabiquería de albañilería, que está ubicada en el ambiente 03 de archivo de 

historias clínicas. 

 Retiro de tarrajeo para el enmallado (malla de acero inoxidable) y posterior colocación de 

zócalo de Porcelanato 2.40m  y en las zonas  donde se presenta hueco (entres sillar y 
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tarrajeo) y deterioro tanto en muro y cielo raso. 

 Picado de cerámico, para posterior instalación de zócalo de Porcelanato 2.40m. 

 Tarrajeo pulido en muros de interiores de sillar con mortero impermeabilizante (se realizara en 

zonas que no serán enchapadas). Picado rugoso de muro (para instalaciones y  enchape de 

Porcelanato). 

 Tarrajeo de cielo raso a doble altura (con mortero impermeabilizante sella poros para sillar) de 

aproximadamente h= 5.10m, utilización de andamios certificados y EPP para alturas. 

 Tarrajeo rayado para Porcelanato (con mortero impermeabilizante sella poros para sillar) en 

los ambientes de archivos de historias clínicas (muros colindantes a la Av- Goyeneche y 

Pasaje Santa Rosa) h=2.40m. 

 Vaciar falso piso concreto f'c=175 kg/cm2 e=10 cm (para enchape de piso de Porcelanato 

hacer las respectivas pruebas de calidad del concreto. 

 Enchapar el piso de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto tránsito (de acuerdo a las 

características técnicas). Colocar rodones y esquineros ovalados metálicos. Dejarlo bien 

nivelado para la instalación de estantería móvil. Se deja indicado que los colores de estos 

acabados serán definidos por la entidad.  

 Instalación de la tabiquería drywall de muro seco  superboard 8mm resistente a la humedad, 

riel 90mm (ambos lados).luego colocar contrazócalo de Porcelanato de h=0.10m. Finalmente 

se realizara la colocación de la lana de vidrio y luego tapar las planchas de la tabiquería: los 

muros que tendrán mayor carga como los muebles empotrados (mesada, alacena) y para 

equipos (tv y altavoces) serán reforzados con estructura metálica y  madera interior y el tipo de 

material será de Superboard resistente da la humedad e=8mm, el tabique que no tenga 

cargas serán de material de muro seco de yeso con e= ½” resistente a la humedad y al fuego. 

Internamente. Finalmente pintar. 

 Enchape de Zócalo de Porcelanato 60 x 60 cm antideslizante de alto tránsito, clínicas (muros 

colindantes a la Av- Goyeneche y Pasaje Santa Rosa) h=2.40m. (de acuerdo a las 

características técnicas). Colocar rodones y esquineros ovalados metálicos. Se deja indicado 

que los colores de estos acabados serán definidos por la entidad.  

 Realizar el mantenimiento de carpintería de madera: 
o Mantenimiento de puerta de madera de ingreso a archivo de historias clínicas n°03 

(incluye reposición de accesorios, cambios de cerraduras colocación de picaporte y 
candado 

o Mantenimiento de modulo patrimonial (incluye puerta, ventana, mobiliario, cielo raso, 
techo). 

o Mantenimiento de puerta de madera del ambiente de archivo de historias clínicas n°02 
(incluye reposición de accesorios) 

o Mantenimiento de mobiliario de madera (Incluye reposición de accesorios) como las 
ventanillas.  

o Mantenimiento de ventanas de madera (Incluye reposición de accesorios) 

o Incluye sus accesorios así mismo chapas, picaportes y pestillos, marcos de ventanas 
y sus accesorios así mismo chapas, picaportes y pestillos, desmontaje de puertas 
existentes, mantenimiento y montaje de puertas en buen estado y nuevas según se 
indica así mismo el rebaje de las puertas para el nuevo nivel de piso terminado, 
pintado y cerrajería. Con láminas de acero para protección h=0.20m. 

 Realizar el Mantenimiento de carpintería metálica: limpieza, lijado y pintado de marcos de 

ventanas, rejas metálicas y puertas. y otros accesorios y montaje de nueva cerrajería y sus 

respectivos accesorios. Las rejas metálicas se limpiarán de cualquier suciedad u oxido que 

puedas tener, se repararan de ser el caso y se esmaltaran y pintaran con pintura anticorrosiva. 

o Las rejas que fueron desmontadas al ingreso serán adaptadas para los ingresos y 

además lijadas y pintadas. También mantenimiento de marcos de ventana. 

 Pintar los muros, cielos rasos, con pintura oleo mate lavable antibacteriano y anti moho todos 

los ambientes. 

o Retiro de pintura y lijado de muro.  

o Removedor especial para retiro de mohos. 
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o Base imprimante. 

o Sellador penetrante plus para piedras, losetas, lechada y sillar. 

o Pintura esmalte de pared interna de base acrílica que contiene agentes 

antibacterianos y antimoho. (se coordinara el color con la oficina de infraestructura, 

deberá cumplir con la Directiva Administrativa N°211-MINSA/DGIEM-V-01 que regula 

el pintado de establecimientos de salud). 

 Colocar vidrio incoloro e=4mm en áreas que tienen vidrios rotos y deteriorados. Colocar 

Lamina de seguridad en los vidrios.  

 Instalar las estanterías móviles de acuerdo a las dimensiones en los planos y en las 

características técnicas, con los rieles, las cerraduras y accesorios adecuados. 

o ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE 

L=3.00m H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalación, 

accesorios, rieles, sujesores, protectores,etc) 

o ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE 

L=3.45m H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalación, 

accesorios, rieles, sujesores, protectores,etc) 

 Colocar  letreros de señalética según Directiva Administrativa n° 269-MINSA/2019/DGOS que 

regula la identificación y Señalización de los Establecimientos de salud en el ámbito del 

Ministerio de Salud: 

o Señales Indicativas de Circulación Horizontal (Con Flechas) 

o Señales Indicativas de Circulación Vertical  

o Señales Orientativas 

o Señales Informativas 

o Señales Reguladoras 

o Señales Identificativas de Áreas o Unidad Funcional 

o Señales Identificativas de Servicio 

o Señales Identificativas de Ambientes Principales. 

o Señales Identificativas de ambientes complementarios 

o Señales de seguridad  

o Señales prohibitivas y de riesgo  

 Colocación de redes eléctricas: 

o Instalaciones Eléctricas, rediseño de redes, cableado e incluye instalación y suministro 

e instalación de cajas de pase, tuberías y cableado, de luminaria de panel cuadrado 

de 0.60m x 0.60m 85W de 7650 lúmenes con sujeción al cielo raso, con anclajes, 

varillas, y otros accesorio, luminaria de panel cuadrado de 1.20m x 0.30m 60W de 

5800 lúmenes con sujeción al cielo raso, con anclajes, varillas, y otros accesorio) , 

luminaria de panel prismático 55W luz fría  (con estructura metálica sujeto junto a la 

ventana), foco ahorrador espiral 23W E27 luz blanca, Instalar  luminarias de 

emergencia 2x22W, con interruptores simples, dobles y triples, además de luminarias 

solares externas para ingresos, instalación de reflectores con panel solar 200watts 

exteriores colocación de  tomacorrientes dobles con protección de la humedad, 

suministro e instalación de cajas de pase y cableado, también tomacorrientes dobles 

estabilizados universales  instalación de un nuevo del Sistema de Puesta A Tierra.  

(según plano). Instalación de sistema a pozo a tierra se conectaran a los tableros 

eléctricos para el sistema de baja tensión a 220V, con  estabilizador inteligente con 

transformador  de aislamiento 100% estado sólido. 10kw. 5t-10000 TM. 

 Instalaciones de telecomunicación, comprende las acciones de diseño de redes de 
instalaciones, colocación de tuberías y cableado como cajas de salida de red voz data dobles 
con protección de la humedad, suministro e instalación de cajas de pase, tuberías y cableado 
de voz, data (internet), altavoz, sistema de perifoneo. Se instalara al sistema a pozo a tierra de 
la red data. 

 Hacer la Prueba de funcionamiento óptimo y puesta en servicio de todas las instalaciones de 

este ambiente. 

 Realizar la Limpieza continua y al terminar los trabajos y antes de entregado el servicio, el 
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Proveedor procederá a llevar cualquier sobrante de material reutilizable (Porcelanato, 

baldosas  accesorios de puertas, griferías y accesorios eléctricos y/o comunicación, pintura, 

cemento) para ser almacenado en la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, 

reparando cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos. 

 Culminado el mantenimiento del área de estadística con el primer archivo de historias clínicas 
se procederá a regresar todo el mobiliario, anaqueles, traslado y colocación de archivos de 
historias clínicas a los estantes móviles del ambiente de archivo. 

 

 

10. ANEXOS 

 Panel Fotográfico  

 Características Técnicas  

 Planilla de Metrados  

 Presupuesto Referencial    

 Cronograma (Programación de la ejecución de actividades) 

 Planos 

 Actas 
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ANEXO 02. PANEL FOTOGRAFICO 
 

"MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, 
INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, 

DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA" 

 
Ambiente de estadística. La división de madera será repuesta por una metálica con paneles de 

melanina y ventanas de vidrio. Pintado  (previo a picado y tarrajeo de zonas deterioradas) 

 
Canaletas en piso, expuestas y deterioradas. Se propone módulos pop up con salidas de 

tomacorriente y data empotrado al piso, para generar libre flujo 
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Área de ventanillas. Se evidencia hacinamiento. Se propone mejorar la iluminación y ventilación 

(colocación de ventanas correderas.  

 
Sala de  estadística, con equipos de cómputo. Permanecerán las estructuras metálicas que 

sostienen las luminarias, se le dará mantenimiento, también se dará mantenimiento al ventilador. 
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Instalaciones eléctricas y red data, mejorar cableado mediante nuevo tubería y cableado. Cambio de 

cajas, tapas y accesorios eléctricos. 

 
Equipo de audio voz, y tablero eléctrico existente. Se cambiara el tablero de acuerdo a los planos. 

Mejoramiento de voz data. Instalación de gabinete . 
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Ambiente de historias clínicas. Cielo raso con desprendimiento de pintura. Existencia de zonas 
loctas. Iluminación deficiente. Se necesita retiro de tarrajeo de zonas deterioradas. Tarrajeo con 
enmallado en muro contiguo a av. Goyeneche. Para mejor adherencia de Porcelanato y prevenir 

humedad y filtración. 

 
Area de ventanilla de entrega de historias clínicas. Deterioro de mueble. Mantenimiento de 

luminarias, ventana corredera para mejorar ventilación. 
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Deteriro de tarrajeo, presencia de humedad. Se propone retiro de tarrajeo, nuevo tarrajeo con malla , 

impermeabilizante y zócalo de Porcelanato a 2.40m. 

 
Lucernario en segundo ambiente de archivo de historias clínicas. Se evidencia humedad, por 

filtración de lluvias y desprendimiento de pintura. Se propone cobertura metálica en techo para 
protección ante lluvias. Retiro de tarrajeo deteriorado, tarrajeo con enmallado en muro colindante 

con la av. Goyeneche y pasaje santa rosa. Zócalo de Porcelanato 2.40m. 
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Retiro de tarrajeo deteriorado. Tarrajeo con impermeabilizante, pintado. Mantenimiento de puerta de 

madera patrimonial. Mejoramiento de la red eléctrica.  

 
Hacinamiento de historias clínicas en el 2do ambiente. se propone estanterías metálicas móviles.  
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Cambio de paneles de triplay, por tabiquería drywall, para dar seguridad al ambiente de historias 

clínicas.  

 
Deterioro de muro colindante a la calle, presencia de humedad. Se propone Picado de cerámico, 

colocación de Porcelanato a una altura de  2.40m,  instalación de piso de Porcelanato 
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Retiro de lavatorio. Mejoramiento de instalaciones eléctricas. En último ambiente de historias 

clínicas. Pintado. 

 
Mejoramiento de instalaciones eléctricas y red data. Mantenimiento de puerta de madera , 

mejoramiento de iluminación, tarrajeo y pintado. 
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Área propuesta para contingencia (modulo temporal alquilado). Durará 2 meses. 

 

Ventanilla vista externa. Red eléctrica y voz desorganizada. Mejoramiento de la red de voz y audio. En las 

zonas superiores de la ventana se evidencia aberturas las cuales deben ser tapadas con planchas de 

policarbonato para que no ingrese la lluvia por la ventana. Dar mantenimiento al audio de salida 

(parlantes). Colocación de malla rashell entre la cobertura metálica y la sala de espera.  Mantenimiento de 

la carpintería metálica de ventanas. 
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Deterioro de acabado de las rejas y marcos de puertas y ventanas. Se propone Mantenimiento de 

carpintería metálica de las puertas y ventanas. 

 

Arreglo del sardinel deteriorado,  se propone reponer la zona deteriorada con tabiquería de albañilería , 

tarrajeo, impermeabilizante para jardines y pintado. 
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Vista lateral superior externa de estadistica. 

 

 

Vista de techo de estadística, informática. 
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Lucernario de techo, en área de historias clínicas. 

 

Cornisas, canales pluviales en techo, expuestos y deteriorados. Propuesta tarrajeo e impermeabilizado. 
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La limpieza de las tuberías de bajadas de lluvia. 

 

Mantenimiento de modulo patrimonial de madera.  Cambio de cobertura, accesorios varios. Iluminación 

solar. Laminado de vidrio, lijado, barnizado.  Y movilización a zona exterior de archivo de historias clínicas 

al finalizar el mantenimiento.  
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ANEXO 03. CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, 
INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, 
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA" 
FECHA : ABRIL 2024 
 

INTRODUCCIÓN 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 

Estas especificaciones, conjuntamente con los planos servirán de base para la elaboración de dicho servicio 
de mantenimiento de infraestructura. El servicio comprende la completa ejecución de los trabajos indicados 
en estas especificaciones y también no incluidas en la serie completa de los planos. En consecuencia, ambos 
documentos se complementan. 
 
El arquitecto supervisor de trabajos tiene autoridad suficiente para ampliar éstas, en lo que respecta a la 
calidad de los materiales a utilizarse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo, sin 
que ello origine reclamo alguno por parte del área usuaria. 
 
Especificaciones y planos 

El servicio se deberá contar obligatoriamente con un juego de planos completos y especificaciones que para 
tal fin se hayan establecido, quedando entendido que cualquier detalle que figure únicamente en los planos o 
en las especificaciones será válido como si se hubiera mostrado en ambos. 
 
Equipos, Herramientas o Implementos. 

Todos los equipos, herramientas e implementos necesarios para la ejecución correcta del servicio deberán 
ser previstos por el contratista. Se preverá en cantidad, condición y oportunidad tales que no originen retrasos 
en el avance del servicio. 
 
Medidas de Seguridad.  

Ninguna actividad o trabajo podrá ser realizada si no se cuenta previamente con las medidas de seguridad 
(señalización informativa y preventiva, líneas de limitación, líneas de vida, limpieza, cascos, botas de 
seguridad, guantes, lentes de seguridad, correas y arneses de seguridad, otros, etc.) que eliminen los riesgos 
de accidentes y daños al personal, estructuras, construcciones aledañas y cualquier otro valor que se 
encuentre en riesgo por la ejecución de dicha actividad. De esta manera quedará bajo responsabilidad del 
contratista proveer y prever todas las medidas de seguridad necesarias de manera de garantizar los trabajos 
a ejecutar quedando a criterio del Ingeniero y/o arquitecto Supervisor poder paralizar y/o suspender cualquier 
actividad que no cuente con las mismas. 
 
Los materiales que se emplearán en la ejecución del servicio serán nuevos, de primera calidad, aquellos que 
vinieran envasados deben entrar a la institución en sus recipientes originales intactos, debidamente sellados 
y serán almacenados en las condiciones que indica el proveedor, indicándose de manera escrita a la 
supervisión, la cantidad, número de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. 
 
El personal deberá tener la especialización y experiencia suficiente para la realización de los trabajos en cada 
partida.  
 
 
01 ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES 
01.01    ACTIVIDADES PROVISIONALES 
01.01.01       CERCO PROVISIONAL 
Descripción: 

El contratista en esta sección, deberá colocar en el perímetro del área de trabajo un cerco perimétrico con 
malla, seguro con sus respectivos accesos y señalización. 
Materiales 

 Equipos de protección individual 

 Malla protectora 

 Madera  

 Señalización  

 Herramientas manuales 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en forma metro (m). 
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01.01.02       ALMACEN Y OFICINA 
Descripción: 

La ubicación del Almacén y otras instalaciones que proponga el Residente del mantenimiento y aprobada por 
la Supervisión.  
Materiales 

 Equipos de protección individual 

 Madera 

 Cobertura de termotecho Tr4 

 Ventanas 

 Accesorios varios 

 Herramientas manuales 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metro cuadrado (m2) 
 
01.01.03       MOVILIZACION Y RETORNO DE MOBILIARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS, APARATOS 
RETIRADOS DEL SERVICIO HACIA EL MODULO Y VICEVERSA 
Descripción 

Esta partida corresponde al costo que se paga por movilización y desmovilización de equipos, desde el lugar 
de provisión hasta el lugar donde se realizara el servicio. 
Es el traslado de equipos y maquinaria, que se utilizarán en los procesos constructivos, los cuales están 
especificados en equipos.  
Movilización de los equipos y mobiliarios de la oficina de estadística, informática y archivos de historias 
clínicas de los consultorios hacia los módulos provisionales de contingencia y luego después de concluir el 
mantenimiento el personal del contratista retornara todas los equipos y mobiliarios al servicio. 
Materiales 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Coches para movilización de mobiliarios y equipos  
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en forma global (glb). 
 
01.01.04       PLAN PARA SEGURIDAD 
01.01.04.01          EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 
Descripción. - 

Comprende el pago por concepto de la revisión médica del personal que trabajara en el servicio de 
mantenimiento, a fin de verificar su estado de salud y se está en óptimas condiciones físicas para el trabajo a 
ejecutar. 
Materiales 

 Equipos de protección individual 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en forma por unidad (Und). 
  
 
01.01.04.02          ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
Descripción 

Esta partida comprende la adquisición y entrega obligatoria por parte del contratista de los implementos de 
seguridad a cada trabajador obrero, en el momento de que comienza a laborar en el servicio de 
mantenimiento para la seguridad personal. 
Materiales 

Los implementos básicos que debe contar un trabajador son los siguientes: 
• Respirador descartable contra polvo 
• Guantes de cuero 
• Guantes de badana para conductor / operador 
• Zapatos de seguridad según norma 
• Tapón de oído hipo alergénico norma ANSI s 3.19 
• Casco tipo jockey naranja 
• Lentes de protección luna clara 
• Chaleco refractivo 
• Arnés con tres anillo 
• Protector tipo cortaviento tela drill 
• Entre otros implementos de seguridad según el tipo del servicio de mantenimiento a ejecutar. 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será por paquete (pqt). 
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01.01.04.03          ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA 
Descripción 

Comprende los equipos de protección colectiva que deben ser instalados para proteger a los trabajadores y 
público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo. Entre ellos se debe 
considerar, sin llegar a ser una limitación: barandas rígidas en bordes de losa y condicionamientos para la 
limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas en losas de piso, sistema de líneas de vida horizontales y 
verticales y puntos de anclaje sistemas de mallas antiácida, sistema de líneas de vida horizontales y 
verticales y puntos de anclaje, sistema de mallas antiácida, sistema de entibados , sistema de extracción de 
aire, sistemas de bloqueo (tarjeta y candado), alarmas audibles y luces estroboscópicas en maquinaria 
pesada y otros. 
Materiales 

Los implementos colectivos que debe contar los trabajos de mantenimiento son los siguientes: 
• Camilla rígida de plástico 
• Linternas 
• Botiquín 
• Extintor de incendios abc de 12 kg 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será por juego (jgo). 
 
01.01.04.04          SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  
Descripción 

Comprende el suministro de señalización vertical de dimensiones 1.20 m x 0.90 m, de carácter básico y que 
será contemplada en el plan de seguridad del servicio de mantenimiento. El metrado deberá corresponder a 
la cantidad de señalización requerida de acuerdo a la naturaleza de los trabajos programados constando 
básicamente de 05 señales. 

• Ingreso 
• Salida 
• Prohibido el paso a personas no autorizadas 
• Primeros auxilios 
• Etc. 

Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Poste de c.a.c 11.00/300/150/ 
• Cinta de señalización 
• Cono de señalización naranja de 28" de altura 
• Señales de obligación, prevención, prohibición e información surtida 
• Señales de ubicación de extintores 
• Señalización informativa 1.00 x 2.20 m 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será global (glb).   
 
01.01.04.05          BAÑO PARA PERSONAL OBRERO Y PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO +CON 
LAVATORIO INCLUIDO 
Descripción: 

Esta partida consiste en el alquiler de baños químicos portátiles para satisfacer las necesidades del personal 
del mantenimiento y guardianía en concordancia con las ordenanzas sanitarias locales. Deberán contar con 
limpieza 3 veces por semana. Al finalizar los trabajos de las construcciones provisionales serán retirados 
debiendo quedar limpia la zona que se utilizó.  2 baños químicos para el personal de salud y 2 baños 
químicos para los usuarios. Por un periodo aproximado de 2 meses. Quedaran ubicados cerca al ingreso 
principal por la av. Goyeneche, ya que sería más accesible para la limpieza de estos baños. 
Materiales 

 Baño portátil ejecutivo 

 Agua 

 Jabón liquido 

 Papel toalla 

 Papel higiénico 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en forma de unidad (und).  
 
01.01.04.06          VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE MODULO DE CONTINGENCIA Y DEL SERVICIO 
EN MANTENIMIENTO 
Descripción: 
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Contratación de un servicio de seguridad, control y vigilancia, por un periodo de 8 semanas de el area donde 
se realizara el servicio y del módulo de contingencia, ya que se tienen equipos de alto valor económico e 
historias clínicas que son documentos legales. La vigilancia iniciara cuando no hay personal laborando en las 
áreas indicadas, todos los días. 
Misiones: 

 Control y registro de ingreso y egreso del personal. 

 Control y registro de vehículos varios que ingresen y egresen a la Sede. 

 Control y registro de camiones que transportan equipamiento, insumos y/o cargas en general. 

 Control de visitantes y proveedores, derivación a distintas áreas. 

 Registro en el Libro de Asistencia y en el Libro de Novedades. 

 Atención de llamadas telefónicas a la Guardia y su derivación correspondiente. 

 Protección contra la sustracción y/o daño de bienes muebles e inmuebles. 
Materiales 

 Implementos de seguridad y vigilancia 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en semanas (sem).  
 
01.01.05       PLAN DE CONTINGENCIA 
01.01.05.01          MODULO TEMPORAL PARA ATENCION HOSPITALARIA (UBICADA EN AREA 
VERDE) 
01.01.05.01.01             ACTIVIDADES PRELIMINARES 
01.01.05.01.01.01                TRAZO 
01.01.05.01.01.01.01                   TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DEL 
MANTENIMIENTO 
Descripción 

Comprende la materialización, en el campo de los alineamientos, elevaciones y/o cotas indicadas en los 
planos respectivos, también comprende el trazo y replanteo inicial y durante las diferentes etapas de la 
instalación del módulo de contingencia.  
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Clavos para madera con cabeza de 2 1/2" 
• Yeso bolsa 28 kg 
• Ocre rojo 
• Cordel 
• Nivel 
• Herramientas manuales 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será metros cuadrados (m2)   
 
01.01.05.01.01.02                REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 
01.01.05.01.01.02.01                   DESBROCE Y LIMPIEZA DE ARBUSTOS Y HIERBAS 
Descripción 

Despalme de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del edificio, con desbrozadora. Luego limpiar el 
desbroce y eliminar del área propuesta para la colocación del módulo de contingencia. 
Materiales. – 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Desbrozadora 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
01.01.05.01.01.02.02                   NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 
Descripción.   

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra 
u otros materiales para la conformación de espacios donde será alojado el módulo de contingencia. tratar de 
proteger el área verde según planos de proyecto. Previo a esto se movilizaran los arboles de talla baja a las 
zonas indicadas por el área de infraestructura.  
Se realizarán los trabajos de nivelación y apisonado de toda el área del proyecto, teniendo en cuenta los 

niveles del proyecto. 
Un adecuado apisonado permitirá que al realizar el entablillado de madera que servirá de base para el piso 
de madera o se mantenga una adecuada nivelación. 
Ejecución. 
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Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de desagües, vías, 
veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles. 
La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y profundidades indicados 
en los planos. 
La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente varían entre 40 y 50 
cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas). 
Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja debe 
quedar limpio y nivelado. 
Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas debido a 
problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitarán el consumo en exceso del 
concreto. 
El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que procurar que quede 
plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la ayuda 
de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con mezcla pobre. 
El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De esta manera, no 
causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar derrumbamientos. 
Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro del servicio de mantenimiento, 
se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados. 
Tolerancia para aceptación. 

Excavación de zanjas con las medidas indicadas. 
Materiales 

Herramientas manuales 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
01.01.05.01.01.03                ELIMINACION DE REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 
01.01.05.01.01.03.01                   ACOPIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DESMONTE 
PROVENIENTE DE LAS REMOCIONES Y RETIROS 
Descripción 

Esta partida corresponde a la eliminación de material excedente proveniente de la remoción de los muros, 
veredas, el producto de las excavaciones y el acopio de material excedente. Esta partida se hará con ayuda 
de maquinaria para su eliminación final. 
Los lugares de colocación de este material serán determinados por el Residente del servicio de 
mantenimiento previa aprobación del supervisor, previo a ello se evaluará que no ocasione daños a terceros 
o atente contra el medio ambiente 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Cargador sobre llantas de 160-195 hp 3.5 yd3 
• Camión volquete de 15 m3 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cúbicos (m3)   
 
01.01.05.01.01.04                LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 
01.01.05.01.01.04.01                   LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Descripción 

La partida de limpieza del servicio de mantenimiento se dará en forma continua, en estricto cumplimiento de 
las directivas impartidas por la supervisión y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, por lo que no está 
permitido tener desechos (bolsas, desperdicios, etc.) en el terreno a intervenir. 
Al finalizar el servicio de mantenimiento se eliminarán todos los desechos del servicio de mantenimiento a 
lugar autorizado por la Municipalidad. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
01.01.05.01.02             ARQUITECTURA Y ACABADOS 
01.01.05.01.02.01                MODULO TEMPORAL 
01.01.05.01.02.01.01                   MONTAJE DE AMBIENTE TEMPORAL  CON ESTRUCTURAS, 
COBERTURA A DOBLE AGUA CON SOBRE COBERTURA (VER PLANOS) (INCLUYE  VENTANAS, 
MALLAS , VENTANILLAS, MUEBLE LARGO PARA VENTANILLAS, INSTALACIONES ELECTRICAS E 
INSTALACIONES DE RED DATA) 
Descripción: 
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Esta actividad consiste en el alquiler y la implementación de ,módulos prefabricados (madera y/o similares) 
los cuales tendrán los revestimientos adecuados para su uso (aditivo sellador epóxico líquido para madera y 
barnizado) y los cuales estarán equipados y distribuidos según el plano referencial (Anexo 07: Planos) , estas 
deberán contar con las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, siendo importante entonces que las 
actividades empiecen desde el día siguiente firmado el contrato, puesto que el desplazamiento de la UPS  a 
contingencia será al 9no día calendario según cronograma. Se incluirán las siguientes partidas: 

DESCRIPCION UNIDAD METRADO 

            ESTRUCTURAS 
  

               CERCHA DE MADERA PARA COBERTURA  und 5.00 

               COLUMNAS CUADRADAS DE MADERA Y/O SIMILARES und 25.00 

            ARQUITECTURA Y ACABADOS 
  

               CARPINTERIA DE MADERA 
  

                  AMBIENTE TEMPORAL DE MADERA (Sellador epóxico líquido para 
pared (impermeabilizante y sellador de juntas para madera resistente al agua, 
calor, químicos y fuego) 
 

m2 47.00 

                  PUERTA DE MADERA P-1  1.40 x2.10m incluye cerradura con jalador und 1.00 

                   CANDADO Y PICAPORTE und 1 

               VIDRIOS 
  

                  VENTANA CORREDERA CON VIDRIO 4mm CON LAMINA DE 
SEGURIDAD 

m2 13.06 

                Mueble de cómputo para ventanillas de melamina de 11.94x0.50x0.75m und 1 

               COBERTURAS 
  

                  COBERTURA  TR4 ALUZINC e=0.30 mm m2 153.26 

               PISOS 
  

                  PISO CON PLACAS DE MADERA Y/O SIMILARES CON BASES DE  
LISTONES DE MADERA 

m2 149.30 

            INSTALACIONES ELECTRICAS 
  

               CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS  
  

                  TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 150.50 

                  CONDUCTOR NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(T) m 30.61 

                  CONDUCTOR NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) m 87.48 

                  CONDUCTOR NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ® m 32.45 

               TABLEROS ELECTRICOS 
  

                  TABLERO GENERAL ESTABILIZADO und 1.00 

                  TABLERO DE DISTRIBUCION  und 1.00 

               SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 

                  SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 3.00 

                  SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 20.00 

                  SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO 
C/ LINEA A TIERRA+ L.T. A PRUEBA DE AGUA 

pto 10.00 

               ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR  
  

                  INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE C/PVC SAP 20 MM  pto 33.00 

                  EQUIPO HERMETICO PARA FLUORESCENTE LED und 24.00 

                  ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y 
LAMPARA DE 2x22 w 

und 14.00 

               SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
  

                  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PUESTA  A TIERRA (INCLUYE 
INSTALACION Y CONEXION  A TABLERO+CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD) 

und 1.00 

            INSTALACIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 
  

               SALIDAS DE VOZ Y DATA 
  

                  SALIDA PARA DATA (doble) pto 14.00 

               TUBERIAS Y CABLEADO 
  

                  TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m 24.99 

                  CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET m 60.78 

               CAJAS DE PASE 
  

                  CAJA F°G°  150 x 150 x 100 mm (incluye tapas y accesorios) und 7.00 

 
El área del terreno será: 123.7m2 
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Al iniciar y finalizar las actividades de mantenimiento deberán proceder con la movilización de los muebles, 
útiles de escritorio y documentación. Uno de los muebles más resaltantes son los anaqueles metálicos y de 
igual manera movilizar todas las historias clínicas de los ambientes, también se movilizarán los muebles y 
equipos de cómputo. 
Así mismo con la movilización de aparatos especializados del área la cual deber tener la aprobación del 
proveedor de los aparatos, de las misma para su manipulación de caso contrario la aprobación del jefe de la 
UPS. 
Se localizará el área verde, de manera provisional por 2 meses, luego de ello se desmontara todo el modulo y 
se repondrá toda el área verde para que quede como en un inicio antes del mantenimiento. 
También se indica que la base del módulo será compuesto por entablillado de madera, nivelada para que los 
muebles queden ubicados de manera adecuada. 
En cuanto a las instalaciones eléctricas, cuentan con un punto cercano de donde se podrá habilitar la 
electricidad para tablero, y así lograr la repartición óptima del sistema, con sistema de puesta a tierra, por 
tanto, deberá ser correctamente diseñado el sistema evitando la baja tensión o la saturación de demanda. 
En caso de resultar alguno de los equipos dañado completa o parcialmente por el sistema eléctrico o el 
sistema sanitario se tendrá que reponer el bien por uno nuevo y de las mismas características, caso contrario 
no procederá la conformidad del servicio. 
En cuanto a las instalaciones de telecomunicaciones, se instalaran los puntos de acuerdo al plano, son 
puntos dobles, esto incluirá tuberías y cableado. 
En cuanto al traslado de mobiliario, equipos y aparatos se deberá coordinar con el área usuaria y 
proveedores de los aparatos médicos que aun cuentan con garantía vigente esto se dará tanto en la 
movilización del área de estadística, informática e historias clínicas, hacia la zona designada como 
contingencia como de vuelta una vez terminada las actividades en la UPS, siendo la aprobación de la 
movilización de los equipos por parte del proveedor de los equipos médicos que aun posean garantía o de 
caso contrario por jefa del área esta aprobación deberá ser coordinada y realizada correctamente para evitar 
cualquier daño, desperfecto o descalibramiento de las mismas, en caso de resultar alguno de los equipos 
dañado se tendrá que reponer el bien por uno nuevo y de las mismas características, caso contrario no 
procederá la conformidad del servicio. 
El proveedor del servicio deberá brindar los recursos y materiales (carritos transportadores, cajas, papel film, 
cinta, papel, etc.) necesarios para el embalado de los equipos médicos, mobiliario, archivos, útiles, etc, en su 
traslado a contingencia. 
Materiales: 

• Equipos de protección individual 
• Placas de madera y/o similares resistentes al clima de alta presión 
• Instalaciones eléctricas 
• Instalaciones de telecomunicaciones  
• Silicona transparente pegafan 310 ml 
• Seguro para ventana zincado acero satinado 30mm 
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• Bisagra capuchina aluminizada de 3"x3" 
• Accesorios para ventana sistema corredizo y pivotante 
• Pestillo de aluminio 3" p/ventana corrediza 
• Vidrio simple de 4 mm 
• Lamina de seguridad (tipo lloviznado) 
• Panel aluzinc tr4 e=0.30mm 
• Capuchon 
• Tornillo autoperforante punta broca 
• Tornillo autorroscante punta fina 
• Cinta butil 3/8" 
• Tuberia pvc-sap electrica de 1" x 3 m (25 mm) 
• Curvas pvc-sap electricas 1" (25 mm) 
• Uniones pvc-sap 1" electricas (25 mm) 
• Conexiones pvc-sap 1" electricas (25 mm) 
• Pegamento para pvc 
• Cinta aislante 
• Conductor nhx 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(t) 
• Conductor nhx 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) 
• Conductor nhx 90 (1-1x2.5 )mm2 ® 
• Interruptores termomagnetico 
• Tablero general estabilizado 
• Tablero de distribucion 
• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Pegamento para pvc 
• Cinta aislante 
• Tomacorriente universal doble + l.t. 
• Caja octogonal fierro galvanizado sap 100 x 50 mm 
• Conector de pvc de 3/4" 
• Tomacorriente universal doble + l.t. 
• Caja rectangular fierro galvanizado liviano de 4" x 2 1/8" 
• Interruptor unipolar doble 
• Curva conduit fo.go.3/4" (20 mm) 
• Equipo hermetico + fluorescente 1x18w luz blanca 
• Taladro 
• Mueble de melamine para la ventanilla  
• Escalera de aluminio tipo tijera de 12 pasos 
• Abrazadera de 1/2" con 2 orejas de 2mm y tornillos 
• Equipo de iluminación de emergencia a bateria 
• Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 4" electricas (100 mm) 
• Faceplate de pvc para red 
• Caja rectangular fierro galvanizado 100x55x50 mm 
• Tapa 1 gang 100x100mm 
• Cable utp par trenzado 23 awg cat6 
• Conector tipo jack rj 45 
• Conector rj45 cat6 
• Tuberia pvc-sap electrica de 1 1/2" x 3 m (40mm) 
• Curvas pvc-sap electricas 1½" (40 mm) 
• Uniones pvc-sap 1½" electricas (40 mm) 
• Conexiones pvc-sap 1½" electricas (40 mm) 
• Pegamento para pvc 
• Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm) 
• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Caja cuadrada de fierro galvanizado 150 x 150 x 75 mm 
• Cable THW-90 
• Herramientas manuales 
• Accesorios varios. 
• y otros que sean necesarios para su correcto funcionamiento. 
Unidad de Medida: 

El total de este gasto se medirá será en forma de manera global (glb). 



 

 
 
 
 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE 
LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 

 

Hospital Goyeneche 112 años al servicio de la Gran Región Sur 
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefónica 054-231313- Fax: 054-223501 

 

 

 
01.02    ACTIVIDADES PRELIMINARES 
01.02.01       TRAZO 
01.02.01.01          TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DEL 
MANTENIMIENTO 
Descripción 

Comprende la materialización, en el campo de los alineamientos, elevaciones y/o cotas indicadas en los 
planos respectivos, también comprende el trazo y replanteo inicial y durante las diferentes etapas del 
mantenimiento.  
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Clavos para madera con cabeza de 2 1/2" 
• Yeso bolsa 28 kg 
• Ocre rojo 
• Cordel 
• Nivel 
• Herramientas manuales 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será metros cuadrados (m2)   
 
01.02.02       DESMONTAJES 
01.02.02.01          DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS 
Descripción 

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las 
redes de agua y evacuación, con recuperación del material para su posterior montaje en el mismo 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso parte proporcional de acopio 
y protección del material desmontado en las actividades de mantenimiento hasta su posterior montaje, 
limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento.  
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en unidades (Und)   
 
01.02.02.02          DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE 
Descripción 

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie 
de 90 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso parte 
proporcional de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales para instalaciones sanitarias 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros (m)   
 
01.02.02.03          DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE LUMINARIA 
Descripción 

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de acero, aluminio, madera, PVC o similar 
que se encuentra ubicada en la sala de ecografía, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Comprende los trabajos de retiro de piezas y elementos rotos de la tabiquería de madera (Triplay), divisoria 
propia de los consultorios existentes en los ambientes donde indica en los planos, para que se pueda realizar 
el mantenimiento y reemplazo correspondiente de los elementos. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en u metros cuadrados (m2)   
 
01.02.02.04          DESMONTAJE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y VOZ DATA 
Descripción 
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Desmontaje de cableado interior y exterior situada en toda la UPSS, empotrada con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución 
del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar 
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales especiales para instalaciones eléctricas y telecomunicaciones 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en unidades (Und). 
 
01.02.02.05          DESMONTAJE DE TABIQUERIA TEMPORAL 
Descripción 

Desmontaje de mampara separadora ciega formada por paneles de acero, aluminio, madera, PVC o similar 
que se encuentra ubicada en la sala de ecografía, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Comprende los trabajos de retiro de piezas y elementos rotos de la tabiquería de madera (Triplay), divisoria 
propia de los consultorios existentes en los ambientes donde indica en los planos, para que se pueda realizar 
el mantenimiento y reemplazo correspondiente de los elementos. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en u metros cuadrados (m2)   
 
01.02.02.06          DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE PUERTAS (LUEGO DE SU 
ADEUCACION Y MANTENIMIENTO) 
Descripción.   

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar de las zonas sometidas a adecuación, 
las puertas y sus marcos previamente indicados en los planos arquitectónicos, en las especificaciones 
particulares o definidas por la interventoría. 
 Ejecución. 
Inicialmente se debe desmontar la hoja de la puerta. 
Se abre la hoja de la puerta y se retiran los tornillos de las bisagras con un atornillador (normalmente hay tres 
bisagras en la hoja).  
Luego de haber retirado la hoja se retiran los tapalux que rodean el marco de la puerta. 
Se retiran con un atornillador los chazos puntilla que sostiene el marco que está unido al muro. 
Se retira el marco haciendo un poco de palanca para retirar totalmente el chazo que une al marco con el 
muro. 
Tolerancia Para Aceptación. 

Cuidar y preservar las paredes, estucos y accesorios para una próxima reutilización si la interventoría lo 
requiere. 
Materiales 

 Destornillador. 

 Martillo. 

 Volqueta. 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en unidades (Und)   
 
01.02.02.07          DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE ANAQUELES METALICOS 
Descripción.   

Esta etapa implica el desmontaje de las estructuras metálicas (anaqueles metálicos) que componen el 
sistema de almacenamiento de historias clínicas. Incluye el desempernado 
El traslado de todos los anaqueles será de los archivos de historias clínicas, hacia el módulo de contingencia. 
Durante el montaje, los expertos se encargarán de armar las estructuras metálicas  (anaqueles) de acuerdo 
con las especificaciones requeridas, que serán ubicados en el módulo, se aseguraran todos los anaqueles 
mediante rieles en las partes superiores y empernadas. Para posteriormente trasladar historias clínicas. 
Materiales . 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Pernos  

 Taladros 

 Escaleras  

 Coches para movilización de mobiliarios y equipos  
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Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
01.02.03       REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 
01.02.03.01          REMOCION DE TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA 
Descripción.   

Demolición de tabique interior de albañilería vista, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con 
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, dejando adarajas 
para facilitar posteriormente la traba con la nueva fábrica, y carga manual sobre camión o contenedor. El 
precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. 
Materiales. 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Martillo neumático. 

 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 

 Escaleras  

 Carretilla 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
01.02.03.02          PICADO RUGOSO DE MURO (para instalaciones y  enchape de Porcelanato) 
Descripción 

Comprende los trabajos de picado del tarrajeo existente el cual se encuentra en mal estado, para su posterior 
sustitución o resanes, se utilizara herramientas manuales como comba de 8lbs y cinceles de ninguna manera 
se utilizara herramientas mecánicas eléctricas, el personal deberá de contar con sus implementos de 
seguridad. 
Este trabajo comprende el picado de paredes y pisos que fueran necesarios para empotrar las instalaciones 
en general, deberá utilizarse un equipo mecánico como herramienta menor y cortadora de concreto para 
definir con precisión el plano de corte y poder realizar un picado exacto sin malograr más área que la 
necesaria. 
Se deberá verificar que las estructuras dañadas se encuentren sin el tarrajeo dañado o concreto removido 
listo para ser resanados. Posteriormente se resanaran las zonas trabajadas con una mezcla de cemento y 
arena fina o algún otro material que sea requerido, así como también proporcionar el acabado de 
recubrimiento final con el fin de dejar la superficie homogénea. 
Materiales. 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Cortadora de concreto 

 Escaleras  

 Carretilla 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
01.02.03.03          RETIRO DE TARRAJEO 
Descripción 

Eliminación de mortero monocapa aplicado sobre paramento vertical interior, con medios manuales, sin 
deteriorar la superficie soporte (sillar), que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Materiales. 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Cortadora de concreto 

 Escaleras  

 Carretilla 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
01.02.03.04          PICADO DE CERAMICO 
Descripción: 

Retiro de piso existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas sin incluir la remoción de la base 
soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso parte 
proporcional de limpieza, acopio, remoción y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se 
comprobará que el piso está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. Se 



 

 
 
 
 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE 
LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 

 

Hospital Goyeneche 112 años al servicio de la Gran Región Sur 
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefónica 054-231313- Fax: 054-223501 

 

 

comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos.  
Materiales: 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales, Taladro cincelador TE-504 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en u metros cuadrados (m2). 
 
01.02.03.05          RETIRO, TRASLADO Y COLOCACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS 
A LOS ANAQUELES DEL MODULO DE MADERA 
Descripción 

Después de haber armado los anaqueles en el módulo de contingencia el personal obrero trasladara las 
historias clínicas de acuerdo a lo que el personal de la oficina de estadística, informática e historias clínicas le 
indique, siempre deberá haber un personal de estadística, informática e historias clínicas, ya que los 
documentos que están trasladando son DOCUMENTOS LEGALES y es de entera responsabilidad de indicar 

y vigilar que los documentos que se trasladen lleguen intactos al Módulo de contingencia.  
El traslado se realizara a partir del viernes en la tarde y como límite hasta el día domingo en la tarde. 

La jefatura deberá programar a personal encargado para indicar y vigilar los traslados.  
Materiales. 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Carros grandes transportadores de objetos 

 40 obreros por los 3 dias 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en horas hombre (hh)   
 
01.02.03.06          CORTE DE LOSA DE CONCRETO  CON DISCO e=0.20 m.  
Descripción: 

Se refiere al corte de la losa que queda ubicada en macroscopia y cadáveres 1 la cual se encuentra fisurada 
y con pérdida de su integridad por desprendimiento de ciertas partes de la misma, es para limpieza de las 
zonas afectadas como paso previo para el relleno y nivelación de la losa. Antes de cortar será necesario 
revisar que el bloque se encuentre en buenas condiciones y no exista el paso de instalaciones bajo la 
superficie para evitar accidentes. Del mismo modo, se debe marcar la zona en la que se usará la máquina. 
Una vez marcada la losa, se procede a cortar. Quien realice el corte debe tener experiencia, buen pulso y 
fuerza para sostener el peso de la máquina en funcionamiento. 
Materiales: 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  

Unidad de Medida: 

El total de este gasto se medirá será en metros (m) 
 
01.02.03.07          EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS DE TOMACORRIENTES Y DATA EN 
PISO 
Descripción  

Las excavaciones serán en terreno normal y serán de forma manual, se tomará como referencia los planos 
respectivos del expediente y se tomara las medidas correspondientes realizadas por la partida Trazo, 
nivelación y replanteo para las excavaciones de zanjas para la realización de los trabajos de instalación de 
Losas de Concreto Armado, que incluye cimientos (vigas de cimentación). 
Materiales  

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en forma de metro cubico (m3).  
 
01.02.04       ELIMINACION DE REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 
01.02.04.01          ACOPIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE LAS 
REMOCIONES Y RETIROS 
Descripción 

Esta partida corresponde a la eliminación de material excedente proveniente de la remoción de los muros, 
veredas, el producto de las excavaciones y el acopio de material excedente. Esta partida se hará con ayuda 
de maquinaria para su eliminación final. 
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Los lugares de colocación de este material serán determinados por el Residente de mantenimiento previa 
aprobación del supervisor, previo a ello se evaluará que no ocasione daños a terceros o atente contra el 
medio ambiente 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Cargador sobre llantas de 160-195 hp 3.5 yd3 
• Camión volquete de 15 m3 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cúbicos (m3)   
 
01.03    LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 
01.03.01       LIMPIEZA DEL SERVICIO (Incluye limpieza continua y limpieza final, de puertas, ventanas, 
mobiliario, etc) 
Descripción 

La partida de limpieza de mantenimiento se dará en forma continua, en estricto cumplimiento de las directivas 
impartidas por la supervisión y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental, por lo que no está permitido tener 
desechos (bolsas, desperdicios, etc.) en el terreno a intervenir. 
Se hará la limpieza de pisos, puertas, ventanas, tabiquería, mobiliario y patio. 
Al finalizar el mantenimiento se eliminarán todos los desechos de mantenimiento a lugar autorizado por la 
Municipalidad. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
02 ESTRUCTURAS 
02.01    CONCRETO SIMPLE 
02.01.01       VEREDA Y FALSO PISO 
02.01.01.01 "         VEREDA CONC.PREMEZC.F'C=140KG/CM2 E=0.10M, 
ACABADO C:A 1:2" 
Descripción 

Toda reparación en el concreto deberá sera anotada en los planos. La supervisión aprobara o desaprobara la 
reparación. Toda reparación deberá garantizar que las propiedades del cemento, asi como su acabado, sean 
superiores o iguales a las del elemento proyectado. Para proceder a un resane superficial se picara la 
superficie de manera tal que deje al descubierto el agregado grueso. Acto seguido, se limpiara la superficie 
con una solución de agua con el 25% de acido clorhídrico, se limpiara nuevamente la superficie hasta quitar 
todo rezago de la solución, para después aplicar una lechada de cemento puro y agua, en una relación 
agua/cemento de ½ en peso. El nuevo concreto ira sobre esta parte antes de la pasta empiece a fraguar.  
Las manchas se deberán limpiar transcurridas tres semanas del llenado, esto por medio de cepillado de 
cerda y agua limpia. Las manchas de aceite se podrán eliminar con detergente. 
Materiales  

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Agua, Cemento, herramientas manuales, cepillo de cerdas y detergente. 

 Piedra chancada 1/2" 

 Arena gruesa 

 Cemento portland tipo v (42,5kg) 

 Agua 

 Mezcladora de concreto 11 p3 (23 hp) 
Unidad de medida 

El total de este gasto se medirá será en unidad (Und)   
 
02.01.01.02          FALSO PISO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.05 CM 
Descripción 

Consiste en el vaciado de concreto ciclópeo en las cimentaciones excavadas anteriormente. 
Método Constructivo 

Concreto ciclópeo: 1:6 (Cemento-Hormigón), dosificación que deberá respetarse asumiendo el 
dimensionamiento propuesto. 
Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la excavación, como 
producto de un correcto replanteo, el batido de éstos materiales se hará utilizando mezcladora mecánica, 
debiendo efectuarse estas operaciones por lo mínimo durante 1 minuto por carga. 
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Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de impureza que pueda dañar el 
concreto; se humedecerá las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin antes 
haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm. de espesor. Las piedras deberán quedar 
completamente rodeadas por la mezcla sin que se tome los extremos. 
Sistema de control 

El control de esta partida se hará verificando la calidad de los materiales usados en la, como son el cemento, 
hormigón y el agua. 
El encargado de verificar la calidad de los materiales y la calidad del concreto para ser vaciado será el 
supervisor del mantenimiento el cual indicara al contratista si existiera alguna dificultad. 
El vaciado del concreto será respetando las dimensiones indicadas en los planos, además respetándose los 
niveles indicados en los planos estructurales. 
Nota: Realizar la prueba de calidad: para determinar la resistencia optima del concreto, el concreto debe 
cumplir con las propiedades de resistencia, consistencia, flexibilidad y tensión. 
Materiales y equipos 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales  

 Hormigón (puestos en el mantenimiento) 

 Cemento Portland Tipo V 

 Agua 

 Mezcladora de concreto 11p3 
Unidad de Medida 

La forma de medición de esta paridad será por metro cuadrado (m2)  
 
02.01.02       SARDINELES 
02.01.02.01          SARDINEL DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm 

Comprende el asentado de ladrillo King Kong. 18 huecos. Completando el sardinel de la jardinera. En general 
el ladrillo será de arcilla cocida tipo IV (King Kong de 18 huecos hecho a máquina) donde la sección 
transversal en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento debe tener un área equivalente al 75% o 
más del área bruta en el mismo plano. La resistencia a la compresión mínima de la unidad será f’b= 
130kg/cm2. se empleará para el asentado mortero cemento, cal, arena 1,1,4. la resistencia a la compresión 
de la albañilería será como mínimo  45 Kg/cm2. El supervisor debe aprobar las muestras de ladrillo 
presentadas como solicitar el certificado de las características del ladrillo debiendo rechazar el ladrillo que no 
presente buena cocción medidas variables  porosas con presencia de salitre etc.6o se debe permitir el picado 
del ladrillo colocado pues generará fisuras las tuberías a colocarse deben seguir las recomendaciones del 
reglamento 6acional de Edificaciones y norma El-%-.los muros de ladrillo serán asentados en apare9os de 
soga o cabeza. 
se empleará para su asentado mortero cemento cal arena gruesa en proporción 1,1,4 con adición máxima de 
agua que de una mezcla trabajable y sin segregación de los constituyentes con un espesor mínimo de 9unta 
de 1 cm. y no más de dos veces la tolerancia dimensional en la altura de la unidad de albañilería más 2 mm. 
Para ladrillo tipo IV 2' de la altura o 1./ cm. 
Método de construcción: La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, 
debiendo supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas: Que los muros se construyan a 
plomo y en línea. Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de mortero. 
Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y en promedio de 15 mm. Que las 
unidades de albañilería se asienten con las superficies limpias y sin agua libre, pero con el siguiente 
tratamiento previo: Para unidades sílice calcáreas: limpieza del polvillo superficial Para unidades de arcilla de 
fabricación industrial: inmersión en agua inmediatamente antes del asentado. Que se mantenga el temple del 
mortero mediante el reemplazo del agua que se pueda haber evaporado. El plazo del retemplado no 
excederá la fragua inicial del cemento. El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso 
de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados. Que no se asiente más de un 1.20 m. de 
altura de muro en una jornada de trabajo. Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado. 
Que en el caso de albañilería armada con el acero de refuerzo colocado en alvéolos de la albañilería, estos 
queden totalmente llenos de concreto fluido. Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el 
Reglamento. Los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo se picará o se 
recortará el muro para alojarlas. Cuando los muros alcancen la altura de 50cms., se correrá cuidadosamente 
una línea de nivel sobre la cual se comprobará la horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de 
hasta 1/200 que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la mezcla en no menos de diez hiladas 
sucesivas. En caso de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro. En todo momento se debe 
verificar la verticalidad de los muros no admitiéndose un desplome superior que 1 en 600. Por cada vano de 
puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 4" y de espesor igual al muro para la fijación del marco de 
madera.  
Materiales : 

- Ladrillo kk 18 huecos tipo IV 
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- Cemento Portland 
- Arena Gruesa 
- Agua 
- Clavos con cabeza de 21/2”, 3”, 4” y madera y andamiaje. 
- Ladrillo 

Unidad de Medida 

La forma de medición de esta paridad será por metro cuadrado (m2)  
 
02.01.02.02          TARRAJEO DE SARDINEL CON IMPERMEABILIZANTE 
Descripción 

Comprende todos aquellos revoques (tarrajeo) constituidos por una primera capa de mortero, pudiéndose 
presentar su superficie en forma rugosa o bruta y también plana, solamente áspera. en todo caso, se dejará 
lista para recibir una nueva capa de revoques o enlucido (tarrajeo fino), o enchape o revoque especial, se 
someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de 2 días y no es recomendable la práctica 
de poner sobre esta capa de mortero cemento, otra sin que transcurra el periodo de curación señalado, 
seguido por el intervalo desecamiento. - colocar impermealbilizante para muros de ladrillo y luego colocar 
la capa de mortero. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Arena fina 
• Agua puesta en obra de mantenimiento 
• Cemento portland tipo i (42.5 kg) 
• Madera tornillo 
• Aditivo líquido impermeabilizante para morteros especiales en  ladrillo  
• Regla de aluminio 1" x 4" x 8" 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
02.01.02.03          RECUBRIMIENTO ASFALTICO PARA MUROS DE JARDINES 
Descripción 

es un recubrimiento  de emulsión bituminosa de buena adherencia, flexible, tixotrópico, a base de agua, para 
impermeabilizar todo tipo de estructuras que quedan cubiertas por rellenos de cualquier tipo. 
impermeabilizantese puede aplicar sobre concreto, ladrillo, madera o metal. está especialmente diseñado 
para su aplicación mediante brocha o rodillo. 
. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Arena fina 
• Agua puesta en obra de mantenimiento 
• Cemento portland tipo i (42.5 kg) 
• Madera tornillo 
• Aditivo líquido impermeabilizante para morteros especiales en  ladrillo  
• Regla de aluminio 1" x 4" x 8" 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
 
02.02    ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 
02.02.01       ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 
02.02.01.01          ESTRUCTURA METALICA REALIZADA CON TIJERALES 
Descripción 

Esta partida corresponde a los Tijerales Metálicos cuyas bridas superior e inferior será tubular de 4”x2”x1/4” y 
las montantes y diagonales tubulares serán de 2”x2”x3/16”. 
Materiales: Se realizará con acero ASTM A – 36, y se desarrollará según las especificaciones técnicas 
indicadas. 
 
Se valoriza por tijerales colocados en el área de techo de cada ambiente para cubrir con la cobertura termo-
acústica, ya colocadas cada una en su respectivo lugar  
Materiales y equipos 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales  

 Pintura anticorrosiva 
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 Thinner 

 Soldadura electrica 

 Tubo de fierro negro de 4"x2" 1/4" 

 Tubo de fierro negro de 2"x2" 3/16" 

 Compresora de aire 

 Equipo y elementos auxiliares para soldadura electrica 

 Equipo de oxicorte 

 Andamio metalico 

 PLACA DE ANCLAJE CON PERNOS ATORNILLADOS a las vigas superiores en los techos: 
Placa de anclaje de acero A 36 en perfil plano, con taladro central, de 250x250 mm y espesor 
12 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado Grado 60 (fy=4200 kg/cm²) de 12 mm 
de diámetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el concreto fresco, y atornillados con 
arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el concreto del cimiento. Incluso mortero 
autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el concreto endurecido y la 
placa y protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio 
incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 

 

 Pletina de acero laminado A 36, según ASTM A 36, para aplicaciones estructurales. 
Trabajada y montada en taller, para colocar con uniones atornilladas en obra. 

 Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios diámetros, según NTP 
339.186 y ASTM A 706. 

 Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje de 12 mm de diámetro. 

 Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de cemento mejorado con 
resinas sintéticas. 

 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de 
zinc. 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
02.02.02       ESTRUCTURA METALICA EN VIGA 
02.02.02.01          ACERO EN VIGA 

Esta partida corresponde a las Vigas Transversales las cuales serán de 4”x2”x1/4”. 
Materiales  

Se realizará con acero ASTM A – 36, y se desarrollará según las especificaciones técnicas indicadas 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales  
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros (m)   
 
02.02.03       ESTRUCTURA METALICA EN VIGUETA 
02.02.03.01          ACERO EN VIGUETA 
01.04.01.02.04.04.01                   ACERO EN VIGUETA 
Descripción  

Esta partida corresponde a las Vigas Intermedias las cuales serán de 2”x2”x3/16”.  
Materiales  

Se realizara con acero ASTM A – 36, y se desarrollará según las especificaciones técnicas indicadas. 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales  
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros (m)   
 
03 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
03.01    REVOQUES  
03.01.01       TARRAJEO MUROS DE INTERIORES PULIDO (con impermeabilizante en muro patrimonial 
de sillar) 
03.01.02       TARRAJEO DE CIELORASO A DOBLE ALTURA (con impermeabilizante) (en cielos rasos 
patrimoniales de sillar) 
Descripción 

Comprende aquellos revoques constituidos por una capa de mortero que se aplica para obtener una 
superficie plana y acabada, en los lugares  que presentan desprendimiento de tarrajeo –mortero y en zonas 
que al tocar están con cangrejeras (huecos ). en las cantidades establecidas e los Metrados del Proyecto. 
Esto incluye muros, cielos raso, parapetos, balaustres. 
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Para  muros de sillar: 

- La supervisión aprobara o desaprobara la reparación. Toda reparación deberá garantizar que las 
propiedades del cemento, asi como su acabado, sean superiores o iguales a las del elemento 
proyectado. Para proceder a un resane superficial se picara la superficie de manera tal que deje al 
descubierto el agregado grueso. Acto seguido, se limpiara la superficie con una solución de agua con el 
25% de acido clorhídrico, se limpiara nuevamente la superficie hasta quitar todo rezago de la solución, 
para depsues aplicar una lechada de cemento puro y agua, en una relación agua/cemento de ½ en peso. 
El nuevo concreto ira sobre esta parte antes de la pasta empiece a fraguar.  

- Las manchas se deberán limpiar transcurridas tres semanas del llenado, esto por medio de cepillado de 
cerda y agua limpia. Las manchas de aceiter se podrán eliminar con detergente. 

-  encalar e impermeabilizar: Para la impermeabilización de las piezas de sillar que estén expuestas a la 
humedad de aguas pluviales se debe realizar el encalado de todos los muros exteriores. El encalado se 
aplicará de manera fluida en forma de lechada con una brocha de 4” de fibra plástica sobre toda la 
superficie de los muros exteriores y de las molduras después de realizada la limpieza de los mismos. El 
tiempo de secado de la primera capa de cal es de 1 semana, posterior a lo cual se procederá a la 
aplicación de la segunda capa de encalado.  

 Aditivo líquido impermeabilizante para morteros, libre de cloruros. Sella poros y repele el agua. Se 
utiliza para la elaboración de morteros impermeables como revoque o pañete, pega de ladrillo y 
nivelación de pisos. 

 Mezclado con cemento, arena y agua, forma un mortero sumamente compacto y fácil de aplicar, 
incluso en paredes verticales. Se puede aplicar con espátula, palustre o bomba de proyección de 
mortero. En relación con los morteros tradicionales de cemento y cal, ofrece una menor porosidad 
capilar. Esta propiedad impermeabilizante unida a un correcto sistema de aplicación en varias 
capas, asegurando la discontinuidad de los poros, garantiza una perfecta estanqueidad, incluso 
en presencia de presión negativa. 
MODO DE APLICACIÓN 

- Preparación del soporte 
La superficie a impermeabilizar debe estar perfectamente limpia, rugosa y ser sólida. 
Eliminar mortero viejo del soporte, partes deterioradas o en fase de desprendimiento, 
incrustaciones salinas, aceites y grasas o cualquier sustancia que pueda evitar la 
adherencia. Las superficies de concreto deberán picarse siempre mediante un 
abujardado. Humedecer con agua y eliminar el exceso de la misma con aire a presión o 
con aspirador, hasta obtener un soporte saturado de agua, que no aparezca en 
superficie. Cualquier filtración o entrada de agua debe ser taponad, una pasta de 
cemento acelerada en su fraguado. 

- Preparación del mortero de revoque 
 Humedecer la superficie antes de aplicar el producto. Agitar el producto en su 

empaque antes de usarlo. Elaborar una dilución de una parte del producto por 10 
partes de agua e incorporarla con una espátula o cabo de madera o metal. 
Utilizar esta dilución para humedecer las mezclas de mortero en todas las etapas 
del proceso. 

 Proyección con palustre, espátula o bomba de proyección 
 Esta aplicación manual se realiza en capas sucesivas que preferiblemente deben 

permanecer húmedas, antes de recibir la siguiente, para garantizar su 
adherencia. 

 (1ª capa) Lechada de adherencia 
 Preparar una lechada de cemento con la dilución del aditivo y aplicarla con 

brocha, cepillo, llana o proyectada sobre la superficie humedecida, en un espesor 
de 2 a 3 mm. 

 (2ª capa) Mortero de nivelación o llenado 
 Preparar una mezcla de mortero con una parte de cemento y una parte de arena, 

humedecer con la dilución del aditivo, agitando de manera continua, manual o 
mecánicamente, hasta que tenga una consistencia fluida. Aplicar con espátula o 
palustre sobre la lechada de adherencia en un espesor de 0,5 cm a 1 cm. Para 
lograr las máximas prestaciones es aconsejable mezclar el mortero por lo menos 
durante unos 5 minutos. 

 (3ª capa) Mortero de Acabado 
 Preparar una mezcla de mortero con una parte de cemento y tres partes de 

arena, humedecer con la dilución del aditivo, agitando de manera continua, 
manual o mecánicamente, hasta que tenga una consistencia fluida. Aplicar con 
espátula o palustre sobre el mortero de nivelación o llenado en un espesor de 1,0 
cm a 1,5 cm. Para lograr las máximas prestaciones es aconsejable mezclar el 
mortero por lo menos durante unos 5 minutos. 
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 Espesor total del revoque: unos 25 mm. Cada capa debe ser aplicada cuando la 
precedente haya finalizado el fraguado. En caso de interrupción prolongada, 
cuando se reinicien los trabajos, deben solaparse las capas unos 10-15 cm con 
mortero fresco. 

- Luego colocar la capa de mortero para sillar con sellador de sillar. Comprende aquellos revoques 
constituidos por una capa de mortero que se aplica para obtener una superficie plana y acabada. 

USO DE MORTEROS EN RESTAURACIÓN En el pasado reciente, muchos de los edificios y 
monumentos que contenían morteros de cal en su formulación fueron reparados con cemento, 
ocasionando resultados catastróficos a muy corto plazo. Los morteros de cal y los materiales basados 
en cal dejan a los edificios respirar y que se produzca una buena recirculación de aire, al mismo 
tiempo que permiten la eliminación del agua que pudiera entrar en los poros o por capilaridad. Los 
recubrimientos impermeables, por el contrario, atrapan la humedad y no la dejan salir, lo cual supone 
un importante problema, especialmente en los climas fríos y los meses de invierno, cuando el agua 
retenida se congela y causa grietas que, no sólo dañan al recubrimiento, sino a la estructura primaria 
del edificio. Aunque se está imponiendo el uso de los morteros de cal para la restauración de edificios, 
en ocasiones se encuentran algunas dificultades que vienen, bien de la industria, que vende morteros 
tradicionales de cal cuando en realidad son morteros de cal y cemento, y por otro lado, por la falsa 
creencia de algunos constructores y arquitectos poco experimentados que consideraban que llevar a 
cabo las obras de restauración con cemento evitaría trabajos de mantenimiento en el futuro. Sin 
embargo, la experiencia ha demostrado que el uso del cemento en restauración ocasiona daños 
irreversibles y un rápido deterioro de las estructuras. Las antiguas construcciones están realizadas con 
morteros de relativamente bajo módulo de elasticidad, mucho menor que el de las piedras o bloques 
que componen pero que son capaces de absorber moderados gradientes de tensión. El sistema se 
comporta como si estuviera conformado por pequeñas juntas de dilatación. Cuando se aplica cemento 
en las juntas de los bloques, especialmente en aquellas paredes orientadas al Norte (en el hemisferio 
Sur), donde la expansión térmica es mucho mayor, el mortero aplicado se cae, arrastrando consigo 
partes estructurales del muro. De la misma manera, cuando se aplican morteros cuyo módulo de 
elasticidad no es lo suficiente bajo en revocos y emplastes, se produce una pérdida de adhesión 
incluso del revestimiento original, debido precisamente a la diferente capacidad para absorber 
tensiones [5]. En las construcciones antiguas predominaba el uso de materiales porosos o más o 
menos porosos. Gracias a esta porosidad y a su capacidad permeable, el agua podía evaporarse a 
través de las paredes. De la misma manera, revocos y emplastes estaban diseñados de tal manera 
que se evitaba la entrada de agua de lluvia en el interior y permitía la evaporación de la humedad 
gracias a la aplicación de morteros con arena de diferente tamaño de grano, en dirección decreciente 
hacia el exterior como se aprecia en la fig. 5 (a. Muro soporte. b. Enfoscado o capa de igualación con 
arena gruesa. c. Revoco o tarrajeo con arena fina. d. Acabado final con arena muy fina o pintura). 
Cuando los morteros aplicados no poseen la suficiente permeabilidad dificultan la evaporación del 
agua que se pudiera introducir en la pared y se produce el deterioro rápido de la misma, bien debido a 
la tensión generada al congelarse el agua en el interior, a las reacciones químicas que pudieran darse 
con los elementos solubles o moderadamente solubles, o incluso penetrar al interior de los edificios, 
dañando la cara interna de las paredes. Esto último adquiere especial relevancia cuando ocurre en 
edificios o construcciones decoradas con frescos o pinturas. Además de la fragilidad, diferente 
coeficiente de expansión y rigidez del cemento, las sales solubles presentes en la mayoría de las 
composiciones de los cementos pueden disolverse al penetrar agua en los poros y causar una 
porosidad adicional indeseada con el paso del tiempo y pérdida de las propiedades. La presencia de 
sales solubles es también un problema en los morteros de cal procedentes de dolomías. Además, la 
elevada pureza de la cal disminuye la probabilidad de aparición de eflorescencias, cosa que no ocurre 
con el cemento. Cuando se necesita realizar una intervención, de restauración, rehabilitación o 
reconstrucción, la formulación del nuevo mortero se puede realizar conforme a dos procedimientos: • 
Intentar reproducir la formulación del mortero antiguo, o bien, • Formular un nuevo mortero compatible 
con el anterior, con unas características adecuadas y apariencia similar 
MORTEROS DE CAL El mortero es una mezcla plástica obtenida con un conglomerante, arena y 
agua. Se emplean para unir las piedras o ladrillos de las obras de fábrica y para el revestimiento con 
enlucidos o revocos. En la ejecución de las edificaciones tradicionales, antes de la producción del 
cemento Portland en 1845, todos los morteros se fabricaban con cal o yeso y arena, dependiendo de 
la existencia de canteras de uno y otro material y de las influencias culturales.[2] El espesor de los 
tendeles de los morteros era variable, hasta de 4 cm, similar al espesor de los ladrillos.  
REVOCOS Y ENLUCIDOS Los revocos o tarrajeos como se denominan en Perú, son las aplicaciones 
de mortero en superficies exteriores previamente enfoscadas (o regularizadas con un mortero tosco), 
mientras que el enlucido se refiere a la aplicación en las paredes interiores. Los métodos de aplicación 
son prácticamente los mismos para los dos tipos de acabado, aunque en general los enlucidos tienen 
un aspecto superficial más fino, debido, sobre todo, a los componentes de la masa. En España los 
enlucidos son en base a yeso o escayola, mientras que en los revocos se ha usado y se sigue 
trabajando en las restauraciones con cales y yesos. En función del acabado, podemos distinguir varios 
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tipos de revocos según la textura, el color dado por los áridos o pigmentos o por sus aplicaciones en 
una, dos o tres capas (fig. 5).  
ENCALADOS El encalado consiste en aplicar una fina capa de cal, a la cual se le ha añadido una 
cantidad suficiente de agua de tal manera que adquiera una consistencia casi lechosa. Es común 
añadir algunos aditivos como caseína para aumentar la estabilidad de la mezcla. Esta técnica se 
emplea generalmente sólo para exteriores, aunque se encuentran también algunos ejemplos de 
aplicación en interiores. El origen de los encalados en las ciudades andaluzas caracterizadas por su 
blancura se encuentra en la aplicación a las paredes de las habitaciones y fachadas después de las 
epidemias, como una medida de higiene teniendo 80 | Anexos 81 | Anexos en cuenta la causticidad de 
la cal. Sin embargo, dada su corta durabilidad los encalados requieren un mantenimiento periódico. 
Tanto los morteros como los encalados admiten la mezcla con pigmentos. El añil, Indigofera, 
angrestifolia mexicana, fue uno de los más usados como colorante de pastas y pinturas en América 
del Sur [3]. También conocido como azul de Panamá porque procedía de la planta del mismo nombre 
que se cultivaba en Centroamérica y exportaba a España hasta la década de los años ’60. Arequipa 
es una de las pocas ciudades en las que se mantienen los colores tradicionales en las fachadas del 
centro histórico (fig. 3), también el almagre u óxido de hierro para los ocres rojizos. Mientras que el 
blanqueado de las fachadas de sillar se realizaba con carburo, una técnica desaparecida, previa 
preparación con sal gruesa antes de su aplicación.  
PROPIEDADES DE LOS MORTEROS DE CAL Cuando se aplica el mortero sobre una superficie 
porosa, lo primero que ocurre es un rápido proceso de deshidratación a través de los poros. Los 
cambios de humedad y temperatura que pudieran ocurrir en este punto van a determinar en buena 
medida la velocidad del proceso de consolidación y las propiedades físicas y químicas del producto. 
La carbonatación de la cal ocurre progresivamente al exponerse a la atmósfera, de manera que se 
produce el endurecimiento del mortero. Los morteros que han sido sometidos a un proceso de 
deshidratación suave presentan mayores valores de resistencia mecánica que aquellos que no han 
sido deshidratados [4]. En los morteros hidráulicos, el endurecimiento ocurre debido a la combinación 
de los procesos de hidratación y carbonatación. 
CARACTERIZACIÓN DE MORTEROS ANTIGUOS Existe un gran desconocimiento de los complejos 
procesos que tienen lugar durante la evolución y envejecimiento de los morteros en términos de ciclos 
de cristalización y recristalización y las posibles reacciones colaterales que se pudieran dar con otros 
componentes. La metodología de estudio, por tanto, pasa por la combinación de diversas técnicas de 
análisis, así como la determinación de las funciones que poseen cada uno de los componentes. Entre 
las técnicas de caracterización empleadas, se encuentra una primera observación de las muestras con 
técnicas de microscopía óptica, utilizando tanto luz normal como luz polarizada, para determinar 
alguna característica especial en el mortero, como la presencia de fibras, separación de fases, etc. El 
análisis químico por vía húmeda permite determinar, dentro de la fracción soluble, la presencia de 
sales inorgánicas o álcalis, y en la fracción insoluble, tanto el contenido como la granulometría de las 
arenas empleadas. La presencia de material carbonatado puede ser detectada en el microscopio 
óptico con luz polarizada. La técnica de difracción por Rayos X permite también la determinación de 
los minerales y otras fases cristalinas presentes en la muestra. Así mismo, mediante espectroscopía 
infrarroja se obtiene información de las sustancias orgánicas preferentemente. Otras técnicas de 
identificación son el análisis térmico diferencial y termogravimetría, o la microscopía electrónica de 
barrido y espectroscopía de rayos X por dispersión de energía [6]. 9. MORTEROS REFORZADOS La 
nanomodificación de morteros es un campo de creciente interés y que está experimentando un gran 
crecimiento en los últimos tiempos. La síntesis e incorporación de materiales en la escala nanométrica 
ofrece múltiples posibilidades como el desarrollo de nuevos aditivos como superplastificantes, 
nanopartículas o nanorefuerzos. Otros métodos, como la adhesión de moléculas a las partículas de 
los componentes de los morteros permiten la manipulación directa de las propiedades fundamentales 
de las diferentes fases de las que se componen [7, 8]. En general, los beneficios del empleo de 
nanopartículas en la microestructura y comportamiento de los morteros reforzados pueden resumirse 
en los siguientes puntos: • Una buena dispersión de las nanopartículas aumenta la viscosidad de la 
fase líquida ayudando a la suspensión de los granos de cemento y agregados, mejorando la 
resistencia a la segregación y la trabajabilidad del sistema. • Las nanopartículas ocupan los huecos 
entre los granos del mortero, originando una inmovilización del agua liberada (efecto filler). • Las 
nanopartículas dispersas actúan como centros para la cristalización de hidratos y por tanto aceleran la 
reacción de hidratación. • Las nanopartículas favorecen la formación de cristalitos (tales como cristales 
de Ca (OH)2 ) y clusters de pequeño tamaño. • Las nanopartículas mejoran la estructura de la zona de 
contacto de los agregados, lo que da lugar a una mejor adhesión entre los agregados y la pasta de 
mortero. • Las nanopartículas además evitan la propagación de grietas entre los distintos planos de 
deslizamiento, lo que aumenta las propiedades mecánicas de los morteros. Hay que tener en cuenta 
que, aunque el empleo de nanopartículas es aún muy reciente, existen ya alertas sobre su posible 
toxicidad y recomiendan que se trate a estos materiales reforzados con nanopartículas de la misma 
manera que se trata a los materiales de los que se conoce su toxicidad en los ambientes académicos 
y de investigación general. Esto significa un cuidado especial en su manipulación, sobre todo en obra, 
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en donde no se cuenta con las condiciones adecuadas que presentan un laboratorio o un taller para 
su almacenamiento y cuidado en la preparación de las predosificaciones en polvo antes de su 
amasado con agua. Otro aspecto a tener en cuenta, estaría relacionado con su conservación bajo 
determinadas condiciones de exposición ambiental. 

Para muros de ladrillo:  

- colocar impermealbilizante para muros de ladrillo y luego colocar la capa de mortero. 
Materiales  

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Aditivo líquido impermeabilizante para morteros especiales en sillar 

 Aditivo líquido impermeabilizante para morteros especiales en  ladrillo 

 Arena fina 

 Cemento portland tipo v (42,5kg) 

 Clavos C/C De 2",2 1/2", 3", 4"  

 Madera Corriente (tablas o listones) 

 Agua 

 Regla de aluminio 

 Andamio metalico 

 Hidroxido de calcio (cal apagada) 

 Bateas para pintura 

 Brocha de nylon de 4" 

 Proporciones de mezcla para concreto f’c     = 17,0 MPa 
o Cemento Pórtland           = 42,5 Kg. (una bolsa) 
o Cal aérea en polvo (Hidróxido de calcio)       = 15,0 Kg. 
o Arena natural                                                = 100,0 Kg. 
o Grava clasificada tamaño nominal 7 (ASTM) = 115,0 Kg. 
o Agua total                                                     = 29,0 L. 

Para el tarrajeo de techo se debe armar una base o andamios para que el personal pueda trabajar. Esta base 
estará a una distancia del techo que permita que el personal pueda llegar al techo y trabajar libremente. 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en  metros cuadrados (m2)   
 
03.01.03       TARRAJEO RAYADO MAS ENMALLADO PARA PORCELANATO(con impermeabilizante) 
(en muros patrimoniales de sillar) 
Descripción: 

Comprende el trabajo efectuado sobre el paramento en bruto y se considera para aquella área a ser 
enchapada con cerámicos y mayólicas. 
Modo de ejecución de la partida: 
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y humedecerá, recibiendo un 
tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de 
arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo, teniendo un acabado final rayado para recibir el 
acabado final como mayólicas, cerámicos, etc... 
Es un acabado básico, su función es proporcionar una superficie plana que generalmente se reviste con otro 
acabado final como puede ser enchapado. Se caracteriza por tener surcos o líneas marcadas en su 
superficie, lo que facilita la adherencia de los siguientes materiales. 
se utiliza una malla de refuerzo en el tarrajeo, especialmente en superficies propensas a grietas o 
movimientos. La malla ayuda a fortalecer el tarrajeo y prevenir daños. Las Mallas ( Malla Tejida )en alambre 
de acero inoxidable AISI 304 formando orificios de abertura constante para controlar la granulometría de 
liquidas o fluidos. También para la clasificación de pequeños solidos u objetos extraños MESH : Numero de 
orificios en una pulgada lineal. 
Los impermeabilizante se pueden colocar de dos maneras en el mortero. Vienen en dos presentaciones. 

– En polvo. Es el mas utilizado en tarrajeos y vienen en bolsas de 1 kg. El aditivo impermeabilizante se 
mezcla con el cemento de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

– En liquido, se mezcla con el agua y la presentación mas comercial es en baldes de 1 galón. Se 
mezcla con el agua del mortero. 

Materiales a utilizar en la partida 

Los materiales a utilizar serán cemento portland tipo V, arena fina, madera pino (reglas) 
Equipo 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Malla tejida de alambre de acero inoxidable cuadriculada para  tarrajeo  
• Se utilizarán para este efecto los andamios metálicos. 

Unidad de medida: 
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La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2). 
 
03.01.04 "      SELLADO DE JUNTA SISMICA e=4cm (incluye placas y accesorios) 
Descripción 

Se refiere al la limpieza y retiro de material de junta Se procederá como 
primer la eliminación de los excedentes y la eliminación de algunas juntas 
disgregadas de manera mecánica hasta retirar lo que sea factible de las 
juntas mediante una espátula de pintor, pudiendo así poder nivelar con un 
lijar el perímetro de los sillares que se haya realizado este proceso. 
y luego hacer el Sellado de junta de expansión de 40 mm de anchura, en 
paramento vertical exterior, con fragua elastómera monocomponente a 
base de poliuretano, de color blanco, sobre cordón de polietileno expandido 
de celdas cerradas, de sección circular de 20 mm de diámetro; acabado 
mediante alisado del material con espátula. 
Materiales  

 Para el retiro del emboquillado se utilizara espátula de pintor, puntas, lijar. 

 Para el sellado: Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 50 mm 
de diámetro, para el relleno de fondo de junta. 1.000 

 Cartucho de fragua elastómera monocomponente a base de poliuretano, de color blanco, de 600 ml, 
tipo F-25 HM según ISO 11600, de alta adherencia y de endurecimiento rápido, con elevadas 
propiedades elásticas, resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV, apta para 
estar en contacto con agua potable, dureza Shore A aproximada de 35 y alargamiento en rotura > 
600%, según ISO 11600. 0.475 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en  metros (m)   
 
03.01.05       TARRAJEO EXTERIOR DE CANAL PLUVIAL DE LAS CORNISAS 
Descripción 

Comprende todos aquellos revoques (tarrajeo) constituidos por una primera capa de mortero, pudiéndose 
presentar su superficie en forma rugosa o bruta y también plana, solamente áspera. en todo caso, se dejará 
lista para recibir una nueva capa de revoques o enlucido (tarrajeo fino), o enchape o revoque especial, se 
someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de 2 días y no es recomendable la práctica 
de poner sobre esta capa de mortero cemento, otra sin que transcurra el periodo de curación señalado, 
seguido por el intervalo desecamiento. - colocar impermeabilizante para muros de ladrillo y luego colocar 
la capa de mortero. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Arena fina 
• Agua puesta en obra de mantenimiento 
• Cemento portland tipo i (42.5 kg) 
• Madera tornillo 
• Aditivo líquido impermeabilizante para morteros especiales en  ladrillo  
• Regla de aluminio 1" x 4" x 8" 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.02    MUROS Y TABIQUES 
03.02.01       TABIQUE MURO SECO  SUPERBOARD 8MM RESISTENTE A LA HUMEDAD, riel 90mm 
(ambos lados) 
Descripción 

Tabique muro seco tipo Drywall, el mismo comprende una estructura típica con perfiles Riel, y perfil Parantes. 
Estará ubicado en el ambiente de ecografía. Y también en los vanos de las ventanas de las salas de rayos x y 
mamografía. Cubrir toda la ventana con la tabiquería, luego ya proceder con las partidas de plomado y 
baritinado. 
La estructura vertical o Panel Autoportante está constituida con un marco fabricado con perfiles tipo C y U, de 
acero galvanizado conformados en frío. Los perfiles se unen con tornillos auto-roscantes. Los paneles 
portantes verticales tienen una separación de 60 cm y están materializados con perfiles de sección C 
(montantes) unidos en cabeza y pie con perfiles de sección U (rieles), los espesores y dimensiones de estos 
perfiles se adecuan a las necesidades estructurales del proyecto. 
Los marcos se complementan con cruces, para resolver el arriostramiento lateral, y una correa horizontal, 
para compensar el pandeo de los montantes. 
Los marcos portantes verticales para resolver huecos de ventanas y puertas son similares a los anteriormente 
descritos, pero con los montantes intermedios llevados a los extremos del panel, resolviendo la mayor luz 
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obtenida; al este panel autoportante se atornillan las placas de fibrocemento y/o GYPLAC según lo indicado 
en los planos. 
Nota:  
• Instalación de estructura metálica para tabiquería drywall rieles, perfiles para muros y para el falso 
cielo raso se colocaran los perfiles más resistentes y tensores al cielo raso. A una altura H=3.00m del piso. La 
altura de tabiquería de todos los ambientes será h=3.00m y solo el del SSHH será H= 2.4m y este ambiente 
no tendrá falso cielo raso. 
• Colocación de redes eléctricas y sanitarias en los perfiles de la tabiquería drywall, también colocar 
las redes eléctricas y de comunicación encima de la estructura del falso cielo raso. 
• Colocación de la lana de vidrio y luego tapar las planchas de la tabiquería: los muros que tendrán 
mayor carga como los muebles empotrados (mesada, alacena) y para equipos (tv y altavoces) serán 
reforzados con estructura metálica y  madera interior y el tipo de material será de Superboard resistente da la 
humedad e=8mm , el tabique que no tenga cargas serán de material de muro seco de yeso con e= ½” 
resistente a la humedad y al fuego. Internamente. 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
 

• Herramientas manuales 
• Placa de Fibrocemento: es una placa plana constituida por una mezcla homogénea de cemento, fibra 

celulosa y agregados naturales. Las placas utilizadas serán de las siguientes dimensiones: 2.44 m. x 
1.22 m. 8 mm. de espesor. 

• Placa de Gyplac: se ha considerado el uso de placas estándar y placa resistente a la humedad. Las 
placas utilizadas serán de las siguientes dimensiones: 2.44 m. x 1.22 m. x ½” de espesor. 

• Los Parantes: son de acero galvanizado compuesto por dos alas de longitud 38 mm y por un alma de 
longitud de 90 mm.  Presenta perforaciones en el alma para el paso de tuberías. 

• Las alas son moleteadas para permitir la fijación de los tornillos autorroscantes. Se proveen en largos 
Standard de 2.44 m., 3.05 m. y 3.66 m., según fabricante. 

• La Riel: Elemento de colocación horizontal de acero galvanizado compuesta por dos alas de igual 
longitud de 25 mm. y por un alma de longitud de 90 mm. 

• Se proveen en largos estándar de 3.05 y 3.66 m. y medidas especiales a pedido. 
• Lana de Vidrio: Es un material fono absorbente que se incorporará al panel autoportante para permitir el 

aislamiento térmico y acústico dentro de la edificación. 
• Masillas: Formuladas en base a polímeros de alta calidad. Permiten realizar terminaciones en tabiques 

para su posterior pintado. 
• Cintas: Elemento de terminación que consiste en una banda de papel celulósico fibrado de alta 

resistencia a la tensión de 50 mm de ancho, premarcada al centro. La cinta se comercializa en rollos. 
• El armado del sistema con placas de cemento consiste básicamente en los siguientes pasos: 
• Armado de la estructura. 
• Emplacado. 
• Sellado de juntas, masillado y otras terminaciones. 
• A continuación describiremos como realizar el montaje utilizando estructura metálica, siendo éste 

conceptualmente válido también para otras alternativas. 
• Armado de Estructura: Se marca la posición exacta donde se fijarán los rieles, con nivel de manguera, 

hilo marcador, etc. 
• Los rieles se ubican en la posición previamente marcada en piso y losa para construir un tabique. Se 

fijan con tirafones y tarugos o clavos de fijación. 
• Los parantes se ensamblan en las soleras cada 0.406 ó 0.488 m. y se fijan entre sí con tornillos. Si 

necesitamos cubrir espacios mayores a 2.44 m., los parantes se empalman con un retazo de riel de 20 
cm. 

• Cuando los parantes resultan demasiado largos, obtenemos el largo necesario cortándolo con tijera. 
• Emplacado: Las placas se deben cortar de manera tal, que entren fácilmente, sin forzar, en el lugar 

asignado. 
• La plancha se puede cortar con serrucho, lesna, punzón o disco de corte de concreto. 
• Las placas se colocan generalmente en sentido horizontal, trabándolas entre sí. Nunca se debe ubicar 

un borde de canto rebajado con otro de canto vivo. 
• Cuando fijamos dos placas sobre el mismo parante, los extremos verticales de las placas deben 

coincidir con ejes de los parantes. 
• No se debe hacer coincidir el corte de las placas con las jambas y dinteles de los vanos. Cortar en forma 

de L. 
• Se incorporará al panel auto portante lana de vidrio, para permitir el aislamiento térmico y acústico. 
• En el encuentro con el piso debe preverse una separación de 10 ó 15 mm., para evitar la penetración 

del agua por capilaridad. 
• Terminaciones: Se cubren las juntas y las improntas de los tornillos o clavos con una capa fina de 

masilla aplicada con espátula de 4”. No dejar rebabas. 
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• Se carga la junta con masilla, sobe la cual se pega la cinta de papel. El exceso de nasilla se quita con 
espátula, procediendo del centro hacia los bordes. No dejar rebabas, Dejar secar. 

• Se coloca la segunda capa de pasta con una espátula de 6”, cubriendo una superficie mayor, esta capa 
se colocará después de transcurrido 6 hrs. de secado de la 1era. capa. No dejar rebabas. Dejar secar. 

• Una vez que la junta esté totalmente seca o fraguada pasar una lija Nº 80 para suavizar la superficie. 
• Acabar con una 3era capa de pasta, con espátula de10” una vez seca, pasar lija Nº 100 para terminar. 
• En los encuentros entrantes (pared-pared), se procede de igual forma. En este caso la cinta se dobla 

para tomar los dos planos del encuentro. 
• En la unión de bordes rectos de la placa, debe realizarse un masillado final más ancho. 
• Para lograr una correcta terminación de cantos vivos o ángulos salientes en las actividades de 

mantenimientos realizadas con placas de cemento, se utilizan esquineros, ángulos de ajuste, bruñas o 
cinta con fleje metálico.  

• Estos elementos se fijan a la placa con tornillos, clavos o cemento de contacto.  
• El esquinero puede fijarse también con remachador para cantonera, prescindiendo así de tornillos y 

clavos. 
• Se masillan usando el canto de perfil como guía de la espátula. 
• Transporte y Almacenamiento 
• Las plataformas de los camiones deben ser rígidas, planas y libres de elementos extraños. 
• Cada paquete debe tener un transportador de madera. 
• Es conveniente guardar las planchas sin contacto con otros materiales en depósitos techados que 

tengan piso firme y plano. 
• Número máximo de planchas: 100 por paquete y 2 por ruma. 
• No coloque encima objetos extraños. 
• No apile planchas de diferentes dimensiones. 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.03    PISOS 
03.03.01       PISO PORCELANATO 60 x 60 ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO 
Descripción  

Comprende la colocación de piso de Porcelanato Previamente a la colocación, se hará un emplantillado, 
tratando en lo posible de evitar cartabones; se comenzará el emplantillado de preferencia por la esquina del 
ambiente más cercano a la puerta. 
Conforme se va avanzando en el asentado, habrá que proceder a golpear la superficie ya instalada, con el 
objeto de conseguir un perfecto acoplamiento de los finos bordes que tiene este material. Para conseguir un 
interesante efecto matizado, corregir la falta de uniformidad en el tono de las piezas empleadas y evitar que el 
piso aparezca manchado por zonas, es recomendable abrir en simultáneo varios paquetes del material e ir 
colocando alternativamente una loseta de cada uno de ellos. 
Colocación de porcelanato. – 

Sobre la superficie tarrajeada. Las piezas se colocarán mojadas. Por medio de cordeles o con crucetas se 
controlará el alineamiento de las juntas de las losetas y se conseguirá la compartición de los distintos 
ambientes del número entero o fraccionario de los cerámicos. 
Se ejecutarán niveles de piso terminado, con listones de madera bien perfilados y sujetos al falso piso con 
mortero de yeso. Con estos niveles se controlará constantemente la colocación de las losetas. 
En general, todos los trabajos con porcelanato, serán hechos en forma tal que llenen debidamente todos los 
espacios, a fin de que donde sea posible, no haya losetas menores a la mitad de su dimensión total. Todas 
las intersecciones y vueltas en los trabajos de las losetas serán formadas perfectamente y las baldosas que 
se corten, lo serán nítidamente. 
Donde haya una rejilla de desagüe o sumidero en los pisos, las superficies acabadas tendrán un declive 
hacia el botadero o como se indique en los planos. 
Las superficies serán terminadas con nitidez, perfectamente planas, con las juntas bien alineadas, sin 
resaltes, ni defectos. 
Fraguado de porcelanato. – 

Se tomarán precauciones para no pisar las baldosas recientemente asentadas, y para ejecutar el fraguado se 
dispondrá una tabla a manera de puente sobre las mismas, para andar sobre ellas en el momento del 
fraguado. 
El fraguado deberá realizarse después de las 6 horas y antes de las 48 horas de asentadas las baldosas. El 
espesor de las juntas será mínimo. Las piezas se colocarán con juntas de mínimo 0.2 cm. Se procederá 
luego a una cuidadosa limpieza del piso terminado. 
Materiales 

• Pegamento para porcelanato 
• Porcelanato 60x60 cm antideslizante de alto tránsito de CLASE A, Resistente a los 

impactos. Baja absorción. (el color será definido y coordinado con la entidad) de 9.5 mm de 
espesor 
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• Fragua de color 
• Agua 
• Regla de aluminio 2"x4"x10" 
• Crucetas y niveladores 
• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.04    ZOCALOS 
03.04.01       ZOCALO DE PORCELANATO h=2.40 m 
Descripción 

La colocación será de acuerdo a los planos de detalles de zócalos. 
Método de ejecución. – 

Previamente a la colocación, se hará un emplantillado, tratando en lo posible de evitar cartabones; se 
comenzará el emplantillado de preferencia por la esquina del ambiente más cercano a la puerta. 
Conforme se va avanzando en el asentado, habrá que proceder a golpear la superficie ya instalada, con el 
objeto de conseguir un perfecto acoplamiento de los finos bordes que tiene este material. Para conseguir un 
interesante efecto matizado, corregir la falta de uniformidad en el tono de las piezas empleadas y evitar que el 
piso aparezca manchado por zonas, es recomendable abrir en simultáneo varios paquetes del material e ir 
colocando alternativamente una loseta de cada uno de ellos. 
Colocación de porcelanato. – 

Sobre la superficie tarrajeada. Las piezas se colocarán mojadas. Por medio de cordeles o con crucetas se 
controlará el alineamiento de las juntas de las losetas y se conseguirá la compartición de los distintos 
ambientes del número entero o fraccionario de los cerámicos. 
Se ejecutarán niveles de piso terminado, con listones de madera bien perfilados y sujetos al falso piso con 
pegamento. Con estos niveles se controlará constantemente la colocación del porcelanato. 
En general, todos los trabajos con porcelanato, serán hechos en forma tal que llenen debidamente todos los 
espacios, a fin de que donde sea posible, no haya losetas menores a la mitad de su dimensión total. Todas 
las intersecciones y vueltas en los trabajos de las piezas de porcelanato serán formadas perfectamente. 
Donde haya una rejilla de desagüe o sumidero en los pisos, las superficies acabadas tendrán un declive 
hacia el botadero o como se indique en los planos. 
Las superficies serán terminadas con nitidez, perfectamente planas, con las juntas bien alineadas, sin 
resaltes, ni defectos. 
Fraguado de porcelanato. – 

Se tomarán precauciones para no pisar las baldosas recientemente asentadas, y para ejecutar el fraguado se 
dispondrá una tabla a manera de puente sobre las mismas, para andar sobre ellas en el momento del 
fraguado.  
El fraguado deberá realizarse después de las 6 horas y antes de las 48 horas de asentadas las baldosas. El 
espesor de las juntas será mínimo. Las piezas se colocarán con juntas de mínimo 0.1 cm. Se procederá 
luego a una cuidadosa limpieza del piso terminado. 
Materiales. – 

• Pegamento para porcelanato 
• Porcelanato 60x60 cm de CLASE A, Resistente a los impactos. Baja absorción. (el color será 

definido y coordinado con la entidad) de 9.5 mm de espesor 
• Fragua de color 
• Rodon metalico  
• Esquinero ovalado metalico 
• Agua 
• Regla de aluminio 2"x4"x10" 
• Crucetas y niveladores 
• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.05    CONTRAZOCALOS 
03.05.01       CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.60X0.60 H=0.10 m.  
Descripción 

La colocación será de acuerdo a los planos de detalles de zócalos. Con una altura h=0.10m 
Método de ejecución. – 

Previamente a la colocación, se hará un emplantillado, tratando en lo posible de evitar cartabones; se 
comenzará el emplantillado de preferencia por la esquina del ambiente más cercano a la puerta. 
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Conforme se va avanzando en el asentado, habrá que proceder a golpear la superficie ya instalada, con el 
objeto de conseguir un perfecto acoplamiento de los finos bordes que tiene este material. Para conseguir un 
interesante efecto matizado, corregir la falta de uniformidad en el tono de las piezas empleadas y evitar que el 
piso aparezca manchado por zonas, es recomendable abrir en simultáneo varios paquetes del material e ir 
colocando alternativamente una loseta de cada uno de ellos. 
Colocación de porcelanato.  

Sobre la superficie tarrajeada. Las piezas se colocarán mojadas. Por medio de cordeles o con crucetas se 
controlará el alineamiento de las juntas de las losetas y se conseguirá la compartición de los distintos 
ambientes del número entero o fraccionario de los cerámicos. 
Se ejecutarán niveles de piso terminado, con listones de madera bien perfilados y sujetos al falso piso con 
pegamento. Con estos niveles se controlará constantemente la colocación del porcelanato. 
En general, todos los trabajos con porcelanato, serán hechos en forma tal que llenen debidamente todos los 
espacios, a fin de que donde sea posible, no haya losetas menores a la mitad de su dimensión total. Todas 
las intersecciones y vueltas en los trabajos de las piezas de porcelanato serán formadas perfectamente. 
Donde haya una rejilla de desagüe o sumidero en los pisos, las superficies acabadas tendrán un declive 
hacia el botadero o como se indique en los planos. 
Las superficies serán terminadas con nitidez, perfectamente planas, con las juntas bien alineadas, sin 
resaltes, ni defectos. 
Fraguado de porcelanato. – 

Se tomarán precauciones para no pisar las baldosas recientemente asentadas, y para ejecutar el fraguado se 
dispondrá una tabla a manera de puente sobre las mismas, para andar sobre ellas en el momento del 
fraguado.  
El fraguado deberá realizarse después de las 6 horas y antes de las 48 horas de asentadas las baldosas. El 
espesor de las juntas será mínimo. Las piezas se colocarán con juntas de mínimo 0.1 cm. Se procederá 
luego a una cuidadosa limpieza del piso terminado. 
Materiales. – 

• Pegamento para porcelanato 
• Porcelanato 60x60 cm de CLASE A, Resistente a los impactos. Baja absorción. (el color 

será definido y coordinado con la entidad) de 9.5 mm de espesor 
• Fragua de color 
• Rodon metalico  
• Esquinero ovalado metalico 
• Agua 
• Regla de aluminio 2"x4"x10" 
• Crucetas y niveladores 
• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros (m)   
 
03.06    COBERTURAS 
03.06.01       COBERTURA  TR4 ALUZINC 
Descripción 

Esta partida comprende el suministro e instalación de todos los materiales, herramientas y equipos, 
para la instalación de la cobertura de plancha de acero metálica de aluzinc TR4. 
 Cumple con las normas del reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Espesor de panel: 0.40 mm 
• Ancho útil:  Mínimo 1000mm 
  DESARROLLO DEL PANEL (REFERENCIAL) 
 
 

 
 
Materiales. – 
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• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  
• Cobertura termotecho de panel de aluzinc tr4 de e=0.40mm 
• Cinta aislante selladora - butil 3/8 
• Capuchon 
• Tornillo autoperforante punta broca 
• Tornillo autorroscante punta fina 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)  
 
03.06.02       PLACA DE POLICARBONATO EN VENTANA Y TRAGALUZ 
Descripción 

Se instalara policarbonato traslucido en la parte superior de las ventanas, para prevenir que ingrese agua en 
época de lluvia.. 
Ventajas. - 

1) Claridad: Tiene un alto nivel de transmisión luminosa, hasta 90% obteniendo una excelente nitidez óptica. 
2) Eficiente: Reduce el consumo de energía eléctrica durante el día. 
3) Segura: Es una barrera eficaz para el paso de los rayos ultravioleta. 
4) Resistente: Durabilidad a la intemperie, conservando intactas sus propiedades ópticas y mecánicas. Alta 
resistencia al Impacto. 200 veces superior al cristal y 8 veces al acrílico, significa más resistencia a la rotura 
durante el transporte e instalación. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  
• Perfil h 3.60 m 
• Perfil u 2.10 m 
• Sellador neutro x 300ml 
• Placa alveolar translúcida de policarbonato de 6 mm  

- Resistencia a la flexión: 890 kg/cm2 
- Color: transparente 
- Espesor: 1 mm 

• Perfiles metálicos + kit de accesorios de fijación 
• Tornillo autoperforante punta broca 
• Cinta aluminio x 10 m 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.07    PINTURAS 
03.07.01       PINTURA OLEO MATE ANTIMOHO INTERIORES (A 2 MANOS) 
Descripción 

Esta partida se refiere a la utilización de pintura oleo mate de pared interna que contiene agentes antimohos 
en las superficies, incluso cuando se lava o desinfecta frecuentemente. 
También cuenta con la tecnología que tiene un efecto higienizante contra el moho y hongos, lo que lo hace 
particularmente adecuado para proteger áreas de difícil acceso durante las operaciones habituales de 
limpieza, como los techos. 
Tiene una excelente resistencia a los ciclos de limpieza y una muy baja absorción de suciedad, lo que hace 
que las superficies sean muy fáciles de limpiar.. Cuando se aplica en superficies internas, la pintura se 
adhiere perfectamente a todo tipo de mampostería, enlucido, compuestos alisadores y niveladores y pintura 
vieja, siempre que estén bien adheridos y no se desmoronen. Protege los sustratos y da a las superficies un 
acabado uniforme y compacto con un suave efecto satinado. 
Producto formulado a base de resina alquídica, con acabado mate y de rápido secado. 

– Presenta película flexible, de buena adhesión y buen poder cubriente. 
– Resiste lavado después de 2 semanas de secado. 
– Amplia variedad de colores matizables entre sí. 
– Para aplicación en interiores, sobre sustratos de fierro, madera y concreto previamente imprimado. 
– Para uso en cocinas, baños, muebles, reposteros, etc. 

Procedimiento De Uso 

– Superficies metálicas 
– Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante el lavado con agua y jabón industrial o 

solvente. Luego eliminar óxidos mediante lijado. 
– Es recomendable aplicar previamente un anticorrosivo alquídico como “Anticorrosivo 

Vencedor” u otro similar. 
– Superficies con pintura en buen estado o sobre anticorrosivo alquídico 



 

 
 
 
 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE 
LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 

 

Hospital Goyeneche 112 años al servicio de la Gran Región Sur 
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefónica 054-231313- Fax: 054-223501 

 

 

Eliminar restos de grasa, aceite u otro contaminante mediante el lavado con agua y jabón industrial. 
Luego lijar suavemente con lija #100 – 120. 

– Superficies con pintura en mal estado 
Retirar con espátula la pintura mal adherida. Eliminar el polvo, la humedad y el salitre si existiesen. 
Limpiar las manchas de grasa y aceite con agua y detergente. 

– Superficies de concreto 
Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar los residuos del tarrajeo con lija de 
agua #80. Aplicar dos manos de ¨Imprimante para Muros¨, dejar secar 24 horas entre manos y luego 
aplicar OLEO MATE. 

– Superficies de madera 
La madera debe estar totalmente seca y sin residuos de cepillado, de tenerlos, lijar con lija #180. 
Además eliminar polvo y residuos de lijado, luego aplicar OLEO MATE diluido 

1. Verifique que se disponga de la pintura y el disolvente recomendado. 
2. La pistola, rodillo o brocha a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar limpias y en buen 
estado. 
3. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla. 
4. Agregue diluyente hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para brocha o rodillo diluir hasta 
un 1/8 gln. de disolvente y para aplicación a pistola convencional diluir hasta un 1/4 gln. de disolvente por 1 
gln. de pintura preparada. 
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado. 
6. Después de 12 horas de secado aplique otra capa adicional si se requiere. 
7. Después de 2 semanas de secado se puede lavar la superficie. 
 
Limpieza 

Las brochas, rodillos y otras herramientas utilizadas para usar la pintura se pueden limpiar con agua antes de 
que se seque la pintura. 
Uso 

El uso está fuertemente influenciado por la absorción y rugosidad del sustrato, el color de la pintura y el 
método de aplicación utilizado. En condiciones normales, el uso es generalmente de 0,2-0,3 kg/m² (para dos 
capas del producto). 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Madera tornillo 
• Lija para pared 
• Esmalte de pared interna de base acrílica que contiene agentes biológicos de amplio 

espectro, protectores especiales antibacterianos 
• Pasta de látex 
• Sellador imprimante acrílico a base de látex 
• Agua 
• Herramientas manuales 
• Andamio metálico 
• Brocha / rodillo 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
 
03.08    CARPINTERIA DE MADERA 
03.08.01       PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA- DOBLE HOJA, BATIENTE 90° DE 1.20X2.10m y 
1.25X2.10m  (Incluye accesorios) 
Descripción. - 

Comprende la fabricación e instalación de los marcos y hojas de puertas contra placadas. Las tapas de las 
hojas serán de triplay  de 6mm de espesor.  
No se aceptarán, las hojas de puertas que presenten fallas en el pegado. Las hojas llevarán tapacantos en 
todo su perímetro.  Estos serán de madera similar a la empleada en el marco y de las dimensiones indicadas 
en los planos. 
Método de ejecución 

Puertas contra placadas. 
El contra placado de la puerta será de madera de 4mm. La madera  será de primera calidad, seleccionada, 
derecha, sin fumigaciones, rajaduras, partes blandas  o cualquier otra imperfección que pueda afectar su 
resistencia o apariencia. Toda la  madera empleada, deberá estar completamente seca, protegida del sol y de 
la lluvia, todo  el tiempo que sea necesario.  
El porcentaje de la humedad de la madera no debe exceder de 18%. Por ningún motivo se aceptar madera 
húmeda 
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El enchape de las puertas de todas las unidades será con triplay de 6 mm. Como mínimo, salvo que se 
indique en los planos otros espesores y  las puertas enrasadas se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en 
los planos de detalle correspondiente.  
El pegado de las planchas de triplay al alma de relleno será a presión con pegamento tipo Armstrong o 
similar.  No se usarán clavos para unir los elementos; se deben ejecutar los empalmes a muesca y espiga, 
endentada y a media madera.  
El acabado debe ser de óptima calidad, guardándose el Inspector el derecho a rechazar las unidades que 
presenten fallas y no cumplan con los requisitos exigidos. 
Se tendrá en cuenta las indicaciones de movimiento o sentido en que abren las puertas, así como los detalles 
correspondientes, para el momento de colocar los marcos y puertas. El supervisor deberá aprobarlos 
materiales y su total presentación. 
Método de medición.- 

La unidad de medida será en base a la Unidad (und.) 
 
03.08.02       MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA 
Descripción 

Se verificará el estado de cada mueble (de las ventanillas y otros) existente antes de la pintura, a modo que 
permita un cierre sin dificultades en coincidencia con la correcta colocación de las cerraduras. En todos los 
casos se verificará la existencia y eficacia de las llaves por cada cerradura, caso contrario se procederá a su 
sustitución. 
También se verificará el estado delas bancas de madera.  
Las pinturas serán de marca de buena calidad comprobada. Será de tipo látex acrílico Exterior e interior con 
anti hongo Inodoro. Recubrimiento acrílico plástico que se diluye al agua preparada industrialmente listo para 
el uso., Indebido agregar agua más del 10 %. Lavable, pinta y se lava sin dejar manchas. Los colores 
deberán ser preparados industrialmente en laboratorio. No se permitirá el uso de pintura con fechas de 
vencimiento fenecidas. Tampoco las que se diluyen más del 10 % en agua. Las que se comprueben 
realizadas sin las condiciones exigidas, serán rechazadas. - Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la 
limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serán 
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No 
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. El CONTRATISTA tomará 
las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc. de manchas de pintura que 
pudiera afectarlos. 
Pintura de aberturas de madera Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán pintadas a dos 
manos de esmalte sintético. Antes de la pintura deberá limpiarse de polvo y resina toda la madera. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Thinner 
• Barniz sellador para madera 
• Pintura  
• Cepillo 
• Andamio metálico 
• Brocha / rodillo 
• Herramientas manuales 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en Unidades (Und)   
 
03.08.03       CERRADURA PARA PUERTA 
Descripción.   

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cerradura en puertas para alcoba con el fin de dar 
seguridad al recinto, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los 
planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
Ejecución. 

Ubicar la puerta donde debe ir la cerradura. 
Verificar que la hoja de la puerta tenga el orificio para la cerradura, de no ser así con un taladro y una broca 
especial abrir dicho hueco a la altura indicada. 
Verificar que el marco de la puerta tenga el orificio para el picaporte de la cerradura, de no ser así con un 
cincel para madera abrir el hueco según las medidas indicadas. 
Colocar en el marco de la puerta el picaporte, este se debe atornillar al marco con los tornillos que traen en 
sus orificios para la fijación de esté. 
Colocar a presión la carcasa de la cerradura dentro del chasis cilíndrico con poma exterior, de manera que la 
abertura de la carcasa quede de lado contrario a los resortes que se encuentran al interior de la caja del 
mecanismo del chasis de la cerradura. 
Colocar el chasis cilíndrico con poma exterior del lado que la abertura de la carcasa colocada dentro de la 
caja de mecanismo embolo con las patas del picaporte. 



 

 
 
 
 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE 
LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 

 

Hospital Goyeneche 112 años al servicio de la Gran Región Sur 
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefónica 054-231313- Fax: 054-223501 

 

 

Colocar el soporte de roseta interior del lado opuesto de la roseta exterior a manera que coincidan ambas 
entradas de los tornillos en punta del soporte y del chasis cilíndrico con fondo exterior. 
Atornillar los tornillos del soporte de roseta interior. 
Introducir a presión la roseta interior por encima del soporte de roseta interior a manera que embolen los 
seguros de roseta interior con las entradas del soporte interior. 
Introducir el pomo interior por encima la roseta interior de manera que quede del mismo lado del seguro 
lateral del chasis y el orificio lateral del pomo interior. 
Colocado el pomo interior, presionar el seguro lateral del chasis cilíndrico para que quede dentro del orifico 
del pomo interior. 
Presionar el seguro de la cerradura e introducir la llave por el pomo exterior para probar el funcionamiento de 
la cerradura. 
 Tolerancia para aceptación. 

La cerradura debe quedar instalada en su totalidad, las piezas de ella deben estar fijas y unidas. 
La cerradura debe funcionar cuando se le pone seguro abriendo con la llave correspondiente y no con 
ninguna otra. 
Equipo y materiales. 

 Destornillador. 

 Taladro. 

 Formón carpintero. 

 Cerradura tipo alcoba. 

 Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero inoxidable pulido, 
DE CALIDAD RECONOCIDA tanto en funcionamiento como en durabilidad y resistente a 
cualquier condición atmosférica. 

 Las cerraduras en función de los ambientes tendrán las siguientes características generales: 
Cerradura de perilla 02 golpes. Y cerradura externa de tres golpes con jalador circular 

   
 

Método de medición.- 

La unidad de medida será en base a la Unidad (und.) 
 
 
 
03.08.04       MANTENIMIENTO DE MODULO PATRIMONIAL DE MADERA (INCLUYE CAMBIO DE 
ACCESORIO DETERIORADOS, CERRADURA, PICAPORTE, BISAGRA, ETC, TAMBIEN MOVILIZACION ) 
Descripción 

Se verificará el estado del módulo de madera (de entrega de citas) existente antes de la pintura, a modo que 
permita un cierre sin dificultades en coincidencia con la correcta colocación de las cerraduras, puertas, muros 
y techo. En todos los casos se verificará la existencia y eficacia de las llaves por cada cerradura, caso 
contrario se procederá a su sustitución. Cepillado, masillado y pintado del módulo. 
Las pinturas serán de marca de buena calidad comprobada. Será de tipo látex acrílico Exterior e interior con 
anti hongo Inodoro. Recubrimiento acrílico plástico que se diluye al agua preparada industrialmente listo para 
el uso., Indebido agregar agua más del 10 %. Lavable, pinta y se lava sin dejar manchas. Los colores 
deberán ser preparados industrialmente en laboratorio. No se permitirá el uso de pintura con fechas de 
vencimiento fenecidas. Tampoco las que se diluyen más del 10 % en agua. Las que se comprueben 
realizadas sin las condiciones exigidas, serán rechazadas. - Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la 
limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serán 
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No 
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. El CONTRATISTA tomará 
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las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc. de manchas de pintura que 
pudiera afectarlos. 
Pintura de aberturas de madera Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán pintadas a dos 
manos de esmalte sintético. Antes de la pintura deberá limpiarse de polvo y resina toda la madera. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Thinner 
• Barniz sellador para madera 
• Pintura  
• Cepillo 
• Andamio metálico 
• Brocha / rodillo 
• Herramientas manuales 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.08.05       MANTENIMIENTO DE PUERTA 2 HOJAS PATRIMONIAL 
03.08.06       MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA 
Descripción 

Se verificará el estado de cada puerta, marcos de ventanas existente antes de la pintura, a modo que 
permitan un cierre sin dificultades en coincidencia con la correcta colocación de las cerraduras. En todos los 
casos se verificará la existencia y eficacia de las llaves por cada cerradura, caso contrario se procederá a su 
sustitución. Completar las zonas para llegar a las dimensiones de los planos. 
Las pinturas serán de marca de buena calidad comprobada. Será de tipo látex acrílico Exterior e interior con 
anti hongo Inodoro. Recubrimiento acrílico plástico que se diluye al agua preparada industrialmente listo para 
el uso., Indebido agregar agua más del 10 %. Lavable, pinta y se lava sin dejar manchas. Los colores 
deberán ser preparados industrialmente en laboratorio. No se permitirá el uso de pintura con fechas de 
vencimiento fenecidas. Tampoco las que se diluyen más del 10 % en agua. Las que se comprueben 
realizadas sin las condiciones exigidas, serán rechazadas. - Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la 
limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serán 
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No 
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. El CONTRATISTA tomará 
las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc. de manchas de pintura que 
pudiera afectarlos. 
Pintura de aberturas de madera Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán pintadas a dos 
manos de esmalte sintético. Antes de la pintura deberá limpiarse de polvo y resina toda la madera. 

 
Materiales. – 

• Equipos de protección individual 
• Thinner 
• Barniz sellador para madera 
• Pintura  
• Cepillo 
• Andamio metálico 
• Brocha / rodillo 
• Herramientas manuales 
• Vidrio, 
• Lamina de seguridad 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en Unidades (Und)   
 
03.09    CARPINTERIA METALICA 
03.09.01       VENTANA CORREDERA  DE CRISTAL TEMPLADO 6MM (adosada internamente a ventana 
patrimonial) 
Ventana Aluminio c/vidrio laminado de  6mm corredera 

Este capítulo a la construcción y colocación de todas las ventanas de hoja fija de aluminio pulido, anodizado 
de 20 micrones y color natural fabricado por FAM o similar. 
La totalidad de la carpintería de aluminio será ejecutada teniendo en cuenta los perfiles de las ventanas, 
mullions junquillos, anclajes, etc. Los detalles se han preparado con el especial objeto de precisar el trabajo 
requerido, es decir, los mullions, perfiles para ventanas de hoja fija, junquillos para colocar vidrios, etc. Será 
necesario considerar la conservación de las unidades de carpintería hasta la entrega final del servicio de 
mantenimiento.  El Contratista será responsable por las manchas y deterioros que pueda sufrir el aluminio al 
ser acompañado por mezclas o pinturas. 
Materiales 
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• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 

Perfil de aluminio 
Los perfiles de aluminio anodizado serán de aleación aluminio, magnesio, silicio con tratamiento, T 5. 
Corresponderá a la norma U.S.A. 6063 T 5. 
Acabado Superficial 
Se le dará una capa de óxido anódico por electrólisis, con un espesor mínimo de película de 0.7 ml, que se 
pulirá posteriormente hasta obtener un acabado perfecto.  
El sellado de la película será total y permanente y como consecuencia no se requerirá otro sellado, pintado o 
tratamiento preservatorio posterior.   

 Color 

Será del color natural del aluminio anodizado. Será parejo y no presentará diferencias de un 
elemento a otro. 

 Perfiles 

Se emplearán perfiles formados por extrusión, cuyas secciones y espesores aparecen en los 
planos de detalles.  Los perfiles a emplearse en la confección de puertas, mamparas y 
ventanas serán los estipulados en los planos correspondientes. 
En los casos en que por razones de producción o abastecimiento el Contratista demuestre la 
inconveniencia de utilizar los perfiles indicados en los planos, podrá proponer como 
alternativa el uso de otros perfiles de aluminio siempre y cuando este cambio no altere la 
forma de los elementos de carpintería ni represente un incremento en los costos, y cuente 
con la aprobación del Proyectista y del Ingeniero Inspector. 

 Tornillos 

Serán de acero de tipo autorroscantes con acabado cadmiado. Tendrá cabeza avellanada o 
cabeza plana, según el caso y serán colocados al tope, sin salientes ni torceduras en sitios 
ocultos a la vista. 

 Remaches 

Los remaches expuestos serán sobresalientes.  Deberán presentar el mismo color que los 
perfiles anodizados de aluminio. 

 Trabajos comprendidos 

Se fabricarán e instalarán las piezas en general que de ningún modo es limitativa, pues el 
Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de aluminio que se encuentren indicados y/o 
detallados en los planos, así como los que sean necesarios para completar el proyecto. 

 Fabricación 

Las piezas de aluminio deberán ser ejecutadas por operarios expertos en un taller previsto de 
las mejores herramientas y equipos para esta clase de trabajo, que aseguren un perfecto 
acabado, de acuerdo a la mejor práctica industrial de la actualidad, con encuentros y 
ensambles exactos, todo de acuerdo con los detalles indicados en los planos.   
Se evitará los empalmes con cortes a 45º. La cerrajería deberá ser colocada en el taller, en 
todos los casos en que sea posible.   
En caso contrario, deberán hacerse en el taller todos los huecos, recortes, rebajo y muescas 
que sean necesarios. Los cerrojos serán de embutir, irán escondidos dentro de los largueros, 
sin palancas, perillas ni brazos que sobresalgan a la vista. 

 Anclajes y Aislamientos 

Los planos de carpintería de aluminio muestran solamente los requerimientos 
arquitectónicos, siendo de responsabilidad del Contratista de prever la colocación de tarugos 
de fibra o plomo, anclajes y otros elementos de sujeción en los muros y elementos 
estructurales como columnas y losas de piso y techo apropiadas para su perfecta estabilidad 
y seguridad. 
Igualmente deberá cuidar de dejar la luz necesaria entre la pieza y la albañilería, para 
compensar las dilataciones y proveer los elementos flexibles de apoyo para absorber las 
vibraciones causadas por sismos y otros agentes. 

 Rendijas 

Se tendrá especial cuidado en los empalmes, escuadras y plomos, así como en la colocación 
de empaquetaduras para que no queden rendijas y/o defectos que permitan la entrada de 
aire. 

 Protección 

Las piezas saldrán del taller provistas de una envoltura de papel y/o material plástico que 
garantice su protección, la que no deberá ser quitada hasta el momento de su colocación. 

 Transporte y Almacenamiento 

El transporte de las piezas ensambladas, desde el taller al servicio de mantenimiento, su 
manipuleo y posterior traslado al sitio en que serán colocadas, deberá hacerse con toda clase 
de precauciones. 
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El almacenamiento temporal dentro del servicio de mantenimiento en el caso de necesitarse, 
deberá realizarse en un sitio seco, protegido de los elementos atmosféricos y del tránsito de 
personas y equipos, cuidando de que no sufran las consecuencias de aniegos u otras 
acciones que pudieran afectarlas. 

 Reemplazo 

Deberá ser reemplazada toda pieza de aluminio o accesorios del mismo material que 
presentan fallas de fabricación, puntos de oxidación, raspaduras o manchas. 

Método de medición.- 

La Unidad de Medida: Metros cuadrados (m2). 
 
03.09.02       MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA (incluye cambio de accesorios deteriorados 
como bisagras, picaportes, cerraduras, etc) 
Descripción.   

Este ítem se refiere al desmontaje, mantenimiento e instalación de puertas de acero en los vanos dispuestos 
para la posterior colocación de puertas, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado. 
Incluye, lijado, soldaduras. Cambio de bisagras, pintado anticorrosivo. Si se evalúa que el picaporte y la 
cerradura están deteriorada, se procede al cambio.se verificara el adecuado encuadre al cerrar y abrir. 
Estas instalaciones se harán de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos 
arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 
Ejecución. 

 Ubicar la localización del vano donde debe ir el marco y hoja de la puerta. 

 Verificar que lo filos del vano estén totalmente terminados. 

 Limpiar los filos y caras del vano de mugres, exceso de mortero o grasas que puedan haber 
en la superficie. 

 Rectificar con la cinta métrica las distancias del claro en las 4 esquinas y rallarlas con lápiz. 
(Generalmente esta profundidad debe ser entre 5 y 7 cm, según el grueso del muro). 

 Trazar con lápiz sobre el vano la ubicación exacta del marco. 

 Regatear el muro según las dimensiones que tienen las patas del marco para la instalación 
de este al muro. 

 Rectificar niveles y plomos para asegurar que el marco quede perfectamente vertical. 

 Colocar el marco en las medidas trazadas, introduciendo la patas del marco a las 
perforaciones realizadas en el muro. 

 Resanar con mortero los orificios que queden en el muro después de la introducción de la 
patas del marco a este. 

 Si los filos del vano se dañan se deben realizar de nuevo en las partes que se deterioraron. 

 Soldar la parte de las bisagras del marco a esté. 

 Colocar la hoja de la puerta con bisagras al marco de esta. (Las bisagras están compuestas 
por dos partes una es instalada al marco " que tiene un orificio para que un perno entre" y la 
otra es instalada a la hoja " que tiene un perno"). 

 La parte de la cuatro o cinco bisagras para la hoja de la puerta debe ser colocada con 
tornillos, la primera en la parte superior (a 30 cm hacia abajo del filo superior de la hoja de la 
puerta), la tercera en la parte inferior (a 30 cm hacia arrida del filo inferior de la hoja de la 
puerta) y la segunda en el punto medio entre las otras dos bisagras. 

 Luego de la instalación de cada parte de las bisagras en la hoja y el marco, se procede a 
introducir los pernos de la bisagra de la hoja a los orificios dispuestos para esto en la parte de 
la bisagra del marco. 

 Luego de instalado el marco y la puerta se debe dar una mano de pintura de anticorrosivo a 
estos. 

 Verificar que la hoja de la puerta quede perfectamente instalada sobre el marco para su 
posterior pintada si la interventoría lo requiere. 

Tolerancia para aceptación. 

 Todos los cortes y ensambles de perfiles deben acoplar perfectamente, sin que queden luces 
o aberturas entre ellos. 

 Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si no hay alfombra ó pirlán 10 
mm. 

 Máxima distancia entre piso terminado y el fondo de la puerta si hay alfombra ó pirlán 6 mm. 
Sobre el último. 

EQUIPO. 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Maceta. 

 Puntero. 
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 Palustre. 

 Nivel de burburja. 

 Plomada. 

 Equipo de soldadura. 

 Destornillador. 

 Pintura  

 Lija para metal 

 Candados antipalancas (3) 
Materiales. 

 Mortero 1:4 (Hecho en las actividades de mantenimiento). 

 Puerta en lamina cold rolled. 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.09.03       MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA ( VENTANA+ REJAS) 
Descripción 

Se verificará el estado de reja y marco de ventana metálica s existente antes de la pintura, a modo que 
permitan un cierre sin dificultades en coincidencia con la correcta colocación de las cerraduras. En todos los 
casos se verificará la existencia y eficacia de las llaves por cada cerradura, caso contrario se procederá a su 
sustitución. 
El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estará de acuerdo al orden sucesivo de 
capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas serán ejecutadas en los 
talleres de fabricación de los elementos metálicos, mientras que otras se llevarán a cabo en el mantenimiento 
una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos. deberán llevar previamente pintura anticorrosiva 
Una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en el mantenimiento, se procederá a la 
aplicación de dos (2) manos de esmalte sintético al cien por ciento (100%). Su presupuesto deberá estar 
incluido en los rubros Aberturas Metálicas, Puertas y Balancines. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Thinner 
• Pintura anticorrosiva 
• Cepillo 
• Lija para fierro 
• Aguarras mineral 
• Andamio metálico 
• Brocha / rodillo 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.09.04       CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 
Descripción. - 

Se refiere al suministro cerradura de puertas exterior de aquellos elementos que posibilitan el mecanismo de 
cierre-apertura de puertas y la manija. Se refiere al suministro y colocación de aquel elemento que sirve como 
tirador en las puertas exteriores 
Materiales 

Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero inoxidable pulido, DE 
CALIDAD RECONOCIDA tanto en funcionamiento como en durabilidad y resistente a cualquier 
condición atmosférica. 
Chapa tipo con llave exterior de 03 golpes. 

Método de Ejecución 

Las cerraduras de la presente especificación son para instalar en un hueco redondo en los frentes y bordes 
de las puertas.  Estas perforaciones se harán con broca tipo plana o de pala para madera del diámetro de la 
cerradura.  
Su forma es cilíndrica, con mecanismo de acero, sistema de cinco pines, dos perillas y escudos no 
ornamentales, lo que permitirá un número prácticamente ilimitado de unidades sin repetir la llave y hacer 
cualquier combinación con las llaves maestras.   
Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero inoxidable pulido, satinado y 
resistente a cualquier condición atmosférica. Todas las piezas serán elaboradas con el material más 
adecuado, conforme a las funciones y esfuerzos a que están sometidas. 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en Unidades (Und) 
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03.09.05       DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION E=12mm (ESTRUCTURA DE 
ALUMINIO, con melamine y vidrio, INCLUYE REPISAS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN 
VENTANILLA) 
03.09.06       PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION 12mm, (ICon melamine y vidrio, NCL. 
ACCESORIOS, CERRADURA, BISAGRAS Y OTROS) 

Descripcion 

Laminado a base de hojas de celulosas impregnadas en resina fenólica HPL, de acuerdo a la NORMA EN438 
prensadas a alta presión y temperatura. Las caras exteriores decorativas son impregnadas con resina 
melamínica. Espesor de 12mm  
Descripción del Sistema:  

Paneles divisorios con laminado compacto interior, espesor 12mms, con acabado decorativo en ambas caras y 
núcleo de color negro; altura de los paneles de 1850mms, con pie regulable de 120 a 150mms (altura de cabina 
de 1970 a 2010mms). Sistema de herrajes JNF de acero inoxidable acabado satinado. Corte y mecanizado a los 
galces del panel.  
Color: opcionalmente será de color gris claro, pero finalmente será la supervisión en coordinación con la 
entidad la que defina el color final, para lo cual el contratista debera presentar 3 opciones de colores. 
Materiales panel  

- tornillo de 1/2" 
- bisagra de gravedad 
- cerrojo simple 
- panel laminado alta presion hpl e=12mm 
- tubo de aluminio 2''x 2''x 1/16'' 
- Angulo ''l'' de aluminio 3/4" x 3/4" x 1/16'', 6 m 
Paneles: 
Laminado de alta presión (HPL) Fundermax Compact FH o similar fabricado según norma EN 438; compuesto 

por láminas de celulosa e impregnado de resinas termo endurecibles, prensado a alta presión y temperatura. Su 
núcleo interior es de color negro estándar. 
Fijación:  

El panel será fijado con sistema de herrajes JNF de acero inoxidable (apto para ambientes con cloro) siguiendo 
las recomendaciones del fabricante.  
El sistema está compuesto por las siguientes piezas: 
- Escuadra para pared o equina SM004   
- Escuadra Intermedios cód SM034  
- Pie Regulable SM017 
- Bisagra SM005D 
- Tubo SM010.A25 
- Soporte de Tubo con sujeción a pared SM.011.25 
- Soporte superior para panel SM.012.180 
- Tirador de Puerta Doble, antivandalismo cód SM019 
- Cierre de Baño SM.031 Easy Fix 
- Nota: utilizar tornillos de acero inoxidable 
 
Propiedades del Panel:  

 Resistente a la humedad y el vapor. 

 Altamente resistente a muchos productos químicos. 

 Superficie no tóxica. 

 Altamente resistente al impacto y rayado. 

 Instalación, montaje y ensamblaje funcionales. 
Almacenaje:  

Se recomienda almacenar las placas en posición horizontal, y en ambientes 
secos exentos de polvo, siguiendo las instrucciones de almacenaje indicadas en 
el documento del fabricante 

Instalación: 

1.- Panel HPL 12mm de espesor con núcleo negro, con decorativo en 
ambas caras 
2.-  Escuadra para esquina en acero inoxidable SM 004 JNF 
3.- Escuadra para pared en acero inoxidable SM.034 JNF 
4.- Pie Regulable en acero Inoxidable SM.017 JNF 
5.-  Bisagra SM. 005D JNF 
6.- Tirador Antivandalismo en acero inoxidable SM 019 JNF 
9.- Soporte Superior para panel SM. 012.180 en acero inoxidable JNF. 
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Ilustración 1 imagen referencial 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.09.07       ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE L=3.00m 
H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalacion, accesorios, rieles, sujesores, 
protectores,etc) 
03.09.08       ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE L=3.45m 
H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles, 3 separaciones (incluye Instalacion, accesorios, rieles, sujesores, 
protectores,etc) 
Descripción. - 

Fabricados en Acero en Planchas comercial de 0.8mm en los paneles y 2mm en los ángulos, los paneles se 
pueden fabricar en plancha mas gruesa de acuerdo al peso a soportar. Los estantes llevan forros laterales se 
posan sobre una base de fierro que llevan rodajes los cuales se deslizan a través de rieles empotrados al 
piso, al final de los rieles se colocan topes para evitar que se descarrilen, llevan jaladores cromados a los 
lados para facilitar el desplazamiento entre un estante y otro. También fabricamos medidas especiales 
(pedido)Pintados y Secados al Horno previo proceso de Decapado y Fosfatizado Paneles en pintura en Polvo 
y ángulos es Esmalte el color estándar es el Gris, también pintamos de acuerdo al requerimiento de nuestros 
clientes 
El sistema sera: Estantería mecánica manual. 
La capacidad de almacenaje es aproximadamente mas de 500,000.00 historias clínicas 
 
Materiales 

Los materiales que forman todas las partes de la cerradura serán de acero inoxidable pulido, DE 
CALIDAD RECONOCIDA tanto en funcionamiento como en durabilidad y resistente a cualquier 
condición atmosférica. 
Chapa tipo con llave exterior de 03 golpes. 

Las estanterías son instaladas sobre las bases móviles, desplazándose de forma lateral a través de carriles 

fijados en el suelo, eliminándose así pasillos innecesarios pero manteniendo el acceso directo y selectivo a 
cada una de las unidades de carga almacenadas. 
Podemos seleccionar el pasillo que necesitemos utilizar, bien de forma manual o mediante control remoto, 
pudiendo acceder de esta manera al espacio de carga y descarga deseado. 
Con este sistema, conseguimos optimizar la gestión del almacén, lo que se traduce en una reducción de 

costes. 
Fabricación: 

a.- Materiales 
Los materiales a suministrar se encontrarán en perfectas condiciones manteniendo sus propiedades 
mecánicas y de calidad correspondiente de la Norma ASTM 36. 
b.- Acabado 
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Nuestros productos son fabricados con insumos de primera calidad ACEROS AREQUIPA LAC LAF, acabado 
con PINTURA POLVO HIBRIDO EPOXI POLIESTER – TEKNO y secados al horno a una temperatura de 
190°C con previo proceso de fosfatizado y desengrase al caliente, en color a ser determinado por el cliente. 

ESTANTE 
RANURADO 

CUERPOS FONDO ALTO LARGO NIVELES CANT 

ESTANTE 
MOVIL 

03 CUERPOS 
ACOPLADOS 

0.76m 2.40m 3.45m 07 NIVELES 11 

ESTANTE 
MOVIL 

03 CUERPOS 
ACOPLADOS 

0.76m 2.40m 3.45m 07 NIVELES 07 

ESTANTE 
MOVIL 

03 CUERPOS 
ACOPLADOS 

0.76m 2.40m 3.00m 07 NIVELES 05 

 
 

-- (COLOR A ELEGIR POR EL area usuaria) 
Características: 

El estante deberá estar preparado para que cumpla las siguientes funciones: 
- Reducir los requerimientos de m2 hasta un 50%, maximizando el aprovechamiento de espacio en el 

ambiente destinado para su ubicación. 
- Posibilitar la ubicación y modulación de entrepaños para distintos tipos de artículos a almacenar. 
- Desplazamiento ligero y de fácil manipulación. 
- La estructura del carro base deberá ser elaborada de las planchas con un espesor de 8mm, permitiendo 

una carga de hasta 2000 kg por carro. 
- Diseño de las repisas que permita una carga de hasta 60 kg. De peso en cada una de ellas. 
- Cada carro debe tener un botón de bloqueo que permita evitar el desplazamiento involuntario que podría 

ocasionar accidentes. 
- Debe considerar un sistema de cerradura con llave en el último carro que permita clausurar todo el 

sistema, dando la seguridad necesaria. 
- El sistema de rieles de aluminio debe ser en forma de rampa para evitar posibles golpes. 
- Se debe considerar un sistema de cierre adicional con puertas corredizas metálicas, cerradura que 

permita asegurar cada uno de los carros según requerimiento. 
- La pintura de los archivos móviles, debe basarse en un tratamiento químico del metal en fosfato de zinc 

(línea continua automotriz), recubrimiento en polvo electrostático curado en hornos infrarrojos. 
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Ilustración 2 dimensiones de los estantes 
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Ilustración 3 imagen referencial 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en Unidades (Und) 
 
03.10    VIDRIOS 
03.10.01       VIDRIO INCOLORO CRUDO 4mm  
Descripción 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de vidrio incoloro para el cubrimiento de los vanos de los 
marcos de ventanas y puertas, estas instalaciones deben ejecutase con las normas de seguridad, tomando 
las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a los 
mantenimientos que se construyen en propiedades vecinas. 
EJECUCIÓN. 
Ubicar el vano de la puerta o marco de ventana donde se instalará el vidrio. 
Rectificar medidas para cortar el vidrio según las dimensiones del vano. (Se debe considerar un centímetro 
adicional tanto en el ancho como en el alto del vano).  
Revisar que el vidrio no presente fisuras o este quebrado en alguna parte. 
Si el vidrio no viene justo a la medida del vano, esté debe ser cortado con un corta vidrios a las medidas 
necesarias. 
Limpiar el marco de la ventana o puerta donde se colocará el vidrio, la superficie donde se pegará el vidrio 
deberá estar libre de polvo y grasa. 
Se puede limitar la junta de pega con cinta de enmascarar para hacer una aplicación limpia. 
Aplicar la silicona con la pistola de calafateo donde se pegará el vidrio. 
Montar el vidrio sobre la pega de silicona y asentarlo para que se adhiera. 
Aplicar otra pasada de silicona por la junta que deja el vidrio y pasar con una espátula para una mejor 
adherencia, con cuidado de no rayar el vidrio. 
Retirar la cinta de enmascarar antes de que se seque la silicona. 
Características  
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• Espesor nominal: 4 mm. 
• Altura fija: 240 cm. 
• Ancho variable: 200/240. 
• Peso: 9.52 kg/m^2. 
• Tolerancia espesor: 3.8 a 4.0 mm. 
• Aislamiento acústico: 28 Hz db/A. 
• Resistencia a la tensión: 300 a 700 Kg/cm^2. 
• Resistencia a la compresión: 9.153 Kg/cm^2. 

Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Vidrio incoloro Peldar o similar. 
• Silicona transparente 11 oz. 
• Pistola de calafateo. 
• Espátula de plástico. 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.10.02       LAMINA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO 
Descripción 

La lámina entre capas actúa como material adhesivo entre las hojas de vidrio otorgándole a los mismos una 
seguridad adicional de resistencia a impactos y roturas, ya que los pedazos quedan unidos a ella, reduciendo 
de ésta manera el riesgo de heridas cortantes o penetrantes, ofreciendo también un alto desempeño acústico 
así como de control solar. 

• Visualmente clara, 2-mil de grosor 
• Otorga resistencia al quiebre para ayudar a proteger de fragmentos causados por actividad 
• sísmica, rotura espontánea y otros eventos de impacto 
• Disuasorio de nivel básico para prevenir intentos de robo 
• Puede ser combinado con sistema de fijación de protección contra impactos de 3M (Impact 
• Protection Attachment System) para seguridad adicional 
• Capa protectora que otorga resistencia al rasgado y seguridad 
• Fácil de limpiar son soluciones de limpieza para ventanas 

Limpieza del cristal 

Después de tener listo el jabón, se debe limpiar el cristal, rociarlo muy bien cubriéndolo en su totalidad y 
utilizando una esponja suave que no raye para pasarlo por la superficie hasta cubrirlo por completo. 
Una vez hecho este procedimiento y haber tallado con la esponja cada centímetro del vidrio, Utilizamos el 
jalador para remover el jabón completamente. 
El siguiente paso es rociar nuevamente el cristal que cubra toda la superficie y remover con el raspador de 
cristales. Debemos asegurarnos de pasar el raspador por todo el cristal. esto sirve para eliminar cualquier tipo 
de residuos como pegante o pintura. Si este procedimiento no se hace correctamente puede generar 
burbujas o limitar el tiempo de vida de la lámina de seguridad. 
Nuevamente utilizar el jalador para remover el exceso de agua. 
En este paso se debe mojar nuevamente con suficiente agua el cristal. sobre todo, la parte superior donde se 
empieza a colocar el film  
Instalación de la lámina de seguridad 

Colocar la lámina de arriba hacia abajo, recuerda separarla por donde se utilizó la cinta. 
Empezar a despegar la lámina a lo ancho humedeciendo los dedos, el agua ayude que el adhesivo se quede 
pegado del rollo, de esta manera separar el film resulta más fácil. debe estar bien mojado para que no se 
adhiera al vidrio y no sea difícil manipularla. 
Ahora debemos colocar la película en el vidrio con mucho cuidado dejando un restante en todos los lados del 
cristal, desenrollar de manera cuidadosa la película, dejando la lámina bien centrada. 
Humedecer muy bien la lámina antes de proceder con el siguiente paso. 
Encima del film utilizando el jalador se debe hacer con mucho cuidado jalar el agua del centro hacia afuera. 
En este paso podremos ir viendo como las burbujas van saliendo. 
Posteriormente con una regla metálica y un cutter se debe cortar el exceso de la película. Aquí debes dejar 
alrededor de tres milímetros para dejar salar el exceso de agua que quedo entre la lámina y el cristal. 
Antes de usar el jalador se debe mojar nuevamente el cristal y suavemente eliminar el exceso de agua del 
centro hacia los lados sin que la lámina de seguridad se mueva. 
Verificar su correcta instalación 

Verificar que no hayan quedado burbujas. 
Hay casos en que se puede quedar alguna burbuja, entonces con la pleca puedes eliminarlas hacia el 
exterior de forma muy cuidadosa. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
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• Herramientas manuales 
• Lamina de seguridad (tipo lloviznado)  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.11    VARIOS 
03.11.01       LETREROS DE SEÑALIETICA PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (segun DIRECTIVA 
ADMINISTRATIVA N° 269-MINSA/2019/DGOS) 
Descripción 

La señalética en un centro de salud es importante para guiar, orientar e informar al personal médico, 
administrativo, pacientes y usuarios en general del establecimiento. En CCIMA Señalizaciones trabajamos 
basados en la Norma Técnica de Salud para Señalización de Seguridad (NTS) N° 037. 

• Todo establecimiento de salud y servicio médico de apoyo debe contar con señalización de 
seguridad, en sus diferentes clases, cada una de las cuales tiene finalidad especifica. 

• Las vías de circulación y los cruces deben estar señalizados para evitar obstrucciones e 
interferencias. 

• Los diferentes servicios o áreas del establecimiento y del servicio médico de apoyo deben contar 
con gráficos que señalen las rutas de evacuación hasta el área de reunión o zona de seguridad 
externa. 

• Las tuberías por las que circulan fluidos peligrosos, así como los ambientes con peligros 
específicos, deben estar claramente identificadas. 

Colocar de letreros de señalética según Directiva Administrativa n° 269-MINSA/2019/DGOS que regula la 
identificación y Señalización de los Establecimientos de salud en el ámbito del Ministerio de Salud: 

• Señales Indicativas de Circulación Horizontal (Con Flechas) 
• Señales Indicativas de Circulación Vertical  
• Señales Orientativas 
• Señales Informativas 
• Señales Reguladoras 
• Señales Identificativas de Áreas o Unidad Funcional 
• Señales Identificativas de Servicio 
• Señales Identificativas de Ambientes Principales. 
• Señales Identificativas de ambientes complementarios 
• Señales de seguridad  
• Señales prohibitivas y de riesgo (en diagnóstico por imágenes) 

Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Pintura dependiendo la directiva 
• Acrílico Blanco 
• Perfiles metálicos 
• Sujetadores metálicos 
• Pernos  
• Alambres  
• Accesorios varios 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá en forma global (glb) 
 
03.11.02       COBERTURA CON MALLA RASHEL 
Descripción 

La MALLA RASCHEL RAYMATEX 65% es un tejido fabricado con polietileno de alta densidad con protección 
UV que garantiza la durabilidad del producto contra la acción de los rayos ultravioletas. Gracias a su diseño y 
variedad de colores, brinda un sombreado y protección necesaria para generar un clima óptimo. 
Aplicaciones: 

• Como protección de edificios en construcción o cierre de obras de construcción. 
• Como atrapa niebla. 
• Para sombreo de plantas y flores. 
• Para sombreo de galpones o áreas de almacenamiento. 
• Como techo (protección) en los campos de almacenamiento de materiales 
Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Ancho: 4.2m 
• Largo: 100m 
• Factor UV: 300KLY 
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• Cobertura de Superficie: 65% aprox. 
• Traspaso de Luz: 35% aprox. 
• Composición del material: HDPE Virgen con Protección UV 
• Peso del rollo: (22 ± 2)kg 
• Gramaje: 50g/m2 
• Garantía: 5 - 6 años Alambres  
• Accesorios varios 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá en metros cuadrados (m2) 
 
03.11.03       RETIRO, TRASLADO Y COLOCACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS A LOS 
ESTANTES MOVILES DEL AMBIENTE DE ARCHIVO 
Descripción 

Después de haber armado los anaqueles en el módulo de contingencia el personal obrero trasladara las 
historias clínicas de acuerdo a lo que el personal de la oficina de estadística, informática e historias clínicas le 
indique, siempre deberá haber un personal de estadística, informática e historias clínicas, ya que los 
documentos que están trasladando son DOCUMENTOS LEGALES y es de entera responsabilidad de indicar 

y vigilar que los documentos que se trasladen lleguen intactos a los ambientes de archivos de historias 
clínicas..  
El traslado se realizara a partir del viernes en la tarde y como límite hasta el día domingo en la tarde. 

La jefatura deberá programar a personal encargado para indicar y vigilar los traslados.  
Materiales. 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Carros grandes transportadores de objetos 

 40 obreros por los 3 dias 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en horas hombre (hh)   
 
03.11.04       MANTENIMIENTO DE VENTILADOR (INCLUYE REPOSICION DE ACCESORIOS Y/O PIEZAS 
DETERIORADAS) 
Descripción 

El mantenimiento de un ventilador es de suma importancia, ya que no solamente garantiza el buen 
funcionamiento del mismo, sino también la seguridad de los usuarios y de la estructura del mismo. 
A pesar de que los ventiladores requieren de mucho menos mantenimiento que otros sistemas de 
climatización, su mantenimiento preventivo es una cosa que debemos tener presente. A continuación te 
explicamos en 7 pasos, la forma correcta que se debe aplicar para que el ventilador de techo cuente con un 
funcionamiento óptimo. 
1. Limpiar las aspas del ventilador 
Los ventiladores de techo y sus aspas suelen acumular mucho polvo por el constante movimiento y de su 
ubicación dentro de la habitación. Su limpieza es un paso requerido para el mantenimiento preventivo del 
ventilador y la misma es bastante sencilla de realizar. Para la limpieza de las aspas necesitamos: Jabón para 
fregar los platos, agua tibia y destornillador. 
Desmontar las aspas y limpiarlas a fondo con agua tibia y jabón. Posteriormente debemos montarlas 
nuevamente pero teniendo cuidado a la hora de montar el ventilador. Si las aspas están poco apretadas, el 
ventilador vibrará cuando alcance una velocidad alta. 
La limpieza de los alrededores también es importante 
Limpiar las zonas que rodeen al ventilador, ya que atraen y repelen mucho polvo, que termina posándose en 
las paredes cercanas, en los artefactos y hasta en el techo. Con un paño mojado, dependiendo de la zona 
que irá a limpiar, y remover toda la mugre acumulada. En la cocina, el polvo del ventilador puede mezclarse 
con la grasa creando una mixtura oscura que se pega en las paredes. Un paño húmedo tal vez no sea 
suficiente para remover ésta mixtura. Busque líquidos de limpieza para encontrar uno que pueda funcionar 
mejor para paredes pintadas o tapizadas. 
2. Lubricar el eje y el motor 
Una vez limpias las aspas es el momento de engrasar el eje. Mantener los ejes y motores lubricados 
contribuye a prolongar la vida útil de cada una de las piezas y eliminará los ruidos. Los ventiladores suelen 
tener un agujero en los que podemos agregar aceite o lubricante y suele conseguirse en la parte posterior 
derecha de los mismos. En caso de que no lo tenga, te recomendamos engrasarlo con una brocha ya que de 
esta forma podrás llegar mucho más fácilmente a rincones donde quizás sea necesario su lubricación. 
3. Buen secado tras su limpieza 
Es aconsejable también un muy buen secado del ventilador y de todas sus partes ya que suele ser un punto 
que tiende a olvidarse frecuentemente. Realiza un secado óptimo dedicándole un poco de tiempo y utiliza 
algún trapo que este limpio. 
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4. Controlar los engranajes del ventilador 
Actualmente, son muchos los ventiladores que no tienen o tienen muy pocos engranajes dentro de su 
sistema. Sin embargo, es de suma importancia el control de los mismos para evitar daños posteriores. Los 
engranajes no deben presentar desgaste o un desgaste notorio ya que el ventilador funcionará de una 
manera no correcta afectando otras partes del mismo como suelen ser las aspas o hasta el mismo motor. Los 
engranajes deben quedar bien apretados y también deben ser lubricados una vez que se realice el 
mantenimiento preventivo al ventilador. 
5. Revisar las conexiones eléctricas 
Dentro del mantenimiento preventivo del ventilador, son muy pocas las personas que suelen revisar las 
conexiones eléctricas tanto dentro del ventilador como las externas (la conexión al techo y cableado del 
mismo). Asegúrate de que las mismas se encuentren en perfecto estado y selladas como lo hemos hecho al 
momento de su instalación, ya que podremos evitar corto circuitos o apagamos completos del mismo que 
pueden perjudicar el motor y otros soportes eléctricos que suelen tener. Las conexiones eléctricas también 
deben estar presentes en un buen mantenimiento del ventilador, y no se debe olvidar. 
6. Revisar la fijación del soporte de techo 
Cuando realizamos la instalación del ventilador de techo debemos tener en cuneta lo siguiente: el ventilador 
de techo debe de sujetarse a una viga del techo, si es posible. En el caso de que la viga no esté localizada en 
el centro de la habitación, una placa de montaje o herraje de soporte especial con terminaciones puntiagudas 
se debe instalar entre las viguetas. Recuerde que los ventiladores de techo pueden pesar hasta 50 libras. 
Es importante, al momento de realizar el mantenimiento del ventilador, controlar ese soporte. Para ello 
deberemos ajustar nuevamente todas las tuercas o tornillos del mismo y ver si las uniones con el techo no 
han cedido. Esto representa uno de los puntos de mayor importancia del mantenimiento preventivo de los 
ventiladores ya que es uno de los aspectos de seguridad dentro de la vivienda y de los usuarios del mismo. 
7. Controlar y nivelar las aspas del ventilador 
Todas las aspas del ventilador son niveladas en la fábrica antes de enviarlo a los almacenes para la venta; 
sin embargo, si el ventilador queda desbalanceado después de instalarlo, hay varias formas de arreglarlo. 
Primero, asegúrate de que todas las conexiones están alineadas apropiadamente y bien ajustadas. Verifica la 
alineación de las aspas con un metro, tomando la medida verticalmente desde los bordes. Puedes doblar 
cuidadosamente el soporte del aspa desalineada para que quede bien. Si todas las aspas están alineadas, 
puede utilizar un kit de alineamiento o balance para hallar en dónde está el problema. 
Materiales. 

 Equipos de protección individual 

 Herramientas manuales 

 Escalera 

 Cepillos  

 Aceite para motor eléctrico sin detergente 

 Accesorios varios  
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en horas hombre (hh)   
 
03.12    ACTIVIDADES POST DESMONTAJE DE MODULO DE CONTINGENCIA (EN AREA VERDE) 
03.12.01       SEMBRIO  DE CERCO ARBOREO (INCLUYE REPLANTEO DE CERCO ANTERIOR) 
Descripción 

Es un arbusto de crecimiento rápido, manteniéndose verde todo el año. Florece en primavera, este arbusto 
puede llegar a crecer hasta una altura de 10 m. 
- Aunque suele ser cultivado como arbusto, en ocasiones se pueden observar ejemplares arbóreos. 
- La semilla mide 7-9 mm teniendo un color café claro, para la germinación de las semillas estas pueden 
demorar varios meses. 
- Hojas sencillas, de borde entero, con la forma de un hierro de lanza. 
- Para el riego necesitan poca a media cantidad de agua. 
Materiales. – 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en unidades (Und)   
 
03.12.02       SEMBRADO DE GRASS 
Descripción 

Esta partida comprende el sembrado de grass natural, donde previamente se ha colocado la tierra de chacra, 
este sembrado de grass contemplara humus para un mejor sembrado. Se deberá regar las áreas 
establecidas de grass según indica los planos. 
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Materiales. – 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá será en metros cuadrados (m2)   
 
03.12.03       REUBICACION DE ARBOLES 
Descripción. 

Esta partida contempla el retiro, reubicación y posterior ubicación en el mismo lugar de un árbol de aprox. De 
altura 1.50 m, donde las raíces estarán debidamente sembradas y se regara el árbol hasta que sus raíces se 
establezcan en el terreno. Se sembrara en las jardineras circulares al costado del área verde de consulta 
externa de medicinas y aprobados por el area de mantenimiento e Infraestructura del mantenimiento. 

 
Ilustración 4 área verde y árboles  para movilizar y volver a poner en su lugar de origen 

Material 
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• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Escalera 
• Lampa  
• Rastrillo  
• Tierra de chacra 
Unidad de Medida  

El total de este gasto se medirá será en unidades (Und)   
 
04 INSTALACIONES SANITARIAS  
04.01    SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 
04.01.01       CANALETA PARA COBERTURA 
Descripción. 

Serán de un Zinc. Se colocarán al borde de los techos para recoger el agua 
pluvial, tendrán forma de media caña redondas. 
Material 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Escalera 
• Andamio  
• Armellas 
• Sujeciones 
• Pernos  
• Clavos  
Unidad de Medida  

Unidad de medida en metro (m). 
 
04.01.02       BAJADA DE AGUA PLUVIAL 
Descripción. 

Esta partida comprende toda la tubería, accesorios y otros que sean necesarios para derivar el agua que sale 
de la canaleta al lugar de su disposición final. 
Material 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Escalera 
• Andamio  
• Armellas 
• Sujeciones 
• Tornillos 
Unidad de Medida  

Unidad de medida en metro (m). 
 
05 INSTALACIONES ELECTRICAS 
05.01    CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS  
05.01.01       TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 
Descripción  

Tuberías de PVC-P, incluyendo todos los accesorios complementarios serán del tipo pesado. Las 
características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las normas NTP 399.006 para 
instalaciones eléctricas. Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
Propiedades físicas. - construido en PVC rígido de acuerdo a las normas NTP 399.006.  
Proceso Constructivo  

Se utilizará los tubos PVC-P para todas las instalaciones y en especial para las redes de alimentadores 
eléctricos, con los diámetros indicados en los planos (diámetro mínimo de 20 mm PVC-P). Para estas 
tuberías se usarán uniones, curvas, bushing y niples de ser el caso. Los ductos de PVC se instalarán en el 
techo (enlosado) por debajo de 5cm, del nivel de acabado y en paredes a no menos de 1.5 cm del nivel de 
revestimiento.  
Se evitará en lo posible la formación de trampas. Deberá evitarse aproximaciones menores de 0.15 m a otras 
tuberías. Para sus conexiones pegamento de buena calidad Se recomienda no utilizar más de cuatro curvas 
por tramo, y en longitudes en promedio de 15 m.  
Las tuberías para usar se ceñirán a lo establecido en la Regla 070-1214 y tabla 6 del C.N.E.-Utilización. La 
norma para considerar para la fabricación será la NTP 399.006. 2003 Tubo PVC-U para canalizaciones 
eléctricas. 
Tuberías PVC-SAP (Standard Americano Pesado) 
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Estas tuberías se utilizarán en todas las instalaciones y servicios donde necesiten mayor protección de 
contactos mecánicos: en los alimentadores y sub alimentadores. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Pegamento para PVC 
• Tubería pvc-sap eléctrica de 1" x 3 m (25 mm) 
• Curvas pvc-sap eléctricas 1" (25 mm) 
• Uniones pvc-sap 1" eléctricas (25 mm) 
• Conexiones pvc-sap 1" eléctricas (25 mm) 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por metro (m)   
 
05.01.02       CONDUCTOR 3-1x6 mm2 N2XOH + 1x6 mm2 N2XOH (T)  

Se instalará un sistema completo de conductores, cables de energía para alimentadores generales del tipo 
N2XOH y para todos los circuitos de salidas de puntos de utilización del tipo LSOH; los conductores serán de 
cobre, hasta 4mm2 pueden ser sólidos, mayores secciones serán cableados, revestidos con aislamiento de 
compuesto termoplástico no halogenado HFFR, para 600/1000 V y 450/750 V de tensión de servicio 
respectivamente y una temperatura máxima de operación de 80ºC o 90°C. 
El calibre mínimo a utilizarse en las instalaciones eléctricas, será 4 mm2 para alumbrado y 4 mm2 para 
tomacorrientes. Cuando se requieran mayores calibres se indicará claramente en el plano. De todas 
maneras, el conductor deberá tener el calibre necesario para asegurar una caída de tensión no mayor al 3 %. 
Por ningún concepto se permitirán empalmes dentro de la tubería. Todos los empalmes se efectuarán dentro 
de las cajas de conexión, y de manera tal que se obtenga un buen contacto eléctrico y mecánico, empleando 
conectores adecuados para los cables que tengan un calibre de 16 mm2 en adelante. 
En las cajas de salida se dejará un exceso de conductor de 20 cm de longitud, para permitir una fácil 
conexión de lámparas y accesorios. En los subtableros se dejará un exceso de por lo menos 60 cm. 
Para alimentar las salidas de artefactos de iluminación cuya distribución sea paralela al recorrido de la 
bandeja (ejm: corredores) y cuya instalación sea empotrada en falso cielo, se derivarán los circuitos de esta 
última hacia las salidas de alumbrado mediante cajas FºGº de dimensiones especificadas en planos, 
adosadas a la bandeja y con tubería conduit flexible no metálica, con el fin de evitar un tendido innecesario de 
tuberías pudiendo emplear la misma bandeja.  
Todos los empalmes para este tipo de situaciones se realizarán dentro de las cajas adosadas a bandeja. 
Características 

Retardantes a la llama, baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos. 
Conductores de cobre electrolítico, sólido o cableado. Aislamiento compuesto termoplástico (o termoestable) 
no halogenado. 
Tensión nominal   U0/U = 450/750 V 
Temperatura de operación  90°C 
Normas de fabricación  IEC 60754, IEC 61034, NTP 370.252 
Construcción 
Conductores de cobre suave, sólido o cableado 
Aislamiento con EVA (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer) compuesto libre de halógeno no propagador del 
incendio. 
Color 
Negro, blanco, rojo, azul amarillo y verde (utilizándose el blanco para conductor neutro y el verde con para la 
tierra de protección) 
Consideraciones  

Se respetará el código de colores básico: 
• Blanco para conductor neutro. 
• Negro, rojo y azul para las fases. 
• Verde para tierra funcional (tomas estabilizadas) 
• Verde con franjas amarillas para tierra de protección (tomas de tomacorrientes normales). 
No se permitirá instalar los conductores de ningún circuito, ni parte del mismo, sino está terminada y 
aceptada totalmente la instalación de la tubería corres-pondiente. 
Descripción. 

Los conductores para alimentar tableros eléctricos serán de cobre electrolítico recocido, cableado 
(comprimido o compactado). Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta externa hecha a base de 
compuesto libre de Halogenuros HFFR, del tipo N2XOH. 
La cubierta exterior tiene además las siguientes características:  
Baja emisión de humos tóxicos y ausencia de halógenos, además de una alta retardación a la llama 
Normas de fabricación: 
IEC 60754-1-2   Libre de halógenos 
IEC 60332-1-2   No propagación de la llama 
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IEC 60332-3   No propagaciones del incendio 
IEC 61034-2   Baja emisión de humos opacos  
NTP-IEC 60502-1 
Tensión de servicio  : 0.6/1 kV 
Temperatura de operación : 90ºC 
Colores  Aislamiento  : natural 
Cubierta   : negro, rojo, blanco 
En la conformación triple, los tres conductores son ensamblados en forma paralela mediante una cinta de 
sujeción. 
CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CONDUCTORES N2XOH (TRIPLE) EN DUCTO 

 
 Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• CONDUCTOR 3-1x6 mm2 N2XOH + 1x6 mm2 N2XOH (T)  
• Cinta aislante  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por metro (m)   
 
05.01.03       CONDUCTOR NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(T) 
05.01.04       CONDUCTOR NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) 
05.01.05       CONDUCTOR NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ® 
Descripción. 

E Esta partida incluye el suministro e instalación del cable que se indica. Comprende el 
suministro e instalación de conductores a usar en el circuito alimentador que va desde 
el tablero de distribución hasta cada uno de los circuitos derivados de iluminación y 
tomacorrientes proyectados respectivamente, es de cobre electrolítico recocido, 
cableado, con aislamiento termoplástico. Su diseño, le ofrece características de alta 
resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos y grasas, al calor 
hasta la temperatura de servicio. (serán las redes de los tomacorrientes que no 
conecten a equipos hospitalarios y lumniarias ) 
Serán fabricados bajo la Norma ITINTEC 370.048, 450/700 V de tensión de servicio y 
una temperatura operación de 60 ºC.  
Descripción Técnica  

Cables eléctricos de baja tensión son de alta seguridad conocidos como libres de halógenos que tienen unas 
características especiales de comportamiento ante el fuego y los efectos de combustión. Los cables eléctricos 
tendrán aislamiento indicados en las normas vigentes. 
Se clasifican por su calibre en mm2. Tipo NHX-90: Temperatura de trabajo hasta 90º C., resistencia a los 
ácidos, aceites y álcalis hasta los 90º C. Tensión de servicio 750 V. Para ser utilizados como conductor de 
circuito de distribución y conductor de tierra Serán de cobre electrolítico de 99.99 % de pureza, con 
aislamiento termoplástico no halogenado HFFR y retardante de la llama, del tipo NHX-90, para una tensión 
de servicio de 450/750V, con temperatura de operación de 80°C. Se ceñirán a lo estipulado por las normas 
IEC 60754-2, IEC 61034, IEC 60332-3, IEC 60332-1. 

AISLAMIENTO CUBIERTA ALTO ANCHO ENTERRADO AIRE DUCTO

N° x mm2 mm mm mm mm (kg/km) A A A

6 7 0.7 0.9 6.5 19.2 260 85 65 68 3 - 1 x 6 mm2  N2XOH

10 7 0.7 0.9 7.2 21.3 388 115 90 95 3 - 1 x 10 mm2  N2XOH

16 7 0.7 0.9 8.2 24.2 569 155 125 125 3 - 1 x 16 mm2  N2XOH

25 7 0.9 0.9 9.8 29.1 864 200 160 160 3 - 1 x 25 mm2  N2XOH

35 7 0.9 0.9 10.9 32.3 1154 240 200 195 3 - 1 x 35 mm2  N2XOH

50 19 1 0.9 12.3 36.6 1526 280 240 225 3 - 1 x 50 mm2  N2XOH

70 19 1.1 0.9 14.1 42.1 2143 345 305 275 3 - 1 x 70 mm2  N2XOH

95 19 1.1 1 16.1 48 2932 415 375 330 3 - 1 x 95 mm2  N2XOH

120 37 1.2 1 17.8 53 3653 470 435 380 3 - 1 x 120 mm2  N2XOH

150 37 1.4 1.1 19.8 59 4495 520 510 410 3 - 1 x 150 mm2  N2XOH

185 37 1.6 1.2 22.2 66.3 5644 590 575 450 3 - 1 x 185 mm2  N2XOH

240 37 1.7 1.2 24.8 74 7315 690 690 525 3 - 1 x 240 mm2  N2XOH

300 37 1.8 1.3 27.4 81.8 9128 775 790 600 3 - 1 x 300  mm2  N2XOH

FORMACION
N° 

HILOS

CALIBRE
ESPESORES

PESO
DIMENSIONES CAPACIDAD DE CORRIENTE 
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Calidad De Los Materiales  

Los materiales utilizados en la presente partida serán de primera y de acuerdo a los requisitos mínimos para 
la construcción.  
Sistemas De Control De Calidad  

La partida será revisada y verificada previamente por la supervisión del servicio de mantenimiento en 
concordancia con el ejecutor a fin de garantizar la calidad de ésta. De no estar conforme no se permitirá la 
ejecución de dicha partida, hasta que el ejecutor tome las medidas correctivas y cuente con la autorización 
expresa del supervisor.  
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• CONDUCTOR AUTOPORTANTE N2XSY 3-1X25mm2 8.7/15KV  
• CONDUCTOR NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ® 
• CONDUCTOR NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) 
• CONDUCTOR NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(T) 

 
05.02    TABLEROS ELECTRICOS 
05.02.01       TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO (INLCUYE INTERRUPTORES 
TERMOMAGNETICOS) 
05.02.02       TABLERO GENERAL ESTABILIZADO (INLCUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS) 
Descripción 

Esta actividad comprende el suministro e instalación de Tablero General eléctrico, 16 polos, interruptores 
termomagnéticos, para la reposición del actual tablero que se ubica al interior del edificio de Laboratorio, la 
actividad se realizará en coordinación y aprobación por parte de la inspección y de la oficina de servicios 
generales y mantenimiento del hospital Goyeneche. 
En tablero será del tipo autosoportado con el interruptor principal montado fijo individualmente en un panel y 
los interruptores de derivación montado en panel adyacente y montado en grupos. El acabado será aplicado 
en fábrica con color gris estándar sobre una superficie anticorrosiva en la superficie metálica tratada. El 
acceso será por la parte inferior y superior, las barras de distribución principal y de derivación llevarán su 
respectivo aislamiento y separador. El grado de protección será de IP41 para interiores e IP54 para 
exteriores. La puerta del tablero será abisagrada, el mandil será del mismo acabado del gabinete y todos los 
interruptores serán identificados con una placa de bakelita color negro con letras blancas.  
Instalación.  

La instalación se efectuará según lo indicado en el Código Nacional de Electricidad Utilización. Los tableros 
deberán ser instalados asegurando la nivelación y verticalidad de acuerdo a las instrucciones escritas del 
fabricante y de la norma NEMA PB 2.1  

a) Interruptores principales  

Serán tripolares, de bastidor abierto (en aire) y de ejecución fija o extraíble según diagramas unifilares, 
con relé electrónico (L,S,I,G) con pantalla gráfica táctil a colores, de disparo común interno que 
permitirá la desconexión de todas las fases del circuito al sobrecargarse o cortocircuitarse una sola 
línea. Con las características siguientes: 

- Corriente nominal (A): de acuerdo a planos, regulable 
- Tensión nominal (V): de acuerdo a planos 
- Tensión de aislamiento: Ui 1000V 
- Tensión soportada al impulso: Uimp 12 kV 
- Tensión de uso: Ue 690 V 
- Poder de corte (para 220/415V): según se indique en planos 
- Regulación por sobrecarga “L” desde 0.4In hasta 1In. 
- Regulación por cortocircuito selectivo “S” desde 0.6In hasta 10In. 
- Regulación por cortocircuito “I” desde 1.5In hasta 15In. 
- Regulación por defectos a tierra “G” desde 0.2In hasta 1In. 
- Categoría de utilización B. 
- Doble Regulación de Protecciones “Dual Setting” para memorizar parámetros alternativos para todas 

las protecciones. 
- Módulos de comunicación nativos (IEC 61850, Profibus, Ethernet IP, Modbus, Devicenet, etc.) acorde 

al protocolo de comunicación indicado en el diagrama unifilar. 
- Con capacidad de integración a equipamiento de media tensión mediante protocolo IEC 61850. 
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- Con terminales de conexión orientables. 
b) Interruptores derivados  

Los interruptores estarán dispuestos en caja moldeada con mando motorizado con cámara apaga 
chispas de material aislante no higroscópico, con contactos de aleación de plata endurecida, 
altamente resistentes al calor, con terminales con contactos de presión ajustados con tornillos.  
Los interruptores en general, tendrán incorporados dispositivos de disparo de característica de 
operación de tiempo inverso que permitan asegurar la selectividad del sistema de protección, serán 
elementos bimetálicos con contactos de aleación de plata que aseguren un excelente contacto 
eléctrico disminuyendo la posibilidad de picaduras y quemado, complementado con un elemento 
magnético, expresamente preparado para soportar un poder de corte según IEC60898 o equivalente.  
Los interruptores serán de operación manual por medio de una sola palanca, la que llevará claramente 
marcada la corriente nominal en Amperios y las posiciones Conectado (ON) y Desconectado (OFF).  
A un costado de cada interruptor se colocará un rótulo con el número del circuito, según se detalla en 
los Diagramas Unifilares en los planos del Proyecto.  
Las capacidades nominales de los interruptores se indican en los mismos Diagramas Unifilares.  
Dispondrá de un mecanismo de disparo del tipo común, que permita que una sobre carga o 
cortocircuito en uno de los polos, abra los otros polos simultáneamente; será de disparo libre de 
manera que el interruptor dispare, aunque se mantenga la palanca en la posición de conectado.  
La velocidad de apertura y cierre de los contactos debe ser de acción independiente y será posible 
cerrarlos manualmente sobre fallas presentes.  
Los interruptores automáticos deberán ser fabricados conforme a las recomendaciones de las normas 
internacionales como IEC 947-1 y IEC 947-2. 
Los interruptores serán de marcas de reconocido prestigio, con distribuidores locales que respaldan 
las garantías y disponen de stock de los equipos. 

c) Acabado 

La estructura, paneles y puertas serán sometidos a un tratamiento anticorrosivo de fosfatizado por 
inmersión en caliente como base y un acabado interior y exterior con pintura en polvo del tipo epoxi 
polyester texturada, aplicado electrostáticamente y secado al horno a 180°C, color gris claro o beige, 
resistente a los agentes químicos y mecánicos, para servicio a 380 V. 

 
d) Identificación y señalización 

En la parte frontal del tablero se deberá observar las siguientes señalizaciones eléctricas: 
- Identificación (letrero con nombre del tablero), tipo de servicio y área que controla o protege, en 

material acrílico: Tablero de Distribución TD/TF. 
- Señalización de advertencia general riesgo o peligro: “Riesgo peligro eléctrico” con la señal 

de símbolo con texto de acuerdo a la Norma DGE-Símbolos gráficos en Electricidad, parte III, 
Señalizaciones de Seguridad.  

e) Puesta a tierra 

Todas las partes metálicas sin tensión del tablero deberán ser puestas a tierra, mediante cable de 
cobre electrolítico con aislación verde amarillo. 
Las puestas a tierra de puertas deberán ser tomada desde bulones soldados a la estructura, mediante 
trenzas conductoras extra flexibles de cobre (no cable de cobre verde amarillo) y terminales de 
compresión. 
La puesta a tierra de los diferentes elementos o partes, deberá ser realizada en forma independiente 
desde la barra de tierra, no admitiéndose conexiones en serie. 

Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Interruptor termomagnetico 
• Tablero de distribución 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Unidad(Und)   
 
05.03    SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 
05.03.01       SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 
Descripción. 

La actividad considera el mantenimiento de los puntos existentes y la habilitación de nuevos puntos de salida, 
para lo cual el contratista elaborará un prediseño que será aprobado por la oficina de servicios generales y la 
oficina de planificación. 
Son equipos individuales con dos lámparas 2x60 w- 12V, tipo reflector. Se ha previsto la instalación de 160 
luces de emergencia las cuales se ubican en las proyecciones y descansos de las cinco (05) escaleras y en 
toda el área de distribución de planta del primer y segundo pisos. Su instalación se ha proyectado como una 
ampliación en dirección vertical hacia el techo de las ubicaciones de los tomacorrientes que se muestran en 
el plano 
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Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Pegamento para pvc 
• Cinta aislante 
• Tomacorriente universal doble + l.t. 
• Caja octogonal fierro galvanizado 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Punto (Pto). 
 
05.03.02       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
Descripción. 

Esta partida incluye el suministro y colocación de las tuberías, cajas galvanizadas octogonales, conductores 
eléctricos y accesorios necesarios para la instalación de salidas de alumbrado ubicadas en el techo, en 
ambientes señalados en los planos del proyecto.  
Proceso constructivo  

Las salidas de iluminación de techo se instalarán antes de realizar el vaciado de concreto en losas macizas, 
ubicando las cajas octogonales y las tuberías de acuerdo a los detalles de los planos, asegurándolos a la 
armadura de acero y cuidando que no se desplacen, la conexión a las cajas octogonales se realizará en el 
muro antes del tarrajeo y cubriendo las tuberías con mortero, las salidas serán cubiertas para evitar el ingreso 
de polvo, mortero, etc. que ocasione su obstrucción.  
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Pegamento para pvc 
• Cinta aislante 
• Caja octogonal fierro galvanizado sap 100 x 50 mm 
• Curva conduit fo.go.3/4" (20 mm) 
• Conector de pvc de 3/4" 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Punto (Pto)   
 
05.03.03       SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO C/ LINEA A TIERRA+ 
L.T. A PRUEBA DE AGUA 
05.03.04       SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA 
Descripción. 

Todos los tomacorrientes deberán cumplir con la norma NTP-IEC 60884-1 2007 y en especial la norma 
técnica de salud NTS-113 MINSA: 
los cuales tendrán caja de F°G° de 100x55x50 mm. 
Esta partida comprende a los puntos que sirven como salidas de energía para tomacorrientes y que figuran 
en los planos, e incluye los materiales, mano del servicio de mantenimiento y equipo que figuran en el análisis 
de precios unitarios.  
Los tomacorrientes serán con puesta a tierra, del tipo para empotrar, dobles, comprende todos los 
tomacorrientes que figuran en los planos.. 
Placa tomacorriente doble universal con tierra para empotrar, para instalaciones domésticas de uso interno, 
además los dados son reemplazables, también cuenta con arbeolos protegidos y tiene 
contactos internos de latón resistente a la corrosión y bornes con doble agujero para 
derivaciones. 
Incluye: Accesorios de fijación. 
Observaciones: Capacidad máxima de operación 16A y una tensión nominal de 250V, 
además se utiliza el cable de calibre 12AWG ó 4mm para su instalación. Los arbeolos 
internos protegen las posibles electrocuciones de los niños o bebes al intentar meter los 
dedos en los orificios.  
Características Técnicas:  

 Material principal: policarbonato anti-flama 
resistente al impacto.  

 Contactos: 100% de latón de doble sujeción  
Características eléctricas: 

 Tensión nominal: 250 Vca  

 Frecuencia de funcionamiento: 60 Hz  
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 Capacidad de corriente: 16 A  

 Contacto de tierra: totalmente aislado  

 Resistencia de aislamiento: > 5 MΩ a 500 V.  

 Tensión de prueba: 1,250 V, 60 Hz, graduales durante un minuto.  

 Prueba de interrupción: 100 maniobras de conexión y desconexión de la clavija, a 1.10 Vn a   cos ø = 
0.6 y 1.25In. 

Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Pegamento para pvc 
• TOMACORRIENTE UNIVERSAL DOBLE + L.T. 
• Caja rectangular fierro galvanizado liviano de 4" x 2 1/8" 
• TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL PARA EMPOTRAR 15A 250V L/T 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Punto (Pto)   
 
05.04    ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR  
05.04.01       INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE C/PVC SAP 20 MM  
Descripción. 

Todos los puntos para las bajadas a los interruptores serán empotrados en muro, se realizará con tubería 
pesada PVC P, caja de Fierro Galvanizada pesada de 100 x 50 x 55 mm, conductores cableados de acuerdo 
a planos, y las salidas correspondientes de los interruptores. Los dados de interrupción tendrán un 
mecanismo balancín, de operación silenciosa, encerrado en cápsula fenólica estable conformando un dado, 
con terminales compuestos por tornillos y láminas metálicas que aseguren un buen contacto eléctrico y que 
no dejen expuestas las partes con corriente. Los dados serán instalados en el interior de la caja de fierro 
galvanizado sobre un soporte de montaje rígido a prueba de corrosión y cubiertos por una placa de aluminio 
anodizado de tamaño dispositivo con uno, dos o tres perforaciones. Para uso general en corriente alterna. 
Para cargas inductivas hasta su máximo amperaje y voltaje 220 V., 15 A., 60 Hz. Similares a la serie Magic 
de Ticino modelo 5001. Unipolares: Para colocarse sobre una placa de aluminio anodizado de tamaño 
dispositivo hasta un número de tres unidades. Para interrumpir un polo del circuito. Para los interruptores 
simples se emplearán un dado unipolar, para los dobles se emplearán dos dados y 
para el triple tres dados. Serán fabricados de acuerdo a lo indicado en normas NTP y 
IEC 669-1, los interruptores serán de la mejor calidad 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales  
• Curvas pvc-sap electricas 1" (25 mm) 
• Cinta aislante 
• Interruptor unipolar doble 
• Caja rectangular fierro galvanizado liviano de 4" x 2 1/8" 
• Conector de pvc de 3/4" 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Punto (Pto)   
 
05.04.02       LUMINARIA DE PANEL LED DE 0.60 x0.60m 85 W (sujecion al cielo raso, con anclajes, 
varillas, y otros accesorio) 
Descripción. 

Los artefactos de iluminación serán de acuerdo a las normas de MINSA, serán artefactos adosados y/o 
COLGANTES del tipo LED, ya que estos artefactos cuentan con mayor capacidad de luminosidad y larga vida 
de horas de servicio. 
Para el caso de alumbrado de escaleras y corredores, el control de alumbrado será principalmente por 
interruptores horarios. 
Panel de tipo led con forma cuadrada, fabricado en un material resistente, diseño decorativo, ideal para 
oficinas, etc., además cuenta con encendido de manera instantáneo. Luminaria tipo Panel LED 85 W con 
difusor acrílico opalino. Brinda iluminación homogénea. Diseñado para proporcionar agradable confort visual. 
PANEL LED DE 0.60 x0.60m 85 W, 7650 lumenes  

• Altura Del Producto: 3 cm 
• Ancho Del Producto: 60 cm 
• Profundidad Del Producto :60 cm 
• Estilo: Básico 
• Modelo: Cuadrado 
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• Tipo de Producto: Panel 
• Sub Tipo de Producto: Led 
• Material: Aluminio 
• Color: Blanco 
• Color de luz: Fría 
• Temperatura de color 6500k Luz 

blanca o fría 
• Protección IP IP41 
• Temperatura de trabajo -10º - +50º 
• Voltaje 220-240V 60Hz 
• CRI >80 
• Vida útil 50 000 Horas 
• Ángulo de iluminación 120º 
• Ahorro de energía 80% 
• Medidas 60x60cm 
• Eficiencia energética: A 
• Forma del panel: cuadrada 
• Tipo de fijación: colgante 
• Equivalencia luminosa: 350W  
• Frecuencia: 50-60 Hz 
• Voltaje: 170-265 V  
• 5años de garantia 

Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Cinta aislante 
• Luminaria de panel led 0.60 x 0.60 m, 85w luz blanca 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por unidad (Und)   
 
05.04.03       LUMINARIA DE PANEL LED DE 1.20 x0.30m 60 W (sujecion al cielo raso, con anclajes, 
varillas, y otros accesorio) 
Descripción. 

Los artefactos de iluminación serán de acuerdo a las normas de MINSA, serán artefactos adosados y/o 
COLGANTES del tipo LED, ya que estos artefactos cuentan con 
mayor capacidad de luminosidad y larga vida de horas de servicio. 
Para el caso de alumbrado de escaleras y corredores, el control de 
alumbrado será principalmente por interruptores horarios. 
Panel de tipo led con forma cuadrada, fabricado en un material 
resistente, diseño decorativo, ideal para oficinas, etc., además 
cuenta con encendido de manera instantáneo. Luminaria tipo Panel 
LED 60 W con difusor acrílico opalino. Brinda iluminación 
homogénea. Diseñado para proporcionar agradable confort visual. 
PANEL LED DE 1.20x0.30m 60 W, 5420 lumenes  

• Flujo luminoso: 5800 lm 
• Potencia: 60 W 
• Dimensiones: 600 x 300 mm 
• Color de luz: blanco frio, luz cálida. 
• Incluye: accesorios para instalación 

suspendida 
• Incluye: fuente de alimentación externa 
• Eficiencia energética: A 
• Forma del panel: cuadrada 
• Tipo de fijación: colgante 
• Equivalencia luminosa: 350W 
• Frecuencia: 50-60 Hz 
• Voltaje: 170-265 V  
• consumo 60w 
• Temperatura de color 6500k Luz 

blanca o fría 
• Protección IP IP41 
• Voltaje 220-240V 60Hz 
• CRI >80 
• Lúmenes 5420 
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• Vida útil 50 000 Horas 
• Garantía 5 años 
• Ángulo de iluminación 120º 
• Ahorro de energía 80% 
• Medidas 30x120x2.8 cm  

Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Cinta aislante 
• Luminaria de panel led 1.20x0.30m 60 W, 5420 lumenes, luz blanca 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por unidad (Und)   
 
05.04.04       LUMINARIA DE PANEL PRISMATICO 55W LUZ FRIA (con estructura metalica sujeto junto 
a la ventana) 
Descripción. 

Los artefactos de iluminación serán de acuerdo a las normas de MINSA, serán artefactos adosados y/o 
empotrado del tipo PANEL PRISMATICO, ya que estos artefactos cuentan con mayor capacidad de 
luminosidad y larga vida de horas de servicio. 
Para el caso de alumbrado de escaleras y corredores, el control de alumbrado será principalmente por 
interruptores horarios. 
Panel de tipo led con forma cuadrada, fabricado en un material resistente, diseño decorativo, ideal para 
oficinas, etc., además cuenta con encendido de manera instantáneo. Luminaria tipo Panel PRISMATICO 55 
W con difusor acrílico opalino. Brinda iluminación homogénea. Diseñado para proporcionar agradable confort 
visual. 
PANEL PRISMATICO 120x6x2.5cm, 55W 5000 lumenes  

• consumo 55w 
• Potencia 280W 
• Temperatura de color 6500k Luz blanca o fría 
• Vida útil 50,000 horas 
• Garantía 5 años 
• Voltaje 220-240V 60Hz 
• CRI >80 
• Lúmenes 5000 
• Ángulo de iluminación 0=180º  
• Ahorro de energía 80% 
• Medidas 120x6x2.5cm 

Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Cinta aislante 
• Luminaria de panel PRISMATICO 120x6x2.5cm, 55W 

5000, luz blanca 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por unidad (Und)   
 
05.04.05       ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w 
Descripción. 

Las luces de emergencia deben cumplir la Norma técnica NTP.IEC 60598-2-22 
Estarán constituidos principalmente por dos lámparas halógenas reflectoras de 25W, 12 V DC, una batería 
libre de mantenimiento y dos leds de señalización de carga. Para ser instalado en cielo raso o falso techo. 
Las luces de emergencia instaladas en el exterior deben tener índice de protección IP 65. 
Características eléctricas 
Construcción: cuerpo de plancha de acero de 0.6 mm, laminada en frío y fosfatizada por inmersión, 
esmaltada al horno en color marfil exteriormente.  Debe resistir el ensayo de hilo incandescente de 850ºC. 
Las baterías de Niquel-Cadmio, libres de mantenimientos incorporados al cuerpo, diseñados para un 
funcionamiento normal de al menos 04 años. 
Tipo de lámpara  : lámpara fluorescente de tubo recto. 
Autonomía  : 90 minutos 
Protección    : Mediante dispositivos electrónico automático (sin fusible). 
Entrada de energía : Con bornes protegidos contra conexión accidental (no necesita tomacorriente) 
Norma de fabricación  : NTP IEC-60598-2-22 
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• El equipo de Luz emergencia es autónomo no permanente, y se puede utilizar en zona industrial, edificios 
de negocios, centros comerciales, hoteles y casas para proporcionar indicación y la iluminación cuando hay 
cualquier situación de evacuación y pánico por cualquier tipo de emergencia 
• Gabinete en termoplástico moldeado 
• Calificación UL94V-0 Normativa de fuego 
• Dos lámparas ajustables y dirigibles 
• Automático, alavés está Diseñado para una rápida instalación 
• Fácil Para colocar y retirar en la pared 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Cinta aislante 
• Equipo de iluminación de emergencia a bateria 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Unidad (Und)   
 
05.04.06       FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W E27 LUZ BLANCA 
Descripción. 

Esta lámpara pequeña, compacta y con forma de espiral ofrece una vida útil de hasta 6000 horas. La familia 
incluye productos de 8 a 23 W, lo que permite un reemplazo sencillo de la mayoría de las lámparas GLS de 
30 a 100 W. 

• Garantía_ 1 año 
• Potencia 23 W 
• Rosca E27 
• Cantidad contenida en el empaque 1 
• Color de luz Fría 
• Voltaje 220 V, 240 V 
• Marca Philips 
• Flujo luminoso 1380 lm 
• Vida útil 6000 h 
• Ancho producto empacado 6.3 cm 
• Alto producto empacado 16 cm 
• Largo producto empacado 6.3 cm 
• Peso producto empacado 0.113 kg 
• Tipo de ampolleta Ampolleta no inteligentes 
• Consumo equivalente 23 W 

Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Cinta aislante 
• FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W E27 LUZ BLANCA  

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por unidad (Und)   
 
05.04.07       REFLECTOR CON PANEL SOLAR 200WATTS EXTERIORES 
Descripción. 

Proyector solar LED con batería integrada de alta potencia, panel solar, mando a distancia y herrajes para su 
instalación. Incorpora sensores de luminosidad, ideal para iluminar de manera automatizada y sin necesidad 
de corriente eléctrica cualquiera zona exterior. incluye display indicador de estado del proyector solar. 
Automático: apagado durante el día, encendido por la noche. 
Duración de la batería: 3 a 8h 
Horas de carga: Carga automática en el día (luz solar) 
El brillo es del 50% a 100% ligero 
Utilizando el mando a distancia. 
Lámpara de 200 W, alta luminosidad y duradera. 
No requiere cableado y se alimenta con energía solar gracias a paneles solares de silicio mono cristalino de 
alta calidad protegidos por cristal templado de 5mm, lo que lo hace altamente eficiente y duradero. 
Resistente al agua y al polvo, apto para uso en interiores (iluminados por el sol) y exteriores. 
Sensores de función inteligente, iluminación y carga automática. 
No desperdicies electricidad, respetando el planeta y tu bolsillo. 
CONTENIDO DE LA CAJA: 

 1x Lámpara Solar 200W 

 1x Control remoto 
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 1x Panel Solar con conexión a la lámpara 

 2x Baterías para el control 

 1x Bolsa con herraje necesario para su montaje 

 1x Manual 
Características: 

 Tamaño de foco: 20.5cm X 16,6cm. 

 Tamaño panel: 26,7 cm X 17,8 cm. 

 Modelo FOCO SOLAR  

 Potencia 220 W 

 Color De La Carcasa Negro 

 Color De La Luz Blanco frío 

 Tipo de lámpara LED 

 Instalación del reflector Montable 

 Incluye lámpara Sí 

 Con sensor de movimiento No 

 Es a prueba de agua Sí 

 Es inalámbrico Sí 

 Potencia: 200W 

 Lúmenes: 2000lm 

 Vida útil: 50 000h 

 Color de luz: 6500k 

 Horas de trabajo: 10hrs 

 Voltaje:  Carga con radiación 

 Angulo de apertura: 120 grados 

 Modo de trabajo: Control remoto 

 Ip: 66 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Cinta aislante 
• Pernos  
• 1x Lámpara Solar 200W 
• 1x Control remoto 
• 1x Panel Solar con conexión a la lámpara 
• 2x Baterías para el control 
• 1x Bolsa con herraje necesario para su montaje 
• 1x Manual 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por unidad (Und)   
 
05.05    SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
05.05.01       SISTEMA DE POZO A TIERRA (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y CONEXIÓN A 
TABLERO + CERTIFICADO DE OPEATIVIDAD) 
Descripción  

Desarrollado con la finalidad de garantizar resultados menores a 5 ohmios en cualquier tipo de terreno. Es el 
resultado de un trabajo de investigación y pruebas para la reingeniería aplicada a los actuales criterios de 
diseño y cálculo de sistemas de puestas a tierra, donde se cumple las normas establecidas en el Código 
nacional de electricidad CNE 060-208 inciso A. Considerando la actual tecnología y su problemática en virtud 
a los rigurosos requerimientos para los sistemas electricos y electrónicos de alta presición que requieren para 
su óptimo desempeño. 
Diseñado para tener mayor área de contacto y aprovechamiento de la superficie, permite el drenado de las 
corrientes no deseadas a tierra, evitando su retorno del sub suelo. Permite un desempeño superior contra los 
sistemas convencionales y otras ofertas en el mercado de los sistemas de puesta a tierra. 
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Dimensiones:  

 Largo - 0.8 metros Diámetro - 4" pulgadas  

 Composición: Platina de cobre en concreto armado con alta concentración de 
grafito 

 Sección de platina: 3 x 40 

 Conector: Perno + tuerca hexagonal 

 Garantía: 10 Años 

 Corriente nominal de operación: 1500 A (Corriente máx. 3000A) 

 Temperatura de fusión del cobre: 1083  °C 

 Compuesto optimizador de terrenos requerido: Overdozen optimizer 6 Kg. 
Aplicaciòn 3 cajas. 

 Peso con Embalaje: 20 Kg. 

 Norma establecida: CNE 060-208 inciso A 
PRUEBAS DE CALIDAD:  
PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES 

 Entre cada uno de los conductores activos y tierra 

 Entre todos los conductores activos 

 Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio mediante la 
desconexión en el origen de todos los conductores activos y de la tierra. 

 Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa por lo menos igual a la tensión 
nominal. Para tensiones nominales menores de 500 V (220 V fase); la tensión de prueba 
debe ser por lo menos de 50 V. 

 El valor mínimo a obtenerse será 1000 Ω/V. 

 Así para tensión de 220 V, el valor mínimo será 220 KΩ entre conductores activos y tierra, 
así como entre conductores activos. 

 Antes de la colocación de los artefactos de alumbrado, interruptores, tomacorrientes y 
aparatos de utilización, se efectuarán las pruebas de cada circuito correspondiente y 
sucesivamente los alimentadores y finalmente el conjunto de las instalaciones. 

 Las pruebas de aislamiento a tierra y de aislamiento entre conductores, debiéndose 
efectuar pruebas tanto de cada circuito como de cada alimentador para lo cual se utilizará la 
tierra del sistema como electrodo de tierra. 

 Se deberá comprobar el valor de Mínima resistencia de aislamiento para Instalaciones 
según Tabla 24 CNE. 

PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE CONDUCTORES 

 La prueba de continuidad asegura que el conductor de conexión a tierra del equipo es 
eléctricamente continuo.  

 Realizar esta prueba en todos los alimentadores eléctricos, receptáculos que no son parte 
del alambrado permanente del edificio o su estructura 

PRUEBA DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

El contratista efectuará las pruebas de valor de la resistencia de puesta a tierra de todos los sistemas 
considerados en el proyecto, entregando los protocolos correspondientes al representante de la Entidad. 
PRUEBA DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

Se realizarán pruebas de encendido de lámparas y los sistemas de control de alumbrado.  
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Bolsas de ERICO GEM x 11.3 kg 
• Metro de alambre de Cu 70mm2 
• Moldes cadweld  
• Tenaza L-160 
• Cajas de registro 
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• Soldadura cadweld Nº 90 
• Soldadura cadweld Nº 115 
• Chispero T-320 

Siendo la tenaza y el chispero herramientas de muchos usos. 
Para todo el proceso de la implementación de los sistemas de puesta a tierra se deberán contemplar lo 
estipulado en la sección 060 del CNE Utilización “Puesta a tierra y enlace equipotencial”, las normas 
internacionales complementarias y recomendaciones de los fabricantes. 
Al final de la implementación de los sistemas de puesta a tierra, el Contratista presentará los protocolos de 
prueba respectivos, después de las mediciones efectuadas en presencia del supervisor. 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Unidad (Und)   
 
05.06    ESTABILIZADOR DE CARGA MEDICA 
05.06.01       ESTABILIZADOR INTELIGENTE CON TRANSFORMADOR  DE AISLAMIENTO 100% 
ESTADO SOLIDO. 10KW. 5T-10000TM. 
05.06.02       SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED Y TABLERO 
DEESTABILIZADOR (INC.ACCESORIOS) 
Descripción. 

 Un Estabilizador Sólido es un transformador con un circuito resonante formado por un bobinado de 350 volt y 
un capacitor, este circuito resonante mantiene la tensión de salida estable dentro de ciertos parámetros, 
incluido el consumo. Un estabilizador, también conocido como regulador de voltaje, es un dispositivo 
diseñado para mantener un flujo de corriente estable para proteger a 
los aparatos eléctricos conectados a él contra problemas como 
sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje. 
Uso recomendado para proteger equipos médicos, de laboratorio o 
equipos electrónicos que contengan pantallas digitales o tarjetas 
sensibles, esto gracias a que incorpora en su interior un 
transformador de aislamiento con pantalla electrostática que funciona 
como un filtro de seguridad, reducen el ruido de línea que se 
transmite del primario al secundario o viceversa y proporcionan un 
aumento o disminución de los voltajes de línea. 
Factor de potencia de salida 0.8 Regulación automática de voltaje.  
Elimina ruidos eléctricos, distorsiones armónicas, señales parásitas y 
corrige las ondas distorsionadas el cual permite el ingreso de onda 
senoidal pura a la carga. 

• Potencia: 10KW 
• Modelo: 5T-10000TM 
• Tensión primaria: 220VAC (180v – 245v) 
• Tensión secundaria: 220VAC +/- 3% 
• Frecuencia: 50-60Hz 
• Fase: Monofásico -1F 
• Devanado: Aluminio 
• Factor: K-1 
• Factor de potencia 0.9  
• Conector  Bornera industrial con línea a tierra   
• Salida nominal  380VAC (L-N + T)   
• Frecuencia (Hz) 60  
• Tipo de cargas a soportar Inductiva o Capacitiva  
• Factor de potencia  0.8  
• Rango de regulación  380V +/-4%  
• Fases  Monofásico – 1F  
• Tiempo de respuesta  < 8ms   
• Sobrecargar admisible  130% por 5 minutos   
• Eficiencia  >97%   
• Salidas  Bornera industrial con línea a tierra   
•  Distorsión armónica   <3%   
• Distorsión de onda  Nula   
• Nivel de ruido audible               <30Db 
• Tipo Transformador de aislamiento   
• Montaje Interior   
• Clase de aislamiento  H  
• Materiales del transformador  Arrollamiento de alambre de aluminio, con una pureza al 

99%, doble esmalte de  
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• clase H y núcleo de láminas de hierro silicoso, de grano orientado impregnados en barniz 
dieléctrico laminados en frio. 

• Factor  K-1   
• Refrigeración  ANAN  
• Pantalla galvánica  Entre bobina primaria y secundaria   
• Grado de protección IP21 Provista por orificios de ventilación    
• Gabinete metálico Fabricado en plancha LAF 
• Nivel de humedad  Hasta 95% sin condensación   
• Temperatura  0-40°C  
• Servicio  Continuo  
• Altura  <3500 ms.n.m 

Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales para instalaciones eléctricas 
• Accesorios: 

- Stiker de características 
- 01 voltímetro digital 
- 01 interruptor termomagnético  
- Ventilación forzada  
- Ruedas para su fácil transporte  
- Protocolo de pruebas 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por unidad (Und)   
 
06 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 
06.01    SALIDAS DE VOZ Y DATA 
06.01.01       SALIDA PARA DATA  EN MURO (DOBLE) (Incluye accesorios, conectores, face plate, 
tapas, cajas, cables, uniones, curvas) 
Descripcion 

La red es el conjunto de recursos, componentes y equipos que hacen posible una interconexión de diferentes 
áreas de trabajo. No importa si son alámbricas o inalámbricas. Y tienen como propósito transmitir entre sí 
mismos señales de voz o paquetes que tienen información (los datos) 
El conector utilizado en el cableado de voz y datos se llama RJ45 (registered jack 45). Es una interfaz física 
usada para conectar redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6A). Posee ocho pines o 
conexiones eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. 
Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la disposición de los pines. Su 
principal aplicación es el uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines (4 pares). 
Para que todos los cables funcionen en cualquier red, se sigue un estándar a la hora de hacer las 
conexiones. Los dos extremos del cable llevarán un conector RJ45 con los colores en el orden indicado en la 
figura. 
Existen dos maneras de unir el cable de red con su respectivo terminal RJ45, mediante una herramienta 
llamada crimpadora, de forma manual (tool-less) o al vacío sin aire mediante inyectado de manera industrial. 
La Categoría 5e / TIA-568B recomienda siempre utilizar latiguillo inyectado para asegurar una correcta 
transmisión de datos. Por otro lado, para usar con un HUB o SWITCH hay dos normas, la más usada es la B, 
y en los dos casos los dos lados del cable son iguales. 
El face plate como parte del Outlet o Toma de Oficina en el cual se ubica el Jack RJ45, debe ubicarse sobre 
una caja parte del sistema de canalización. 
El plástico usado en el face plate debe ser de alto impacto, retardante de flama, que cumpla con la norma de 
flamabilídad de UL clase 94V-O. 
Debe de ser de 2 puertos (uno para datos, y otro para voz) y soportar el uso de tapas ciegas, las cuales 
deben ser del mismo color del face plate, deben incluirse donde sea necesario de manera que no exista 
ningún puerto vacío una vez culminada la implementación. 
El face plate debe instalarse en una caja metálica empotrada del tipo FG 100x100x55mm, con tapa de un 
gang, debiendo encajar correctamente en esta. No se aceptarán rosetas. 
Debe incluir sus tornillos de sujeción y dos biseles para la colocación de etiquetas de identificación para cada 
puerto del face plate, con cobertor de policarbonato o plástico transparente y moldeado. Deberá podérsele 
insertar íconos plásticos de identificación al lado de cada puerto del face plate o el Jack RJ45. 
La instalación de los jacks en los face plate podrá ser en ángulo de 45o hacia el piso. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm) 
• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
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• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Pegamento para pvc 
• Cable utp par trenzado 23 awg cat6 
• FACEPLATE DE PVC PARA RED 
• CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm 
• TAPA 1 GANG 100X100MM 
• CABLE UTP PAR TRENZADO 23 AWG CAT6 
• CONECTOR TIPO JACK RJ 45 
• CONECTOR RJ45 CAT6 

 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Punto (Pto)   
 
06.01.02 "      SALIDA PARA RACK DE VOZ Y DATA (GABINETE DE COMUNICACIONES) 
Materiales: 

• Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm) 
• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 4" electricas (100 mm) 
• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Pegamento para pvc 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Punto (Pto)   
 
06.01.03       SALIDA PARA DATA  - TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN PISO (CAJA POP-UP 
EMPOTRAR EN PISO 2X4 MODULOS (8) ALUMINIO (Incluye accesorios, conectores, face plate, tapas, 
cajas, cables, uniones, curvas) 
Descripción. 

 Cajas POP-UP para equipar. Diseño delgado para su perfecta integración en el suelo o en el mobiliario de la 
oficina. Apertura suave para ofrecer confort y seguridad y equipadas con sistema de bloqueo «presionar y 
deslizar» para evitar su apertura accidental con el pie. Para equipar con 8 (2 x 4) módulos Mosaic. Acabado 
aluminio mate.. POP-UP 2x4 Modulo inoxidable. Pop ups para equipar - Instalación empotrada en mobiliario 
de 15 a 40mm de espesor - Utilizar obligatoriamente con los conjuntos de instalación 0 540 06/08 solicitar por 
separado - Cumplen las normas NF 60670-23, NF C 61-314 - Para equipar con funciones Programa Mosaic 
salvo en superficie particular 2 x 4 módulos - Inoxidable. - pop ups para puestos de trabajo y salas de reunión. 

• Potencia: 10KVA 
• Modelo Instalación 
• Plegable Si 
• Extensible No 
• Forma Rectangular 
• Material Aluminio  
• Color Acero inox  
• Longitud 275 mm 
• Anchura 120 mm 
• Altura 5 mm 
• Profundidad de instalación 57 mm 
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Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales para instalaciones eléctricas 
• CAJA DE EMPOTRAR 2X4 MOD.+KIT INOX P/ESCRITORIO POP-UP 
• TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) 
• CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) 
• UNIONES PVC-SAP 4" ELECTRICAS (100 mm) 
• CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) 
• PEGAMENTO PARA PVC 
• CAJA PARA EMPOTRAR 8 MODULOS POP-UP ALUMINIO MATE MOSAIC 054013 

LEGRAND 
• FACEPLATE DE PVC PARA RED 
• CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm 
• CAJA PARA EMPOTRAR AUTOAJUSTABLE PARA CAJA DE PISO 65-90MM 
• TAPA 1 GANG 100X100MM 
• CABLE UTP PAR TRENZADO 23 AWG CAT6 
• CONECTOR TIPO JACK RJ 45 
• CONECTOR RJ45 CAT6 
• Módulos (dados) tomacorrientes estabilizados universal  
• Salidas de data 

 

 
Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por punto (pto)   
 
06.01.04       SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INCLUYE ACCESORIOS) 
Materiales: 

• Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm) 
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• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Pegamento para pvc 
• Caja rectangular fierro galvanizado de 100 x 50 x 40 mm (6" x 2" x 1½") 
• Tapa 1 gang 100x100mm 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Punto (Pto)   
 
06.01.05       SALIDA PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS 
Materiales: 
PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS 

• Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm) 
• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Pegamento para pvc 
• Caja rectangular fierro galvanizado de 100 x 50 x 40 mm (6" x 2" x 1½") 
• Tapa 1 gang 100x100mm 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por Punto (Pto)   
 
06.01.06       MANTENIMIENTO DE RACK DE VOZ Y DATA ( INSTALACION DE NUEVO GABINETE DE 
COMUNICACIONES, INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS DETERIORADOS) 
Descripción 

Se refiere a la instalación del sistema de sonido ambiental y Perifoneo de las centrales de sonido, farmacia y 
sonido para auditorio correspondientes al sistema de corrientes débiles, según la distribución indicada en los 
planos. Se incluirá la instalación de  todos los equipos de voz (workstation) en el gabinete nuevo. También se 
incluyen trabajos de mantenimiento: 
Decodificador 
Parlantes 
Se dejara operativo el sistema de audio, voz. 
Materiales. 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Workstation (central de sonido) 
• Software de gestión 
• Amplificador de audio de 02 canales 2x120w 
• Gateway de voz 
• Altavoz (parlantes) 
• Consola de perifoneo 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá de manera global (glb)   
 
06.02    TUBERIAS Y CABLEADO 
06.02.01       TUBERIA PARA RED DATA 
06.02.02       TUBERIA PARA AUDIO 
Descripción 

Para esta partida se utilizaran dos tipos de tubería:  

 Tuberia pvc-sap electrica de 25 mm 

 Canaleta de pvc superficie dexon de schneider-60x40mm y 20x12mm 
A) TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 

Descripción  

Tuberías de PVC-P, incluyendo todos los accesorios complementarios serán del tipo pesado. Las 
características técnicas de todas las tuberías deberán cumplir con las normas NTP 399.006 para 
instalaciones eléctricas. Las especificaciones técnicas del material de tuberías de PVC son las siguientes: 
Propiedades físicas. - construido en PVC rígido de acuerdo a las normas NTP 399.006.  
Proceso Constructivo  

Se utilizará los tubos PVC-P para todas las instalaciones y en especial para las redes de alimentadores 
eléctricos, con los diámetros indicados en los planos (diámetro mínimo de 20 mm PVC-P). Para estas 
tuberías se usarán uniones, curvas, bushing y niples de ser el caso. Los ductos de PVC se instalarán en el 
techo (enlosado) por debajo de 5cm, del nivel de acabado y en paredes a no menos de 1.5 cm del nivel de 
revestimiento.  
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Se evitará en lo posible la formación de trampas. Deberá evitarse aproximaciones menores de 0.15 m a otras 
tuberías. Para sus conexiones pegamento de buena calidad Se recomienda no utilizar más de cuatro curvas 
por tramo, y en longitudes en promedio de 15 m.  
Las tuberías para usar se ceñirán a lo establecido en la Regla 070-1214 y tabla 6 del C.N.E.-Utilización. La 
norma para considerar para la fabricación será la NTP 399.006. 2003 Tubo PVC-U para canalizaciones 
eléctricas. 
Tuberías PVC-SAP (Standard Americano Pesado) 
Estas tuberías se utilizarán en todas las instalaciones y servicios donde necesiten mayor protección de 
contactos mecánicos: en los alimentadores y sub alimentadores. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Pegamento para PVC 
• Tubería pvc-sap eléctrica de 1" x 3 m (25 mm) 
• Curvas pvc-sap eléctricas 1" (25 mm) 
• Uniones pvc-sap 1" eléctricas (25 mm) 
• Conexiones pvc-sap 1" eléctricas (25 mm) 

B) CANALETA DE PVC SUPERFICIE DEXON DE SCHNEIDER-60x40mm y 20x12mm 
Descripción 

La partida comprende la instalacion de la canaleta para cableado eléctrico- iluminacion. Los sistemas de 
canales superficiales no deben forzar el cable a radios de curvatura menores de 25mm (1”), bajo condiciones 
de máximo llenado. Un radio mayor puede ser requerido para ciertos tipos de cables, o cuando se espera 
fuerza de halado durante la instalación del cable. Dimensionado de la Canalización: “Para el planeamiento de 
las canalizaciones perimetrales, el máximo factor de llenado debe ser del 40%. Un factor de llenado del 60% 
es permitido para acomodar adiciones no planeadas y posteriores a la instalación inicial.” El llenado de la 
canalización se calcula dividiendo la suma de las áreas de la sección transversal de todos los cables, entre el 
área de sección transversal más restrictiva del sistema. Para las canaletas 10x10, 13, 7, 20, 12, 20x20, 
25x25, 32, 12, 60x40, es suficiente fijarlas con la banda adhesiva que lleva incluida. También empernaren las 
partes distales para mejor fijación. 

 
Ilustración 5 canaleta en muro 
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Ilustración 6 canaleta en piso 

 Fija la canaleta a la pared. Separa la tapa frontal de la canaleta para fijarla con tornillos para que 

no se caiga aunque contenga varios cables, o en caso de que sufra algún golpe. Si no vas a 
instalarla a nivel de piso, te recomendamos usar un nivel para que quede derecha. 

 Antes de taladrar. Marca los agujeros que vienen en el perfil de la canaleta con un lápiz o pluma en 

la pared, para señalar el lugar donde se va a taladrar. Asegúrate de que la broca es del tamaño 
del taquete. Para que no hagas un agujero demasiado grande, mide la broca junto con el taquete de 

fijación que viene con la canaleta. 

 Al taladrar. Perfora la pared con el taladro y retira todo el polvo, posteriormente coloca los taquetes 

con la ayuda del martillo. 

 Asegúrate de que quede fijo. Fija los tornillos con la ayuda de un desarmador, verificando que la 

canaleta no se caiga ni se mueva de lugar. 

 Distribuye los cables. Este tip es crucial, pues si en algún momento necesitas extraer los cables, 

debes ordenarlos adecuadamente; insértalos uno por uno, que queden lo más estirados posible y, 
una vez que estén todos juntos, utiliza un cincho de plástico para compactarlos. Puedes agregar una 
etiqueta pequeña para poner el nombre del dispositivo al que corresponda el cable, y de ese modo 
te será más fácil sacarlo. 

 Conecta. Una vez que estén juntos los cables y hayas tapado la canaleta, llega el momento de la 

verdad: conectar y probar. Asegúrate de contar con una torre multicontacto para que cada clavija 
tenga su propio enchufe, de este modo nos aseguramos de que no haya accidentes por sobrecarga. 

Materiales 

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Canaleta de pvc de superficie dexon de Schneider  60x40mm y 20X12mm 
• Cortadora 
• Cuchilla 
• Regla 
• Nivel 
• Liquido par apegar de pvc 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá en metros (m)   
 
06.02.03       CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET 
06.02.04       CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE 
06.02.05       CABLE DEfibra optica (sistema de telefonia) 
Descripción  

Los conectores, terminales necesarios serán nuevos y de conocida marca que garantice el buen 
funcionamiento. 
a. Display basado en Píxeles preparado para recibir aplicaciones de 190x60 pixeles como mínimo 
b. Soporte para 2 línea que incluya llamadas en espera. 
c. Debe contar con 4 teclas dinámicas para guiar al usuario a través de las funciones. 
d. Tecla de navegación  
e. Soporte de un Switch integrado que permita configuración de VLANS y soporte el estándar 802.1q. 
f. Soporte de 802.1 p/q 
g. Debe poder mostrar información histórica de llamadas perdidas, llamadas hechas y llamadas 
recibidas. 
h. El usuario debe poder configurar varios tipos de sonidos y el contraste de los teléfonos IP. 
i. Indicador visual de llamada en espera 
j. Indicador visual de mensajes de voz (Message Waiting Indication) 
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k. Ajuste de volumen del auricular y del micrófono. 
l. Debe poder mostrar el nombre y número. 
m. Altavoz half-duplex (monitor). 
n. Transferencia de llamadas. 
o. Reenvío de llamadas. 
p. Conferencia. 
q. Rediscado. 
r. Botón luminoso para poner una llamada en espera. 
s. Debe tener mínimo cuatro números de marcación rápida. 
t. Codecs de compresión G711 y G729. 
u. Soporte de aplicaciones XML(Extensible Markup Language) o similar, que permita la interaccion con 
bases de datos y/o aplicaciones alojadas en internet.   
v. Soporte de protocolo SIP. 
w. Soporte de protocolo SRTP para tráfico de audio y TLS para tráfico de señalización, empleando el 
algoritmo AES-128 o superior. 
x. Soporte de protocolo 802.3af (Power Over Ethernet). 
y. Debe soportar detección de actividad de voz, supresión de silencio y generación de ruido de 
apaciguamiento.  
z. Deberá poder ser energizado empleando una fuente externa de 48 VCC, que se suministran a nivel 
local en el escritorio mediante una fuente de alimentación. 
aa. Soporte de movilidad del Teléfono. Los usuarios pueden registrarse a cualquier teléfono de este tipo 
de tal forma que todas las características personales (Voicemail, perfiles de la línea, número de líneas, etc.) 
pasen al mismo. 
Materiales.  

• Equipos de protección individual 
• Herramientas manuales 
• Tuberia pvc-sap electrica de 3/4" x 3 m (20 mm) 
• Curvas pvc-sap electricas 3/4" (20 mm) 
• Uniones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Conexiones pvc-sap 3/4" electricas (20 mm) 
• Pegamento para pvc 
• Cable utp par trenzado 23 awg cat6 

Unidad de Medida 

El total de este gasto se medirá por metro  (m)   
 
06.03    SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA RED DATA 
06.03.01       CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y 
CONEXIÓN A TABLERO + CERTIFICADO DE OPEATIVIDAD) 

SIMILAR AL ITEM 05.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO

Und. Vez Elemento Longitud Ancho Altura Parcial

01  ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

01.01     ACTIVIDADES PROVISIONALES 

01.01.01        CERCO PROVISIONAL m 1.00 28.00 28.00

01.01.02        ALMACEN Y OFICINA m2 1.00 Área= 20.00 20.00

01.01.03

       MOVILIZACION Y RETORNO DE MOBILIARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS, APARATOS RETIRADOS DEL 

SERVICIO HACIA EL MODULO Y VICEVERSA glb 1.00 1.00 1.00

01.01.04        PLAN PARA SEGURIDAD 

01.01.04.01          EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL und 7.00 1.00 7.00

01.01.04.02          ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL pqt 7.00 1.00 7.00

01.01.04.03           ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA jgo 1.00 1.00 1.00

01.01.04.04           SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  glb 1.00 1.00 1.00

01.01.04.05           BAÑO PARA PERSONAL OBRERO Y PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO +CON LAVATORIO INCLUIDO mes 2.00 1.00 2.00

01.01.04.06           VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE MODULO DE CONTINGENCIA Y DEL SERVICIO EN MANTENIMIENTO sem 8.00 1.00 8.00

01.01.05        PLAN DE CONTINGENCIA 

01.01.05.01           MODULO TEMPORAL PARA ATENCION HOSPITALARIA (UBICADA EN AREA VERDE) 

01.01.05.01.01              ACTIVIDADES PRELIMINARES 

01.01.05.01.01.01                 TRAZO 

01.01.05.01.01.01.01                    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO m2 1.00 Área= 149.33 149.33

01.01.05.01.01.02                 REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 

01.01.05.01.01.02.01                    DESBROCE Y LIMPIEZA DE ARBUSTOS Y HIERBAS m2 1.00 Área= 100.00 100.00

01.01.05.01.01.02.02                    NIVELACION INTERIOR Y APISONADO m2 1.00 Área= 149.33 149.33

01.01.05.01.01.03                 ELIMINACION DE REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 

01.01.05.01.01.03.01

                   ACOPIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE LAS REMOCIONES Y 

RETIROS m3 1.00 Volumen= 5.00 5.00

01.01.05.01.01.04                 LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 

01.01.05.01.01.04.01                    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1.00 Área= 120.00 120.00

01.01.05.01.02              ARQUITECTURA Y ACABADOS 

01.01.05.01.02.01                 MODULO TEMPORAL 

01.01.05.01.02.01.01

                   MONTAJE DE AMBIENTE TEMPORAL  CON ESTRUCTURAS, COBERTURA A DOBLE AGUA CON 

SOBRE COBERTURA (VER PLANOS) (INCLUYE  VENTANAS, MALLAS , VENTANILLAS, MUEBLE LARGO PARA 

VENTANILLAS, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES DE RED DATA) glb 1.00 1.00 1.00

01.02     ACTIVIDADES PRELIMINARES 

01.02.01        TRAZO 

01.02.01.01           TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO m2 1.00 Área= 300.10 300.10

01.02.02        DESMONTAJES 

01.02.02.01           DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS und 1.00 1.00 1.00

01.02.02.02           DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE m 1.00 2.00 2.00

01.02.02.03           DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE LUMINARIA und 38.00 1.00 38.00

01.02.02.04           DESMONTAJE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y VOZ DATA und 36.00 1.00 36.00

01.02.02.05           DESMONTAJE DE TABIQUERIA TEMPORAL m2 1.00 Área= 21.20 21.20

01.02.02.06

          DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE PUERTAS (LUEGO DE SU ADEUCACION Y 

MANTENIMIENTO) und 6.00 1.00 6.00

01.02.02.07           DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE ANAQUELES METALICOS m2 1.00 Área= 22.00 22.00

01.02.03        REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 

01.02.03.01           REMOCION DE TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA m2 1.00 Área= 5.80 5.80

01.02.03.02           PICADO RUGOSO DE MURO (para instalaciones y  enchape de porcelanato) m2 1.00 Área= 6.45 6.45

01.02.03.03           RETIRO DE TARRAJEO m2 1.00 Área= 210.11 210.11

01.02.03.04           PICADO DE CERAMICO m2 1.00 Área= 33.93 33.93

01.02.03.05

          RETIRO, TRASLADO Y COLOCACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS A LOS ANAQUELES DEL 

MODULO DE MADERA hh 40.00 1.00 40.00

01.02.03.06           CORTE DE LOSA DE CONCRETO  CON DISCO e=0.20 m.  m 1.00 19.74 19.74

01.02.03.07            EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS DE TOMACORRIENTES Y DATA EN PISO m3 1.00 Volumen= 0.70 0.70

01.02.04        ELIMINACION DE REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 

01.02.04.01           ACOPIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE LAS REMOCIONES Y RETIROS m3 1.00 Volumen= 13.50 13.50

01.03     LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 

01.03.01        LIMPIEZA DEL SERVICIO (Incluye limpieza continua y limpieza final, de puertas, ventanas, mobiliario, etc) m2 1.00 Área= 250.00 250.00

02  ESTRUCTURAS 

02.01     CONCRETO SIMPLE 

02.01.01        VEREDA Y FALSO PISO 

02.01.01.01

          VEREDA CONC.PREMEZC.F'C=140KG/CM2 E=0.10M,

ACABADO C:A 1:2 m2 1.00 Área= 2.00 2.00

02.01.01.02           FALSO PISO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.05 CM m2 1.00 Área= 2.00 2.00

02.01.02        SARDINELES 

02.01.02.01           SARDINEL DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm m2 1.00 Área= 1.54 1.54

02.01.02.02           TARRAJEO DE SARDINEL CON IMPERMEABILIZANTE m2 1.00 Área= 3.47 3.47

02.01.02.03           RECUBRIMIENTO ASFALTICO PARA MUROS DE JARDINES m2 1.00 Área= 1.54 1.54

02.02     ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 

02.02.01        ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 

02.02.01.01           ESTRUCTURA METALICA REALIZADA CON TIJERALES m 1.00 132.72 132.72

02.02.02        ESTRUCTURA METALICA EN VIGA 

02.02.02.01           ACERO EN VIGA m 1.00 114.74 114.74

02.02.03        ESTRUCTURA METALICA EN VIGUETA 

02.02.03.01           ACERO EN VIGUETA m 1.00 165.45 165.45

03  ARQUITECTURA Y ACABADOS 

03.01     REVOQUES  

03.01.01        TARRAJEO MUROS DE INTERIORES PULIDO (con impermeabilizante en muro patrimonial de sillar) m2 1.00 Área= 84.11 84.11

03.01.02        TARRAJEO DE CIELORASO A DOBLE ALTURA (con impermeabilizante) (en cielos rasos patrimoniales de sillar) m2 1.00 Área= 76.70 76.70

03.01.03

       TARRAJEO RAYADO MAS ENMALLADO PARA PORCELANATO(con impermeabilizante) (en muros 

patrimoniales de sillar) m2 1.00 Área= 55.93 55.93

03.01.04

       SELLADO DE JUNTA SISMICA e=4cm (incluye placas y accesorios)

m 1.00 39.63 39.63

ANEXO 4.  PLANILLA DE METRADOS 

Descripción
ELEMENTOS

N°

"MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL 

HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"
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ANEXO 4.  PLANILLA DE METRADOS 

Descripción
ELEMENTOS

N°

"MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL 

HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

03.01.05        TARRAJEO EXTERIOR DE CANAL PLUVIAL DE LAS CORNISAS m2 1.00 Área= 84.70 84.70

03.02     MUROS Y TABIQUES 

03.02.01        TABIQUE MURO SECO  SUPERBOARD 8MM RESISTENTE A LA HUMEDAD, riel 90mm (ambos lados) m2 1.00 Área= 62.50 62.50

03.03     PISOS 

03.03.01        PISO PORCELANATO 60 x 60 ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO m2 1.00 Área= 155.50 155.50

03.04     ZOCALOS 

03.04.01        ZOCALO DE PORCELANATO h=2.40 m m2 1.00 Área= 100.00 100.00

03.05     CONTRAZOCALOS 

03.05.01        CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.60X0.60 H=0.10 m.  m 1.00 78.00 78.00

03.06     COBERTURAS 

03.06.01        COBERTURA  TR4 ALUZINC m2 1.00 Área= 235.00 235.00

03.06.02        PLACA DE POLICARBONATO EN VENTANA Y TRAGALUZ m2 1.00 Área= 2.00 2.00

03.07     PINTURAS 

03.07.01        PINTURA OLEO MATE ANTIMOHO INTERIORES (A 2 MANOS) m2 1.00 Área= 697.00 697.00

03.08     CARPINTERIA DE MADERA 

03.08.01

       PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA- DOBLE HOJA, BATIENTE 90° DE 1.20X2.10m y 1.25X2.10m  

(Incluye accesorios) und 1.00 1.00 1.00

03.08.02        MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA und 4.00 1.00 4.00

03.08.03        CERRADURA PARA PUERTA und 2.00 1.00 2.00

03.08.04

       MANTENIMIENTO DE MODULO PATRIMONIAL DE MADERA (INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIO 

DETERIORADOS, CERRADURA, PICAPORTE, BISAGRA, ETC, TAMBIEN MOVILIZACION ) m2 1.00 Área= 19.00 19.00

03.08.05        MANTENIMIENTO DE PUERTA 2 HOJAS PATRIMONIAL und 1.00 1.00 1.00

03.08.06        MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA und 7.00 1.00 7.00

03.09     CARPINTERIA METALICA 

03.09.01        VENTANA CORREDERA  DE CRISTAL TEMPLADO 6MM (adosada internamente a ventana patrimonial) m2 1.00 Área= 4.00 4.00

03.09.02

       MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA (incluye cambio de accesorios deteriorados como bisagras, 

picaportes, cerraduras, etc) und 2.00 1.00 2.00

03.09.03        MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA ( VENTANA+ REJAS) und 6.00 1.00 6.00

03.09.04        CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 2.00 1.00 2.00

03.09.05

       DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION E=12mm (ESTRUCTURA DE ALUMINIO, con melamine y 

vidrio, INCLUYE REPISAS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN VENTANILLA) m2 1.00 Área= 10.35 10.35

03.09.06

       PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION 12mm, (ICon melamine y vidrio, NCL. ACCESORIOS, 

CERRADURA, BISAGRAS Y OTROS) m2 1.00 Área= 2.52 2.52

03.09.07

       ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE L=3.00m H=2.40m  F=0.76m, 7 

niveles , 3 separaciones (incluye Instalacion, accesorios, rieles, sujesores, protectores,etc) und 5.00 1.00 5.00

03.09.08

       ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE L=3.45m H=2.40m  F=0.76m, 7 

niveles, 3 separaciones (incluye Instalacion, accesorios, rieles, sujesores, protectores,etc) und 18.00 1.00 18.00

03.10     VIDRIOS 

03.10.01        VIDRIO INCOLORO CRUDO 4mm  m2 1.00 Área= 5.00 5.00

03.10.02        LAMINA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO m2 1.00 Área= 30.16 30.16

03.11     VARIOS 

03.11.01

       LETREROS DE SEÑALIETICA PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (segun DIRECTIVA ADMINISTRATIVA 

N° 269-MINSA/2019/DGOS) glb 1.00 1.00 1.00

03.11.02        COBERTURA CON MALLA RASHEL m2 1.00 Área= 24.51 24.51

03.11.03

       RETIRO, TRASLADO Y COLOCACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS A LOS ESTANTES MOVILES 

DEL AMBIENTE DE ARCHIVO hh 40.00 1.00 40.00

03.11.04

       MANTENIMIENTO DE VENTILADOR (INCLUYE REPOSICION DE ACCESORIOS Y/O PIEZAS 

DETERIORADAS) und 1.00 1.00

03.12     ACTIVIDADES POST DESMONTAJE DE MODULO DE CONTINGENCIA (EN AREA VERDE) 

03.12.01        SEMBRIO  DE CERCO ARBOREO (INCLUYE REPLANTEO DE CERCO ANTERIOR) und 60.00 1.00 60.00

03.12.02        SEMBRADO DE GRASS m2 1.00 Área= 80.00 80.00

03.12.03        REUBICACION DE ARBOLES und 3.00 1.00 3.00

04  INSTALACIONES SANITARIAS  

04.01     SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 

04.01.01        CANALETA PARA COBERTURA m 1.00 70.67 70.67

04.01.02        BAJADA DE AGUA PLUVIAL m 1.00 18.69 18.69

05  INSTALACIONES ELECTRICAS 

05.01     CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS  

05.01.01        TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 1.00 401.00 401.00

05.01.02        CONDUCTOR 3-1x6 mm2 N2XOH + 1x6 mm2 N2XOH (T)  m 1.00 79.51 79.51

05.01.03        CONDUCTOR NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(T) m 1.00 75.33 75.33

05.01.04        CONDUCTOR NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) m 1.00 186.90 186.90

05.01.05        CONDUCTOR NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ® m 1.00 57.00 57.00

05.02     TABLEROS ELECTRICOS 

05.02.01        TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO (INLCUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS) und 2.00 1.00 2.00

05.02.02       TABLERO GENERAL ESTABILIZADO (INLCUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS) und 1.00 1.00 1.00

05.03     SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 

05.03.01        SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 4.00 1.00 4.00

05.03.02        SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 33.00 1.00 33.00

05.03.03

       SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO C/ LINEA A TIERRA+ L.T. A PRUEBA DE 

AGUA pto 31.00 1.00 31.00

05.03.04        SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA pto 27.00 1.00 27.00

05.04     ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR  

05.04.01        INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE C/PVC SAP 20 MM  pto 14.00 1.00 14.00

05.04.02

       LUMINARIA DE PANEL LED DE 0.60 x0.60m 85 W (sujecion al cielo raso, con anclajes, varillas, y otros 

accesorio) und 18.00 1.00 18.00

05.04.03

       LUMINARIA DE PANEL LED DE 1.20 x0.30m 60 W (sujecion al cielo raso, con anclajes, varillas, y otros 

accesorio) und 9.00 1.00 9.00

05.04.04        LUMINARIA DE PANEL PRISMATICO 55W LUZ FRIA (con estructura metalica sujeto junto a la ventana) und 4.00 1.00 4.00

05.04.05        ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w und 4.00 1.00 4.00

05.04.06        FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W E27 LUZ BLANCA und 2.00 1.00 2.00

05.04.07        REFLECTOR CON PANEL SOLAR 200WATTS EXTERIORES und 5.00 1.00 5.00

05.05     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
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05.05.01

       SISTEMA DE DE POZO A TIERRA (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y CONEXIÓN A TABLERO + 

CERTIFICADO DE OPEATIVIDAD) und 1.00 1.00 1.00

05.06     ESTABILIZADOR DE CARGA MEDICA 

05.06.01

       ESTABILIZADOR INTELIGENTE CON TRANSFORMADOR  DE AISLAMIENTO 100% ESTADO SOLIDO. 10KW. 

5T-10000TM. und 1.00 1.00 1.00

05.06.02

       SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED Y TABLERO DEESTABILIZADOR 

(INC.ACCESORIOS) und 1.00 1.00 1.00

06  INSTALACIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

06.01     SALIDAS DE VOZ Y DATA 

06.01.01

       SALIDA PARA DATA  EN MURO (DOBLE) (Incluye accesorios, conectores, face plate, tapas, cajas, cables, 

uniones, curvas) pto 1.00 1.00 1.00

06.01.02

       SALIDA PARA RACK DE VOZ Y DATA (GABINETE DE COMUNICACIONES)

pto 1.00 1.00 1.00

06.01.03

       SALIDA PARA DATA  - TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN PISO (CAJA POP-UP EMPOTRAR EN PISO 

2X4 MODULOS (8) ALUMINIO (Incluye accesorios, conectores, face plate, tapas, cajas, cables, uniones, curvas) pto 3.00 1.00 3.00

06.01.04        SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INCLUYE ACCESORIOS) pto 1.00 1.00 1.00

06.01.05        SALIDA PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS pto 7.00 1.00 7.00

06.01.06

       MANTENIMIENTO DE RACK DE VOZ Y DATA ( INSTALACION DE NUEVO GABINETE DE 

COMUNICACIONES, INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS DETERIORADOS) glb 1.00 1.00 1.00

06.02     TUBERIAS Y CABLEADO 

06.02.01        TUBERIA PARA RED DATA m 1.00 136.98 136.98

06.02.02        TUBERIA PARA AUDIO m 1.00 23.00 23.00

06.02.03        CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET m 1.00 247.71 247.71

06.02.04        CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE m 1.00 49.51 49.51

06.02.05        CABLE DEfibra optica (sistema de telefonia) m 1.00 13.00 13.00

06.03     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA RED DATA 

06.03.01

       CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y CONEXIÓN A TABLERO + 

CERTIFICADO DE OPEATIVIDAD) und 1.00 1.00 1.00

Página 3 de 3



S10 1

0103043

001

Und.

m

m2

glb

und

pqt

jgo

glb

mes

sem

m2

m2

m2

m3

m2

glb

m2

und

m

und

und

m2

und

m2

m2

m2

m2

m2

hh

m

Página

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL

Presupuesto  "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE 

HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - 

REGION AREQUIPA"

Subpresupuesto MANTENIMIENTO ARCHIVOS 

Cliente HOSPITAL GOYENECHE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Costo al 01/05/2024

Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES 34,151.44

01.01 ACTIVIDADES PROVISIONALES 26,757.66

01.01.01 CERCO PROVISIONAL 28.00 25.15 704.20

01.01.02 ALMACEN Y OFICINA 20.00 94.65 1,893.00

01.01.03 MOVILIZACION Y RETORNO DE MOBILIARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS, APARATOS 

RETIRADOS DEL SERVICIO HACIA EL MODULO Y VICEVERSA

1.00 300.00 300.00

01.01.04 PLAN PARA SEGURIDAD 4,182.99

01.01.04.01 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL 7.00 50.00 350.00

01.01.04.02 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 7.00 105.84 740.88

01.01.04.03 ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA 1.00 100.00 100.00

01.01.04.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 1.00 152.11 152.11

01.01.04.05 BAÑO PARA PERSONAL OBRERO Y PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO +CON 

LAVATORIO INCLUIDO

2.00 420.00 840.00

01.01.04.06 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE MODULO DE CONTINGENCIA Y DEL SERVICIO EN 

MANTENIMIENTO

8.00 250.00 2,000.00

01.01.05 PLAN DE CONTINGENCIA 19,677.47

01.01.05.01 MODULO TEMPORAL PARA ATENCION HOSPITALARIA (UBICADA EN AREA VERDE) 19,677.47

01.01.05.01.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES 1,761.47

01.01.05.01.01.01 TRAZO 110.50

01.01.05.01.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 149.33 0.74 110.50

01.01.05.01.01.02 REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 948.07

01.01.05.01.01.02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE ARBUSTOS Y HIERBAS 100.00 4.06 406.00

01.01.05.01.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 149.33 3.63 542.07

01.01.05.01.01.03 ELIMINACION DE REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 137.70

01.01.05.01.01.03.01 ACOPIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE LAS 

REMOCIONES Y RETIROS

5.00 27.54 137.70

01.01.05.01.01.04 LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 565.20

01.01.05.01.01.04.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 120.00 4.71 565.20

01.01.05.01.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 17,916.00

01.01.05.01.02.01 MODULO TEMPORAL 17,916.00

01.01.05.01.02.01.01 MONTAJE DE AMBIENTE TEMPORAL  CON ESTRUCTURAS, COBERTURA A DOBLE 

AGUA CON SOBRE COBERTURA (VER PLANOS) (INCLUYE  VENTANAS, MALLAS , 

VENTANILLAS, MUEBLE LARGO PARA VENTANILLAS, INSTALACIONES ELECTRICAS E 

INSTALACIONES DE RED DATA)

1.00 17,916.00 17,916.00

01.02 ACTIVIDADES PRELIMINARES 6,216.28

01.02.01 TRAZO 222.07

01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 300.10 0.74 222.07

01.02.02 DESMONTAJES 1,082.07

01.02.02.01 DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS 1.00 31.61 31.61

01.02.02.02 DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE 2.00 10.95 21.90

01.02.02.03 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE LUMINARIA 38.00 6.36 241.68

01.02.02.04 DESMONTAJE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y VOZ DATA 36.00 1.66 59.76

01.02.02.05 DESMONTAJE DE TABIQUERIA TEMPORAL 21.20 7.27 154.12

01.02.02.06 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE PUERTAS (LUEGO DE SU ADEUCACION Y 

MANTENIMIENTO)

6.00 7.17 43.02

01.02.02.07 DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE ANAQUELES METALICOS 22.00 24.09 529.98

01.02.03 REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 4,540.35

01.02.03.01 REMOCION DE TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA 5.80 15.51 89.96

01.02.03.02 PICADO RUGOSO DE MURO (para instalaciones y  enchape de porcelanato) 6.45 9.76 62.95

01.02.03.03 RETIRO DE TARRAJEO 210.11 14.48 3,042.39

01.02.03.04 PICADO DE CERAMICO 33.93 10.72 363.73

01.02.03.05 RETIRO, TRASLADO Y COLOCACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS A LOS 

ANAQUELES DEL MODULO DE MADERA

40.00 19.71 788.40

01.02.03.06 CORTE DE LOSA DE CONCRETO  CON DISCO e=0.20 m. 19.74 8.09 159.70
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01.02.03.07  EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS DE TOMACORRIENTES Y DATA EN PISO 0.70 47.45 33.22

01.02.04 ELIMINACION DE REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 371.79

01.02.04.01 ACOPIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE LAS 

REMOCIONES Y RETIROS

13.50 27.54 371.79

01.03 LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 1,177.50

01.03.01 LIMPIEZA DEL SERVICIO (Incluye limpieza continua y limpieza final, de puertas, ventanas, 

mobiliario, etc)

250.00 4.71 1,177.50

02 ESTRUCTURAS 14,483.36

02.01 CONCRETO SIMPLE 504.98

02.01.01 VEREDA Y FALSO PISO 147.00

02.01.01.01 VEREDA CONC.PREMEZC.F'C=140KG/CM2 E=0.10M,

ACABADO C:A 1:2

2.00 49.38 98.76

02.01.01.02 FALSO PISO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.05 CM 2.00 24.12 48.24

02.01.02 SARDINELES 357.98

02.01.02.01 SARDINEL DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm 1.54 96.94 149.29

02.01.02.02 TARRAJEO DE SARDINEL CON IMPERMEABILIZANTE 3.47 29.31 101.71

02.01.02.03 RECUBRIMIENTO ASFALTICO PARA MUROS DE JARDINES 1.54 69.47 106.98

02.02 ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 13,978.38

02.02.01 ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 7,899.49

02.02.01.01 ESTRUCTURA METALICA REALIZADA CON TIJERALES 132.72 59.52 7,899.49

02.02.02 ESTRUCTURA METALICA EN VIGA 3,398.60

02.02.02.01 ACERO EN VIGA 114.74 29.62 3,398.60

02.02.03 ESTRUCTURA METALICA EN VIGUETA 2,680.29

02.02.03.01 ACERO EN VIGUETA 165.45 16.20 2,680.29

03 ARQUITECTURA Y ACABADOS 122,062.84

03.01 REVOQUES 9,592.31

03.01.01 TARRAJEO MUROS DE INTERIORES PULIDO (con impermeabilizante en muro patrimonial 

de sillar)

84.11 30.80 2,590.59

03.01.02 TARRAJEO DE CIELORASO A DOBLE ALTURA (con impermeabilizante) (en cielos rasos 

patrimoniales de sillar)

76.70 40.64 3,117.09

03.01.03 TARRAJEO RAYADO MAS ENMALLADO PARA PORCELANATO(con impermeabilizante) (en 

muros patrimoniales de sillar)

55.93 25.75 1,440.20

03.01.04 SELLADO DE JUNTA SISMICA e=4cm (incluye placas y accesorios)
 39.63 9.66 382.83

03.01.05 TARRAJEO EXTERIOR DE CANAL PLUVIAL DE LAS CORNISAS 84.70 24.34 2,061.60

03.02 MUROS Y TABIQUES 4,358.13

03.02.01 TABIQUE MURO SECO  SUPERBOARD 8MM RESISTENTE A LA HUMEDAD, riel 90mm 

(ambos lados)

62.50 69.73 4,358.13

03.03 PISOS 15,016.64

03.03.01 PISO PORCELANATO 60 x 60 ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO 155.50 96.57 15,016.64

03.04 ZOCALOS 9,915.00

03.04.01 ZOCALO DE PORCELANATO h=2.40 m 100.00 99.15 9,915.00

03.05 CONTRAZOCALOS 1,697.28

03.05.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.60X0.60 H=0.10 m. 78.00 21.76 1,697.28

03.06 COBERTURAS 5,188.99

03.06.01 COBERTURA  TR4 ALUZINC 235.00 21.55 5,064.25

03.06.02 PLACA DE POLICARBONATO EN VENTANA Y TRAGALUZ 2.00 62.37 124.74

03.07 PINTURAS 13,535.74

03.07.01 PINTURA OLEO MATE ANTIMOHO INTERIORES (A 2 MANOS) 697.00 19.42 13,535.74

03.08 CARPINTERIA DE MADERA 2,484.55

03.08.01 PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA- DOBLE HOJA, BATIENTE 90° DE 1.20X2.10m y 

1.25X2.10m  (Incluye accesorios)

1.00 310.00 310.00

03.08.02 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA 4.00 100.00 400.00

03.08.03 CERRADURA PARA PUERTA 2.00 49.90 99.80

03.08.04 MANTENIMIENTO DE MODULO PATRIMONIAL DE MADERA (INCLUYE CAMBIO DE 

ACCESORIO DETERIORADOS, CERRADURA, PICAPORTE, BISAGRA, ETC, TAMBIEN 

MOVILIZACION )

19.00 51.32 975.08

03.08.05 MANTENIMIENTO DE PUERTA 2 HOJAS PATRIMONIAL 2.00 129.86 259.72

03.08.06 MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA 7.00 62.85 439.95

03.09 CARPINTERIA METALICA 55,347.72

03.09.01 VENTANA CORREDERA  DE CRISTAL TEMPLADO 6MM (adosada internamente a ventana 

patrimonial)

4.00 295.47 1,181.88

03.09.02 MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA (incluye cambio de accesorios deteriorados como 

bisagras, picaportes, cerraduras, etc)

2.00 81.11 162.22

03.09.03 MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA ( VENTANA+ REJAS) 6.00 72.51 435.06

03.09.04 CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 2.00 94.90 189.80
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03.09.05 DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION E=12mm (ESTRUCTURA DE 

ALUMINIO, con melamine y vidrio, INCLUYE REPISAS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS 

EN VENTANILLA)

10.35 290.28 3,004.40

03.09.06 PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION 12mm, (ICon melamine y vidrio, NCL. 

ACCESORIOS, CERRADURA, BISAGRAS Y OTROS)

2.52 120.00 302.40

03.09.07 ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE L=3.00m 

H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalacion, accesorios, rieles, 

sujesores, protectores,etc)

5.00 2,000.00 10,000.00

03.09.08 ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE L=3.45m 

H=2.40m  F=0.76m, 7 niveles, 3 separaciones (incluye Instalacion, accesorios, rieles, 

sujesores, protectores,etc)

18.00 2,226.22 40,071.96

03.10 VIDRIOS 1,504.65

03.10.01 VIDRIO INCOLORO CRUDO 4mm 5.00 50.12 250.60

03.10.02 LAMINA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO 30.16 41.58 1,254.05

03.11 VARIOS 1,465.02

03.11.01 LETREROS DE SEÑALIETICA PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (segun DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA N° 269-MINSA/2019/DGOS)

1.00 220.00 220.00

03.11.02 COBERTURA CON MALLA RASHEL 24.51 14.55 356.62

03.11.03 RETIRO, TRASLADO Y COLOCACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS A LOS 

ESTANTES MOVILES DEL AMBIENTE DE ARCHIVO

40.00 19.71 788.40

03.11.04 MANTENIMIENTO DE VENTILADOR (INCLUYE REPOSICION DE ACCESORIOS Y/O 

PIEZAS DETERIORADAS)

1.00 100.00 100.00

03.12 ACTIVIDADES POST DESMONTAJE DE MODULO DE CONTINGENCIA (EN AREA VERDE) 1,956.81

03.12.01 SEMBRIO  DE CERCO ARBOREO (INCLUYE REPLANTEO DE CERCO ANTERIOR) 60.00 10.50 630.00

03.12.02 SEMBRADO DE GRASS 80.00 15.00 1,200.00

03.12.03 REUBICACION DE ARBOLES 3.00 42.27 126.81

04 INSTALACIONES SANITARIAS 1,599.20

04.01 SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1,599.20

04.01.01 CANALETA PARA COBERTURA 70.67 13.14 928.60

04.01.02 BAJADA DE AGUA PLUVIAL 18.69 35.88 670.60

05 INSTALACIONES ELECTRICAS 28,105.37

05.01 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 12,359.82

05.01.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 401.00 17.10 6,857.10

05.01.02 CONDUCTOR 3-1x6 mm2 N2XOH + 1x6 mm2 N2XOH (T) 79.51 28.05 2,230.26

05.01.03 CONDUCTOR NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(T) 75.33 13.54 1,019.97

05.01.04 CONDUCTOR NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) 186.90 10.10 1,887.69

05.01.05 CONDUCTOR NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ® 57.00 6.40 364.80

05.02 TABLEROS ELECTRICOS 1,571.25

05.02.01 TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO (INLCUYE INTERRUPTORES 

TERMOMAGNETICOS)

2.00 432.05 864.10

05.02.02 TABLERO GENERAL ESTABILIZADO (INLCUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS) 1.00 707.15 707.15

05.03 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 5,764.20

05.03.01 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 4.00 60.48 241.92

05.03.02 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 33.00 60.90 2,009.70

05.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO C/ LINEA A TIERRA+ 

L.T. A PRUEBA DE AGUA

31.00 61.26 1,899.06

05.03.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA 27.00 59.76 1,613.52

05.04 ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR 4,390.40

05.04.01 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE C/PVC SAP 20 MM 14.00 32.69 457.66

05.04.02 LUMINARIA DE PANEL LED DE 0.60 x0.60m 85 W (sujecion al cielo raso, con anclajes, 

varillas, y otros accesorio)

18.00 87.49 1,574.82

05.04.03 LUMINARIA DE PANEL LED DE 1.20 x0.30m 60 W (sujecion al cielo raso, con anclajes, 

varillas, y otros accesorio)

9.00 115.86 1,042.74

05.04.04 LUMINARIA DE PANEL PRISMATICO 55W LUZ FRIA (con estructura metalica sujeto junto a 

la ventana)

4.00 65.10 260.40

05.04.05 ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w 4.00 90.73 362.92

05.04.06 FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W E27 LUZ BLANCA 2.00 15.53 31.06

05.04.07 REFLECTOR CON PANEL SOLAR 200WATTS EXTERIORES 5.00 132.16 660.80

05.05 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 2,544.70

05.05.01 SISTEMA DE DE POZO A TIERRA (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y CONEXIÓN 

A TABLERO + CERTIFICADO DE OPEATIVIDAD)

1.00 2,544.70 2,544.70

05.06 ESTABILIZADOR DE CARGA MEDICA 1,475.00

05.06.01 ESTABILIZADOR INTELIGENTE CON TRANSFORMADOR  DE AISLAMIENTO 100% 

ESTADO SOLIDO. 10KW. 5T-10000TM.

1.00 925.00 925.00

05.06.02 SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED Y TABLERO 

DEESTABILIZADOR (INC.ACCESORIOS)

1.00 550.00 550.00
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06 INSTALACIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 11,461.73

06.01 SALIDAS DE VOZ Y DATA 2,575.58

06.01.01 SALIDA PARA DATA  EN MURO (DOBLE) (Incluye accesorios, conectores, face plate, tapas, 

cajas, cables, uniones, curvas)

1.00 84.74 84.74

06.01.02 SALIDA PARA RACK DE VOZ Y DATA (GABINETE DE COMUNICACIONES)
 1.00 52.15 52.15

06.01.03 SALIDA PARA DATA  - TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN PISO (CAJA POP-UP 

EMPOTRAR EN PISO 2X4 MODULOS (8) ALUMINIO (Incluye accesorios, conectores, face 

plate, tapas, cajas, cables, uniones, curvas)

3.00 459.61 1,378.83

06.01.04 SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INCLUYE ACCESORIOS) 1.00 54.10 54.10

06.01.05 SALIDA PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS 7.00 43.68 305.76

06.01.06 MANTENIMIENTO DE RACK DE VOZ Y DATA ( INSTALACION DE NUEVO GABINETE DE 

COMUNICACIONES, INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS DETERIORADOS)

1.00 700.00 700.00

06.02 TUBERIAS Y CABLEADO 6,341.45

06.02.01 TUBERIA PARA RED DATA 136.98 20.69 2,834.12

06.02.02 TUBERIA PARA AUDIO 23.00 20.69 475.87

06.02.03 CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET 247.71 10.96 2,714.90

06.02.04 CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE
 49.51 5.06 250.52

06.02.05 CABLE DEfibra optica (sistema de telefonia) 13.00 5.08 66.04

06.03 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA RED DATA 2,544.70

06.03.01 CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y 

CONEXIÓN A TABLERO + CERTIFICADO DE OPEATIVIDAD)

1.00 2,544.70 2,544.70

COSTO DIRECTO 211,863.94

GASTOS GENERALES  10% 21,186.39

UTILIDAD      10% 21,186.39

------------

SUBTOTAL 254,236.72

Fecha : 14/05/2024  12:57:03 p.m.

IMPUESTO (IGV 18%) 45,762.61

========

TOTAL PRESUPUESTO 299,999.33

SON :      DOSCIENTOS NOVENTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE  Y 33/100 NUEVOS SOLES
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HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1

Av. Goyeneche S/N 

AREQUIPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

01  ACTIVIDADES PROVISIONALES Y PRELIMINARES 

01.01     ACTIVIDADES PROVISIONALES 

01.01.01        CERCO PROVISIONAL 

01.01.02        ALMACEN Y OFICINA 

01.01.03

       MOVILIZACION Y RETORNO DE MOBILIARIO, EQUIPOS, ACCESORIOS, APARATOS RETIRADOS 

DEL SERVICIO HACIA EL MODULO Y VICEVERSA 

01.01.04        PLAN PARA SEGURIDAD 

01.01.04.01          EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL

01.01.04.02          ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

01.01.04.03           ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA 

01.01.04.04           SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  

01.01.04.05

          BAÑO PARA PERSONAL OBRERO Y PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO +CON LAVATORIO 

INCLUIDO 

01.01.04.06

          VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE MODULO DE CONTINGENCIA Y DEL SERVICIO EN 

MANTENIMIENTO 

01.01.05        PLAN DE CONTINGENCIA 

01.01.05.01           MODULO TEMPORAL PARA ATENCION HOSPITALARIA (UBICADA EN AREA VERDE) 

01.01.05.01.01              ACTIVIDADES PRELIMINARES 

01.01.05.01.01.01                 TRAZO 

01.01.05.01.01.01.01                    TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 

01.01.05.01.01.02                 REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 

01.01.05.01.01.02.01                    DESBROCE Y LIMPIEZA DE ARBUSTOS Y HIERBAS 

01.01.05.01.01.02.02                    NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 

01.01.05.01.01.03                 ELIMINACION DE REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 

01.01.05.01.01.03.01

                   ACOPIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE LAS REMOCIONES 

Y RETIROS 

01.01.05.01.01.04                 LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 

01.01.05.01.01.04.01                    LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 

01.01.05.01.02              ARQUITECTURA Y ACABADOS 

01.01.05.01.02.01                 MODULO TEMPORAL 

01.01.05.01.02.01.01

                   MONTAJE DE AMBIENTE TEMPORAL  CON ESTRUCTURAS, COBERTURA A DOBLE AGUA 

CON SOBRE COBERTURA (VER PLANOS) (INCLUYE  VENTANAS, MALLAS , VENTANILLAS, MUEBLE 

LARGO PARA VENTANILLAS, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES DE RED DATA) 

01.02     ACTIVIDADES PRELIMINARES 

01.02.01        TRAZO 

01.02.01.01           TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO 

01.02.02        DESMONTAJES 

01.02.02.01           DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS 

01.02.02.02           DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE 

01.02.02.03           DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE LUMINARIA 

01.02.02.04           DESMONTAJE DE MATERIAL ELÉCTRICO Y VOZ DATA 

01.02.02.05           DESMONTAJE DE TABIQUERIA TEMPORAL 

01.02.02.06

          DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE PUERTAS (LUEGO DE SU ADEUCACION Y 

MANTENIMIENTO) 

01.02.02.07           DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE ANAQUELES METALICOS 

01.02.03        REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 

01.02.03.01           REMOCION DE TABIQUERIA DE ALBAÑILERIA 

01.02.03.02           PICADO RUGOSO DE MURO (para instalaciones y  enchape de porcelanato) 

01.02.03.03           RETIRO DE TARRAJEO 

01.02.03.04           PICADO DE CERAMICO 

01.02.03.05

          RETIRO, TRASLADO Y COLOCACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS A LOS ANAQUELES 

DEL MODULO DE MADERA 

OBLIGATORIO: LAS 40 PERSONAS INICIARAN EL VIERNES EN LA TARDE Y CULMINAR MAXIMO EL  DOMINGO 

01.02.03.06           CORTE DE LOSA DE CONCRETO  CON DISCO e=0.20 m.  

01.02.03.07            EXCAVACION MANUAL PARA TUBERIAS DE TOMACORRIENTES Y DATA EN PISO 

01.02.04        ELIMINACION DE REMOCIONES, RETIROS Y PICADOS 

01.02.04.01

          ACOPIO, TRANSPORTE Y ELIMINACION DESMONTE PROVENIENTE DE LAS REMOCIONES Y 

RETIROS 

01.03     LIMPIEZA FINAL DEL SERVICIO 

01.03.01        LIMPIEZA DEL SERVICIO (Incluye limpieza continua y limpieza final, de puertas, ventanas, mobiliario, etc) 

02  ESTRUCTURAS 

02.01     CONCRETO SIMPLE 

02.01.01        VEREDA Y FALSO PISO 

02.01.01.01

          VEREDA CONC.PREMEZC.F'C=140KG/CM2 E=0.10M,

ACABADO C:A 1:2 

SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09

ANEXO 06.-  CRONOGRAMA DE EJECUCION

  SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

Item PARTIDA
SEMANA 01 SEMANA 03 SEMANA 04

Ubicación: 

abr-24

SEMANA 05SEMANA 02

Establecimiento de Salud: 

Lugar:

Fecha:
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HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III-1

Av. Goyeneche S/N 

AREQUIPA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09

ANEXO 06.-  CRONOGRAMA DE EJECUCION

  SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

Item PARTIDA
SEMANA 01 SEMANA 03 SEMANA 04

Ubicación: 

abr-24

SEMANA 05SEMANA 02

Establecimiento de Salud: 

Lugar:

Fecha:

02.01.01.02           FALSO PISO CONCRETO F'C=140 KG/CM2 E=0.05 CM 

02.01.02        SARDINELES 

02.01.02.01           SARDINEL DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm 

02.01.02.02           TARRAJEO DE SARDINEL CON IMPERMEABILIZANTE 

02.01.02.03           RECUBRIMIENTO ASFALTICO PARA MUROS DE JARDINES 

02.02     ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 

02.02.01        ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 

02.02.01.01           ESTRUCTURA METALICA REALIZADA CON TIJERALES 

02.02.02        ESTRUCTURA METALICA EN VIGA 

02.02.02.01           ACERO EN VIGA 

02.02.03        ESTRUCTURA METALICA EN VIGUETA 

02.02.03.01           ACERO EN VIGUETA 

03  ARQUITECTURA Y ACABADOS 

03.01     REVOQUES  

03.01.01        TARRAJEO MUROS DE INTERIORES PULIDO (con impermeabilizante en muro patrimonial de sillar) 

03.01.02

       TARRAJEO DE CIELORASO A DOBLE ALTURA (con impermeabilizante) (en cielos rasos patrimoniales de 

sillar) 

03.01.03

       TARRAJEO RAYADO MAS ENMALLADO PARA PORCELANATO(con impermeabilizante) (en muros 

patrimoniales de sillar) 

03.01.04        SELLADO DE JUNTA SISMICA e=4cm (incluye placas y accesorios) 

03.01.05        TARRAJEO EXTERIOR DE CANAL PLUVIAL DE LAS CORNISAS 

03.02     MUROS Y TABIQUES 

03.02.01        TABIQUE MURO SECO  SUPERBOARD 8MM RESISTENTE A LA HUMEDAD, riel 90mm (ambos lados) 

03.03     PISOS 

03.03.01        PISO PORCELANATO 60 x 60 ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO 

03.04     ZOCALOS 

03.04.01        ZOCALO DE PORCELANATO h=2.40 m 

03.05     CONTRAZOCALOS 

03.05.01        CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.60X0.60 H=0.10 m.  

03.06     COBERTURAS 

03.06.01        COBERTURA  TR4 ALUZINC 

03.06.02        PLACA DE POLICARBONATO EN VENTANA Y TRAGALUZ 

03.07     PINTURAS 

03.07.01        PINTURA OLEO MATE ANTIMOHO INTERIORES (A 2 MANOS) 

03.08     CARPINTERIA DE MADERA 

03.08.01

       PUERTA CONTRAPLACADA DE MADERA- DOBLE HOJA, BATIENTE 90° DE 1.20X2.10m y 1.25X2.10m  

(Incluye accesorios) 

03.08.02        MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA 

03.08.03        CERRADURA PARA PUERTA 

03.08.04

       MANTENIMIENTO DE MODULO PATRIMONIAL DE MADERA (INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIO 

DETERIORADOS, CERRADURA, PICAPORTE, BISAGRA, ETC, TAMBIEN MOVILIZACION ) 

03.08.05        MANTENIMIENTO DE PUERTA 2 HOJAS PATRIMONIAL 

03.08.06        MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA 

03.09     CARPINTERIA METALICA 

03.09.01        VENTANA CORREDERA  DE CRISTAL TEMPLADO 6MM (adosada internamente a ventana patrimonial) 

03.09.02

       MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA (incluye cambio de accesorios deteriorados como bisagras, 

picaportes, cerraduras, etc) 

03.09.03        MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA ( VENTANA+ REJAS) 

03.09.04        CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL 

03.09.05

       DIVISIONES DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION E=12mm (ESTRUCTURA DE ALUMINIO, con 

melamine y vidrio, INCLUYE REPISAS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN VENTANILLA) 

03.09.06

       PUERTA DE PANEL LAMINADO ALTA PRESION 12mm, (ICon melamine y vidrio, NCL. ACCESORIOS, 

CERRADURA, BISAGRAS Y OTROS) 

03.09.07

       ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE L=3.00m H=2.40m  

F=0.76m, 7 niveles , 3 separaciones (incluye Instalacion, accesorios, rieles, sujesores, protectores,etc) 

03.09.08

       ESTANTERIA METALICA MOVIL ( DE ACERO, CON RIEL FIJO AL SUELO) DE L=3.45m H=2.40m  

F=0.76m, 7 niveles, 3 separaciones (incluye Instalacion, accesorios, rieles, sujesores, protectores,etc) 

03.10     VIDRIOS 

03.10.01        VIDRIO INCOLORO CRUDO 4mm  

03.10.02        LAMINA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO 

03.11     VARIOS 

03.11.01

       LETREROS DE SEÑALIETICA PARA ESTABLECIMIENTO DE SALUD (segun DIRECTIVA 

ADMINISTRATIVA N° 269-MINSA/2019/DGOS) 

03.11.02        COBERTURA CON MALLA RASHEL 

03.11.03

       RETIRO, TRASLADO Y COLOCACION DE ARCHIVOS DE HISTORIAS CLINICAS A LOS ESTANTES 

MOVILES DEL AMBIENTE DE ARCHIVO 

OBLIGATORIO: LAS 40 PERSONAS INICIARAN EL VIERNES EN LA TARDE Y CULMINAR MAXIMO EL  DOMINGO 

03.11.04

       MANTENIMIENTO DE VENTILADOR (INCLUYE REPOSICION DE ACCESORIOS Y/O PIEZAS 

DETERIORADAS) 

03.12     ACTIVIDADES POST DESMONTAJE DE MODULO DE CONTINGENCIA (EN AREA VERDE) 
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Av. Goyeneche S/N 
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SEMANA 06 SEMANA 07 SEMANA 08 SEMANA 09

ANEXO 06.-  CRONOGRAMA DE EJECUCION

  SERVICIO DE "MANTENIMIENTO DE UPS GESTION DE LA INFORMACION: OFICINA DE ESTADISTICA, INFORMATICA Y ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS DEL HOSPITAL  GOYENECHE NIVEL III-1, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA"

Item PARTIDA
SEMANA 01 SEMANA 03 SEMANA 04

Ubicación: 

abr-24

SEMANA 05SEMANA 02

Establecimiento de Salud: 

Lugar:

Fecha:

03.12.01        SEMBRIO  DE CERCO ARBOREO (INCLUYE REPLANTEO DE CERCO ANTERIOR) 

03.12.02        SEMBRADO DE GRASS 

03.12.03        REUBICACION DE ARBOLES 

04  INSTALACIONES SANITARIAS  

04.01     SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 

04.01.01        CANALETA PARA COBERTURA 

04.01.02        BAJADA DE AGUA PLUVIAL 

05  INSTALACIONES ELECTRICAS 

05.01     CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS  

05.01.01        TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm 

05.01.02        CONDUCTOR 3-1x6 mm2 N2XOH + 1x6 mm2 N2XOH (T)  

05.01.03        CONDUCTOR NHX 90 (2-1x4)mm2 + (1-1x4)mm2(T) 

05.01.04        CONDUCTOR NHX 90 (2-1x2.5 )mm2 (r y n) 

05.01.05        CONDUCTOR NHX 90 (1-1x2.5 )mm2 ® 

05.02     TABLEROS ELECTRICOS 

05.02.01        TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO (INLCUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS) 

05.02.02        TABLERO GENERAL ESTABILIZADO (INLCUYE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS) 

05.03     SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 

05.03.01        SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA 

05.03.02        SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 

05.03.03

       SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ESTABILIZADO C/ LINEA A TIERRA+ L.T. A 

PRUEBA DE AGUA 

05.03.04        SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUA 

05.04     ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR  

05.04.01        INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE C/PVC SAP 20 MM  

05.04.02

       LUMINARIA DE PANEL LED DE 0.60 x0.60m 85 W (sujecion al cielo raso, con anclajes, varillas, y otros 

accesorio) 

05.04.03

       LUMINARIA DE PANEL LED DE 1.20 x0.30m 60 W (sujecion al cielo raso, con anclajes, varillas, y otros 

accesorio) 

05.04.04        LUMINARIA DE PANEL PRISMATICO 55W LUZ FRIA (con estructura metalica sujeto junto a la ventana) 

05.04.05        ARTEFACTO PARA LUZ DE EMERGENCIA CON EQUIPO Y LAMPARA DE 2x22 w 

05.04.06        FOCO AHORRADOR ESPIRAL 23W E27 LUZ BLANCA 

05.04.07        REFLECTOR CON PANEL SOLAR 200WATTS EXTERIORES 

05.05     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

05.05.01

       SISTEMA DE DE POZO A TIERRA (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y CONEXIÓN A TABLERO 

+ CERTIFICADO DE OPEATIVIDAD) 

05.06     ESTABILIZADOR DE CARGA MEDICA 

05.06.01

       ESTABILIZADOR INTELIGENTE CON TRANSFORMADOR  DE AISLAMIENTO 100% ESTADO SOLIDO. 

10KW. 5T-10000TM. 

05.06.02

       SUMINISTRO MONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA DE RED Y TABLERO DEESTABILIZADOR 

(INC.ACCESORIOS) 

06  INSTALACIONES DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 

06.01     SALIDAS DE VOZ Y DATA 

06.01.01

       SALIDA PARA DATA  EN MURO (DOBLE) (Incluye accesorios, conectores, face plate, tapas, cajas, 

cables, uniones, curvas) 

06.01.02        SALIDA PARA RACK DE VOZ Y DATA (GABINETE DE COMUNICACIONES) 

06.01.03

       SALIDA PARA DATA  - TOMACORRIENTE ESTABILIZADO EN PISO (CAJA POP-UP EMPOTRAR EN 

PISO 2X4 MODULOS (8) ALUMINIO (Incluye accesorios, conectores, face plate, tapas, cajas, cables, uniones, 

curvas) 

06.01.04        SALIDA PARA TELEFONO INTERNO (INCLUYE ACCESORIOS) 

06.01.05        SALIDA PARA VOZ (ALTAVOZ-CAMARA) INCLUYE ACCESORIOS 

06.01.06

       MANTENIMIENTO DE RACK DE VOZ Y DATA ( INSTALACION DE NUEVO GABINETE DE 

COMUNICACIONES, INCLUYE CAMBIO DE ACCESORIOS DETERIORADOS) 

06.02     TUBERIAS Y CABLEADO 

06.02.01        TUBERIA PARA RED DATA ( 

06.02.02        TUBERIA PARA AUDIO 

06.02.03        CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED DE INTERNET 

06.02.04        CABLE DE AUDIO 2X16 AWG AISLANTE TRANSPARENTE 

06.02.05        CABLE DEfibra optica (sistema de telefonia) 

06.03     SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA RED DATA 

06.03.01

       CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA (INCLUYE ACCESORIOS, INSTALACION Y CONEXIÓN A 

TABLERO + CERTIFICADO DE OPEATIVIDAD) 
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MANTENIMIENTO DE REJA METALICA 3 (Incluye lijado, pintado, cambio de accesorios deteriorados: picaporte, bisagras y cerraduras) Y PUERTA DE MADERA: LIKADO, MSILLDO, REPOSICION DE PIEZAS DETTERIORADAS O ROTAS Y PINTADO CON BARNIS COLOR MADERA NATURAL (Incluye cambio de accesorios deteriorados: bisagras, picaportes, aldabas y otros).

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 0.60X0.60

AutoCAD SHX Text
CAMBIO DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA: LIJADO, MASILLADO Y PINTADO CON BARNIZ MADERA NATURAL

AutoCAD SHX Text
RETIRO DE VIGUETAS ADOSADAS A MURO

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE VENTANAS: LIJADO Y PINTADO DE MARCOS Y REJAS, CON COLOR NEGRO. CAMBIO DE VIDRIOS ROTO. LIMPIEZA FINAL DE  VENTANA, COLOCACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD. (TENER CUIDADO AL PINTAR, PROTEJER LOS MUROS DE SILLAR(SON PATRIMONIO CULTURAL) INSTALACION DE VENTANAS CORREDERASDE ALUMINIO ADOSADO EN EL LADO INTERIOR.

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES: MANTENIMIENTO DE PARLANTES (5) Y CAMBIO DE CONSOLA DE AUDIO. PINTADO DE REJA DE SEGURIDAD, CAMBIO DE RED Y CABLEADO.

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA: LIJADO, MASILLADO Y PINTADO CON BARNIZ MADERA NATURAL

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA: INSTALACION DE MUEBLE BAJO FIJO DE MADERA, DE 1.30X0.30X1.60, CON 3 DIVISIONES HORIZONTALES Y 3 VERTICALES, LA DIVISION DEL MEDIO QUEDARA LIBRE PARA TECLADO Y EQUIPO DE COMPUTO

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS: INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED 0.60X0.60

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA (BANCA ALTA): LIJADO, MASILLADO Y PINTADO CON BARNIZ MADERA NATURAL

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE METAL (SILLA ALTA): CAMBIO DE SILLAS

AutoCAD SHX Text
INSTALACION DE RED ELECTRICA CON TOMACORRIENTES DE LINEA ESTABILIZADA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION DE RED DATA CON TOMACORRIENTES DE LINEA ESTABILIZADA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION DE RED ELECTRICA CON TOMACORRIENTES DE LINEA ESTABILIZADA

AutoCAD SHX Text
INSTALACION DE RED DATA CON PUNTOS Y CONECTORES

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE METAL (SILLA ALTA): CAMBIO DE SILLAS

AutoCAD SHX Text
INSTALACION DE PUERTA METALICA DE ALUMINIO 2.10X1.20M (PLACA DE ALUMINIO BAJA DE H=1.20, VIDRIO PAVONADO ARRIBA H=0.90M) 

AutoCAD SHX Text
RETIRO DE LABATORIO Y BLOQUEO DE PUNTO DE RED DE AGUA FRIA.

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE TABIQUERIA : INSTALACION DE TABIQUERIA DRYWALL CON SUPERBOARD. 

AutoCAD SHX Text
TRASLADO (del costado de niño sano hacia este ingreso) Y MANTENIMIENTO DE MODULO DE MADERA PATRIMONIAL PARA DAR CITAS (Incluye lijado, pintado, masillad,cambio de accesorios deteriorados: picaporte, bisagras y cerraduras nuevas) cambio de redes electricas mas accesorios y redes de telecomunicaciones

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE SARDINELES DE JARDINERIAS: REPOSICION DE SARNINEL REMOVIDO, CON TABIQUE DE LADRILLO, TARRAJEO CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE, IMPRIMANTE, BASE Y PINTADO DE TODOS LOS SARDINELES.

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE COBERTURA PARA AREA DE ESPERA: INSTALACION DE MALLA RASCHELL ENTRE COBERTURA METALICA Y COBERTURA ONDULANTE DEL AREA DE ESPERA aprox 24.50x1.50m

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE BAJADAS PLUVIALES: EXTENDERLA TUBERIA HACIA EL JARDIN. REMOVER PISO DE VEREDA, COLOCAR TUBERIA NUEVA +SUMIDERO Y LUEGO CUBIR CON MATERIAL CONCRETO DE VEREDA 

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES EN VENTANILLAS. LUMINARIA LED RECTANGULAR 1.20X0.20M. TOMACORRIENTES CON LINEA ESTABILIZADA.INSTALACION DE RED DATA CON PUNTOS Y CONECTORES

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA: LIJADO, MASILLADO, REPOSICION DE PIEZAS DETERIORADAS O ROTAS Y PINTADO CON BARNIZ, color madera natural(incluye cambio de accesorios deteriorados: bisagras, escuadras y otros) limpieza al finalizar.

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE TABIQUERIA: TARRAJEO DE MURO DE LADRILLO. 

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA: NUEVO ORDENAMIENTO Y NUEVO CABLEADO Y TUBERIA PARA EXTERIORES. LUMINARIAS CON PANELES FOTOVOLTAICOS (ENERGIA RENOBABLE) LAS LUMINARIAS QUEDARAN ENCIMA DE LAS VENTANILLAS.

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE ANAQUELES DE HISTORIAS CLINICAS: INSTALACIONDE RIELES CON SISTEMA MECANICO DE ESTANTERIA MOVIL DE DOBLE LADO (CON 7 DIVISIONES HORIZONALTES Y 2 DIVISIONES VERTICALES, H= 2.40M A= 0.76 (0.35X0.35) L= 3.75M) 07 MODULOS

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE ANAQUELES DE HISTORIAS CLINICAS: INSTALACIONDE RIELES CON SISTEMA MECANICO DE ESTANTERIA MOVIL DE DOBLE LADO (CON 7 DIVISIONES HORIZONALTES Y 2 DIVISIONES VERTICALES, H= 2.40M A= 0.76 (0.35X0.35) L= 3.00M) 05 MODULOS

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MUROS: RETIRO DE TARRAJEO EN ZONAS DETERIORADAS. TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE SELLA POROS DE SILLAR. COLOCACION DE IMPRIMANTE, BASE, LIJADO Y PINTADO CON PINTURA ANTIMOHO. INSTALACION DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE MURO COLINDANTE CON LA AV. GOYENECHE: RETIRO DE TARRAJEO ACTUAL, COLOCACION DE MALLA METALICA ELECTROSOLADADA EN TODO EL PERIMETRO A UNA ALTURA DE 2.40M, TARRAJEO CON MOETERO CON IMPERMEABILIZANTE SELLA POROS PARA SILLAR. ENCHAPE DE ZOCALO H= 2.40M CON PORCELANATO DE 0.60X0.60M 

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE COBERTURA: INSTALACION DE COBERTURA RETRACTIL DE TERMOTECHO (a 2 aguas)CON CANALETA METALICA y bajada de lluvia 

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE MADERA: INSTALACION DE MUEBLE BAJO FIJO DE MADERA, DE 1.30X0.30X1.60, CON 3 DIVISIONES HORIZONTALES Y 3 VERTICALES, LA DIVISION DEL MEDIO QUEDARA LIBRE PARA TECLADO Y EQUIPO DE COMPUTO

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE MURO: REMOCION DE 3 PELDAÑOS DE CONCRETO. TARRAJEAR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE SELLA POROS) INSTALCION DE CONTRAZOCALO DE H= 0.10M

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE MURO COLINDANTE CON LEL PASAJE SANTA ROSA: RETIRO DE TARRAJEO ACTUAL, COLOCACION DE MALLA METALICA ELECTROSOLADADA EN TODO EL PERIMETRO A UNA ALTURA DE 2.40M, TARRAJEO CON MOETERO CON IMPERMEABILIZANTE SELLA POROS PARA SILLAR. ENCHAPE DE ZOCALO H= 2.40M CON PORCELANATO DE 0.60X0.60M 

AutoCAD SHX Text
PICADO DE MURO CON ZOCALO DE MAYOLICA , PARA ADHERENCIA DE NUEVO ZOCALO DE PORCELANATO DE H= 0.60X0.60M

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE TRAGALUZ, CON CAMBIO DE POLICARBONATO Y SELLADO

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE TABIQUERIA : INSTALACION DE TABIQUERIA DRYWALL CON SUPERBOARD. Y SELLARLO BIEN 

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA PATRIMONIAL: LIJADO, MASILLADO, REPOSICION DE PIEZAS DETERIORADAS O ROTAS Y PINTADO CON BARNIZ, color madera natural (antes de pintar cubrir bien muros, rejas y zonas alrededor para evitar manchar) (incluye cambio de accesorios deteriorados: bisagras, picaportes ) limpieza al finalizar.

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE MURO: REMOCION DE UN COSTADO DEL PELDAÑO. TARRAJEAR CON MORTERO IMPERMEABILIZANTE SELLA POROS) INSTALCION DE PISO DE PORCELANATO CON PERFILES E ALUMINIO RANURADOS EN L, ANTIDESLIZANTES EN LAS ESQUINAS DE LA ESCALERA

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE PISO: INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR A DEFINIR CON LA OF. DE INFRAESTURCTURA.

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE PISO: INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR A DEFINIR CON LA OF. DE INFRAESTURCTURA.

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE PISO: INSTALACION DE PISO DE PORCELANATO 0.60X0.60 COLOR A DEFINIR CON LA OF. DE INFRAESTURCTURA.

AutoCAD SHX Text
MANTENIMIENTO DE MURO: PICADO DE TARRAJEO PARA ENCHAPE DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M

AutoCAD SHX Text
MENTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL EN TECHO: SOLAQUEADO DE CANAL EXPUESTO CON TARRAJEO IMPERMEABILIZANTE

AutoCAD SHX Text
COLOCACION DE MALLA RASHELENTRE SALA DE ESPERA EXTERIOR Y COBERTURA METALICA
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EJECUCIÓN Y CONTROLES DE CALIDAD  PARA

 ESTRUCTURAS METÁLICAS

FABRICACIÓN EN TALLER

Para un máximo aprovechamento de los materiales, se aceptara hasta un empalme soldado

con soldadura de penetración completa en barras de mas de 6(seis) metros de longitud.

En barras con largo de hasta seis metros, no se aceptaran empalmes.

En viguetas de borde se emplearan empalmes cada tres metros de longitud.

Los agujeros para pernos se realizaran con taladros y no se permitira realizarlos con soplete

ni punzones.

Las cartelas y planchas en general se cortaran con guillotina o arco de sierra, no se permitira

el corte con soplete.

Las partes y subconjuntos fabricados en taller se cubriran (previa zincromato y una mano de

anticorrosivo (en colores diferentes) y una mano de espalte gris.

La última mano se aplicara una vez concluido el montaje de la estructura.

Este proceso de pintado se aplicara incluso en las superficies que estaran en contacto con las

placas de unión.

SOLDADURAS:

Se utilizara el método de soldadura electrica manual, con electrodo fusible revestido, en los

encuentros de viguetas, tijerales, cartelas, planchas y perfiles en general.

Para la inspección visual de los cordones de soldadura se adoptara el siguiete criterio:

1.-    PERFILES DESEABLES:

c

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES PARA LA FABRICACION Y MONTAJE EN ESTRUCTURAS DE ACERO

ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36

1.-    SOLDADURA: Electrodo AWS E-60XX (Cellocord AP 

1

8

")

Calidad y trabajo de la soldadura conformada con el codigo de soldadura AWS D1-69 de la

socidad Americana de Soldadura (Americam Welding Society).

2.-    PROTECCIÓN: Se utilizará un sistema convencional epóxico, aplicado sobre superficies

preparadas con arenado comercial. La protección constrara de las siguientes capas:

a.- IMPRIMANTE

           Una (1) Capa de espesor mínimo de película seca de 0.5 mils

b.- ANTICORROSIVO:

           Dos (2) Capas de espesor minimo de película seca de 1.50 mils c/u.

c.- ACABADO:

           Dos (2) Capas de espesor mínimo de película de 1.5 mils c/u.

ESPECIFICACIÓN DE SOLDADURA

1)     Significa soldar tanto en lado indicado de la flecha como el otro lado con soldadura de filete

indicada.

2)     Significa soldar todo alrededor con soldadura de filete de 

3

16

".

Cónvavo Cóncavo

La convexidad "C" no

debe exceder 0.1s+1mm

Garganta insuficiente

Excesiva convexidad Excesiva socavación

Soplado

Insuficiente medida

2.-    PERFILES ACEPTABLES:

3.-    PERFILES NO ACEPTABLES:

(a)

(b)

(c)

SECCIONES TUBULARES

TUB 4"x4"x1/4"

TUB 4"x2"x1/4"

TUB 2"x2"x3/16"

(VTM-1)

TUB 2"x2"x3/16" (Correas)

TUB 4"x2"x1/4"

(VIM-1)

SECCIONES METALICAS
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LEYENDA-ARTEFACTOS DE ILUMINACION

DESCRIPCION MARCA

ALTURA DE

INSTALACION

ADOSADO

A PARED SALVO INDICACION

3.00 m

FAROLA ESFERICA PARA ILUMINACION EXTERIOR. ESFERA DE ACRILICO  DE 350mm DE DIAMETRO ESTABILIZADO

CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA. DEFLECTOR EN EL INTERIOR DE LA ESFERA DE ALUMINIO ANODIZADO. BASE DE

ALEACIÓN DE ALUMINIO FUNDIDO, CON ACABADO DE ESMALTE ESTRUCTURADO NEGRO.
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VOLTAJE 100-240 V
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LEYENDA

SIMBOLO

SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO PROYECTADO

CAJAS

(mts)

2.20m

SALVO INDICACION

OCT.100x55
SALIDA PARA BRAQUETE EN LA MURO PROYECTADO

RECT. 100x50x55

RECT. 100x50x55

INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE DE TRES VIAS DE 15A, 220V CON

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO 1.202Sc3

RECT. 100x50x55 1.20S 3S2S

Sc3 1.20

INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE DE TRES VIAS DE 15A, 220V CON

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO,

INTERRUPTOR DE 1, 2 y 3 TIEMPOS DE 15A, 220V, CON PLACA DE ALUMINIO

ANODIZADO SIMILAR A MODELO 5001

TABLERO DISTRIBUCION- TD Tablero de F°G°

1.80m

-

-

-

-

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EN TECHO Y / O MUROS DE DRYWALL 

2x4mm2 N2XOH - 20mmØ PVC P SALVO INDICACION.

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN TECHO Y/O MURO 

DE SILLAR/LADRILLO  2x4mm2 N2XOH - 20mmØ PVC P SALVO INDICACION.

TABLERO GENERAL Tablero de F°G°

1.80m

INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO

INDICADA

   (VER PLANO)

-

TABLERO GENERAL TG Tablero de F°G°

1.80m

2.20m

SALVO INDICACION

OCT.100x55

SALIDA PARA BRAQUETE  EN MURO TIPO SPOT LIGTH 

(PARA ILUMINACION EN BASE DE MUUEBLES ALTOS)

TABLERO DISTRIBUCION- T- UPS Tablero de F°G°

1.80m
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0.30 
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MODELO 5262-IG
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0.40

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OCT.100x55

ALTURA

(mts)

TECHO

DESCRIPCION

LEYENDA

SIMBOLO

SALIDA PARA ALUMBRADO EN EL TECHO PROYECTADO

CAJAS

(mts)

2.20m

SALVO INDICACION

OCT.100x55
SALIDA PARA BRAQUETE EN LA MURO PROYECTADO

RECT. 100x50x55

RECT. 100x50x55

INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE DE TRES VIAS DE 15A, 220V CON

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO 1.20
2Sc3

RECT. 100x50x55 1.20S
3S2S

Sc3
1.20

INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE DE TRES VIAS DE 15A, 220V CON

PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO,

INTERRUPTOR DE 1, 2 y 3 TIEMPOS DE 15A, 220V, CON PLACA DE ALUMINIO

ANODIZADO SIMILAR A MODELO 5001

TABLERO DISTRIBUCION- TD
Tablero de F°G°

1.80m

-

-

-

-

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EN TECHO Y / O MUROS DE DRYWALL 

2x4mm2 N2XOH - 20mmØ PVC P SALVO INDICACION.

CIRCUITO DERIVADO EN DUCTO PVC P EMPOTRADO EN TECHO Y/O MURO 

DE SILLAR/LADRILLO  2x4mm2 N2XOH - 20mmØ PVC P SALVO INDICACION.

TABLERO GENERAL Tablero de F°G°

1.80m

INDICA NUMERO DE CONDUCTORES EN CIRCUITO

INDICADA

   (VER PLANO)

-

TABLERO GENERAL TG Tablero de F°G°

1.80m

2.10

1.20

1.80

1.10

1.40

DETALLE 3:POZO DE PUESTA A TIERRA
( R<=5Ω )

FAVIGEL

Ø=0.30m.

TAPA DE CONCRETO

DE 0.40x0.40m.

2
.
6

5

CONECTOR

DETALLE DE

CONECTOR

JARDIN O PISO TERMINADO

CABLE DE 16mm2 Cu

DESNUDO EN TUB- 40mm Ø

TIERRA DE CHACRA

VARILLA DE COBRE

5/8" Ø x 2.40m.

0.88

.10

.49

.05

.15

.29

.59

    CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE

B

C

CONECTOR DE PRESION DE BRONCE

VARILLA DE COBRE

C

B

A

A

DETALLE 4:CONDUCTOR
ESCALA: S/E

2.20m

SALVO INDICACION

OCT.100x55

SALIDA PARA BRAQUETE  EN MURO TIPO SPOT LIGTH 

(PARA ILUMINACION EN BASE DE MUUEBLES ALTOS)

TABLERO DISTRIBUCION- T- UPS Tablero de F°G°

1.80m
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ANEXO 08: ACTAS  
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AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION 
AREQUIPA" 
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“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

Hospital Goyeneche 111 años al servicio de la Gran Región Sur 
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefónica 054-231313- Fax: 054-223501 

 
ACTA DE ENTREGA DE AMBIENTE 

 
    NOMBRE DEL SERVICIO                      :  __________________________________________________________  

 
 UNIDAD EJECUTORA                           : __________________________________________________________ 
 
 ORDEN DE SERVICIO                           : __________________________________________________________ 
  
 UBICACIÓN                                           : __________________________________________________________ 
     
 Contratista                                             : __________________________________________________________ 
 
 RUC                                                        : __________________________________________________________ 
 
Siendo las ______horas del __________del año  2024, se reunieron en el lugar de los ambientes existentes destinados para el 
mantenimiento del ____________________ los representantes del Hospital III Goyeneche y los representantes del contratista de 
la ejecución del servicio de mantenimiento de la infraestructura, a fin de llevar a cabo el Acto de la Entrega de Ambientes y áreas 
de trabajo, según detalle siguiente: 
 
Representación de la Entidad: 
 

 
 

 

  

 
Representación del Contratista: 
 

 
 

 

 
 

 

 
Luego de recorrer en forma conjunta el lugar de las instalaciones donde se ejecutarán los trabajos de mantenimiento, el 
contratista y su personal manifestaron, por el estado situacional de los ambientes no tener ninguna dificultad para la recepción.  
 
Encontrándose conformes las partes firmantes se procede a suscribir en cinco juegos y se dio por concluido el acto de entrega 
de áreas de trabajo a las ______. horas del día __________del  2023, procediéndose a suscribir la presente acta en señal de 
conformidad. 
 

 
 
FIRMA y SELLO DE LOS REPRESENTANTES DE LA 
ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA 
 

 
 



 
 
 
 
 

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

Hospital Goyeneche 111 años al servicio de la Gran Región Sur 
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefónica 054-231313- Fax: 054-223501 

ACTA DE OBSERVACION DEL SERVICO 
 

 

NOMBRE DEL SERVICIO                           : __________________________________________. 
 
IOARR N°                                                   : __________________________________________. 
 
UNIDAD EJECUTORA                                : __________________________________________. 
 
CONTRATO N°                                          : __________________________________________. 
 
UBICACIÓN                                               : __________________________________________. 
 
CONTRATISTA                                          : __________________________________________. 
 
RUC                                                           : __________________________________________. 
 
FECHA                                                       : __________________________________________. 

 
Siendo las ________________________. horas del _____________. del año 2024, se reunieron en las 
instalaciones del servicio de __________________________________________.,- los representantes 
del Hospital III Goyeneche, el representante del contratista encargado del 
mantenimiento__________________________________________. a fin de llevar a cabo el Acto de 
recepción de los ambientes, según detalle siguiente: 

 
Representación de la Entidad: 

 

 
 

 

  

 
Representación del Contratista: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Luego de recorrer en forma conjunta el lugar de las instalaciones donde se ejecutó las actividades del 
mantenimiento, se encontraron las siguientes observaciones a las partidas ejecutadas:  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Encontrándose conformes las partes firmantes, se les da un plazo conforme a norma 
de_______________ día(s), de no cumplirse en los tiempos de levantar las observaciones se 
procederá conforme a lo establecido en la norma vigente. 
 

 
FIRMA Y SELLO DE LOS REPRESENTANTES DE LA 
ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA 
 

 



 
 
 
 

 
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO” 

 

Hospital Goyeneche 111 años al servicio de la Gran Región Sur 
www.hospitalgoyeneche.gob.pe- Central Telefónica 054-231313- Fax: 054-223501 

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO  
 

 
    NOMBRE DEL SERVICIO              :  __________________________________________________________ 

 
ORDEN SE SERVICIO                    : __________________________________________________________ 
 
UNIDAD EJECUTORA                    : __________________________________________________________ 
  
UBICACIÓN                                     : __________________________________________________________ 
 

   CONTRATISTA                     : __________________________________________________________ 
 
RUC                                                 : __________________________________________________________ 
 
FECHA DE EJECUCION                 : __________________________________________________________ 
  
A los _____ días del mes de ___________ del año 2023, se reunieron en las instalaciones de los ambientes del 
_________________, los representantes del Hospital III Goyeneche y el contratista de la ejecución del servicio de 
mantenimiento de la infraestructura, a fin de llevar a cabo el Acto de la Recepción de Servicio por trabajos concluidos, 
según detalle siguiente: 
 
Representación de la Entidad: 
 

 
 

 

  

Representación del Contratista: 
 

 
 

 

  

 
 
Para dejar constancia por medio de la presente Acta, la RECEPCION DE SERVICIO, de la ejecución del servicio de 
mantenimiento en la fecha, se han levantado las observaciones hechas a los trabajos, de acuerdo a la norma vigente, 
para el cumplimiento de las especificaciones técnicas, que tiene el 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Procediéndose a suscribir la presente acta en señal de conformidad. 
 
 
 

 
 
FIRMA y SELLO DE LOS REPRESENTANTES DE LA 
ENTIDAD Y DEL CONTRATISTA 
 

 
 
 
 

 


	Sheets and Views
	U-01

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model


