

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 20

**ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y
EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:**

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-CP-SM-02-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz, el día jueves, 22 de mayo de 2025 a las 10:00 am horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, conformados mediante Resolución N° 91-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **CONCURSO PÚBLICO N° 02-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1**, cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. HUARAZ, SAN FRANCISCO, ROSENDO VIA, PASAJE LOS SAUCES, PASAJE CIRILO VERGARAY DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. N° 2451766, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN de las OFERTAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

Que, las acciones efectuadas por el Comité de Selección se enmarcan en los alcances del:

- Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 250-2020-EF., Ley N° 31535 y Decreto Legislativo N° 1564 (en adelante el TUO de la Ley).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF; N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF, N° 167-2023-EF y N° 051-2024-EF (en adelante el Reglamento).
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, "Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a convocar en el Marco de la Ley N° 30225" – Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, aprobada mediante Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, emitida el 26/10/2022, vigente desde el 28/10/2022.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Habiéndose verificado el cumplimiento del cronograma de las actividades indicadas en las Bases del presente procedimiento se detalla lo siguiente:

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

Base Legal. En cumplimiento del numeral 55.2 del Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "(...) El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. Tratándose de obras el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra, previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho expediente".

De acuerdo al cronograma establecido en el SEACE, se registraron los siguientes participantes:

NRO.	TIPO PROVEEDOR	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA DE REGISTRO	USUARIO DE REGISTRO
1	Proveedor con RUC	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	2025-05-12 16:13:20.0	Válido	2025-05-12 16:13:20.0	10106595807
2	Proveedor con RUC	10256569561	PEREZ MORON MOISES FEDERICO	2025-05-06 21:53:38.0	Válido	2025-05-06 21:53:38.0	10256569561
3	Proveedor con RUC	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2025-04-20 13:01:27.0	Válido	2025-04-20 13:01:27.0	10283152079
4	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2025-05-02 12:06:12.0	Válido	2025-05-02 12:06:12.0	10294564662
5	Proveedor con RUC	10321149869	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	2025-04-20 23:42:45.0	Válido	2025-04-20 23:42:45.0	10321149869
6	Proveedor con RUC	10412655937	ALEJOS DIESTRA RUBEN IGNACIO	2025-04-12 00:57:28.0	Válido	2025-04-12 00:57:28.0	10412655937
7	Proveedor con RUC	10413290908	CASTRO CASTILLO LYZ SOLEDAD	2025-04-18 22:55:34.0	Válido	2025-04-18 22:55:34.0	10413290908
8	Proveedor con RUC	10424614519	VARGAS GONZALES JOSE ALBERTO	2025-05-10 23:33:22.0	Válido	2025-05-10 23:33:22.0	10424614519
9	Proveedor con RUC	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	2025-05-06 10:26:37.0	Válido	2025-05-06 10:26:37.0	10433867527
10	Proveedor con RUC	10435858592	VILLACORTA DIAZ ALDO VITERBO	2025-05-04 22:25:08.0	Válido	2025-05-04 22:25:08.0	10435858592
11	Proveedor con RUC	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	2025-04-15 15:28:36.0	Válido	2025-04-15 15:28:36.0	10443845483
12	Proveedor con RUC	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	2025-04-14 00:38:43.0	Válido	2025-04-14 00:38:43.0	10450069774
13	Proveedor con RUC	10473505253	PONCE AVELINO LUIS ALEXANDER	2025-04-16 14:57:54.0	Válido	2025-04-16 14:57:54.0	10473505253
14	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2025-04-16 10:15:44.0	Válido	2025-04-16 10:15:44.0	20392462105
15	Proveedor con RUC	20408000263	INGEPROIN CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.	2025-04-17 11:22:01.0	Válido	2025-04-17 11:22:01.0	20408000263
16	Proveedor con RUC	20447992788	BOANERGES INGENIEROS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-BOANERGES INGENIEROS S.R.L.	2025-04-30 02:42:59.0	Válido	2025-04-30 02:42:59.0	20447992788



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

17	Proveedor con RUC	20480401876	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	2025-05-18 12:56:42.0	Válido	2025-05-18 12:56:42.0	20480401876
18	Proveedor con RUC	20487876578	Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	2025-05-16 15:32:26.0	Válido	2025-05-16 15:32:26.0	20487876578
19	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2025-05-16 11:16:57.0	Válido	2025-05-16 11:16:57.0	20494986320
20	Proveedor con RUC	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2025-05-08 16:16:49.0	Válido	2025-05-08 16:16:49.0	20518861604
21	Proveedor con RUC	20529271370	SANXDI INGENIERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2025-04-27 19:16:23.0	Válido	2025-04-27 19:16:23.0	20529271370
22	Proveedor con RUC	20533680853	EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA LISOSAN E.I.R.L.	2025-05-02 10:05:06.0	Válido	2025-05-02 10:05:06.0	20533680853
23	Proveedor con RUC	20534013923	CORPORACION ARIES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2025-05-07 13:40:02.0	Válido	2025-05-07 13:40:02.0	20534013923
24	Proveedor con RUC	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	2025-04-16 09:05:04.0	Válido	2025-04-16 09:05:04.0	20534557516
25	Proveedor con RUC	20571241723	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2025-04-22 21:58:24.0	Válido	2025-04-22 21:58:24.0	20571241723
26	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	2025-04-14 17:19:12.0	Válido	2025-04-14 17:19:12.0	20600020430
27	Proveedor con RUC	20600835638	COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.	2025-05-13 15:48:16.0	Válido	2025-05-13 15:48:16.0	20600835638
28	Proveedor con RUC	20601059381	MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA E.I.R.L.	2025-05-02 19:31:38.0	Válido	2025-05-02 19:31:38.0	20601059381
29	Proveedor con RUC	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	2025-04-14 17:22:05.0	Válido	2025-04-14 17:22:05.0	20601531501
30	Proveedor con RUC	20601782996	CONINSA CORP S.A.C.	2025-04-29 07:15:02.0	Válido	2025-04-29 07:15:02.0	20601782996
31	Proveedor con RUC	20602274161	CONSTRUCTORA & CONSULTORIA LF S.A.C.	2025-05-15 20:50:30.0	Válido	2025-05-15 20:50:30.0	20602274161
32	Proveedor con RUC	20603051301	GH NEGOCIOS E INVERSIONES S.R.L.	2025-04-25 17:29:29.0	Válido	2025-04-25 17:29:29.0	20603051301
33	Proveedor con RUC	20604145644	M&V CONSTRUYENDO S.A.C.	2025-04-15 22:43:39.0	Válido	2025-04-15 22:43:39.0	20604145644
34	Proveedor con RUC	20604859159	MAC CONSULTORES E.I.R.L.	2025-04-12 22:54:58.0	Válido	2025-04-12 22:54:58.0	20604859159
35	Proveedor con RUC	20605201416	ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-04-14 00:44:31.0	Válido	2025-04-14 00:44:31.0	20605201416
36	Proveedor con RUC	20606119098	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	2025-04-29 16:10:29.0	Válido	2025-04-29 16:10:29.0	20606119098
37	Proveedor con RUC	20606272741	GRUPO STAMINA S.R.L.	2025-05-06 22:16:46.0	Válido	2025-05-06 22:16:46.0	20606272741
38	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	2025-04-28 17:53:43.0	Válido	2025-04-28 17:53:43.0	20606633514



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

39	Proveedor con RUC	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	2025-05-10 11:00:59.0	Válido	2025-05-10 11:00:59.0	20608493477
40	Proveedor con RUC	20609259150	X' SAM S.R.L.	2025-04-23 21:56:20.0	Válido	2025-04-23 21:56:20.0	20609259150
41	Proveedor con RUC	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	2025-04-13 10:50:38.0	Válido	2025-04-13 10:50:38.0	20610550038
42	Proveedor con RUC	20610568476	ZAMIR G-I E.I.R.L.	2025-04-13 10:41:29.0	Válido	2025-04-13 10:41:29.0	20610568476
43	Proveedor con RUC	20610738576	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	2025-04-13 09:48:16.0	Válido	2025-04-13 09:48:16.0	20610738576
44	Proveedor con RUC	20610818804	CORPORACION CONSULTORA Y CONSTRUCTORA NOR PERU S.A.C.	2025-05-05 15:50:06.0	Válido	2025-05-05 15:50:06.0	20610818804
45	Proveedor con RUC	20612328936	GRUPO MDVP S.A.C.	2025-04-14 17:25:08.0	Válido	2025-04-14 17:25:08.0	20612328936

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día señalado en el SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas por el mismo medio:

Nro. Item	Descripción del Item
RUC / Código	Nombre o Razón Social
1	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. HUARAZ, SAN FRANCISCO, ROSENDO VIA, PASAJE LOS SAUCES, PASAJE CIRILO VERGARAY DEL DISTRITO DE POMABAMBA -PROVINCIA DE POMABAMBA -DEPARTAMENTO DE ANCASH
20518861604	CONSORCIO SAN ANTONIO
20600020430	CONSORCIO EL CAMINO
10424614519	CONSORCIO SUPERVISOR AMC
20608493477	BIGENIOS S.A.C.
20600835638	CONSORCIO SUPER LOS SAUCES
10473505253	CONSORCIO SUPERVISOR LPA
20601782996	CONSORCIO SUPERVISION VIAL POMABAMBA

Nro.	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Notas/Acciones
1	20600020430	CONSORCIO EL CAMINO	19/05/2025	18:27:25	20600020430	19/05/2025	19:03:06	Enviado	Valido	👁️🗑️
2	10473505253	CONSORCIO SUPERVISOR LPA	19/05/2025	11:38:19	10473505253	19/05/2025	23:26:42	Enviado	Valido	👁️🗑️
3	20571241723	CONSORCIO EVALTO	19/05/2025	21:11:34	20571241723	---	---	Borrador no enviado	Valido	👁️
4	20601782996	CONSORCIO SUPERVISION VIAL POMABAMBA	19/05/2025	23:37:56	20601782996	19/05/2025	23:41:51	Enviado	Valido	👁️🗑️
5	20518861604	CONSORCIO SAN ANTONIO	19/05/2025	16:39:07	20518861604	19/05/2025	16:42:13	Enviado	Valido	👁️🗑️
6	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	19/05/2025	19:28:33	20608493477	19/05/2025	20:59:15	Enviado	Valido	👁️🗑️
7	10424614519	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	19/05/2025	20:05:51	10424614519	19/05/2025	20:24:57	Enviado	Valido	👁️🗑️
8	20600835638	CONSORCIO SUPER LOS SAUCES	19/05/2025	21:12:47	20600835638	19/05/2025	21:16:16	Enviado	Valido	👁️🗑️

8 registros encontrados, mostrando 8 registro(s) de 1 a 8. Página 1 / 1.

NOTA:

Cabe precisar que no se tendrá en cuenta la oferta del CONSORCIO EVALTO. debido a que su oferta figura en estado "BORRADOR NO ENVIADO", en concordancia a la Directiva N°003-2020-osce/cd, numeral 11.2.2.3 de la presentación de ofertas, que señala que: "los proveedores presentan sus ofertas o expresiones de interés, de manera electrónica a través del SEACE, mediante formularios electrónicos y certificados digitales".

Es responsabilidad del proveedor registrar adecuada y oportunamente la información que corresponda a su oferta, debiendo verificar que se encuentre en el estado de enviado. las

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

ofertas o expresiones de interés que se encuentran en el estado de borrador, no son consideradas por la entidad. El mismo que se visualiza en la siguiente:

6 DETALLE DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Base Legal. Conforme al numeral 73.2. del Reglamento "(...) Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

PASO N° 1: Verificación de los documentos para la admisión de las ofertas.

El Comité de Selección, procede a realizar el primer paso, que consiste en verificar los documentos de presentación obligatoria requeridos en la sección específica de las bases estándar, que en caso de que algún postor no cumpla con su presentación será considerada como NO ADMITIDA su oferta, caso contrario como ADMITIDA, y podrá avanzar a la siguiente etapa.

Documentación de presentación obligatoria - Documentación para la admisión de la oferta.

POSTOR N° 1: CONSORCIO EL CAMINO (SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO Y GRUPO AYS S.A.C)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 2: CONSORCIO SUPERVISOR LPA (POLONIO RAMOS CRISTIAN ROLDAN Y PONCE AVELINO LUIS ALEXANDER)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 3: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL POMABAMBA (CONINSA CORP S.A.C Y NEGI FARMA S.A.C)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(1)

(1) En el **ANEXO N° 05** Promesa de consorcio, se verifica que la firma de uno de los integrantes del consorcio no se encuentra debidamente legalizada.

The document shows the legalization of signatures for two consortium members. It includes stamps for 'NEGI FARMA SAC' and 'CONINSA CORP S.A.C.', along with their respective RUC numbers and the names of their general managers. There are also official stamps from the Regional Government of Ancash and the Regional Directorate of Transport and Communications (DRTC).

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;
- c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 4: CONSORCIO SAN ANTONIO (MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C Y MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO)



a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 5: BIGENIOS S.A.C



a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 6: CONSORCIO SUPERVISOR AMC (VARGAS GONZALES JOSE ALBERTO Y PEREZ MORON MOISES FEDERICO)



a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 7: CONSORCIO SUPER LOS SAUCES (COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C Y H&H CONSULTORIA E INGENIERIA Y COMNSTRUCCION S.A.C)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(2)

(2) En el **ANEXO N° 05** Promesa de consorcio, se verifica que la firma de uno de los integrantes del consorcio no se encuentra debidamente legalizada.

TOTAL OBLIGACIONES: 100 %

ANCASH, 19 de mayo del 2025.

Consortado 1
H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
ORDINOLA DURAN LUIS ANGEL
GERENTE GENERAL
DNI N° 48165358

Consortado 2
COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.
Ing. Roberto Carlos Fuentes Serrate
SUB GERENTE
DNI N° 47826923

CERTIFICACION A LA VUELTA →

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

Se continuará con la revisión de las ofertas, considerando que continúan vigentes, en aplicación del numeral 60.5 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

(...)

60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

(...)

En ese sentido, el comité de selección siendo las 12:30 horas del día jueves, 22 de mayo de 2025, da por suspendido el presente acto.

SUBSANACIÓN DE OFERTAS:

Siendo las 08:30 horas del día miércoles, 28 de mayo del 2025, se da por reaberturado el presente acto.



Se inicia revisando el SEACE, para verificar si los postores realizaron las subsanaciones correspondientes:

POSTOR N° 3: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL POMABAMBA (CONINSA CORP S.A.C Y NEGI FARMA S.A.C)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	NO

Se verifica que el CONSORCIO SUPERVISOR VIAL POMABAMBA, NO realizó la subsanación de la observación, por el medio y el plazo establecido.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Datos del postor	
RUC / Código	20601782996
Consortio	Si
Nombre o razón social	CONSORCIO SUPERVISION VITAL POMABAMBA
Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	 (214353 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	22/05/2025
Estado Solicitud	Publicado
Subsanado	No
Ítem(s)	

RESULTADO: NO ADMITIDO

POSTOR N° 7: CONSORCIO SUPER LOS SAUCES (COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C Y H&H CONSULTORIA E INGENIERIA Y COMNSTRUCCION S.A.C)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

Se verifica que CONSORCIO SUPER LOS SAUCES, si realizó la subsanación de observación en plazo y por el medio establecido.

RUC / Código	20600835638
Consortio	Si
Nombre o razón social	CONSORCIO SUPER LOS SAUCES
Solicitud de Subsanación	
Acta de Observación	 (287901 KB)
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	27/05/2025
Estado Solicitud	Publicado
Subsanado	SI
Ítem(s)	
Registrar Registrar	
Reg.	Fecha de Subsanación
1	26/05/2025
Estado de la Solicitud	Ítem(s) Subsanados
Publicado	
1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s) de 1 a 1. Página 1 / 1.	

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN



RESULTADO: ADMITIDO

Nº	POSTORES	RESULTADO	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO EL CAMINO	ADMITIDO	
2	CONSORCIO SUPERVISOR LPA	ADMITIDO	
3	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL POMABAMBA	NO ADMITIDO	NO SUBSANO LA PROMESA DE CONSORCIO
4	CONSORCIO SAN ANTONIO	ADMITIDO	
5	BIGENIOS S.A.C	ADMITIDO	
6	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	ADMITIDO	
7	CONSORCIO SUPER LOS SAUCES	ADMITIDO	



7 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la última etapa que consiste en calificar la oferta.

Base Legal: En cumplimiento del numeral 82.1. del reglamento de la Ley de Contrataciones, "El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada. 82.2. Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases."

C. Experiencia del postor en la especialidad.

Valor referencial

551,928.93

Nº de veces solicitada

2.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ANEXO 08: Experiencia del Postor en la especialidad.			
		Monto solicitado S/	Monto acreditado S/	Observación	RESULTADO
1	CONSORCIO EL CAMINO	1,103,857.86	2,576,616.43	Ver ficha de calificación N° 1	CALIFICADA
2	CONSORCIO SUPERVISOR LPA	1,103,857.86	5,500,594.20	Ver ficha de calificación N° 2	CALIFICADA
3	CONSORCIO SAN ANTONIO	1,103,857.86	2,566,305.77	Ver ficha de calificación N° 3	CALIFICADA
4	BIGENIOS S.A.C	1,103,857.86	3,729,180.25	Ver ficha de calificación N° 4	CALIFICADA
5	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	1,103,857.86	1,525,937.12	Ver ficha de calificación N° 5	CALIFICADA
6	CONSORCIO SUPER LOS SAUCES	1,103,857.86	2,372,379.08	Ver ficha de calificación N° 6	CALIFICADA

Siendo las 16:00 horas del día miércoles, 28 de mayo de 2025, el comité de selección da por suspendido el presente acto.

Siendo las 08:00 horas del día viernes, 13 de junio del 2025, se da por reaperturado el presente acto.

8	DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.	
A continuación, el Comité de Selección procede a realizar en segundo paso, que consiste en verificar que las ofertas técnicas cumplan con los factores establecidos en las bases.	
Base Legal: 82.3. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes:	
a) El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de evaluación previstos en las bases.	
b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.	
c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases son descalificadas."	

A	Experiencia del postor en la especialidad.
	Valor referencial 551928.93
	Puntaje mínimo 80.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Puntos	Rango menor		Rango mayor	
70.00	2.00	1,103,857.87	2.50	1,379,822.32
75.00	2.50	1,379,822.33	3.00	1,655,786.79
80.00	3.00	1,655,786.80		

POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ANEXO 08: Experiencia del Postor en la especialidad.			
	Monto acreditado S/	Puntaje obtenido	Observación	OBTIENE PUNTAJE MÍNIMO
CONSORCIO EL CAMINO	2,576,616.43	80.00	Ver ficha de calificación N° 1	SI
CONSORCIO SUPERVISOR LPA	5,500,594.20	80.00	Ver ficha de calificación N° 2	SI
CONSORCIO SAN ANTONIO	2,566,305.77	80.00	Ver ficha de calificación N° 3	SI
BIGENIOS S.A.C	3,729,180.25	80.00	Ver ficha de calificación N° 4	SI
CONSORCIO SUPERVISOR AMC	1,525,937.12	75.00	Ver ficha de calificación N° 5	SI
CONSORCIO SUPER LOS SAUCES	2,372,379.08	80.00	Ver ficha de calificación N° 6	SI

Determinación del puntaje técnico total:

N°	POSTORES	FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA					
		A. Puntaje	B. Puntaje (Metodología)	C. Puntaje (Sost. Amb.)	E. Puntaje (Integridad)	Obs.	PUNTAJE
			15	3	2		
1	CONSORCIO EL CAMINO	80.00	15.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 1.	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR LPA	80.00	0.00	3.00	0.00	Ver Nota N° 2.	83.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

3	CONSORCIO SAN ANTONIO	80.00	15.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 3.	100.00
4	BIGENIOS S.A.C	80.00	0.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 4.	85.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	75.00	15.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 5.	95.00
6	CONSORCIO SUPER LOS SAUCES	80.00	0.00	3.00	2.00	Ver Nota N° 6.	85.00



1 CONSORCIO EL CAMINO.

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 1.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.



2 CONSORCIO SUPERVISOR LPA.

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 2.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con el contenido mínimo solicitado, pero se menciona la Nueva Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que rige desde el 22 de abril del 2025, después de la convocatoria del procedimiento de selección.

Como el proceso de selección está convocado con la Ley N° 30225, la ejecución de la supervisión deberá realizarse con dicha norma, por tal motivo no se considerará puntaje para la metodología.

FOLIOS 442

PLAN DE TRABAJO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ÍTEM B. DE FACTORES DE EVALUACION

SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE, EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SE REGIRÁ CON LA NORMATIVA VIGENTE DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS



FOLIOS 464

II. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

2.1. REVISION DEL EXPEDIENTE TENICO DE OBRA – ETO

Artículo 173. Revisión del expediente técnico en el sistema de entrega de solo construcción para la detección temprana de deficiencias u omisiones establecido en el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FOLIOS 474

2.12. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

De acuerdo al artículo 210 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, se establece lo siguiente:

210.1. Las valorizaciones se realizan mensualmente y son consideradas pagos a cuenta. Las bases pueden establecer periodos distintos de valorización, en cuyo caso se debe contemplar el procedimiento correspondiente para su pago. En las valorizaciones, se incluyen las prestaciones adicionales de obra, mayores metrados, y/u otros pagos que provengan de una modificación contractual, que pueden ser calculados de manera independiente.



FOLIOS 475

2.13. CAUSALES DE AMPLIACIONES DE PLAZO

De acuerdo al artículo 199 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el CONTRATISTA EJECUTOR puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

FOLIOS 476

Asimismo, se deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 202 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

2.15. ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

De acuerdo al artículo 206 del REGLAMENTO de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, al cual se debe ajustar el CONTRATISTA EJECUTOR, la SUPERVISION y la ENTIDAD.

2.16. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA E INTERVENCION ECONOMICA

De acuerdo al artículo 212 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, al cual se debe ajustar el CONTRATISTA EJECUTOR, la SUPERVISION y la ENTIDAD.

Y para la intervención económica de la obra se tiene que regir a lo establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

2.17. PRESTACIONES ADICIONALES

De acuerdo a los artículos 194 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, al cual se debe ajustar el CONTRATISTA EJECUTOR, la SUPERVISION y la ENTIDAD.



FOLIOS 479

III. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN A LA CULMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Para la terminación y entrega de la obra, el SUPERVISOR deberá hacer el recorrido de verificación para constatar que la obra está terminada al 100%. Deberá remitir la solicitud de recepción de obra de conformidad con el artículo 212 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Finalmente, deberá entregar los documentos que certifican el cumplimiento de sus labores y el final de sus servicios.



C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

No presento el certificado de INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA: ISO 37001: 2016 del SR. LUIS ALEXANDER PONCE AVELINO, integrante del CONSORCIO LPA

3 CONSORCIO SAN ANTONIO.

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 3.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.



4. BIGENIOS S.A.C

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 4.

En el folio 27, el postor indica como hito B. presentación del adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR; sin embargo, en las bases integradas indica el hito B. Otorgamiento de adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR. Respecto a su contenido el postor indica que el monto a solicitar por adelanto directo es del 30% del monto de contrato original; sin embargo, en el Artículo 180. Clases de adelantos, indica que el adelanto directo en ningún caso excede en conjunto el 10% del monto de contrato original. Lo cual contraviene con lo establecido en el Reglamento de la Ley de contrataciones del estado y las bases integradas de la obra a ejecutar.



<p>B. Presentación del Adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR</p> <p>a) Definición de cada Hito:</p> <p>Proceso por el cual el Contratista Ejecutor solicita a la Entidad la entrega de un monto dinerario en calidad de adelanto directo, de acuerdo con lo establecido en el contrato, el Art. 180 del RLC y las bases del procedimiento, sin exceder en conjunto el treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. La solicitud debe estar respaldada con la garantía correspondiente. La Supervisión tiene el papel de verificar la conformidad de dicha solicitud y garantía.</p> <p>b) Metas de cada hito:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificar que la solicitud de adelanto directo y la garantía presentada cumplan con todos los requisitos legales y contractuales (monto, vigencia, entidad emisora), asegurando que el monto solicitado no supere el 30% del contrato original.• Emitir una opinión técnica favorable sobre la procedencia de la solicitud de adelanto directo.• Asegurar que la Entidad cuente con la conformidad de la Supervisión para el trámite del

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.



5. CONSORCIO SUPERVISOR AMC

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 5.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.

6 CONSORCIO SUPER LOS SAUCES.

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 6.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo, pero sin el contenido mínimo solicitado, no teniendo presente lo hitos según las bases integradas.

De la metodología del postor.

I. SUPERVISIÓN DE OBRA.

I. HITO N° 01: Inicio del plazo de ejecución de obra

a. Definición de hito.

Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra

II. HITO N° 02 - Revisión del expediente técnico de obra

a. Definición de hito.

Artículo 177. Revisión del expediente técnico de obra

III. HITO N° 03 - Suspensión del plazo de ejecución

a. Definición de hito.

Artículo 178. Suspensión del plazo de ejecución (*)

IV. HITO N° 04 - Residente de Obra

a. Definición de hito.

Artículo 179. Residente de Obra

V. HITO N° 05 - Clases de Adelantos

a. Definición de hito.

Artículo 180. Clases de Adelantos (*)

De las bases integradas.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

- I. Supervisión de Obra.
- II. Liquidación de Obra.

Cada etapa tendrá en cuenta los siguientes hitos:

- A. Recepción del terreno.
- B. Otorgamiento de adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR.
- C. Celebración del Acta de Inicio de ejecución de obra.
- D. Apertura del Cuaderno de Obras Digital.
- E. Informe de Revisión del ETO.
- F. Suspensión del plazo de ejecución.
- G. Otorgamiento de adelanto para materiales e insumos al CONTRATISTA EJECUTOR.
- H. Supervisión que el CONTRATISTA EJECUTOR ejecute con el personal acreditado o sustituido.
- I. Consultas sobre ocurrencias en la obra.
- J. Elaboración de Informes de Supervisión.
- K. Ampliaciones de plazos de ejecución de obra.
- L. Emisión del Certificado de Conformidad Técnica.
- M. Recepción de Obra.
- N. Presentación de sus propios cálculos a la ENTIDAD.
- O. Opinión para aprobar la liquidación del contrato de obra.



C. Puntaje (Sost. Amb.)

Conforme.

E. Puntaje (Integridad)

Conforme.



9 DETALLE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS

PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la revisión de la oferta económica.

Base Legal: 83.1. El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de consultoría de obras, rechaza las ofertas que exceden los límites previstos en el artículo 28 de la Ley.

83.2. El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

donde

I = Oferta

P_i = Puntaje de la oferta a evaluar

O_i = Precio i

O_m = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

Determinación del puntaje económico total:

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Plazo Supervisión (meses)	8.00
Valor referencial	551,928.93
Límite inferior	496,736.04
Límite superior	607,121.82
Om = Precio de la oferta más baja:	496,736.04
PMP = Puntaje máximo del precio:	100



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	Postor	Plazo supervisión (d.c.)	Tarifa ofertada (S/)	Sub total (S/)	Liquidación (S/)	Oi = Precio i	Pi = Puntaje de la oferta a evaluar	Obs.
1	CONSORCIO EL CAMINO	8.00	59,522.56	476,180.50	20,555.54	496,736.04	100	
2	CONSORCIO SUPERVISOR LPA	8.00	59,237.07	473,896.55	22,839.49	496,736.04	100	
3	CONSORCIO SAN ANTONIO	8.00	55,882.90	447,063.20	49,672.84	496,736.04	100	
4	BIGENIOS S.A.C	8.00	59,608.33	476,866.60	19,869.44	496,736.04	100	
5	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	8.00	59,522.56	476,180.48	20,555.56	496,736.04	100	
6	CONSORCIO SUPER LOS SAUCES	8.00	59,522.57	476,180.56	20,555.48	496,736.04	100	

En ese sentido, el comité de selección siendo las 17:00 horas del día viernes, 13 de junio del 2025, se da por suspendido el presente acto.

Siendo las 15:00 horas del día jueves, 19 de junio del 2025, se da por reaberturado el presente acto.

10 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS
PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.
A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la revisión de la oferta económica.
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las mismas.
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:
$PTPi = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$
Donde:
PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.
Se aplicarán las siguientes ponderaciones:
c1 = 0.80
c2 = 0.20
Donde: $c_1 + c_2 = 1.00$
Total Puntaje técnico 100
Total Puntaje económico 100

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Determinación del puntaje total de las ofertas:

Nº	Postor	G ₁ : Puntaje Técnico	C ₁ : Puntaje	C ₂ : Puntaje Económico	C ₂ : Puntaje	PTPi	Orden de Prelación
1	CONSORCIO EL CAMINO	100.00	80	100	20	100	1
2	CONSORCIO SUPERVISOR LPA	83.00	66.4	100	20	86.4	4
3	CONSORCIO SAN ANTONIO	100.00	80	100	20	100	1
4	BIGENIOS S.A.C	85.00	68	100	20	88	3
5	CONSORCIO SUPERVISOR AMC	95.00	76	100	20	96	2
6	CONSORCIO SUPER LOS SAUCES	85.00	68	100	20	88	3

Como se observa existe 2 empates, por lo que procede a realizar el sorteo en pleno cumplimiento del artículo 84 del Reglamento.

Artículo 84. Otorgamiento de la buena pro

84.1. Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68, de ser el caso.

84.2. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
- A través de sorteo.

84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE.

En ese sentido, el comité de selección siendo las 17:00 horas del jueves, 19 de junio del 2025, se da por suspendido el presente acto.

Siendo las 17:00 horas del día lunes, 23 de junio del 2025, se da por reaperturado el presente acto.

Se procedió a realizar el sorteo electrónico a través del SEACE:

1 - CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. HUARAZ, SAN FRANCISCO, ROSENDO VIA, PASAJE LOS SAUCES, PASAJE CIRILO VERGARAY DEL DISTRITO DE POMABAMBA -PROVINCIA DE POMABAMBA -DEPARTAMENTO DE ANCASH							
Cantidad solicitada	1.00	VR/VE/Cuántia de la Contratación551928.93				Estado inicial del ítem	Empatado
						Estado final del ítem	Adjudicado
Propuesta única	No	Acción Desempatar					
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CONSORCIO SAN ANTONIO	1	1.00	496736.04	1.00	496736.04	100.0	1
CONSORCIO EL CAMINO	1	1.00	496736.04			100.0	2
CONSORCIO SUPERVISOR AMC	2	1.00	496736.04			96.0	3
BIGENIOS S.A.C.	3	1.00	496736.04			88.0	4
CONSORCIO SUPER LOS SAUCES	3	1.00	496736.04			88.0	4
CONSORCIO SUPERVISOR LPA	4	1.00	496736.04			86.4	5

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1 Página 1/1

[Publicar](#) [Cancelar](#)

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

11	RESULTADOS DEL ACTO			
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor obtuvo el PRIMER lugar en el orden de prelación y cumple con los requisitos de admisión, factores de evaluación y requisitos de calificación establecidos en las bases, por lo que se procede a declararle como ganador y adjudicarle la Buena Pro.			
	Puesto	Nombre o razón social del postor	Resultado	Monto adjudicado S/
	1	CONSORCIO SAN ANTONIO	Adjudicado	S/ 496,736.04

12	ACUERDO ADOPTADO
El lunes, 23 de junio de 2024 a las 18:00 horas, en el mismo lugar, los integrantes del comité de selección, por unanimidad dan por aprobados los resultados de calificación y evaluación de las ofertas del presente procedimiento de selección, procediendo a firmar en señal de conformidad.	

13	
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 22

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

1-2025-CP-SM-02-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1.

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz, el día lunes, 23 de junio de 2024 a las 18:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, conformados mediante Resolución N° 91-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **CONCURSO PÚBLICO N° 02-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-1**, cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. HUARAZ, SAN FRANCISCO, ROSENDO VIA, PASAJE LOS SAUCES, PASAJE CIRILO VERGARAY DEL DISTRITO DE POMABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON C.U.I. N° 2451766, a fin de otorgar la buena pro.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

N°	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado S/
1	CONSORCIO SAN ANTONIO	S/ 496,736.04

5 BASE LEGAL

De acuerdo al numeral 84.3 del artículo 84 del Reglamento "84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE."

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

6 ACUERDO ADOPTADO


Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.

7	<div data-bbox="316 388 1404 619"></div> <div data-bbox="316 619 1404 693">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div>
----------	---

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 1
CONSORCIO EL CAMINO

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	88,190.64
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 88,190.64 (OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA CON 64/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	10/03/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	NO
	Porcentaje de participación:	100%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	92,376.26
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	92,376.26
	Monto de la experiencia acumulada:	92,376.26

Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	75,313.48
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 75 313.48 (Setenta y cinco mil trescientos trece con 48/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	21/12/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI



BLIGACIONES DE GRUPO AYS SAC.: obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria [60%] RESPONSABLE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS AVENIDAS DEL AAHH ATALAYA - DISTRITO DE HUACHO - PROVINCIA DE HUALAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA META II CA PACHACAMILLA - CUI N° 2413194 <i>Actividades Administrativas</i>		
Porcentaje de participación:		60%
Firmada notarialmente por los consorciados		SI
2 Presenta Conformidad:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		NO
Se observa que ha existido variación del monto contractual		NO
Monto total que implicó su ejecución		
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
5 Presenta Comprobantes de pago:		NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		44,434.96
6 Formas de acreditación:		
(i) Contratos y su respectiva conformidad.		
(ii) Contratos y su constancia de prestación.		...
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.		SI
Ninguna forma válida		
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI
Monto total que implicó su ejecución:		44,434.96
Monto de la experiencia acumulada:		26,660.98

Experiencia N° 03.		
1 En Consorcio o Individual:		INDIVIDUAL
Servicio similar		SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO
Presenta Contrato de ejecución:		SI
Monto contractual S/		58,723.20
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 58,723.20 (CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS CON 20/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.		
Fecha de celebración		23/07/2021
Presenta Contrato de consorcio:		NO
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		
Porcentaje de participación:		
Firmada notarialmente por los consorciados		
2 Presenta Conformidad:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3 Presenta Constancia de la Prestación:		NO
Fecha de emisión		

	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	57,255.12
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	57,255.12
	Monto de la experiencia acumulada:	57,255.12

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	205,980.66
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 205,980.66 (DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 66/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.</p>	
	Fecha de celebración	17/09/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	NO
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	193,106.88
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	

COMITÉ DE SELECCIÓN

COMITÉ DE SELECCIÓN

(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	193,106.88
Monto de la experiencia acumulada:	193,106.88

Experiencia N° 05.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	306,203.32
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 306,203.22 (TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS TRES CON 22/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	20/10/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	OBLIGACIONES DE GRUPO AYS S.A.C. Otras obligaciones: • Supervisión integral de la obra	
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	431,129.21
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	431,129.21
	Monto de la experiencia acumulada:	215,564.61


Experiencia N° 06

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI

	Monto contractual S/	78,952.41
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 78,952.41 (SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 41/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	3/11/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	20/02/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	125,808.43
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	125,808.43
	Monto de la experiencia acumulada:	125,808.43

Experiencia N° 07

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	84,601.96
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 84,601.96 (OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO CON 96/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	12/11/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	59,719.03
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	59,719.03
	Monto de la experiencia acumulada:	59,719.03

Experiencia N° 08

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	207,144.18
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 207,144.18 (DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 18/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	25/11/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	20/02/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	418,843.32
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Monto total de la supervisión <div style="float: right; text-align: right;"> S/ 418,843 32 (Cuatrocientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y tres con 32/100 Soles) </div> </div>	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	


	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	418,843.32
	Monto de la experiencia acumulada:	418,843.32

Experiencia N° 09

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	151,689.10
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 151,689.10 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.</p>	
	Fecha de celebración	27/12/2024
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	<p>DE LAS OBLIGACIONES</p> <p>SEXTO: Los integrantes del consorcio asumen responsabilidad plena y solidaria ante la entidad contratante por la entrega a satisfacción de la Obra. Dicha responsabilidad será el porcentaje referido en la cláusula anterior.</p>	
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	9/11/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	<p>ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 130-2021 MDS/GM, celebrado con CONSORCIO SUPERVISOR IP conformado por Tria Ingenieros S.A.C. y César Augusto Sánchez Cárdenas, para la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 3, 4 Y 5 DEL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL DISTRITO DE SOCABAYA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" II ETAPA SECTOR IV CUI 2330691, por el monto de una inversión total de S/ 216,417.10 (Dioscienos Dieciséis Mil Cuatrocientos Diecisiete con 10/100 soles), conforme al sustento técnico desarrollado en los considerandos expuestos de la presente Resolución.</p>	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	

(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	216,417.10
Monto de la experiencia acumulada:	108,208.55

Experiencia N° 10


1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	129,352.50
<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</p> <p>El monto total del presente contrato asciende a S/ 129,352.50 (CIENTO VEINTINUEVE MIL</p>	
Fecha de celebración	24/12/2019
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	SI
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
<p>OBLIGACIONES DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS 70% Participación</p> <p>1. Ejecución Contractual del Servicio de Consultoría Objeto de la Convocatoria</p> <p>OBLIGACIONES DE JOSÉ LUIS RAMOS REVILLA 30% Participación</p> <p>1. Ejecución Contractual del Servicio de Consultoría Objeto de la Convocatoria</p>	
Porcentaje de participación:	70%
Firmada notarialmente por los consorciados	NO
para validar la experiencia, presenta el testimonio	SI
	
2 Presenta Conformidad:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
Fecha de emisión	16/08/2022
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
Monto total que implicó su ejecución	



<p>ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Liquidación de Contrato de Supervisión la obra denominada "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BLOQUE 03 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL SUR, DISTRITO DE MAJES - CAYLLOMA - AREQUIPA"; que muestra como resultado final una inversión total de la supervisión de la obra que asciende a S/ 168,693.83 soles, inc. IGV, conformado por pagos efectuados y/o cancelados de S/ 109,794.18 soles inc. IGV, y el Monto pendiente de pago. Concluido como Saldo a favor de la empresa contratista CONSORCIO ALTAGAMA SUR por S/ 58,899.65 soles, inc. IGV como señala el Acta de Conciliación por Acuerdo Total N° 012-2022, según la opinión del Departamento de Obras Públicas y Supervisión y la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano.</p>		
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	168,693.83
	Monto de la experiencia acumulada:	168,693.83
Experiencia N° 11		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	161395.73
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 161,395.73 (Ciento Sesenta y Un Mil Trecientos Noventa y Cinco con 73/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley. La Empresa CRISTIVAL SAC con RUC N° 20539592883, se encargará de la Facturación del Servicio de Consultoría.</p>	
	Fecha de celebración	24/12/2019
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	<p>PRIMERO.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA LA PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA: PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP JJ SOL DE SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA."</p>	
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	31/12/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI

Monto total que implicó su ejecución		247,415.76														
<table border="1"> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td><td colspan="2">01 de Octubre de 2018</td></tr> <tr> <td rowspan="5">Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional</td><td>Monto del Contrato Principal</td><td>S/. 161 395.73</td></tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión Nº 01</td><td>S/. 22 000.00</td></tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión Nº 02</td><td>S/. 24 209.04</td></tr> <tr> <td>Monto del Adicional de Supervisión Nº 03</td><td>S/. 39 810.96</td></tr> <tr> <td>Monto Total del Contrato de Supervisión</td><td>S/. 247 415.76</td></tr> </table>		Fecha de suscripción del contrato	01 de Octubre de 2018		Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional	Monto del Contrato Principal	S/. 161 395.73	Monto del Adicional de Supervisión Nº 01	S/. 22 000.00	Monto del Adicional de Supervisión Nº 02	S/. 24 209.04	Monto del Adicional de Supervisión Nº 03	S/. 39 810.96	Monto Total del Contrato de Supervisión	S/. 247 415.76	
Fecha de suscripción del contrato	01 de Octubre de 2018															
Monto total ejecutado del contrato incluido 01 adicional	Monto del Contrato Principal	S/. 161 395.73														
	Monto del Adicional de Supervisión Nº 01	S/. 22 000.00														
	Monto del Adicional de Supervisión Nº 02	S/. 24 209.04														
	Monto del Adicional de Supervisión Nº 03	S/. 39 810.96														
	Monto Total del Contrato de Supervisión	S/. 247 415.76														
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO														
	Fecha de emisión															
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución															
	Se observa que ha existido variación del monto contractual															
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO														
	Fecha de emisión															
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución															
	Se observa que ha existido variación del monto contractual															
	Monto total que implicó su ejecución															
6	Formas de acreditación:															
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...														
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI														
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.															
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.															
	Ninguna forma válida															
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI														
	Monto total que implicó su ejecución:	247,415.76														
	Monto de la experiencia acumulada:	123,707.88														

Experiencia N° 12		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	S/ 337,314.94
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 337,314.94 (TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE Y 94/100 SOLES) , a todo costo incluye IGV e impuestos de Ley. Este monto comprende el costo total de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, etc.	
	Fecha de celebración	6/01/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	EL CONSORCIADO CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS ESTA OBLIGADO A LO SIGUIENTE: EJECUTAR LA CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA, MATERIA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL PORCENTAJE ASIGNADO.	
	Porcentaje de participación:	30%
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
	EN EL CONTRATO DE CONSORCIO, NO SE ENCUENTRA LA LEGALIZACION DE LA FIRMA DE UNO DE LOS CONSORCIADOS	

		
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 13

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	S/ 407,654.46
	<p>El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 407,654.46 (Cuatrocientos siete mil seiscientos cincuenta y cuatro con 46/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.</p>	
	Fecha de celebración	23/09/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	

	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
	Monto total que implicó su ejecución											
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI										
	Fecha de emisión	13/12/2023										
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI										
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI										
	Monto total que implicó su ejecución	406,970.41										
	<table><tr><td>CONTRATO N-° 140-2021- GRA</td><td>23/09/21</td><td>210</td><td>406,970.41</td><td>LIQUIDACION DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO, ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA</td></tr><tr><td>CONCURSO PÚBLICO N- 13-SM-2021- GRA-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	CONTRATO N-° 140-2021- GRA	23/09/21	210	406,970.41	LIQUIDACION DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO, ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA	CONCURSO PÚBLICO N- 13-SM-2021- GRA-1					
CONTRATO N-° 140-2021- GRA	23/09/21	210	406,970.41	LIQUIDACION DE LA OBRA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS URBANAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL TRIUNFO, ZONA A, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA- AREQUIPA								
CONCURSO PÚBLICO N- 13-SM-2021- GRA-1												
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO										
	Fecha de emisión											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO										
	Fecha de emisión											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
	Monto total que implicó su ejecución											
6	Formas de acreditación:											
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...										
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI										
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.											
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.											
	Ninguna forma válida											
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI										
	Monto total que implicó su ejecución:	406,970.41										
	Monto de la experiencia acumulada:	406,970.41										

Experiencia N° 14		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	S/ 191,960.00
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 191,960.00 (Ciento noventa y un mil novecientos sesenta con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.</p>	
	Fecha de celebración	4/03/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	3/05/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	325,052.26



<table border="1"> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td> <td colspan="2">Usulután de Itapúa, Arcebispo, Arcebispo</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">04 de Noviembre de 2021</td> </tr> <tr> <td>Monto total ejecutado del contrato incluido 06 adicionales de supervisión y 01 extensión de servicio</td> <td>Contrato Principal</td> <td>S/ 191.960,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06</td> <td>S/ 129.253,06</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Extensión de Servicio N°01</td> <td>S/ 3.839,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Monto Total de la Supervisión</td> <td>S/ 325.052,26</td> </tr> </table>		Fecha de suscripción del contrato	Usulután de Itapúa, Arcebispo, Arcebispo			04 de Noviembre de 2021		Monto total ejecutado del contrato incluido 06 adicionales de supervisión y 01 extensión de servicio	Contrato Principal	S/ 191.960,00		Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06	S/ 129.253,06		Extensión de Servicio N°01	S/ 3.839,20		Monto Total de la Supervisión	S/ 325.052,26	
Fecha de suscripción del contrato	Usulután de Itapúa, Arcebispo, Arcebispo																			
	04 de Noviembre de 2021																			
Monto total ejecutado del contrato incluido 06 adicionales de supervisión y 01 extensión de servicio	Contrato Principal	S/ 191.960,00																		
	Adicionales N°s 01, 02, 03, 04, 05 y 06	S/ 129.253,06																		
	Extensión de Servicio N°01	S/ 3.839,20																		
	Monto Total de la Supervisión	S/ 325.052,26																		
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO																		
	Fecha de emisión																			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																			
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO																		
	Fecha de emisión																			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																			
	Monto total que implicó su ejecución																			
6	Formas de acreditación:																			
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...																		
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI																		
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.																			
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.																			
	Ninguna forma válida																			
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI																		
	Monto total que implicó su ejecución:	325,052.26																		
	Monto de la experiencia acumulada:	325,052.26																		
Experiencia N° 15																				
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO																		
	Servicio similar	SI																		
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO																		
	Presenta Contrato de ejecución:	SI																		
	Monto contractual S/	S/ 527,587.45																		
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 527,587.45 (QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 45/100, que incluye todos los impuestos de Ley.																				
	Fecha de celebración	5/07/2022																		
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI																		
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI																		
OBLIGACIONES DE CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS: 40% de Obligaciones • SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA • CONTROL ECONOMICO, FINANCIERO Y LEGAL																				
	Porcentaje de participación:	40%																		
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI																		
	para validar la experiencia, presenta el testimonio	NO																		
2	Presenta Conformidad:																			
	Fecha de emisión																			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																			
	Monto total que implicó su ejecución																			
3	Presenta Constancia de la Prestación:																			
	Fecha de emisión	NO																		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																			
	Monto total que implicó su ejecución																			
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO																		
	Fecha de emisión																			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																			
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI																		

	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	636,622.19
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	636,622.19
	Monto de la experiencia acumulada:	254,648.88

El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.


TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	2,576,616.43
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



FICHA DE CALIFICACIÓN N° 2
CONSORCIO SUPERVISOR LPA

Experiencia N° 01.								
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO						
	Servicio similar	SI						
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO						
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI						
	Monto contractual S/	4,349,163.30						
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 4,349,163.30 [Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Tres con 30/100 Soles] que incluye todos los impuestos de Ley.							
	Fecha de celebración	27/04/2022						
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI						
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI						
	✦ CRISTIAN ROLDAN POLONIO RAMOS 80.00% ✦ RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ✦ RESPONSABILIDAD EN EL CONTROL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA							
	Porcentaje de participación:	80%						
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI						
2	Presenta Conformidad:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI						
	Fecha de emisión							
	no se encontro la fecha del documento							
	<table border="1"> <tr> <td>DATOS DEL DOCUMENTO</td> <td>Número del documento</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fecha de emisión del documento</td> <td></td> </tr> </table>	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento			Fecha de emisión del documento		
DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento							
	Fecha de emisión del documento							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI						
	Monto total que implicó su ejecución	6,431,118.03						
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI						
	Fecha de emisión	2/10/2024						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI						
	Monto total que implicó su ejecución	6,431,118.03						
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
6	Formas de acreditación:							
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.							
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI						
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI						
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.							
	Ninguna forma válida							

Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	6,431,118.03
Monto de la experiencia acumulada:	5,144,894.42


Experiencia N° 02.	
1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2 Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	36,700.00
	
Fecha de celebración	9/06/2022
Presenta Contrato de consorcio:	NO
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	SI
Fecha de emisión	28/12/2022
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
Monto total que implicó su ejecución	36,700.00
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
Fecha de emisión	15/12/2022
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
EN EL FOLIO 138, PRESENTA LA RESOLUCION GERENCIAL N° 383-2022-MPH-GDUR, INCOMPLETA, DONDE NO SE APRECIA QUE LA ENTIDAD APRUEBE LA LIQUIDACION DE LA SUPERVISION	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Presenta Comprobantes de pago:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	


COMITE DE SELECCION
PRESIDENTE

COMITE DE SELECCION
PRIMER

COMITE DE SELECCION
SEGUNDO

	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	36,700.00
	Monto de la experiencia acumulada:	36,700.00

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	32,300.00
		
	Fecha de celebración	17/10/2022
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	25/09/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	32,300.00
	<p>ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION de la Obra denominada: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE PROLONGACION UNION DE LA CIUDAD DE HUARAL, DISTRITO DE HUARAL - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2548111, a cargo del Ing. Ponzo Avelino Luis Alexander CIF N° 183326, cuyo monto final del Servicio asciende a S/ 32,300.00 (Treinta y Dos Mil Trescientos con 00/100 soles).</p>	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	





(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	32,300.00
Monto de la experiencia acumulada:	32,300.00



Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO															
	Servicio similar	SI															
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO															
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI															
	Monto contractual S/	139,910.22															
	El monto total del presente contrato asciende a S/ 139,910.22 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 22/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.																
	Fecha de celebración	27/12/2022															
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI															
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI															
	CONSORCIADO 1: LUIS ALEXANDER PONCE AVELINO 60% Participación • EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA • RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSTA • FACTURACIÓN CONSORCIO SUPERVISOR LPA																
	Porcentaje de participación:	60%															
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI															
2	Presenta Conformidad:	NO															
	Fecha de emisión																
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI															
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI															
	Monto total que implicó su ejecución	153,465.25															
	<table><tr><th colspan="3">COSTO FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL</th></tr><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Monto</th></tr><tr><td>1</td><td>MONTO CONTRACTUAL</td><td>139,910.22</td></tr><tr><td>2</td><td>POR PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN</td><td>13,555.03</td></tr><tr><td colspan="2">Costo Final del Contrato de consultoría de la supervisión de obra</td><td>153,465.25</td></tr></table>	COSTO FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL			Item	Descripción	Monto	1	MONTO CONTRACTUAL	139,910.22	2	POR PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN	13,555.03	Costo Final del Contrato de consultoría de la supervisión de obra		153,465.25	
COSTO FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL																	
Item	Descripción	Monto															
1	MONTO CONTRACTUAL	139,910.22															
2	POR PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN	13,555.03															
Costo Final del Contrato de consultoría de la supervisión de obra		153,465.25															
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO															
	Fecha de emisión																
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																
	Monto total que implicó su ejecución																
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI															
	Fecha de emisión	13/05/2024															
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI															
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI															
	Monto total que implicó su ejecución	153,465.25															
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO															
	Fecha de emisión																
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																
	Se observa que ha existido variación del monto contractual																
	Monto total que implicó su ejecución																
6	Formas de acreditación:																

(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	153,465.25
Monto de la experiencia acumulada:	92,079.15

Experiencia N° 05.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	132,452.96
	 CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 132,452.96 (Ciento treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos con 96/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	22/08/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	 CONSORCIO 1 LUIS ALEXANDER PONCE AVELINO 70% Participación <ul style="list-style-type: none"> EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA FACTURACIÓN 	
	Porcentaje de participación:	70%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	30/11/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	160,858.04
	38,825.27 incluidos IGV. - El costo final Contrato de Ejecución de Consultoría de Obra N° 144-2022-SGLYCP-MDNCH, asciende a S/160,858.04 incluido IGV.	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	



	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	160,858.04
	Monto de la experiencia acumulada:	112,600.63

Experiencia N° 06.										
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO								
	Servicio similar	SI								
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO								
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI								
	Monto contractual S/	136,700.00								
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a 136,700.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.									
	Fecha de celebración	23/01/2024								
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI								
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI								
	CONSORCIADO 1: LUIS ALEXANDER PONCE AVELINO 60% Participación • RESPONSABLE DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
	Porcentaje de participación:	60%								
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI								
2	Presenta Conformidad:	NO								
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO								
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									
	Monto total que implicó su ejecución									
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI								
	Fecha de emisión	29/04/2025								
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI								
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO								
	Monto total que implicó su ejecución	136,700.00								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>MONTO S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALDO A FAVOR POR REVISION E INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA</td> <td>13,670.00</td> </tr> <tr> <td>DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO RETENIDO</td> <td>13,670.00</td> </tr> <tr> <td>MONTO DE INVERSION DE CONSULTORIA DE OBRA</td> <td>136,700.00</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	MONTO S/	SALDO A FAVOR POR REVISION E INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA	13,670.00	DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO RETENIDO	13,670.00	MONTO DE INVERSION DE CONSULTORIA DE OBRA	136,700.00
DESCRIPCION	MONTO S/									
SALDO A FAVOR POR REVISION E INFORME DE LIQUIDACION DE OBRA	13,670.00									
DEVOLUCION DEL FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO RETENIDO	13,670.00									
MONTO DE INVERSION DE CONSULTORIA DE OBRA	136,700.00									
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO								
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									

	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	136,700.00
	Monto de la experiencia acumulada:	82,020.00

El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	5,500,594.20
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA




FICHA DE CALIFICACIÓN N° 3
CONSORCIO SAN ANTONIO

Experiencia N° 01.						
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	185,034.92				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 185, 034.92 (Ciento ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 92/100 Soles.), incluye IGV					
	Fecha de celebración	3/02/2016				
	Presenta Contrato de consorcio:	NO				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra					
	Porcentaje de participación:					
	Firmada notarialmente por los consorciados					
2	Presenta Conformidad:					
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:					
	Fecha de emisión	11/09/2019				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	185,034.92				
	<table border="1"> <tr> <td>Descripción del objeto del contrato</td> <td>Servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. COLECTORA INDUSTRIAL Y AV. LA ENCALADA, DISTRITO DE SANTA ANITA- LIMA- LIMA". (Según Términos de Referencia)</td> </tr> <tr> <td>Monto total ejecutado del contrato</td> <td>S/ 185,034.92 (Ciento ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 92/100 soles)</td> </tr> </table>		Descripción del objeto del contrato	Servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. COLECTORA INDUSTRIAL Y AV. LA ENCALADA, DISTRITO DE SANTA ANITA- LIMA- LIMA". (Según Términos de Referencia)	Monto total ejecutado del contrato	S/ 185,034.92 (Ciento ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 92/100 soles)
Descripción del objeto del contrato	Servicio de consultoría de obra PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. COLECTORA INDUSTRIAL Y AV. LA ENCALADA, DISTRITO DE SANTA ANITA- LIMA- LIMA". (Según Términos de Referencia)					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 185,034.92 (Ciento ochenta y cinco mil treinta y cuatro con 92/100 soles)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:					
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				

Monto total que implicó su ejecución:	185,034.92
Monto de la experiencia acumulada:	185,034.92

Experiencia N° 02.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	216,813.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 216,813 00 (Dieciséis mil ochocientos trece con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	21/12/2016
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	15/04/2018
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	216,813.00
	<ul style="list-style-type: none"> Fin del servicio : 29 de Enero del 2018 Jefe de supervisión : Ing. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA Monto del Contrato : S/ 216,813 00 (Dieciséis Mil Ochocientos Trece con 00/100 Soles). 	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI



Monto total que implicó su ejecución:	216,813.00
Monto de la experiencia acumulada:	216,813.00

Experiencia N° 03.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL		
	Servicio similar	SI		
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO		
	Presenta Contrato de ejecución:	SI		
	Monto contractual S/	49,497.63		
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 49,497.63 (Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 63/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.			
	Fecha de celebración	4/10/2017		
	Presenta Contrato de consorcio:	NO		
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra			
	Porcentaje de participación:			
	Firmada notarialmente por los consorciados			
2	Presenta Conformidad:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI		
	Fecha de emisión	19/06/2019		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO		
	Monto total que implicó su ejecución	49,497.63		
	<table><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>1,691,548.32 (Un Millón Seiscientos Noventa y Un Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 32/100 soles)</td></tr></table>		Monto total ejecutado del contrato	1,691,548.32 (Un Millón Seiscientos Noventa y Un Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 32/100 soles)
Monto total ejecutado del contrato	1,691,548.32 (Un Millón Seiscientos Noventa y Un Mil Quinientos Cuarenta y Ocho con 32/100 soles)			
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
6	Formas de acreditación:			
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.			
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI		
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.			
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.			
	Ninguna forma válida			
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI		
	Monto total que implicó su ejecución:	49,497.63		
	Monto de la experiencia acumulada:	49,497.63		

Experiencia N° 04.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	65,000.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	14/12/2017
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	18/11/2019
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	65,000.00
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	65,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:	65,000.00

Experiencia N° 05		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO

	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	375,829.91
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 375,829.91 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE Y 91/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley	
	Fecha de celebración	16/02/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	OBLIGACIONES DE CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA CONSORCIADO 2: • EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA • RESPONSABLE DE LA PARTE ADMINISTRATIVA	50 % de Obligaciones
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	10/02/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	399,208.72
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	15/12/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	399,208.72
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	399,208.72
	Monto de la experiencia acumulada:	199,604.36

Experiencia N° 06		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI

	Monto contractual S/	180,066.15
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS CON 15/100 SOLES (S/ 180,066.15), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto incluye el costo de consultoría de obra, todos los tributos, seguros.	
	Fecha de celebración	18/11/2019
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	25/05/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	229,133.26
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	15/03/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	229,133.26
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	229,133.26
	Monto de la experiencia acumulada:	229,133.26


Experiencia N° 06

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	180,066.15
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a CIENTO OCHENTA MIL SESENTA Y SEIS CON 15/100 SOLES (S/ 180,066.15), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto incluye el costo de consultoría de obra, todos los tributos, seguros.	
	Fecha de celebración	18/11/2019

	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	25/05/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	229,133.26
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	15/03/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	229,133.26
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	229,133.26
	Monto de la experiencia acumulada:	229,133.26

Experiencia N° 07

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	446,877.98
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 446,877.98 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Siete con 98/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	4/11/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%



	Ing. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA50% participación Ing. FREDY AURELIO CERVANTES ORDOÑEZ50% participación					
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	30/10/2023				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	483,439.32				
	<table><tr><td>contrato</td><td></td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 483,439.32 (Cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve con 32/100 soles) Costo total del servicio según Resolución Gerencial Regional N°000002-2023-GRC/GRI de fecha 27 de marzo de 2023</td></tr></table>	contrato		Monto total ejecutado del contrato	S/ 483,439.32 (Cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve con 32/100 soles) Costo total del servicio según Resolución Gerencial Regional N°000002-2023-GRC/GRI de fecha 27 de marzo de 2023	
contrato						
Monto total ejecutado del contrato	S/ 483,439.32 (Cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y nueve con 32/100 soles) Costo total del servicio según Resolución Gerencial Regional N°000002-2023-GRC/GRI de fecha 27 de marzo de 2023					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI				
	Fecha de emisión	27/03/2023				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	483,439.32				
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.					
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI				
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	483,439.32				
	Monto de la experiencia acumulada:	241,719.66				

Experiencia N° 08		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	388,570.92
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 388,570.92 (Trescientos ochenta y ocho mil quinientos setenta con 92/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	

	Fecha de celebración	4/12/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	14/07/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	540,618.72
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>S/ 540,618.72 (Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Dieciocho con 72/100 soles) Costo total del servicio según Resolución de Gerencia Municipal N°126-2022-MPF/GM de fecha 10 de mayo de 2022</p> </div>	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	10/05/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	540,618.07
	<p>INTERSECCION DE LA AVENIDA SAN JUAN DEL DISTRITO DE FARMACIA Y FARMACIA LAMBAYEQUE CON CODIGO UNIFICADO N°2467377 por un monto total de S/ 540, 618. 072 (Quinientos Cuarenta Mil Seiscientos Dieciocho con 72/100 Soles)</p>	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	540,618.07
	Monto de la experiencia acumulada:	540,618.07

Experiencia N° 09		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	325,820.45



	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 325,820.45 (Trescientos Veinticinco Mil Ochocientos Veinte con 45/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	Ing. LAROS HUMBERTO MENDOZA RIVERA Representante Común CONSORCIO SAN ANTON						
	Fecha de celebración	12/01/2022						
	Presenta Contrato de consorcio:	NO						
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra							
	Porcentaje de participación:							
	Firmada notarialmente por los consorciados							
2	Presenta Conformidad:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI						
	Fecha de emisión							
	en la constancia no se encontro la fecha de emision							
	<table><tr><td>o</td><td>Número del documento</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fecha de emisión del documento</td><td></td></tr></table>	o	Número del documento			Fecha de emisión del documento		
o	Número del documento							
	Fecha de emisión del documento							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI						
	Monto total que implicó su ejecución	364,705.51						
	<table><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 364 705.51 (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cinco con 51/100 soles) Costo total del servicio según Resolución de Gerencia Municipal N°0079-2023 de fecha 18 de abril de 2023</td></tr></table>	Monto total ejecutado del contrato	S/ 364 705.51 (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cinco con 51/100 soles) Costo total del servicio según Resolución de Gerencia Municipal N°0079-2023 de fecha 18 de abril de 2023					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 364 705.51 (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Cinco con 51/100 soles) Costo total del servicio según Resolución de Gerencia Municipal N°0079-2023 de fecha 18 de abril de 2023							
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI						
	Fecha de emisión	18/04/2023						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI						
	Monto total que implicó su ejecución	364,705.51						
	se observa que en la resolucion de liquidacion, se hace mencion al termino: aprobar el monto final de la obra ,							
	<p><u>Artículo 1.</u> APROBAR, el monto final de la obra "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH SOTO (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, ascendente a la suma de S/. 364,705.51 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON 51/100 SOLES), con un plazo de ejecución de 270 días calendario, cuyo plazo final de ejecución fue el 30 de noviembre del 2022, solicitada por el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. RICHARD FRANKLIN LLONTOP PUICON, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.</p>							
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
6	Formas de acreditación:							
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.							
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI						

(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	364,705.51
Monto de la experiencia acumulada:	364,705.51



Experiencia N° 10		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	280,406.97
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 280,406.97, que incluye todos los impuestos de Ley</p>	
	Fecha de celebración	24/02/2022
	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
	INGENIERO JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO 50% INGENIERO CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA 50% LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDEN A LOS APORTES	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	7/07/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	214,046.25
	<p>24 de Febrero del 2022</p> <p>S/ 214,046.25</p> <p>Original</p>	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	20/04/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	214,046.25
	<p>ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la liquidación de Contrato de Consultoría de Obra N° 004-2022-GORE-ICA para la supervisión de la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA PROLONGACIÓN SINCHI ROCA DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE - PROVINCIA DE NAZCA - DEPARTAMENTO ICA", la misma que determina que el costo total de supervisión asciende al importe de S/ 214,046.25 (Dieciséis mil cuatrocientos y seis con 25/100 soles), incluido IGV, y</p>	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	214,046.25
	Monto de la experiencia acumulada:	107,023.13

Experiencia N° 11

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	261,496.80
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/261, 496.80(Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Noventa y Seis con 80/100 Solos) que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	2/02/
	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	4. CLÁUSULA CUARTA: PARTICIPACIÓN Los CONSORCIADOS convienen en que la participación correspondiente a cada consorciado es la siguiente: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Cinuenta por ciento de las obligaciones (50%) • Control administrativo, contable, financiero y legal del servicio. • Proporcionará equipamiento, personal técnico y recursos logísticos para el desarrollo del servicio. • Realizará las labores relacionadas a la supervisión y liquidación de la obra. </div>	
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	10/04/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	276,045.95
	Monto total de la Supervisión S/276,045.95	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	



	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	276,045.95
	Monto de la experiencia acumulada:	138,022.98

El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	2,566,305.77
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



FICHA DE CALIFICACIÓN N° 4
BIGENIOS S.A.C

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	3,925,452.90
	Fecha de celebración	4/07/2023
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	21/07/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	3,925,452.90
	Etapa 1: Revisión de Estudios Técnicos SI 196 272.65 Etapa 2: Supervisión de Obras SI 3 336 634.97 Etapa 3: Etapa de recepción y Liquidación de Obras SI 392 545.28 Costo Total SI 3 925 452.90 (Incluye a todo costo: impuestos y seguros propios de la empresa de la O&S)	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	3,925,452.90
	Monto de la experiencia acumulada:	3,925,452.90



El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	3,925,452.90
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA




FICHA DE CALIFICACIÓN N° 5
CONSORCIO SUPERVISOR AMC

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	21,000.00
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO El pago del presente contrato será la suma de S/. 21,000.00 (Veintiuno Mil con 00/100 Soles), incluye IGV. Este Monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así con todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación material del presente contrato.</p>	
	Fecha de celebración	26/11/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	27/11/2019
	<p>Observación: la constancia adjunta por el postor no corresponde a una constancia de consultoria de obra, el mismo que no contiene los datos obligatorios de una consultoria de obra, lo que genera controversia saber si ésta experiencia corresponde a una consultoria en General o una Consultoria de Obra.</p>	
	<p>FORMATO N° 27 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: BIENES, SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</p>	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	




6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 02.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de servicio:	SI
	Observacion: En el contrato adjunto no se puede verificar el quien suscribe el contrato, hecho que lo hace como un documento dubidatable, es por ello que es necesario traer a colación lo que establece las bases integradas que señala que: <i>el participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contido legible.</i>	
		
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	

	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	NO
	Observación: Para acreditar la experiencia N° 03 presenta un contrato privado que lleva como título: adecuacion, rehabilitacion y mantenimiento rutinario de vias de acceso vehicular y circulacion peatonal del campamento minero santa cleotilde 7 ubicado en el cerro garraspiña, distrito de chongoyape - lanbayeque, no es una obra similar	
	 <p>Conste por el presente documento el contrato de servicios de Supervisión y Dirección en la ejecución de obra: "ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y CIRCULACION PEATONAL DEL CAMPAMENTO MINERO SANTA CLEOTILDE 7 UBICADO EN EL CERRO GARRASPIÑA, DISTRITO DE CHONGOYAPE - LAMBAYAQUE", que celebran de una parte, LA EMPRESA INTERNALIA PERU S.A.C. con RUC N° 20457709002, con domicilio en la Cal. Federico Barco 1000, 0.</p>	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constanza de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	

	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00


Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	NO
	para acreditar la experiencia N° 03 presenta un contrato privado que lleva como titulo: adecuacion, rehabilitacion y mantenimiento rutinario de vias de acceso vehicular y circulacion peatonal del campamento minero santa cleotilde 7 ubicado en el cerro garraspiña, distrito de chongoyape - lanbayeque, no es una obra similar.	
	<p>Conste por el presente documento el contrato de servicios de Supervisión y Dirección en la ejecución de obra: "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DEL CAMPAMENTO MINERO CANTERA PACHERREZ, UBICADO EN LA ZONA PLAYA DEL CENTRO POBLADO DE PACHERREZ, DISTRITO DE PUCALA - LAMBAYEQUE", que celebran de una parte, parte LA EMPRESA MINERA GALICIA PERU S.A.C. con RUC N.° 20529611021, con domicilio en la Cal. EGIPTO MZ. F LOTE 5 AH. LOPEZ ALBUJAR PIURA - PIURA, representada por su Gerente General, el sr. CORONADO SARABIA JOSÉ LUIS, identificado con D.N.I N.° 03474702, y de la otra parte el Ing. JOSE ALBERTO VARGAS GONZALES con RUC N° 10424614519, con domicilio en la Urb. Los Conquistadores Mza 5 Lote 12, Independencia, Piura, Peru.</p>	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	NO
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	

	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	SI
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	NO
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 05.


1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	147,282.31
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 147,282.31 (Ciento Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochoenta y Dos con 31/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido IGV.</p>	
	Fecha de celebración	10/10/2012
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	PEREZ MORON MOISES FEDERICO, una participación de----- 60 %	
	Porcentaje de participación:	60%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	20/01/2017
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	147,282.31




	<table><tr><td>Contrato</td><td>CONTRATO N° 55-2012-MDLCH/ADS</td></tr><tr><td>Monto Adjudicado</td><td>S/. 147,282.31</td></tr><tr><td>Plazo de Prestación del</td><td></td></tr></table>	Contrato	CONTRATO N° 55-2012-MDLCH/ADS	Monto Adjudicado	S/. 147,282.31	Plazo de Prestación del		
Contrato	CONTRATO N° 55-2012-MDLCH/ADS							
Monto Adjudicado	S/. 147,282.31							
Plazo de Prestación del								
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
6	Formas de acreditación:							
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.							
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI						
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.							
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.							
	Ninguna forma válida							
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI						
	Monto total que implicó su ejecución:	147,282.31						
	Monto de la experiencia acumulada:	88,369.39						

Experiencia N° 06.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	84,000.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 84,000.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES). SI incluye IGV.	
	Fecha de celebración	24/06/2013
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	20/01/2017
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	



	<table><tr><td>Contrato</td><td>CONTRATO N° 034-2013-MDLCH/ADS</td></tr><tr><td>Monto Adjudicado</td><td>S/. 84,000.00</td></tr><tr><td>Plazo de Prestación del</td><td></td></tr></table>	Contrato	CONTRATO N° 034-2013-MDLCH/ADS	Monto Adjudicado	S/. 84,000.00	Plazo de Prestación del		
Contrato	CONTRATO N° 034-2013-MDLCH/ADS							
Monto Adjudicado	S/. 84,000.00							
Plazo de Prestación del								
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO						
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
5	Presenta Comprobantes de pago:							
	Fecha de emisión							
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución							
	Se observa que ha existido variación del monto contractual							
	Monto total que implicó su ejecución							
6	Formas de acreditación:							
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.							
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI						
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.							
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.							
	Ninguna forma válida							
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI						
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00						
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00						

Experiencia N° 07.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	195,000.00
	 CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 195,000.00 (Ciento Noventa y Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles) incluye I.G.V	
	Fecha de celebración	10/07/2014
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	PEREZ MORON MOISES FEDERICO, una participación de 59 %	
	Porcentaje de participación:	59%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	7/09/2015
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	195,000.00
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	

	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	195,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:	115,050.00

Experiencia N° 08.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	120,308.82
	<u>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</u> El monto total del presente contrato asciende a S/ 120,308.82 (Ciento Veinte Mil Trescientos Ocho con 82/100 soles) el cual incluye IGV.	
	Fecha de celebración	20/01/2016
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	OBLIGACIONES DE MOISES FEDERICO PEREZ MORON <div> 40% de Obligaciones </div> <ul style="list-style-type: none"> • ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 20 % • ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ORGANIZACION 20 % 	
	Porcentaje de participación:	40%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	




COMITÉ DE SELECCIÓN
PRESIDENTE

COMITÉ DE SELECCIÓN
1. A

COMITÉ DE SELECCIÓN
SEGUNDO

	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	124,319.09
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	SI
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	124,319.09
	Monto de la experiencia acumulada:	49,727.64

Experiencia N° 09.


1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	333,029.48
	CLAUSULA TERCERA. MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 333,029.48 (Trescientos Treinta y Tres Mil Veintinueve y 48/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	1/03/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	29/01/2020
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	333,029.48
	<div> <div>Fecha de suscripción del contrato</div> <div>01 de MARZO de 2018</div> </div> <div>    </div>	


4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	333,029.48
	Monto de la experiencia acumulada:	333,029.48

Experiencia N° 10		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	800,240.60
	<u>Cláusula tercera: Monto contractual</u> El monto total del presente contrato asciende a S/. 800,240.60 (Ochocientos mil doscientos cuarenta con 60/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	05/10/218
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	75%
	<u>CONSORCIO</u> es conformado por dos socios que se reparten las ganancias y los gastos de la siguiente manera: A.- MOISES FEDERICO PEREZ MORON, Setenta y cinco por ciento (75%) B.- ALEX FERNANDO LEYVA REYNAFARGE, Veinticinco por ciento (25%)	
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	26/01/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	943,609.91

4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	943,609.91
	COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA S/ 943,609.91 (Novecientos cuarenta y tres mil, seis cientos nueve con 91/100 soles), incluido el I.G.V.	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	943,609.91
	Monto de la experiencia acumulada:	707,707.43

Experiencia N° 11		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	239,646.20
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 239,646.20 (Doscientos Treinta y Nueve mil Seiscientos Cuarenta y Seis con 20/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	30/04/2021
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	40%
	OBLIGACIONES DE PEREZ MURON MOISES FEDERICO 40 % • EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA • APOORTE DE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD • ADMINISTRACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	




	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	14/11/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	239,646.20
		
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	239,646.20
	Monto de la experiencia acumulada:	95,858.48

Experiencia N° 12

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	97,327.08
	<u>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</u> El monto total del presente contrato asciende a S/ 97,327.08 (NOVENTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 08/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley. /	
	Fecha de celebración	17/01/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	70%



	A.- CORPORACION JIMP S.A.C, TREINTA POR CIENTO (30%) B.- MOISES FEDERICO PEREZ MORON, SETENTA POR CIENTO (70%) QUINTO: LOS OTORGANTES CONVIENEN EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE	
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	22/04/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	97,327.08
		
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	97,327.08
	Monto de la experiencia acumulada:	68,128.96

Experiencia N° 13.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	103,129.93



	CLÁUSULA TERCERA. MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 103,129.93 (Ciento tres mil ciento veintinueve con 93/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo de servicio de consultoría de obra, todos los tributos seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso de costos laborales conforme a la legislación vigente, así como				
	Fecha de celebración	3/05/2024			
	Presenta Contrato de consorcio:				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra				
	Porcentaje de participación:				
	Firmada notarialmente por los consorciados				
2	Presenta Conformidad:	NO			
	Fecha de emisión				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual				
	Monto total que implicó su ejecución				
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO			
	Fecha de emisión				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual				
	Monto total que implicó su ejecución				
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI			
	Fecha de emisión	12/12/2024			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI			
	Monto total que implicó su ejecución	68,065.75			
	<table border="1"> <tr> <td>COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA</td> <td>S/.</td> <td>68,065.75</td> </tr> </table>	COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	S/.	68,065.75	
COSTO FINAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA	S/.	68,065.75			
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO			
	Fecha de emisión				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual				
	Monto total que implicó su ejecución				
6	Formas de acreditación:				
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.				
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI			
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.				
	Ninguna forma válida				
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI			
	Monto total que implicó su ejecución:	68,065.75			
	Monto de la experiencia acumulada:	68,065.75			

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	1,525,937.12
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



FICHA DE CALIFICACIÓN N° 6
CONSORCIO SUPER LOS SAUCES

Experiencia N° 01.				
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO		
	Servicio similar	SI		
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO		
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI		
	Monto contractual S/	1,326,119.08		
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 1, 326, 119 08 (Un Millon Trescientos Veintiséis Mil Ciento Diecinueve con 08/100 Soles) que incluye todos los impuestos de Ley.			
	Fecha de celebración	18/01/2021		
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI		
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI		
	ACCIONES DE H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. [80 %] SUPERVISIÓN INTEGRAL DE LA OBRA HASTA SU FINALIZACIÓN			
	Porcentaje de participación:	80%		
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI		
2	Presenta Conformidad:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI		
	Fecha de emisión	12/04/2024		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI		
	Monto total que implicó su ejecución	2,252,157.52		
	<table border="1"> <tr> <td> MONTO TOTAL EJECUTADO CONSULTORIA - SUPERVISION - LIQUIDACION </td> <td> S/ 2'252,157.52 Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con 52/100 Soles RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 085-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA (15 Marzo 2024) </td> </tr> </table>	MONTO TOTAL EJECUTADO CONSULTORIA - SUPERVISION - LIQUIDACION	S/ 2'252,157.52 Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con 52/100 Soles RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 085-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA (15 Marzo 2024)	
MONTO TOTAL EJECUTADO CONSULTORIA - SUPERVISION - LIQUIDACION	S/ 2'252,157.52 Dos Millones Doscientos Cincuenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Siete con 52/100 Soles RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 085-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA (15 Marzo 2024)			
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI		
	Fecha de emisión	15/03/2024		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI		
	Monto total que implicó su ejecución	2,252,157.52		
	EL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA PIURA - PIURA CODIGO UNICO N° 2319660. (ANTES CODIGO SNIP N° 242104), cuyo monto total de la Inversión asciende a DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES (S/ 2'252,157.52) y para efectos contables se alcanza Anexos adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución			
5	Presenta Comprobantes de pago:			
	Fecha de emisión			

	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	2,252,157.52
	Monto de la experiencia acumulada:	1,801,726.02

Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	115,005.54
	<u>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</u> El monto total del presente contrato asciende a S/ 115,005.54 (CIENTO QUINCE MIL CINCO CON 54/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	11/08/2023
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	27/06/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	115,005.54
	CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C , elaborada por la Subgerencia de Liquidaciones mediante Informe N°22-2024-SGL-GDTyG/MPP, un Costo Total del Servicio de S/115,005.54(Ciento Quince Mil Cinco con 54/100 Soles)incluido IGV, con un Saldo a Favor del Consultor por el monto de S/ 46 170.49(Dieciséis Mil Ciento Setenta con 49/100 Soles)incluido IGV	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	



	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	115,005.54
	Monto de la experiencia acumulada:	115,005.54

Experiencia N° 03

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	245,034.45
	<u>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</u> El monto total del presente contrato asciende a DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON 45/100 SOLES (S/ 245,034.45), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	22/09/2022
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	16/04/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	455,647.52
	<div> Monto total ejecutado del contrato S/ 455,647.52 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES) </div>	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	2/04/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	455,647.52



	<p>ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidación de Consultoría de Obra del Contrato N°059-2022-01/MPP de fecha 22 de setiembre de 2023, para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA BLAS DE ATIENZA ENTRE LA AV. HÁNCHEZ CERRO Y AV. SULLANA NORTE, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", a cargo del Consultor H & H CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C, elaborada por la Subgerencia de Obras y Liquidación mediante Informe N°652 -2024-SGOYL-GDTyGI/MPP, con un Saldo a Favor del Consultor por el monto de S/12,251.73(Doce Mil Doscientos Cincuenta y Uno con 73/100 Soles) incluido IGV; y un Costo Total del Servicio de S/ 455,647.52(Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 52/100 Soles) incluido IGV, Penalidad Impuesta al Consultor por el monto de S/ 6,695.00 (Seis Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 00/100 Soles) según detalle:</p>	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	455,647.52
	Monto de la experiencia acumulada:	455,647.52
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA		2,372,379.08
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO		SI
CONDICIÓN OBTENIDA		CALIFICADA

