

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	09 de JULIO del 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 70122 DEL CENTRO POBLADO DE CULTA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2568603					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	6					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2568603				
		Documento que declaró la viabilidad	--				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 617-2024-MDA/SGIDUR/VMHMV		Fecha de recepción	16/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
		Fecha de la tercera versión	--	De oficio	--	Con motivo de observaciones	--
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			NO CORRESPONDE		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna	--	--	--	--	--	--
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Ninguna	--	--	--	--	--	--
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## **2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	SIN AJUSTES

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

##### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

##### **DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURAS DE COSTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA C. 70122 DEL CENTRO PERIÓDICO DE CULTA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUÑO - DEPARTAMENTO DE PUÑO									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MESE	TARIFAS	PARCIAL	TOTAL \$		
<b>A</b>	<b>SUÉLDOS Y SALARIOS (incluye Leyes Sociales)</b>								
A.1	Personal Profesional								
A.1.1	Jefe del Proyecto (Ing. Civil o Arquitecto)	Profesional	1	1	15,000.00	15,000.00			75,000.00
A.1.2	Especialista en Construcción (Economista)	Profesional	1	1	4,000.00	4,000.00			
A.1.3	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Profesional	1	1	10,000.00	10,000.00			
A.1.4	Especialista en Estructuras (Ing. Civil)	Profesional	1	1	12,000.00	12,000.00			
A.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas (Ing. Eléctrico)	Profesional	1	1	8,000.00	8,000.00			
A.1.6	Especialista en Instalaciones Sanitarias (Ing. Civil o Ing. Profesional)	Profesional	1	1	8,000.00	8,000.00			
A.1.7	Especialista en Evaluador de Riesgos	Profesional	1	1	5,000.00	5,000.00			
A.1.8	Especialista en Obras y Presupuestos (Ing. Civil)	Profesional	1	1	8,000.00	8,000.00			
A.2	Personal Técnico								
A.2.1	Secretaría	Técnico	1	1	4,800.00	4,800.00			4,800.00
<b>B</b>	<b>ESTUDIOS DE CAMPO, LABORATORIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>								
B.1	Estudio Topográfico	Global	1	1	5,000.00	5,000.00			20,000.00
B.2	Estudio de Suelos	Global	1	1	14,500.00	14,500.00			
<b>C</b>	<b>COSTO DIRECTO (CD)</b>								
<b>D</b>	<b>GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (15 %)</b>								
<b>E</b>	<b>UTILIDAD 5%</b>								
<b>F</b>	<b>SUB TOTAL</b>								84,600.00
<b>G</b>	<b>IGV (18 %)</b>								14,778.00
<b>H</b>	<b>IGV (18 %)</b>								4,728.00
<b>I</b>	<b>IGV (18 %)</b>								113,460.00
<b>J</b>	<b>IGV (18 %)</b>								20,412.00
<b>K</b>	<b>IGV (18 %)</b>								133,812.00

#### **3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO					

**133,812.00**

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**



### **4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

17/06/2024

### **FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

25/06/2024



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X		NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO X
<i>METODOLOGIA DE LA PROPUESTA</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	 <b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOR</b>  <b>Percy Chato Chocoma</b> <b>SE DE ABASTECIMIENTO</b>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

ESTRUCTURAS DE COSTO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 70122 DEL CENTRO POBLADO DE CULTA DEL DISTRITO DE ACORA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESE	TARIFAS	PARCIAL S/	TOTAL S/
<b>A</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes Sociales)</b>						
<b>A.1</b>	<b>Personal Profesional</b>						<b>70,000.00</b>
A.1.1	Jefe del Proyecto (Ing. Civil o Arquitecto)	Profes ional	1	1	15,000.00	15,000.00	
A.1.2	Es pecialis ta En Dem anda (Econom is ta)	Profes ional	1	1	4,000.00	4,000.00	
A.1.3	Es pecialis ta en Arquitectura (Arquitecto)	Profes ional	1	1	10,000.00	10,000.00	
A.1.4	Es pecialis ta en Es tructuras (Ing. Civil)	Profes ional	1	1	12,000.00	12,000.00	
A.1.5	Es pecialis ta en Ins talaciones Eléctricas (Ing. Electricis	Profes ional	1	1	8,000.00	8,000.00	
A.1.6	Es pecialis ta en Ins talaciones Sanitarias (Ing. Civil o Ing.	Profes ional	1	1	8,000.00	8,000.00	
A.1.7	Es pecialis ta en evaluador de ries gos	Profes ional	1	1	5,000.00	5,000.00	
A.1.8	Es pecialis ta en Cos tos y Pres upues to (Ing. Civil)	Profes ional	1	1	8,000.00	8,000.00	
<b>A.2</b>	<b>Personal Técnico</b>						<b>4,500.00</b>
A.2.1	Cadís ta	Técnico	1	1	4,500.00	4,500.00	
<b>B</b>	<b>ESTUDIOS DE CAMPO, LABORATORIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS</b>						<b>20,000.00</b>
B.1	Es tudio Topográfico	Global	1	1	5,500.00	5,500.00	
B.2	Es tudio de Suelos	Global	1	1	14,500.00	14,500.00	
B.3							
D	COSTO DIRECTO (CD)						<b>94,500.00</b>
E	GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (15 %)					10% CD	14,175.00
F	UTILIDAD 5%					5% CD	4,725.00
G	SUB TOTAL					D + E	<b>113,400.00</b>
H	IGV (18 %)					18% E	20,412.00
I						F + G	<b>133,812.00</b>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE ACORA

Ing. Verardo Marcelo H. Mestas Vilca  
SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO URBANO RURAL