

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. DATOS GENERALES	
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20 DE ABRIL DE 2023.
1.2 ÁREA USUARIA	<p>META 2: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DDC-C</p> <p>META 4: RECUPERACION DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO PRE HISPANICO MARIA FORTALEZA T-AQRACHULLO</p> <p>META 8: CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA ACCÓMOCO DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO</p> <p>META 10: RECUPERACION DEL CAMINO PREHISPANICO DEL KUNTISUYU SUB TRAMO HAWKAYPATA - CHANCA, PROVINCIA</p> <p>META 11: RECUPERACION DEL CAMINO RITUAL INCA SECCION QORIKANCHA -NUSTAPAKANA DISTRITO DE CUSCO -</p> <p>META 14: CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA DEL BICENTENARIO, PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE</p> <p>META 16: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SECTOR PAQCHAYOQ, SUB</p> <p>META 17: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DEL</p> <p>META 18: PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO DE TUNGASUCA, DISTRITO DE</p> <p>META 19: RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SITIO ARQUEOLOGICO ANDENES DE PAN</p> <p>META 21: MEJORAMIENTO SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL SECTOR III PLAZA KANCHA DE LA ZONA</p> <p>META 22: RECUPERACION DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SANTA CRUZ DE JERUSALEN DE</p> <p>META 23: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ DE NUESTRA</p> <p>META 24: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION CULTURAL DEL TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS DE</p> <p>META 25: AF LIQUIDACION DE PROYECTOS (Gestion Programa)</p> <p>META 26: AF SUPERVISION DE PROYECTOS (Gestion Programa)</p> <p>META 27: SUB DIRECCION PATRIMONIO CULTURAL (Gestion Programa)</p> <p>META 28: AF OBRAS Y PUESTA EN VALOR MUEBLES E INMUEBLES (Gestion Programa)</p> <p>META 29: AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO</p> <p>META 30: COORD CERTIFICACIONES (Gestion Programa)</p> <p>META 37: COORD PAISAJE CULTURAL (Identificacion)</p> <p>META 38: AF PATRIMONIO HISTORICO (Identificacion)</p> <p>META 40: COORD CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO (Identificacion)</p> <p>META 44: COORD CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO (Registro)</p> <p>META 46: AF OBRAS Y PUESTA EN VALOR MUEBLES (Conservacion)</p> <p>META 47: AF PATRIMONIO HISTORICO (Conservacion)</p> <p>META 48: COORD PATRIMONIO INMATERIAL (Conservacion)</p> <p>META 49: AF MUSEOS (Conservacion)</p> <p>META 50: COORD GESTION DE MONUMENTOS (Conservacion)</p> <p>META 51: COORD CALIFICACIONES E INTERVENCIONES ARQ (Conservacion)</p> <p>META 52: AF PAN SAQSAYWAMAN (Conservacion)</p> <p>META 53: AF PAN MACHUPICCHU (Conservacion)</p> <p>META 54: AF DEFENSA DEL PATRIMONIO (Defensa)</p> <p>META 55: COORD CALIFICACIONES E INTERVENCIONES ARQ (Investigacion)</p> <p>META 56: AF PAN MACHUPICCHU (Investigacion)</p> <p>META 59: AF DEFENSA DEL PATRIMONIO (Sensibilizacion)</p> <p>META 60: SUB DIRECCION DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES</p> <p>META 61: AF ARTES Y ACCESO A LA CULTURA (VALORACION Y RECONOCIMIENTO)</p> <p>META 62: AF ARTES Y ACCESO A LA CULTURA (APRECIACION)</p> <p>META 63: AF ELENOS ARTISTICOS FORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO</p> <p>META 69: DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA</p> <p>META 70: OFICINA DE ADMINISTRACION</p> <p>META 71: ACCIONES DE ASESORIA JURIDICA</p> <p>META 73: ACCION DE CONTROL Y AUDITORIA</p> <p>META 74: COORDINACION DE ITINERARIOS DEL QHAPAQ NAN</p> <p>META 75: COORDINACION DE USO SOCIAL DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ NAN</p> <p>META 76: COORDINACION DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA E HISTORICA DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ NAN</p> <p>META 77: COORDINACION DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL QHAPAQ NAN</p> <p>META 78: COORDINACION DE CONSERVACION PATRIMONIAL DEL QHAPAQ NAN</p> <p>META 80: SUB DIRECCION DE INTERCULTURALIDAD</p> <p>META 81: A.F. DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA</p> <p>META 82: AREA FUNCIONAL COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL</p> <p>META 83: A.F. DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>META 84: ORGANO TECNICO COLEGIADO</p> <p>META 85: A.F. DE RECURSOS HUMANOS</p> <p>META 87: A.F. DE TESORERIA</p> <p>META 88: A.F. ABASTECIMIENTOS</p> <p>META 89: A.F. DE INFORMATICA Y TELCOMUNICACIONES</p> <p>META 90: A.F. DE EJECUCION COACTIVA</p>
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DDC-C
	<p>C0273-RECUPERACION ESTRUCTURAS ARQUEOLOGICAS</p> <p>C037-ADECUACION DEL ENTORNO DE RECUPERACION-2158471</p> <p>C036-RESTAURACION DE ESTRUCTURAS-2158471</p> <p>C0347-INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</p> <p>C027-RESTAURACION DE LA CASA DE LA CULTURA - 2286693</p> <p>C0377-ACONDICIONAMIENTO PARA LA VISITA</p> <p>C0376-ADECUACION DEL ENTORNO NATUARAL</p> <p>C0133-SENSIBILIZACION Y DIFUSION CULTURAL - 2445733</p> <p>C0132-INVESTIGACION ARQUEOLOGICA - 2445733</p> <p>C0131-ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL - 2445733</p> <p>C0130-CONSERVACION Y RESTAURACION DEL CAMINO RITUAL - 2445733</p> <p>C50-CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA</p> <p>C46-MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL</p> <p>C0113-CONSERVACION DE ESTRUCTURAS PRE HISPANICAS - 2478657</p> <p>C0114-ADECUACION DEL ENTORNO NATURAL - 2478557</p> <p>C0116-SENSIBILIZACION Y DIFUSION CULTURAL - 2478557</p> <p>C043-CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA</p> <p>C0410-GESTION PROYECTO</p> <p>C0409-SUPERVISION</p> <p>C0100-CONSERVACION DE ESTRUCTURAS PRE HISPANICAS -2465912</p>

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACCIONES PREPARATORIAS (BIENES)

C0101-INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA -2485912
C099-ADECUACIÓN CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL -2485912
C0101-INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
C086-GESTION DEL PROYECTO -2485914
C088-CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS PRE HISPANICAS -2485914
C087-ADECUACIÓN CONDICIONES DEL ENTORNO NATURAL -2485914
C089-INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA -2485914
C077-CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS -2496607
C073-CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS -2496678
C069-CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS - 2511928
G067-CONSERVACIÓN AMBIENTAL - 2511928
C0301-LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO DE LAS METAS PRESUPUESTALES DE LOS PIP EJECUTADOS POR LA DDC CUSCO
C0299-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
C0297-MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE ACCIONES EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EN LA REGIÓN CUSCO
C0287-SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA DDC-CUSCO
C0252-MONITOREO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN
C0250-ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
C0251-ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CIRAS
C0264-ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE UN BIEN COMO POSIBLE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
C0270-ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE UN BIEN COMO POSIBLE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
C0248-ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPANICOS
C0247-ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA EXPEDIENTE DE DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION DE UN BIEN ARQUEOLÓGICO INMUEBLE
C0286-RESTAURACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES
C0267-EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE
C0257-SALVAGUARDIA DE LAS EXPRESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
C0292-EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, SEGURIDAD DE LOS MUSEOS, SALAS DE EXPOSICIÓN Y DEPÓSITOS DE BIENES CULTURALES
C0226-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN
C0237-RESTAURACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES
C0202-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN
C0214-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS/MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS DE SU JURISDICCIÓN
C0280-INSTRUCCIÓN EN LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE INSTITUCIONES INVOLUCRADAS
C0285-ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y OPERATIVOS DE PREVENCIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
C0282-EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE BIENES NO PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION CON FINES DE EXPORTACIÓN DE REPLICAS
C284-EJECUCIÓN DE OPERATIVOS CONJUNTOS PARA IDENTIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES DAÑADOS/ALTERADOS
C0436-VERIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES EN LOS TERMINALES AÉREOS CON SALIDAS INTERNACIONALES, MARÍTIMOS Y TERRESTRES EN ZONA DE FRONTERA
C0283-ELABORACIÓN DE REPORTE SOBRE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL SUSTRAIIDOS/SAQUEADOS EN SU JURISDICCIÓN
C0234-SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS
C0208-INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL PATRIMONIO CULTURAL
C0277-IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
C0278-DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
C0435-CAPACITACIÓN A DOCENTES Y/O MEDIADORES CULTURALES EN HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
C0182-GESTIÓN DE DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES DE LA REGIÓN
C0149-IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA FORMACIÓN DE PÚBLICOS
C0148-PROMOCIÓN DE FESTIVALES, CONCIERTOS, EXPOSICIONES, EXHIBICIONES EN INDUSTRIAS CULTURALES EN LA POBLACIÓN
C0180-PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ELENOS REGIONALES

ACTIVIDAD DEL POI
VINCULADA A LA
CONTRATACIÓN

1.4

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)


C0300-DIRECCION ORGANIZACION Y PLANIFICACION
C0217-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS DE LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA CUSCO
C0296-ASESORAMIENTO A LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO EN ASUNTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
C0249-REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL (SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS) PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS EN LA DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA
C0160-IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLAZA INCA HANAN HAU'K'AYPAT'A
C0163-IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO OLLANTAYTAMBO - LARES - VALLE LACCO
C0165-IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO VITKUS - CHOQUEQUIRAO
C0168-IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO CUSCO - LA RAYA (CUSCO - DESAGUADERO)
C0173-IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN PUENTE Q'ESWACHAKA
C0171-GESTIÓN DE LA PUESTA EN USO SOCIAL DEL QHAPAQ ÑAN- SISTEMA VIAL ANDINO
C0174-FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN POBLACIONES VINCULADAS AL QHAPAQ ÑAN- SISTEMA VIAL ANDINO
C0203-ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA DECLARATORIA DE CAMINOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS ASOCIADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
C0221-INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA DEL QHAPAQ ÑAN
C0199-GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA VIAL ANDINO QHAPAQ ÑAN
C0196-CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL QHAPAQ ÑAN SISTEMA VIAL ANDINO
C0281-GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO EN MATERIA DE INTERCULTURALIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
C064-PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS DE PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS
C0230-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE APOYO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS A SERVIDORES PÚBLICOS
C0243-ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES COMUNICACIONALES SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
C0222-REALIZACIÓN DE ACCIONES DE APOYO PARA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL MARCO DE LA LEY DE CONSULTA PREVIA
C0229-REALIZACIÓN DE MONITOREOS CONJUNTOS DE LAS RESERVAS TERRITORIALES
C0245-REALIZACIÓN DE ACCIONES VINCULADAS A LA PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL
C0224-REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS
C0256-REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS DE LA REGIÓN, ORIENTADA A LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE
C0276-MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA DDC-CUSCO
C0274-REALIZACIÓN ACTIV
C0271-GESTIÓN PROSPECTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES
C0268-GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES (PROCESO DE LA PREPARACIÓN)
C0263-GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES (PROCESO DE LA RESPUESTA)
C0246-EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y DELIBERACIÓN DE PROPUESTAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA
C0200-GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DDC-CUSCO
C0192-DESARROLLO DE ACCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA DDC-CUSCO
C0220-ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA DDC-CUSCO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
C0206-ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA DDC-CUSCO
C0204-ORGANIZACIÓN, CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE LA DDC-CUSCO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

		C0207-EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MECÁNICO Y LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES DE LA DDC-CUSCO					
		C0191-REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GARANTIZEN LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA DDC-CUSCO					
		C0183-DILIGENCIAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN COACTIVA CON COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL, DESTINADOS AL COBRO DE MULTAS Y EJECUCIONES FORZOSAS DE					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	42					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP				2095000/2158471/2286693/2400592/2445733/2467209/2478557/2482150/2485597/2485912/2485914/2498807/2496978/2511928	
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS		Fecha de recepción	18 DE ABRIL DE 2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO	-	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			La contratación en paquete, permitirá obtener mejores ventajas por la obtención de mejores precios para la entidad en conjunto, y por que el abastecimiento en un solo punto, beneficia en reducción de tiempos y responsabilidad por parte del proveedor.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones:						
	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:						
	-	-	-	-	-	-	-
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	-	-					
	-	-					
	-	-					

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18 DE ABRIL 2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20 DE ABRIL 2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	PROVEEDOR 01: SERVICENTRO AMERICANO S.R.L. PROVEEDOR 02: REPUESTOS LIMA S.R.L. PROVEEDOR 03: GRIFO LATINO S.A.C.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-	NO
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			
4	<div style="text-align: center;">  </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				