



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/01/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGÜE "ELIAS PACHARI" EN LA CCNN LOMA LINDA DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2567753				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	72				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2567753			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°057-2025-GRP-GGR-GRI/SGE		Fecha de recepción	14/01/2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ADJUNTA							
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
SE ADJUNTA GASTOS GENERALES								
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 260,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA MIL 00/100 SOLES)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		16/01/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/01/2025	
4.2	6				SI	X	NO	
	INOCENTE CARLOS HERBERT WILFRED - BASUALDO GARCIA ELIAS - CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE PASCO DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO  C.P.C. Gerardo A. AMBROSIO RENTERA DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

REFERENCIA

MEMORANDO Nº 261-2024-GRP-GGR-GR

20/01/2025

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE "ELIAS PACHARI" EN LA CCNN LOMA LINDA DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA -DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 2567753

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZACIONES ACTUALIZADAS						VALOR ESTIMADO (V.E.)	
				INOCENTE CARLOS HERBERT WILFRED		BASUALDO GARCIA ELIAS		CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L		VALOR UNITARIO	VALOR ESTIMADO DEL ITEM
01	SERVICIO DE CONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE "ELIAS PACHARI" EN LA CONN LOMA LINDA DEL DISTRITO DE PALCAZU - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI Nº 2567753	SERVICIO	1.00	RUC: 10439423475	RUC: 10439423475	RUC: 20607355020	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	260,000.00	260,000.00
				CONTACTO: INOCENTE CARLOS HERBERT WILFRED	CONTACTO: BASUALDO GARCIA ELIAS	CONTACTO: CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L					
				TELÉFONO: 981326148	TELÉFONO: 962849058	TELÉFONO: 971284454					
				E-MAIL: inoconcarlos@protonmail.com	E-MAIL: basualdogarcia@gmail.com	E-MAIL: consurgeh@protonmail.com					
				PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES	PRECIO TOTAL NUEVOS SOLES	PRECIO UNITARIO NUEVOS SOLES					
				S/ 260,000.00	S/ 320,000.00	S/ 324,264.00					
				DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		DE ACUERDO AL T.D.R		SUB TOTAL	220,338.98
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE			SOLES		SOLES		SOLES		IGV	39,661.02
				SI		SI		SI			
				16/01/2025		16/01/2025		16/01/2025		TOTAL PRESUPUESTO	260,000.00
				-		-		-			
				17/01/2025		19/01/2025		21/01/2025			
				SI		SI		SI			
				NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA		NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA			
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS			SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			
				SI		SI		SI			

GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

Dr. José L. COLQUI PICOY
JEFE DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES

ELABORADO POR JHOBER N.T



Unidos
para Avanzar

GOBIERNO
REGIONAL PASCO

GERENCIA
REGIONAL

GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

ANEXO I

A. ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº DE PROFESIONALES	UNIDAD	CANT.	C.U	SUB TOTAL
1	EQUIPO TECNICO PROFESIONAL					112,000.00
1.1	JEFE DE PROYECTO ING. CIVIL	1	MES	2	10,000.00	20,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	1	MES	2	8,000.00	16,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	MES	2	8,000.00	16,000.00
1.4	ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA	1	MES	2	7,000.00	14,000.00
1.5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	1	MES	2	8,000.00	16,000.00
1.6	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	1	MES	2	8,000.00	16,000.00
1.7	ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	1	MES	2	7,000.00	14,000.00
2	EQUIPO TECNICO PROFESIONAL					18,000.00
2.1	ASISTENTE CAD	1	MES	2	3,000.00	6,000.00
2.2	ASISTENTE METRADOS	1	MES	2	3,000.00	6,000.00
2.3	ASISTENTE EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	1	MES	2	3,000.00	6,000.00
3	MATERIALES FUNJIBLES					10,615.82
3.1	PLATEOS Y COPIAS	1	MES	2	2,307.91	4,615.82
3.2	MOVILIDAD Y CAMIONTEA	1	GLB	1	6,000.00	6,000.00
4	BIENES Y SERVICIOS					43,000.00
4.1	ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEODESICO	1	GLB	1	9,000.00	9,000.00
4.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, DE CANTERA, DISEÑO DE MEZCLA	1	GLB	1	12,000.00	12,000.00
4.3	ESTUDIO DE RIESGOS	1	GLB	1	6,000.00	6,000.00
4.4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	1	GLB	1	6,000.00	6,000.00
4.5	ESTUDIO DE DEMANDA	1	GLB	1	5,000.00	5,000.00
4.6	TRAMITE DE CIRA	1	GLB	1	5,000.00	5,000.00
COSTO DIRECTO						183,615.82
UTILIDAD 10%						18,361.58
GASTOS GENERALES 10%						18,361.58
SUB TOTAL						220,338.98
IGV						39,661.02
TOTAL						260,000.00

GOBIERNO REGIONAL PASCO

ING. HARRY JONATAN CHAMORRO
SUB GERENTE DE ESTUDIOS



Unidos
para Avanzar