

<b>FORMATO N°1</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(BIENES)</b>
--

1.	DATOS GENERALES
----	-----------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06 de mayo del 2023	
1.2	ÁREA USUARIA	MARINA DE GUERRA DEL PFRU	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"Adquisición de equipos y maquinarias de seguridad industrial para el proyecto del segundo buque multipropósito B.A.P. "PAITA" (Amp-157) / BIEN PP 0135".	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Optimizar la gestión de las contrataciones relacionadas con la seguridad y defensa nacional, satisfaciendo con calidad las necesidades y requerimientos de los usuarios	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	31	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2166997
		Documento que declaró la viabilidad	

2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
----	------------------------------------

[illegible]



**FORMATO N°1**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

Las consultas se encuentran referidas a la determinación de las especificaciones técnicas de los bienes, como magnitudes, dimensiones y otras características técnicas y condiciones de la contratación.

**RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Varios	Diez	Cinco	Correo electronico	Marzo y Abril	Cinco	Correo electronico	Marzo y Abril 2024
	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Las respuestas del área usuaria absuelven las consultas referidas a la determinación de las especificaciones técnicas de los bienes, como magnitudes, dimensiones y otras características técnicas y condiciones de la contratación, formuladas por los potenciales proveedores y la ACFFAA.

**AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	varios	Precisiones y ajustes a las especificaciones técnicas de los bienes requeridos y las condiciones de la contratación
	---	-----
	---	-----

**3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	* Primera: 23-02-2024 ** Segunda: 11-04-2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	* 11-04-2024, ** 06-05-2024
-----	---	---	--	--------------------------------

3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				


3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	

3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	-----	NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				

**SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN**

Durante la indagación de mercado se obtuvo mejora en el tiempo de entrega requerido, por lo que dicha información podría emplearse como factor de evaluación

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-----	NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4.   
Michael Martín Tafur Mendoza  
Sub Director de Estudios de Mercado Nacional

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

001508