
CUADRO DE PROFUNDIDAD
DE CIMENTACION (Df)

TRAMO

1

2

INICIO FIN Df
(m)

0+000.00 0+009.76

0+077.34

0.00

0.50

3 0+084.39 0.00

CUADRO DE PROFUNDIDAD
DE ANCLAJE (Ha)

TRAMO

1

2

INICIO FIN Ha
(m)

0.00

1.50

3 0.00

0+000.00

0+009.76

0+077.34

0+009.76

0+077.34

0+084.39

0+009.76

0+077.34

RC

ANCLAJE DE GEOMEMBRANA EN LA CORONA DEL DIQUE
DETALLE 2

ESC. 1:25

CHAMPA, E= 0.20m Min.
CAPA DE TIERRA, E= 0.15 m Min.

GEOTEXTIL EN DIQUE C/ RELLENO COMPACTADO
DETALLE 1.1

ESC. 1:25

RC

ESC. 1:25
(MATERIAL DE PRESTAMO)

RC

0.40

0.40

PROCESO DE COMPACTACIÓN

0.20

RC

RC

CAPAS COMPACTADAS
(95% PROCTOR MODIFICADO)

GEOMEMBRANA HDPE
DE 1.0mm DE ESPESOR

RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL PRESTAMO C/20 cm.

GEOMEMBRANA HDPE
E=1.0 mm

RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL PRESTAMO C/20 cm

GEOTEXTIL NO TEJIDO
2 CAPAS, 300 g/m2

CONFORMACION DE ESPALDON
CON PIEDRA (0.35 x 0.50 m)

ASENTADO EN SECO

MATERIAL
EXCEDENTE

TALUD FINAL DEL
DIQUE DE TIERRA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3- COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA y GEOTEXTIL
- LA GEOMEMBRANA SE COLOCARÁ ENTRE EL GEOTEXTIL (VER DETALLE 1)

1- GEOMEMBRANA y GEOTEXTIL EN DIQUE
- LA GEOMEMBRANA DE HDPE DE 1.0 mm DE ESPESOR (COLOR NEGRO)
- GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 g x m2

4- ANCLAJE EN ZANJA DE CORONACIÓN
- EL ANCLAJE SERÁ DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO ( VER

DETALLE 2)

5- PROFUNDIDAD DEL DENTELLÓN (hp)
- LA PROFUNDIDAD DEL ANCLAJE DE GEOMEMBRANA EN BASE DE DIQUE SERÁ MÍNIMO

DE 1.00 METROS O HASTA ENCONTRAR ROCA O ESTRATO IMPERMEABLE.
- EL RELLENO SERÁ CON MATERIAL DE PROPIO CADA 20 cm, SE COMPACTARÁ CON EL

NÚMERO DE PASADAS NECESARIAS PARA ALCANZAR UN GRADO DE COMPACTACIÓN
DEL 95% DE PROCTOR MODIFICADO.

2- GEOTEXTIL EN FILTRO DE GRAVA
- GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 300 g x m2

6- RELLENO EN EL CUERPO DEL DIQUE
- EL RELLENO SERÁ CON MATERIAL DE PRÉSTAMO CADA 20 cm, SE COMPACTARÁ CON

EL NÚMERO DE PASADAS NECESARIAS PARA ALCANZAR UN GRADO DE
COMPACTACIÓN DEL 95% DE PROCTOR MODIFICADO.

7- TUBERIA DE DESCARGA
- LA TUBERÍA DE DESCARGA SERÁ HDPE PE100 - PN 6 Ø 160mm.

NOTA
- TODA MODIFICACIÓN DE DISEÑO, DIMENSIONAMIENTO QUE SE REALICE EN OBRA

DEBERÁ TENER LA AUTORIZACIÓN DEL SUPERVISOR.
- TODO CAMBIO DE MATERIAL O INSUMO DEBERÁ TENER LAS ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS IGUAL O SUPERIOR SEÑALADO EN LOS PLANOS.
- LA PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJE DE GEOMEMBRANA EN LA BASE DEL

DIQUE DEBE CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.

ESC. 1:25
ANCLAJE DE GEOMEMBRANA EN  LA BASE DEL DIQUE

Z=0.1

NIVEL DE TERRENO

Z=2

NIVEL MÁXIMO DE EXCAVACIÓN

RC

0.50

RC

Ha

PANTALLA IMPERMEABLE
C/GEOMEMBRANA HDPE, E=1.0 mm

NIVEL OPERATIVO (N.O.)

NIVEL INICIAL (N.I.)

RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL DE PRÉSTAMO C/20 cm.

GEOTEXTIL EN DIQUE C/ RELLENO COMPACTADO
DETALLE 1

ESC. 1:25

RC

GEOMEMBRANA HDPE
E=1.0 mm

RELLENO COMPACTADO
CON MATERIAL PRESTAMO C/20 cm

GEOTEXTIL NO TEJIDO
2 CAPAS, 300 g/m2

Z=0.1

RELLENO COMPACTADO DE 0.20 m
CON MATERIAL DE PRÉSTAMO

NIVEL DE TERRENO

Z=2

SECCION TIPICA DE DIQUE

NIVEL MÁXIMO DE EXCAVACIÓN

Z=2

ESC. 1:50

R

RC

2.17

Ha

Df

CHAMPA U OTRO MATERIAL E=0.20m

PANTALLA IMPERMEABLE C/ GEOMEMBRANA
HDPE 1.0mm DE ESPESOR

PIEDRA ACOMODADA CARAVISTA
ASENTADO EN SECO; E = 0.25 m Mín.

PIEDRAS DE MAYOR TAMAÑO
Dprom = 0.50 m ASENTADO EN SECO

DETALLE 2
DETALLE 1

NIVEL OPERATIVO (N.O.)

NIVEL INICIAL (N.I.)

NIVEL DE CORONA

RELLENO COMPACTADO CON
MATERIAL DE PRÉSTAMO C/20 cm.

DETALLE 1.1

2.50
3.00
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     DIRECCÍON REGIONAL  AGRICULTURA DE AYACUCHO

“RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN 119 
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