


RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
LICITACION PUBLICA N° 03-2022-ESSALUD/CEABE-1 (2398L00031)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 29 DIC. 2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA DE ESTIMACION Y CONTROL DE BIENES ESTRATÉGICOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | "CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES - MATERIAL MEDICO 13 ITEMS". DEVIENE DE LA NULIDAD DE LA LICITACION PUBLICA N°03-2022-ESSALUD/CEABE-1 (2298L00031) | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | 3.3 | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 2465 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | _____ | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | _____ | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | Memorando N° 1826-GECBE-CEABE-ESSALUD-2021 | | Fecha de recepción | 28.10.2021 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 23.12.2021 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | |
| Fecha de la tercera versión | | 12.01.2022 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | | |
| Fecha de la cuarta versión | | 12.07.2023 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | | |
| Fecha de la quinta versión | | 12.10.2023 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | | |
| Fecha de la sexta versión | | 28.12.2023 | De oficio | X | | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X | NO | | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | | X | | | |
| | Documento de aprobación de la estandarización | | | | _____ | Fecha de aprobación | _____ | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | NO | | X | | | |
| | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | _____ | Fecha de inicio de vigencia | _____ | |
| 7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
| | 1 | Mediante MEMORANDO N°887-SGDNCEM-GECBE-CEABE, se remite en adjunto el ANEXO J - Experiencia del postor por Items. | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|--|------------|
| 2 | Mediante MEMORANDO N°029-GECBE-CEABE-ESSALUD-2022, se retira el ítem Aposito Autoadhesivo 6 cm x 7 cm, por tener Ficha de Homologación. | | | |
| 3 | Mediante MEMORANDO N°2038-GECBE-CEABE-ESSALUD-2022, se retiran catorce 14 ítems por contar con ficha actualizada técnica IETSI y tres (03) sufren variación en la cantidad. | | | |
| 4 | Mediante MEMORANDO N°3209--GECBE-CEABE-ESSALUD-2023, se adecua el RTM retirando anexos. | | | |
| 5 | Mediante MEMORANDO N°4121--GECBE-CEABE-ESSALUD-2023, se retiran tres (03) ítem con ficha IETSI desactualizadas y actualiza el RTM. | | | |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 05.11.2021 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 28.12.2023 |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| Para el ítem N°27 no se obtuvo pluralidad de postores en la indagación de mercado; pero si se observó en el sistema SAP que existen proveedores que pueden atender este requerimiento, pero que no presentaron sus propuestas en el estudio de mercado. | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| Para el ítem N°27 no se obtuvo pluralidad de MARCAS debido a que solo se obtuvo una propuesta en la indagación de mercado; pero si se observó en el sistema SAP que existe pluralidad de marcas. | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO X |
| En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | |
| 4 |  EVA JESSICA YEPEZ MARTINEZ Gerente de Adquisiciones de Bienes Estratégicos Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos ESSALUD | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |

