

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES					
FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO:			29/08/2024		
AREA USUARIA:			SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:			CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIVERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN DEFENSA RIBEREÑA PUENTE CAJARURO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CON CUI N.º 2631085		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN:			C0506		
Nº DE REFERENCIA DEL PAC:			76		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:					
Código			2631085		
Documento que declaró la viabilidad			-		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
DATOS DEL REQUERIMIENTO:					
Documento de requerimiento			INFORME N°001233-2024-G.R.AMAZONAS/GRI-SGE		
Fecha de recepción			13/05/2024		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA:					
Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S):			NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-		
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS:			NO		
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN:			NO		
Documento de aprobación de la estandarización			-		
Fecha de aprobación			-		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO:			NO		
N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-		
Fecha de inicio de vigencia			-		
REQUERIMIENTO:			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.		





- DEL PROVEEDOR: JORGE LUIS CHANCAFE – S/ 438,853.80 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 80/100 SOLES)



JORGE LUIS LIZA CHANCAFE  
CONSULTOR DE OBRAS


### ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN DEFENSA RIBEREÑA PUNTE CAJARURO DISTRITO DE CAJARURO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI 3631685							
ITEM	CONCEPTO	UNID.	CANT.	TIEMPO (MESES)	% INCIDENCIA	PRECIO UNIT \$/	TOTAL (\$/)
1	<b>PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS</b>						
	<b>A PERSONAL PROFESIONAL</b>						
	Dir. de Proyecto	Mes	1	4.00	1	S/ 7,500.00	S/ 30,000.00
	Especialista en Estructuras	Mes	1	4.00	0.8	S/ 6,000.00	S/ 19,200.00
	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	4.00	0.8	S/ 6,000.00	S/ 19,200.00
	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	4.00	0.8	S/ 6,000.00	S/ 19,200.00
	Especialista en Control Presupuestal y Programación de Obras	Mes	1	4.00	0.6	S/ 6,000.00	S/ 14,400.00
	Especialista en Evaluación de Riesgo de Desastres	Mes	1	4.00	0.5	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1	4.00	0.4	S/ 6,000.00	S/ 8,600.00
	<b>TOTAL</b>						<b>S/ 123,600.00</b>
	<b>B PERSONAL TÉCNICO</b>						
	Carista Oficinista	Mes	2	4.0	1.0	S/ 3,000.00	S/ 24,000.00
	Asistentes en Campo	Mes	2	4.0	1.0	S/ 3,000.00	S/ 24,000.00
	Topógrafo	Mes	1	2.0	1.0	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00
	<b>TOTAL</b>						<b>S/ 54,000.00</b>
	<b>SUBTOTAL ITEM 1 (A+B)</b>						<b>S/ 177,600.00</b>
2	<b>ESTUDIOS BÁSICOS, EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS</b>						
	<b>C ESTUDIOS BÁSICOS</b>						
	Estudio de Topografía y batimetría (inc. Puntos Geodésicos)	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 24,000.00	S/ 24,000.00
	Estudio de Mecánica de Suelos (EMG)	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 28,000.00	S/ 28,000.00
	Estudio de Hidrología e Hidráulica	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00
	Estudio de Geología y Geotecnia	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00
	Estudio de CIRA y PMA	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 17,000.00	S/ 17,000.00
	Estudio de Impacto Ambiental	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 33,000.00	S/ 33,000.00
	<b>D EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS</b>						
	Trámite Evaluación del EIA - Sector Responsable de Evaluación	Gb	1	1	1	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00
	Trámite de Intervención en Cauces y Franjas Marginales (AJA - ANA)	Gb	1	1	1	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00
	<b>SUBTOTAL ITEM 2 (C+D)</b>						<b>S/ 144,400.00</b>
	<b>SUB TOTAL (ITEM 1 Y 2)</b>						<b>S/ 322,000.00</b>
	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>						
3	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Gb	1	1	1	S/ 2,300.00	S/ 2,300.00
	Copias e Impresiones	Gb	1	1	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00
	Comunicaciones	Gb	1	1	1	S/ 2,300.00	S/ 2,300.00
	Transporte	Mes	4	1	1	S/ 5,800.00	S/ 23,200.00
	Materiales Fotográficos	Gb	1	1	1	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00
	<b>SUBTOTAL ITEM 3</b>						<b>S/ 32,200.00</b>
	<b>SUB TOTAL ITEM 1+2+3</b>						<b>S/ 354,200.00</b>
4	<b>UTILIDADES (9%)</b>						<b>S/ 31,710.00</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SIN IGV</b>							<b>S/ 371,910.00</b>
5	<b>Impuesto General a las Ventas 18%</b>						<b>S/ 66,943.80</b>
<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (INCL. IGV)</b>							<b>S/ 438,853.80</b>

JORGE LUIS LIZA CHANCAFE  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 80299



- DEL PROVEEDOR: RIBELINO MUÑOZ MORI- S/ 390,159.00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES)




ING. RIBELINO MUÑOZ MORI  
CIP N° 144054 - CONSULTOR DE OBRAS

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS  
HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRESUPUESTO DE LA COTIZACIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR ESTIMADO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO:							
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN EN RIBERAS DE RÍO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN DEFENSA RIBERENA PUENTE CAJARURO DISTRITO DE CAJARURO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", CUI 2631085							
ITEM	CONCEPTO	UNID.	CANT.	TIEMPO (MESES)	% INCIDENCIA	PRECIO UNIT. S/.	TOTAL (S/.)
1	A PERSONAL PROFESIONAL						
	Jefe de Proyecto	Mes	1	4.00	1	S/ 8,000.00	S/ 32,000.00
	Especialista en Estructuras	Mes	1	4.00	0.8	S/ 7,000.00	S/ 22,400.00
	Especialista en Hidrología e Hidráulica	Mes	1	4.00	0.8	S/ 6,000.00	S/ 19,200.00
	Especialista en Geología y Geotecnia	Mes	1	4.00	0.8	S/ 6,000.00	S/ 19,200.00
	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación de Obras	Mes	1	4.00	0.6	S/ 6,000.00	S/ 14,400.00
	Especialista en Evaluación de Riesgo de Desastres	Mes	1	4.00	0.5	S/ 6,000.00	S/ 12,000.00
	Especialista en Estudios de Impacto Ambiental	Mes	1	4.00	0.4	S/ 6,000.00	S/ 9,600.00
	TOTAL						S/ 128,800.00
	B PERSONAL TÉCNICO						
Cadista Dibujante	Mes	2	4.0	1.0	S/ 3,000.00	S/ 24,000.00	
Asistentes en Campo	Mes	2	4.0	1.0	S/ 3,000.00	S/ 24,000.00	
Topógrafo	Mes	1	2.0	1.0	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
TOTAL						S/ 54,000.00	
SUBTOTAL ITEM 1 (A+B)							S/ 182,800.00
2	C ESTUDIOS BÁSICOS						
	Estudio de Topografía y batimetría (Inc. Puntos Geodésicos)	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	Estudio de Mecánica de Suelos (EMS)	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	Estudio de Hidrología e Hidráulica	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
	Estudio de Geología y Geotecnia	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
	Estudio de CIRA y PMA	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
	Estudio de Impacto Ambiental	UND	1.00	1.00	1.00	S/ 35,000.00	S/ 35,000.00
	D EVALUACIÓN, TRÁMITE Y OTROS SERVICIOS						
	Trámite Evaluación del EIA - Sector Responsable de Evaluación	Glb	1	1	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
	Trámite de Intervención en Cauces y Franjas Marginales (ALA - ANA)	Glb	1	1	1	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
SUBTOTAL ITEM 2 (C+D)							S/ 155,000.00
SUB TOTAL (ITEM 1 Y 2)							S/ 337,800.00
3	GASTOS GENERALES (10%)						
	Materiales de Oficina y Útiles de Escritorio	Glb	1	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
	Copias e Impresiones	Glb	1	1	1	S/ 2,280.00	S/ 2,280.00
	Comunicaciones	Glb	1	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
	Transporte	Mes	4	1	1	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00
	Material Fotográfico	Glb	1	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
SUBTOTAL ITEM 3							S/ 33,780.00
SUB TOTAL ITEN 1+ 2+3							S/ 371,580.00
4	UTILIDADES (5%)						S/ 18,579.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO SIN IGV							S/ 390,159.00
5	Impuesto General a las Ventas 18%						S/ 0.00
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (INCL. IGV)							S/ 390,159.00



ING. RIBELINO MUÑOZ MORI  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 144054

CONSULTORIA DE OBRAS – SUPERVISION – CONSULTORIA GRAL


VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:
MONTO	S/ 426, 587.70 (CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 70/100 SOLES)			

En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

1. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO:
05/06/2024	10/06/2024

<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>	
<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>	
<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>	
<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	NO
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	
	
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	