

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/02/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	AREA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE IOARR: "CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; EN EL(LA) I.E. CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUARI, DEPARTAMENTO ANCASH", con código único de inversiones N°2595218.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	37		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDUM N° 3044-2023-MDCHH/GDUR/G/REGO		Fecha de recepción	31/10/2023		
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor referencial	SI	x	NO
--	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros




FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DETALLE DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA								
Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COCINA: EN CULATA, CARLOS ALBERTO TEGUERE DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA HUANCAJANCA, DEPARTAMENTO ANCASH.							
Item	CONCEPTO	UNID.	CANT.	APORTE	SI PAGA	D.E. S/	Pagos S/	Subtotal S/
1.0	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR							5,722,000.00
1.1	Personal Profesional							5,722,000.00
	Jefe de Supervisión	mes	1000	4.0	1.0	5,722,000.00	5,722,000.00	
2.0	MATERIALES, MOVIMIENTOS Y SERVICIOS DE OBRA							3,77,224.48
2.1	Control pruebas y Ensayos de Materiales							3,77,224.48
	Capacidad de Diseño de Materiales	univ.	2.00			2,400.00	2,400.00	
	Pruebas de Tensión de Concreto	univ.	10.00			2,320.00	2,320.00	
2.2	Gastos varios:							3,77,224.48
	Materiales de Oficina, Copias e Impresos	mes	1.00	4.0		2,400.00	2,400.00	
2.3	Seguros							3,77,224.48
	Seguros de Vida Contra todo Riesgo SCTA	univ.	4.00	1		2,400.00	2,400.00	
2.4	Movilidad							3,77,224.48
	Seguros de Vida Contra todo Riesgo SCTA	univ.	10.00	4.0	1	2,400.00	2,400.00	
2.5	Implementos de Seguridad							3,77,224.48
	Tapones sueltos nuevos de obra	univ.	1.00			2,40.00	2,40.00	
	Cable 3m de obra H701 tipo 1 clase A con tapones	univ.	1.00			2,40.00	2,40.00	
	Tapones de seguridad con punto de escape	univ.	1.00			2,40.00	2,40.00	
	Cables de refuerzo tipo tapones	univ.	1.00			2,40.00	2,40.00	
	Cables de refuerzo tipo refuerzo	univ.	1.00			2,40.00	2,40.00	
	Cables de refuerzo tipo refuerzo	univ.	1.00			2,40.00	2,40.00	
	Seguros de vida para obra	univ.	1.00			2,40.00	2,40.00	
	Cable de vida de obra para obra	univ.	1.00			2,40.00	2,40.00	
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN								5,722,000.00
SUBTOTAL								5,722,000.00
IMPORTE TOTAL								5,722,000.00
IMPORTE								5,722,000.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN - S/.								5,722,000.00

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	73,400.00 (Setenta y Tres Mil Cuatrocientos con 00/ 100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				
5.	 <p align="center">Municipalidad Distrital Chavin de Huantar</p> <p align="center"><i>[Firma]</i> Victor Antonio Sanchez Caballero MUN. CHAVIN DE HUANTAR</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.