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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

“ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA |.LE. N°

40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE
JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA,

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI N° 2490325”

AREQUIPA - 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relaciéon de items, cuando
algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidén especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificaciéon de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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R

3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

RUC Ne° : 20498390570

Domicilio legal :AV. UNION N°200 URB. CESAR VALLEJO (CUADRA 17 AV.
KENNEDY)

Teléfono: . 054-382860

Correo electrénico: . procesos@regionarequipa.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para “ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 40018 PEDRO
VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA,
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI N° 2490325”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 173,050.00 (Ciento Setenta y Tres Mil con 00/100 Soles),

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

. S/ 190,355.00 (Ciento
S/ 173,050.00 (Ciento Setentay S/'155,745.00 (Ciento Noventa Mil

Tres Mil Cincuenta con 00/100 Cmcgentay Cinco Mil Trescientos Cincuenta
Setecientos Cuarentay .
y Cinco con 00/100

Soles) Cinco con 00/100 Soles)

Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE LA OFICINA
REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 1265-2023-GRA/ORA el 31 de agosto del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en CAJA DE LA ENTIDAD sito AV.
UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO (CUADRA 17 AV. KENNEDY) AREQUIPA -
AREQUIPA - PAUCARPATA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley 30225.

- Decreto Supremo N2 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Cdédigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ O/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

@

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacioén se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta 00-101588920
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CClI : 018-101-000101588920-65

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.




/’" . GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA — Sede Central

\‘( ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta economlca

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.
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Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Oficinas de Mesa de Partes Ubicado en la Sede
de la Entidad Ubicado en la AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO (CUADRA 17 AV.
KENNEDY) AREQUIPA - AREQUIPA — PAUCARPATA.
2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, segun el siguiente detalle:
PORCENTAJE DE ENTREGABLE .
PAGOS PAGOS (%) RELACIONADO CONDICION GENERAL PARA EL PAGO
A la conformidad, que se dara a la APROBACION
POR LA GERENCIA DE SUPERVISION y a la
PAGO 1 30% fer > oY
ENTREGABLE aprobacién del anteproyecto arquitectonico ante la
, a UGEL SUR, del PRIMER ENTREGABLE.
los 45 dias
La conformidad, que se dara a la APROBACION del
expediente técnico de todo el Proyecto de Inversion
0,
PAGO 2 70% 2do por ACTO RESOLUTIVO de la ENTIDAD y entrega de
ENTREGABLE . . . .
los 03 ejemplares del Expediente Técnico en Fisicoy
Alos 120 dias | Digital.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Formulacién de Proyectos de
Inversion emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Entregables solicitados en los términos de referencia.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la Sede Central del Gobierno
Regional de Arequipa, sito en Av. Unién N° 200 Urb. Cesar Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy)
Paucarpata — Arequipa — Arequipa®.
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En atencioén al estado de emergencia, podra ser en forma fisica en Mesa de partes de la Entidad de la Sede Central del

Gobierno Regional de Arequipa, sito en Av. Unién N° 200 Urb. Cesar vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy) Paucarpata —
Arequipa, siempre en cuando se encuentre en funcionamiento y/o habilitado.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

P
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

BeQ
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” %\‘

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB-GERENCIA FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.LE. N
40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO

HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CUI N° 2490925.

JULIO, 2023
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SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 40018 PEDRO VILLENA
HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA” CUI N° 2490925.

1. INTRODUCCION

Segun Ley N° 27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales, en el “Tifulo I: Art. 2.- Legitimidad y naturaleza
juridica; Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con
autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su
administracion econémica y financiera, un Pliego Presupuestal. Art. 3.- Jurisdiccion: Los gobiernos regionales tienen
Jurisdiccion en el ambito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a Ley. Art. 4.- Finalidad: Los
gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo
la inversion publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de
desarrollo. Art. 5: La misién de los gobiernos regionales es organizar y conducir la gestion publica regional de
acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region. Art. 6.- Desarrollo regional: El desarrollo
regional comprende la aplicacién coherente y eficaz de las politicas e instrumentos de desarrollo economico social,
poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que
permitan el crecimiento econémico armonizado con la dinamica demogréfica, el desarrollo social equitativo y la
conservacion de los recursos naturales y el ambiente en el temitorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de
los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades.”...

El presente Proyecto de Inversion denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIA DE LA L.E. N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER
- PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N° 2490925; fue elaborado dentro del
marco del Decreto Supremo N.° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga
laLey N.° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion publica, en su Articulo N° 08; la Unidad Formuladora
es la responsable de la fase de formulacion y evaluacion del ciclo de inversion; Aplicar los contenidos
metodologias Y los parametros de formulacion aprobados por la DGPMI; Elaborar el contenido para las fichas
técnicas y para los estudios de pre inversion con el fin de sustentar la concepcion técnica y el dimensionamiento
de los proyectos de inversion para la determinacion de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de
productos e indicadores de resultado previstos en la fase de Programacion Multianual.

"2 || ANTECEDENTES
7Y WD S

La Unidad Formuladora del Gobierno Regional de Arequipa, Es la entidad que se encargada de elaborar la Ficha
técnica en la fase de formulacion y evaluacion, del proyecto denominado '"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

//y\\L/, (o e JEDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA LE. N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO

: ——yf"""?¢ CAP. 26244 DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, Determina que es un
Arquitecta

2
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proyecto de naturaleza de Intervencion tipo Mejoramiento, Puesto que se desarrollara sobre un servicio educativo
e infraestructura ya existente, siendo asi, el proyecto permitira dotar de un adecuado servicio educativo de nivel
inicial y primaria en la IE N° 40018 Pedro Villena Hidalgo, mejorando las condiciones actuales que se brinda de
manera Inadecuada. Siendo por tanto el objetivo de la Intervencion: “Mejorar el servicio educativo a nivel inicial
y primaria, en cuanto al nivel de ensefianza y calidad de vida a los nifios de (03 - 05) afios en el nivel inicial
y de (06 -11) afios en primaria”.

Con fecha 11/09/2020, declara la viabilidad del proyecto, estando por tanto a la fecha apto para su continuacion en
la fase de inversion segun DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.011. DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACION. MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES y modificaciones incorporadas.

Segun informacién del ESCALE MINEDU tiene los siguientes datos:

FICHA DE DATOS

40018 PEDRO VILLENA HIDALGO { + .
Tdigo modwiar 0845248 T | “DiFocE®n ~ Avenida Tahuantinsuyo SN | it i ff . 3

Anaxo 0 | Locsidsd - | & z &

Codigodelocal 060414 ~ | Centro Poblado  JACOBO HUNTER qf |
" NivelModalidsd  Primaria ~ | Amageogrifica Urbana *f‘

Forma T Escolarizado | Distrito Jacobo Hunter B Gy ¢

Género Mixto Provincia Arequipa ' A 1%‘7 |
TipodeGestion  Pubica de gestion drecta  Departamento  Arequipa /7%, |
Gesién s ) Clomveizo Q‘“m%

Cansiincis superviss el §, E. 8

Nombxe de la
Director(a) e DRE 0 UGEL que  UGEL Arequipa Sur %,
| supervisa el S.E. r X
g Caracteristica :i% 4 |
Talitono (Conso Educativo Polidocente compieto 1 : o, |
2022) ;i 300m 2l

Corrao elctronico Latitud -16.449816 ils0on% A\ Teafet | ® OpenStestMap sontnbutars
Pégine web . Longitud 7155973

Tumo Tanhintio <Ak an & makana Fuentos de informacién _

1 ndrén onso

S, Mo ik 2022, Carta asl de

Estado Astive Unided de Estadistica y cartografia de

£ OpenStreetMap.

Aropilecla
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|esTADISTICA

Lon caican en Pes to ¥

0 10 fumolond el oo reapective.

Matricula por grado v sexo, 2022

DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N® 2490925.

ivey | 108! | 17Grodo |z Gredo | 3 Grado 4 Grado | 5° Grado | 6° Grado |
MM H M H M Mo Mo ® oM
Primaria [28 (6013 [11 [22 [o [12 |8 [1a |7 & |11 [15 [1a |
Matricula por periodo segin grado, 2004 2022
| | 200 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2000 | 2010 2011 | 20421 2012 | 2014 2015 | 2016 2017 | 2018 2018 | 2020 ! 2025 | 2022
Total 21 12 125 10 13 120 101 94 74 69 62 65 73 80 o6 88 162 189 148
1°Grado| 20| 21| 25| 17| 18| 24| 10| | s| 7| n| 19| 13| 1.6 17| 16| 27| a4| 24
zoGrado| 14| 19| 18| 23| 19| 18| 18| 13| 12| 1| s| 13| 24| 5| 19| | a| 2| 31
*Grado| 22| 16| 20| 16| 22| 16| 14| 7| u| | u| a| 2] 20] 20] 17| 24| 2] 20
craco| 24| 18| 1| 16| 16| 8| 20| 3| 16| 2] m| 8| 6| 12| 20| 18| 30| 27| 25|
s*Grado| 18| 24| 21| 19| 20| 22| 21| 21| 12| 15| of 0| s 8] 10| 16 24| 32| 19|
6°Grado| 23| 14| 22| 19| 18| 22| 18| 20 18| 10 15| 1| 10| o 10| s| 26| 27| 20
Docentes, 2004-2022
| 2004 | 2005 [ 2006 | 2007 | 2000 | 2005 2010 | 2011 | 202 | 2013 | 2014 2015 | 2016 2047 | 2018 | 2010
Total 7| 7] 6] e 7] 7] 8] w| 8| s8] s 8 s s
Secciones por periodo segiin grado, 2004-2022
2004 | 2005 | 2006 2007 | 2008 | 2009 2010 2011 201212013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022
Total 6] o o 6 & e s 8] e 6 s e 6| 6 & 6| 6| e 6
|
1*orado| 1| 1 1 1 1 1| Al a] A « 1 K 1 1 1 A HE 1
2° Grado 1 1 1 | 1 b | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ) 1 1 ) 1
Forado| 1| 1 11 1 DK E 1 i ] 1 1 1 1] 1 1 1
©crad| 1| 1 R 1 DEEI E 1 R 1 1 1 DK 1
5° Grado 1 IE 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘
6Grado| 1| 1 IR [ ] ] ) 1 N 1 IR 1
Cantidad promedio de
Alumnos por Soccion, 2022
| AL UMNOS/SECCION
Total 2467
FICHA DE DATOS
|
40018 PEDRO VILLENA HIDALGO ‘
“Codigo modular 1712397 Thrsccian Avenida Tahuantinsuyo SIN
Anexo | Localidad |
Codigo de bocsl  0GD414 " | CenmoPoblado  JACOBO HUNTER o
NivelModeiided Tnicia-Jardin | Area geogrifica  Urbana !
Forme “Escolarzado | Disuito Jacobo Hunter |
Género "Moo " Provincia Arequipa |
Tipo da Gastion Pibica de gastién directa | Deparismento Arequipa 9
R Codigo de DRE .
Sector Educacion UGEL 040002
Dendadenchs | aupervisa ol S.E.,
Caracteristica
Telfono (Conso Educativo. NoAptea é
! m s { 7 »
i Correa electrénico; Latitud T — doom |y |
|| Pégina web | Longiud 7155873 1 l_—|mmn -
Tormo Continuo s6io en fa mafiana | — —
m&m* i :a:'" Fadron da instituciones Censo
3 RS 2022, Carla Egucativa del Ministerio de Educacion-
/ Unidad de Esladistica y cartogratia de
{ DranSireeiian
W o 7
RN Arivilea Miranda
-y CAP. 26244
Arquitecta
4
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naican qua waucaia

Toa OMvs 1ARe BRbon SARGs ARRy BRRGs GG TARGS
R R N
Inicinl - Joeddin 28 29 0 0 © O 0 D €€ 2 11 12 &6 8§ 0 © O O

Dos W03 2000 2007 Wiy FH 010 2 Wi Fed Bae W98 w6 w0 20w 200 w20 FH
Total 4 30 47 43 L 23 47
0Afos o o o o o o
1Af0 o o o o o o
2Afos a o o o D o o
3 Afos " " 14 15 e 4 o
4 Afos 1" 16 " 13 30 7 24
5Afos 12 12 22 15 26 a7 14
8A7R0s a o o o o o 1]
7 Afos o o o ] o o
Doocentes, 2004-2022

s 2005 2005 2007 2008 Hive 2p(0 B W92 FTE B4 e 2096 207 ib Mip MW 20m 2023
Total - : - B 3 2 3 3 3 ]
Secciones, 2004-2022
4984 foos 2806 2697 7ops 2008 2010 T 2007 2003 2w 2016 BAp w7 2| T W20 20k
Totst 3 2 3 3 2 3 3
1 Ao o o o (] o o o
2A80s o o a -} o o o
3 Afos 1 1 1 1 1 1 1
4 Afos 1 1 1 1 1 1 1
5 ASos 1 1 1 1 1 1 1
Multieasd o o o o n o o
Consideraciones para el uso de datos

Los datos de de las i i i i en el Padrén son proporcionades por las OREIGRE y UGEL

Ls s de limites 2 1os Iimites cansales del INEL y as indica 2 una
determinada.

13 clastficacidn ce drea geografica de ESCALE utilize el criterio utilizado en &l Censo de Poblacién y Vivienda del INEl. Su actualizacién anual
obedece a la naturaleza dindmica de 1a varable y a las fuentes de daros disponibles.

Fuente: MINEDU - Escale.

La Institucion Educativa N® 40018 Pedro Villena Hidalgo, se ubica en la calle Tahuantinsuyo S/N, del Pueblo Joven
Ampliacion Pampa del Cusco, Sector |, Mz R Lote 1 Zona A, del Distrito de Jacobo Hunter, Provincia y Departamento
de Arequipa, su abigeo corresponde a 40107, y se emplaza sobre una altitud de 2250 msnm. Presenta como
coordenada geografica Latitud -16.449816 y Longitud -71.56873.

En cuanto a caracteristicas Topograficas y morfologia del terreno, este es un poligono irregular de forma trapezoidal.
La topografia del terreno tiene pendiente en direccion Este oeste, con pendientes mayor:/%;ﬂ% La parte/taja es
tem

una plataforma plana y hacia el sur es bastante elevada. La climatologia del Distrito-de Jagobo Hufllter, es
predominantemente desértico frio seco, de precipitacion media anual de 150 mm al afio. atura vapia entre

14° a 26°C. El fendémeno de incidencia solar es alta puede llegar a valores de 17 en cya T

b,
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA gz
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El terreno se encuentra inscrito con partida P06127181 y cuenta con una érea de 4, 585.20 m2. La titularidad de la
propiedad segin Ficha Registral, es COFOPRI S/D, con mencidn que el Area es destinada para Educacion.

3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de la presente contratacion es establecer las condiciones minimas bajo las cuales el
CONSULTOR ejecutara la prestacion con el fin de cumplir las metas previstas del SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO ANIVEL DE EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA LE. N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL
DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI
N° 2490925.

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

* Intervencion con Mejoramiento de la Infraestructura Educativa y Complementaria. (primaria y secundaria).
Cuyas acciones principales segtin declaracion de Formato 07-A, es la de Construccion de Ambientes e
Infraestructura de Exteriores nuevos

» Implementacion e instalacion de Equipamiento y mobiliario nuevos.

4, FINALIDAD PUBLICA

Los Estudiantes de la I.E. N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA acceden a una adecuada prestacion de los
servicios de educacion.

5. BASE LEGAL

El Expediente Técnico ha de realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes como

son:

. Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales

. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobados por D.S. N° 344-2018-EF y
D.S. N.° 234-2022-EF que modifica el Reglamento.

. Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

. Ley N° 29090 de regularizacion Habilitaciones Urbanas y de edificaciones, su Reglamento D.S. N° 029-
2019-VIVIENDA y sus modificatorias.
Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento vigente, modificaciones segun Ley

/- ) N°® 30222 y Ley N° 31246
1/ o Ley N° 28044, Ley General de Educacion
¢ T - e.... LeyN° 27314, Ley General de Residuos Solidos y Su Reglamento vigente y aplicable
% pé,}' 0 b/Arivilea Mirgnda Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la nacion y su Reglamento vigente

Arquitecta
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. Ley N°® 29973, Ley General de las personas con Discapacidad vigente y otras que apliquen.

. Ley N° 28611, Ley General del Ambiente

. D.S. N°021-2009-VIVIENDA, que regula los Valores Maximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas
residuales No Domésticas.

. D.S. N.° 002-2008-MINAM. Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua

. D.S. N.° 003-2008-MINAM. Aprueban los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire.

. D.S. N.° 031-2010-SA. Aprueba el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

. D.S. N.° 289-2019-EF Aprueban disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM en la Inversion
Pablica. Y D.S. N° 289-2019-EF, Disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM en la Inversion
Publica.

. D.S. N° 009-2020-TR que aprueba las normas reglamentarias del Decreto de Urgencia N° 044- 2019
relativas al seguro de vida. Todo el personal que esté bajo la direccion del Consultor debera contar con el
seguro de vida indicado, en cumplimiento de la norma.

. D.S. N° 011-79-VC (SISTEMA DE REAJUSTE).

. D.S. N.° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC. Reglamento de Metrados para Obras de Edificacion

. Resolucion de Contraloria N.° 072-98-C.G. que aprueba las Normas Técnicas de Control N® 600 sobre
Obras Publicas.

NORMAS Y REGLAMENTOS

. Reglamento Nacional de Edificaciones vigente.

. Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil vigente.

. Normas de seguridad internacionales de la NFPA aplicables.

° Reglamento del American Concrete Institute (ACI).

. Normativas sectoriales para los servicios educativos MINEDU vigente.

»  Resolucion Vice Ministerial N° 010-2022-MINEDU (Criterios generales) y RVM N° 020-2023 que
incorpora modificaciones a la anterior.

»  Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU (inicial)

»  Resolucion Viceministerial N° 208-2019-MINEDU (Primaria y secundaria)

»  Resolucion Viceministerial N° 019-2023-MINEDU (mobiliario educativo EBR)

»  Resolucion Viceministerial N° 054-2021-MINEDU (Cocina Escolar)

. Codigo Nacional de Electricidad vigente.

. Normas Vigentes y las disposiciones del Codigo Nacional de  Electricidad - Utilizacién (Instalaciones
Eléctricas y Sistemas Especiales).

. Norma de procedimientos vigente del Ministerio de Energia y Minas, para la elaboracion de Proyectos y
Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistema de Utilizacion en Media Tension en Zona de
Concesion de Distribucion”.

. Normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (Especificaciones de Desempefio de Transmision para Cableado UTP
Categoria 6) y las aplicables

. Normas ANSI/TIA/EIA-569-B (Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones) y las aplicables.

. Normas ANSI/TIA/EIA-606-A (Norma de Administracién para Telecomunicaciones/ Infraestructuras) y las
aplicables

. Normas ANSI-J-STD-607-A (Requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra) y las aplicables

. Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes inalambricas) y las aplicables

. Las tuberias y accesorios seran fabricadas bajo las Normas NTP 399.003, Norma NTP 399.A 19/ETA 002
(Instalaciones Sanitarias).

. Ministerio de Educacion - Viceministerio de Geslion Institucional - Oficina de Infraestructura Educativa.

. Normas para el Disefio de Centros Educativos elaborados por el INIED en 1987, en base al Reglamento
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Nacional de Edificaciones.

. Normas Técnicas para el Disefio de Locales Escolares de Primaria y Secundaria (Actualizadas y
Complementadas)
. Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas, aprobado por Resolucion

Directoral 073-2010-VIVIENDA/VMCS-DNC.
. Documentos Normativos emitidos por el GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.

El Consultor para iniciar con sus‘funciones en MARCO LEGAL EN TEMA COVID-19 debera adjuntar como parte de la
propuesta el "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19EN EL TRABAJO", plan disefiado
para el proceso de elaboracion del Elaboracion del Expediente Técnico hasta su culminacion, en concordancia con
el marco legal del , no obstante que en su disposicion complementaria final promueve el uso facultativo de
mascarillas, vacunacion y otra medidas de promocion y vigilancia de practicas saludables y actividades n relacion a
la emergencia sanitaria. Asi como en las consideraciones para el plan que debe contener el Expediente Técnico
definitivo para la ejecucion de la obra. Debe considerarse en el presente proyecto segln la normativa concerniente:

. Decreto Supremo N° 130-2022-PCM. Decreto Supremo que deroga el D.S. N° 016-2022-PCM, Decreto S
que declara estado de emergencia nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las
personas como consecuencias de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la
convivencia social, sus prorrogas y modificaciones.

. Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023. Directiva Administrativa que establece las
disipaciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion
a SARS-CoV-2

6. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE INVERSION

1.3 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA LE. N 40018
PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA -
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

1.4  CODIGO UNICO DE INVERSIONES
2490925

1.5  NIVEL DE ESTUDIO A ALCANZAR
EXPEDIENTE TECNICO

UNIDAD FORMULADORA
SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION — SGFPI - GOBIERNO REGIONAL
DE AREQUIPA.

MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACION INDIRECTA-CONTRATA

SISTEMA DE CONTRATACION
SUMA ALZADA

TERMINOS DE REFERENCIA: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
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19  PLAZO DE EJECUCION
120 dias Calendarios.

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La consultoria implica la prestacion de servicios profesionales altamente calificados, cuyo fin es la elaboracion del
Expediente Técnico Definitivo a nivel de ejecucion de obra del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA LE. N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE
JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”. El Expediente Técnico sera desarrollado
bajo las normativas técnicas vigentes y bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones, Normatividad del sector
(Ministerio de Educacion) para este nivel de estudio, asi como lo establecido en los presentes Términos de
Referencia. En los que se describen en forma general los alcances y actividades propias del estudio que, sin
embargo, no deben considerarse excluyentes ni limitativas.

El Consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la
mejor manera de realizar el Estudio. En ningln caso, el contenido de estos Términos de Referencia reemplazara el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi comno tampoco el adecuado criterio
profesional en consecuencia, el Consultor sera responsable de la calidad de los estudios a él encomendados.

Como se ha indicado el objeto final es la elaboracion de un Expediente Técnico que de manera integral satisfaga
las necesidades identificadas y descritas en el estudio de pre inversion, con la intervencion fisica de inversion. No
deben existir estudios complementarios y/o contenidos pendientes o no considerado, inclusive si expresamente los
estudios de pre inversion no los ha considerado y/o no existe legibilidad. El Expediente Técnico a solicitar para su
elaboracion debe ser considerado como documento integral. Es decir, la totalidad de los estudios, tramites,
coordinaciones, contenidos, anexos y otros deben estar integrados y contenidos en el Expediente Técnico solicitado.
Toda consulta, coordinacion y/o aclaracion o solicitud de informacion que y/o necesidad de acceso debe ser
solicitada al Area Usuaria y/o debe ser absuelta dentro del plazo de ejecucion con la anticipacion razonable y segiin
plan de trabajo y los entregables a realizar.

Para la elaboracion de un estudio a nivel de Expediente Técnico, se debe tomar como punto de partida el estudio
de pre-inversion viable aprobado y considerarse las recomendaciones correspondientes de la Unidad Formuladora
y aquellas que la Unidad Evaluadora emitio en su informe de aprobacion, en relacion con los contenidos, variables,
recomendaciones y/o aspectos técnicos que requerian ser profundizados. Como se informa en el Item 12, la
informacion necesaria del Proyecto de Inversion en sus fases correspondientes a Formulacion y Evaluacion o
Inversion, es de acceso publico y se les puede ubicar en el aplicativo del Invierte Pe del MEF, accediendo segun el
Cadigo CUI del proyecto.

La presente consultoria debe comprender una etapa de acopio de informacion documentaria y del pre inversion, de
estudios de campo y trabajo de gabinete, ademas de realizar las coordinaciones que correspondan con el sector
educacion (UGEL AREQUIPA SUR) para mantener los parametros normativos del sector educacion. Asi mismo
todo el Expediente Técnico deberéa de contener todas las firmas de los profesionales responsables de los estudios,
y del jefe de proyecto. El responsable del estudio debera indicar su direccion, numero celular y correo electronico
para notificar las coordinaciones que correspondan con el &rea usuaria y la supervision del proyecto.

8. ACTIVIDADES PREVIAS A LA ELABORACION DEL EXP IEN/\/

TECNICO /\ P
R eArivilea Mirandag
: »;m‘u:!m:'\a
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El Consultor debera de realizar un trabajo de acopio de informacion documentaria, trabajo de campo y gabinete,
juntamente con todo su equipo técnico previo a la elaboracion del Expediente Técnico, esto le permitira reconocer
e identificar la realidad y problematica de proyecto y la solucién propuesta, debiendo realizar las siguientes
actividades:

Reconocimiento del terreno a fin de verificar in situ la realidad de la problematica, El Proyectista debera
efectuar un minucioso recorrido de la zona donde se ejecutara el proyecto para comprobar las condiciones en
que se encuentra la misma. En este reconocimiento, comprobara cualquier modificacion que se haya
presentado en el area del proyecto  respecto de la informacion existente, realizando la actualizacion de
cualquier cambio producido por nuevas instalaciones o construcciones, cambios en la topografia o cualquier
otra caracteristica fisica incorporada o no detectada en el area del Proyecto.

Se recopilara y revisara toda la informacion existente que esté relacionada con el proyecto que se va a
desarrollar, teniendo como base el estudio elaborado en la etapa de pre-inversion.

Reconocer y estudiar la normativa urbanistica aplicable para el proyecto en mencion, de acuerdo con los
parametros urbanisticos establecidos por el gobierno local o provincial segun corresponda, para asi identificar
la zonificacion urbana, densidad, alturas permisibles, retiros, coeficientes de edificacion y otros parametros
que sean necesarios aplicables al proyecto.

Reconocer y estudiar la normativa técnica del MINEDU para el proyecto en mencion, de acuerdo con el tipo
de servicio que brinda la Institucion Educativa.

En esta etapa, el consultor har el levantamiento o acompafiamiento de campo que corresponda con los
especialistas para la elaboracion de los estudios basicos como topografia, estudio de suelos y otros que
requiera para el desarrollo del Expediente Técnico. La coordinacion de visitas € inspeccion se debera efectuar
con los beneficiarios, el sector y/o la entidad cuando asi se requiera.

Verificacion de linderos de la L.E. contrastando con la partida registral, cualquier incidencia deberéa ser
informado en los documentos y de requerir debe ser absuelto por las areas técnicas y legales de la entidad
ylo el sector. En todo momento debe existir esta comunicacion.

9. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El Expediente Técnico debera de estar enmarcado en la siguiente estructura y aspectos (sin ser limitativos):

9.1

9.2

CARATULA
La caratula del Expediente Técnico debera de presentarse los siguientes datos:

1.10 Logo Institucional de la Entidad

111 Nombre de la Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

142 Unidad Organica: Gerencia Regional de Infraestructura ~ Sub Gerencia de Formulacion de
Proyectos de Inversion Publica

1.13  Nombre del Proyecto de Inversion: Tener como referencia el registro del Invierte.pe.

1.4 CUI: Cédigo Unico del Proyecto de Inversion registrado en el Invierte.pe.

1.15  Ubicacion del Proyecto: Regidn, Provincia, Distrito, Sector y/o Poblado segun corresponda.

1.16  Resumen de Expediente Técnico: Indicando monto total de inversion, modalidad de ejecucion y
plazo de ejecucion

1.7 Ciudad, mes y afio de presentacion.

RESUMEN EJECUTIVO
10
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Se incluira una sintesis del proyecto en su conjunto que contemple los principales aspectos. Desde la
ubicacion del proyecto, objetivos, beneficiarios, el programa arquitectonico, el resumen de la memoria
descriptiva, los principales aspectos tomados en consideracion durante el disefio propuesto en todas sus
especialidades, resumen del presupuesto, resumen de programacion, monto de inversion, modalidad de
ejecucion, plazo de ejecucion y las recomendaciones y/o estrategias para la ejecucion de la Obra; asi mismo
el consultor podra agregar cualquier otro dato que considere relevante.

9.3  MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

9.31 GENERALIDADES - DATOS GENERALES DEL PROYECTO, ANTECEDENTES, ETC. Se
incluiran los datos generales del proyecto, asi como los antecedentes para el desarrollo del proyecto,
acorde con el item DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

9.3.2 UBICACION (Politica, Geografica y Geo referenciada UTM, incorporar esquemas o captura de
planos y/o mapas de ubicacion, indicar fuentes de informacion), VIAS DE ACCESO (Distancias con
la sede administrativa principal del GRA, tiempo de ser necesario), .

9.3.3 DESCRIPCION DEL PREDIO, FiSICO, TOPOGRAFIA, CLIMA, SERVICIOS BASICOS, SUELOS
{extraer informacion basica del EMS), ETC. Del Terreno:

9.3.4 SITUACION FISICO LEGAL (Cédigo de predio, Datos Registrales relevantes, Datos Técnicos y
Linderos seglin Registros, Situacién actual)

9.3.5 DESCRIPCION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. Diagnéstico de Arquitectura,
Estructuras e Instalaciones Eléctricas y Sanitarias, Equipamiento y Mobiliario. Acorde a la Norma
Técnica Sectorial RVM N° 010-2022-MINEDU y modificaciones. El estudio a detalle debe efectuarse
segn Item EVALUACION ESTRUCTURAL indicado mas abajo.

9.3.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO (acorde a los objetivos del Estudio en fase de Formulacion y
Evaluacién) .

9.3.7 RESUMEN EJECUTIVO DE LA PRE INVERSION.

9.3.8 REVISION ESPECIFICA DEL ESTUDIO DE DEMANDA: En funcion de situaciones especificas
puede haberse modificado la demanda efectuada en el Perfil. Méas aiin si el estudio de pre inversion
considera la proximidad al limite de su vigencia o est4 més alla. La Directiva del Invierte Pe., no
limita la revision y el perfeccionamiento de la Inversion Publica en fase de Inversion o Estudio
Definitivo y siempre en cuando exista sustento, se incorporara este aspecto ratificando el analisis de
demanda de la pre inversion o la necesidad de su modificacion.

9.3.9 DESCRIPCION DEL PROYECTO: COMPONENTES Y METAS, PARAMETROS DE DISENO

9.3.10 POBLACION BENEFICIARIA

9.3.11 DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y METAS DEL PROYECTO (Del
Expediente Técnico; descripcion a nivel de metas)

9.3.12 PRESUPUESTO DE OBRA (Descripcion a nivel de acciones y partidas)

9.3.13 PLAZO Y MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.

9.3.14 SUSTENTO DE MODIFICACIONES PRESENTADAS (sera informacion basica para el informe de
consistencia a presentarse)

9.3.15 OTROS QUE EL. CONSULTOR CONSIDERE NECESARIO

9.4  ESTUDIOS BASICOS:

A LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO:

. TRABAJOS DE CAMPO: R el il biranda
, 26244
Aruitecta 11
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Debera contar como minimo con los siguientes equipos, debiendo incluir los certificados de
calibracion correspondientes: Estacion total, GPS diferencial, Nivel topogréfico o equialtimetro.

a) Determinacion de Coordenadas UTM

Los trabajos de campo deben ser desarrollados empleando e! Sistema de coordenadas
UTM, georreferenciado con DATUM WGS84, es decir enlazado al Sistema Geodeésico
Oficial en el Pert, dado por el instituto Geografico Nacional (IGN).Para el establecimiento
de los puntos geodésicos, se debera hacer uso de las Estaciones de Rastreo permanente
de la Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo (REGPMOC) a quienes el
Consultor solicitara el punto de control mas cercano al local escolar, pudiendo ser del
orden "0, A, B o C". Documentacion de los Puntos Geodésicos de Orden "C".

Con esta finalidad, se estableceran como minimo 2 (dos) puntos geodésicos de orden
"C", estos puntos seran colocados cerca al local escolar y serviré para enlazar el perimetro
del terreno del local escolar para su geo referenciacion en coordenadas  UTM en el Datum
WGS84, para lo cual se debera seguir los requerimientos técnicos del IGN a fin de fograr
la certificacion de los puntos geodésicos.

b)  Ubicacion de los Bench Mark:

El Bench Mark (BM), obligatoriamente debe monumentarse, ubicandolo -preferentemente-
en el interior del terreno del local educativo, en un lugar que no sufra modificaciones y de
manera que perdure y sea de dificil efiminacion. El BM debe estar georreferenciado en
coordenadas UTM y enlazado a los puntos de control geodésico, ademas los BM tendrén
que estar referidos a la Red de Nivelacion Nacional que constituye la red Geodésica
Vertical Oficial que tiene como superficie de referencia el nivel medio del mar, conformada
por Marcas de Cota Fija (MCF) o Bench Mark (BM) distribuidos dentro del ambito del
territorio nacional.

c) Poligonal de apoyo topografico enlazada con la base geodésica:
Se ubicaran puntos de control adicionales a los BM los cuales serviran de poligonal de
apoyo del levantamiento topografico. Seran debidamente monumentados con las mismas
caracteristicas de los BM. Estos puntos tendran que ser intervisibles entre si para permitir
el control horizontal y confrol vertical.

d) Levantamiento topografico y replanteo del terreno, calles circundantes y entorno:
E! Consultor debera de ubicar y realizar el levantamiento de los diversos elementos de la
topografia y del replanteo de las edificaciones, que -sin ser limitativos- se desarrolla en los
diversos entregables de Trabajos de gabinete. Se deben levantar todos los elementos
necesarios -y sus caracteristicas- para el correcto entendimiento del terreno y su entorno,
asi como de las edificaciones del local escolar. El levantamiento topografico debe incluir
el levantamiento de los vértices de las manzanas colindantes de existir o de lo contrario el
levantamiento de los elementos naturales o infraestructura de caracter permanente
cercanos al local escolar como, por ejemplo: Acequias, canales de regadio, tanques o
cisternas, vias, caminos, senderos u otros. En el caso que los limites del terreno no se
encuentren definidos por cercos con base a la informacion del titulo de propiedad, se
procedera con el replanteo topografico. En caso en el que el area ocupada sea distinta al
area establecida en el titulo de propiedad se levantara el area mas grande, siempre y
cuando no sobrepase el area consignada, pero se haré notar la diferencia en los planos.

12
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Asi mismo, el levantamiento topogréfico incluiré las calles circundantes y el entorno
inmediato.

Il.  TRABAJOS DE GABINETE

a) Memoria descriptiva levantamiento topografico:
Describir el entono del terreno, las calles y edificaciones circundantes, acceso a la
zona.

- Indicar los linderos, area del terreno, colindantes, cuadro de datos técnicos con
respecto al plano perimétrico.

- Describir el terreno, comentando ubicacion, topografia, elementos topogréficos,
caracteristicas del terreno, elementos encontrados, losas, cercos, veredas, patios,
areas verdes, describir nimero de blogues o edificaciones, otros que ayuden a la
apreciacion del terreno.

- En el caso de limitar con construcciones vecinas, indicar los niveles de cotas de piso
de éstas, el nimero de pisos y el material de construccion utilizado; si no es posible
determinar los niveles, debera estimarse éstos, e indicar los motivos y/o razones por
la que no se puede obtener esta informacion.

- Precisar que el Sistema de coordenadas empleado es UTM con DATUM WGSB4,
correspondiente a la Red Geodésica Oficial, dado por el instituto Geografico Nacional
(IGN); también indicar la zona UTM donde se encuentra el predio levantado.

- Para el establecimiento  de los puntos geodésicos se debe hacer uso de las
Estaciones de Rastreo permanente de la Red Geodésica Peruana de Monitoreo
continuo (REGPMOC).

- Seguir los lineamientos técnicos para la certificacion de los puntos geodésicos de
orden “C" elaborados por el instituto Geogréfico Nacional (IGN).

- Obtener del IGN, la certificacion de los puntos geodésicos establecidos en campo.

- Georreferenciar el perimetro  del terreno del local escolar y todos los elementos del
levantamiento topografico en base a los puntos geodésicos establecidos en campo.

- Describir los trabajos de la Poligonal de Apoyo Topogréfico incluyendo: metodologia,
croquis de ubicacion y referenciacion de los vértices de la poligonal de apoyo
enlazados con los puntos de control geodésico. Calculo y ajustes de la poligonal de
apoyo y cuadro de resultados.

- El Contratante deberé verificar los datos técnicos del titulo de propiedad, se generara
una poligonal legal, que sera contrastada con la poligonal real obtenida de los trabajos
de campo, resaltando las diferencias e incluyendo una leyenda que permita la
identificacion de ambas poligonales. Precisar personal, equipos y software empleados.

b)  Plano de Ubicacién, con esquema de localizacion:

- Plano de ubicacion, elaborado en una escala grafica convencional 1/500, 1/1,000.
1/2,500 u otra escala que permitan la visualizacién y verificacion de los datos técnicos,
indicando la posicién del terreno respecto de las calles adyacentes, dimensiones. uso
de los inmuebles colindantes, entre otra informacion relevante.

- Esquema de localizacion elaborado en una escala grafica convencional 1/1,000,
112,500, 1/5,000 u ofra escala que permita la visualizacion y-verifipacion &}e los datos
técnicos, con las vias y lugares importantes de la zona doride se pbica el terreno.

- Cuadro de &reas, precisando areas techadas por nlve apeatec ﬁda to}al &i como el
area libre del terreno. /
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- Informacién de seccién de las vias frente al terreno, distancia a la esquina mas
cercana, altura y zonificacion de los terrenos colindantes, arboles y postes,
indicacion del numero  de niveles de la edificacion.

- Estos planos deben ejecutarse de acuerdo a RNE G.020 y en formato segun normativa
MVCS

¢)  Plano Perimétrico, con cuadro de datos técnicos:

- Poligonal del predio, elaborado en una escala grafica convencional 1/200, 1/500,
171,000, 1/2,500 u otra escala que permitan la visualizacion y verificacion de los datos
técnicos, incluyendo medidas perimétricas, rea y colindancias, asi también se
indicaran los vértices, nombrados con nimeros o lefras.

- Cuadro de datos técnicos, consignando  los vértices, los lados, distancias
especificadas, asi como el angulo de cada vértice en grados, minutos, y segundos, y
los valores de las coordenadas de los vértices

- Este (X) y Norte (Y). Incluir también el area del terreno.

- En él cuadro indicar que el Sistema de coordenadas empleado es UTM,
georreferenciado con DATUM WGS84, correspondiente  al Sistema Geodésico
Oficial en el Per(, dado por e! Instituto Geografico Nacional (IGN); también indicar la
zona UTM donde se encuentra el predio levantado.

- Indicar el BM empleado, precisando nivel y coordenadas UTM.

- El Contratante debera verificar los datos técnicos del titulo de propiedad, se generara
un poligonal legal, que sera contrastada con la poligonal real obtenida de los trabajos
de campo, resaltando las diferencias e incluyendo una leyenda que permita la
identificacion de ambas poligonales.

d) Planos Topograficos del terreno, calles circundantes y entorno:

- Segenerara un plano en planta, y los planos de cortes que fueran necesarios, para
el correcto entendimiento del terreno. Se debe incluir la topografia de las calles
circundantes y el entorno del terreno El plano en planta, como minimo debera
considerar:

- Poligonal del predio, elaborado en una escala grafica convencional 1/200, 1/250 u otra
escala que permitan la visualizacion y verificacion de las curvas de nivel, y diversos
niveles encontrados.

- Curvas de nivel a cada 0.50 m, o cada 0.25 m cuando el terreno tenga una pendiente
menor al 10%; las curvas de nivel, asi como los niveles de los diversos elementos
(veredas, pavimentos, jardines, efc.), deberan de proyectarse obligatoriamente en todo
el terreno, calles circundantes y entorno inmediato. Cuadro de datos técnicos,
consignando los vértices del terreno, coincidente con el Plano perimétrico. Indicar el
BM empleado, precisando nivel y coordenadas UTM.

- Silueta de las edificaciones existentes, diferenciando - segiin achurado y leyenda los
niveles. Cerco perimétrico.

- Todos los elementos interiores existentes, sin ser limitativos: veredas, pavimentos,
sardineles, graderias, jardines, bancas, postes, arboles, losas, acequias, buzones,
cajas de paso sanitarias y eléctricas y todo elemento relevante para el desarrollo del
proyecto.

- Tres (3) cortes longitudinales y tres (3) cortes transversales del terreno, a la misma
{ }/\ij 2l f.drivilca Miranda escala elegida para el plano en planta, mostrando las principales edificaciones y
"3 CAP. 26244 elementos, asi como la seccion total de las vias aledafias, indicando con una linea
vertical el limite de propiedad.

Arquifecta
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- Plano con secciones o cortes cada 5m como maximo en ambos sentidos (x;y) y en
todo cambio importante del terreno con el fin de determinar los movimientos de
tierra (cortes y rellenos masivos), indicar en cada corte el limite de propiedad.

e) Registro fotografico:
- Se desarrollara un registro fotografico, donde se ilustraran los trabajos de campo, asi
como elementos particulares (si hubiese).

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

e El levantamiento arquitectonico de un espacio construido puede determinarse por tres
necesidades puntuales: Actualizacion de planimetrias; intervencion en una edificacion desde
remodelacion, modificacion o ampliacién; asi como cuando en un objeto edificatorio existente,
no dispone de planos o informacion para su elaboracion.

e El procedimiento sugerido para un levantamiento desde cualquiera de las necesidades
expuestas, considera las metodologias similares al levantamiento topogréfico, sin embargo
ademas, el levantamiento arquitectonico requiere minimamente la toma de medidas o longitudes
libres generales, alturas de elementos, cotas de vanos y otros que se requiera.

e Principalmente estos datos identificaran la infraestructura a conservar y/o demoler, y permitiran
obtener mefrados de longitudes, superficies, volimenes, elementos, y otros, por lo que las
magnitudes deben ser fiel reflejo de lo que existe. Esos datos deben estar representados en los
planos.

e Se acompafiara de una memoria descriptiva, describiendo antecedentes, metodologias,
resultados y fines del contenido.

SANEAMIENTO FiSICO - LEGAL DEL TERRENO

La situacion de TERRENO SANEADO FiSICO Y LEGALMENTE, sera una condicion necesaria para
el inicio de elaboracion del presente Expediente Técnico del Sector Educacion. No obstante el marco
legal del Invierte.Pe, que indica que la entidad publica - tanto en la etapa de formulacién y de
ejecucion del proyecto - tiene que verificar lo siguiente:

a) Sicuenta con el saneamiento fisico legal correspondiente, o,
b) Se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementacion del proyecto de
inversion, a efectos de cautelar su sostenibilidad.

Estas condiciones por tanto ya han sido evaluadas y ha facultado a la entidad para la continuacion
del proyecto segun las fases del Invierte Pe. Bajo este aspecto, el consultor debera en base a lo
expresado, presentarse un informe verificatorio sobre el saneamiento fisico legal del predio, dicho
informe debe contener ademas la compatibilizacion del terreno levantado fisicamente y la ficha
registral correspondiente con fecha actual.

Adicionalmente se obtendra un documento de LIBRE DISPONIBILIDAD, - dependiendo de cada
derecho real desarrollado en el Codigo Civil - emitido por el titular del terreno con el objeto que no
exista impedimento para el desarrollo de la infraestructura.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Debera elaborarse en cumplimiento a la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones. se realizara la
exploracion de campo mediante calicatas de no menos de 3.00 m. de profundidad, distribuidas en el

%
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terreno a edificar

a) Trabajos de Campo:

Puntos de investigacion:

La investigacion de campo se realizard mediante calicatas y/o zanjas, que permitan la
observacion directa del terreno, asi como la toma de muestras y la realizacion de ensayos in
situ que no requieran confinamiento, segin la "Guia normalizada para la caracterizacion de
campo con fines de disefio de ingenieria y construccion”, NTP 339.162 (ASTM D 420).La
cantidad de puntos de investigacion esta normado y debera ser en cumplimiento de la norma
E.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. La profundidad de cada calicata sera no
menos de 3.00 m. de profundidad a partir del terreno natural.

Ensayos de laboratorio:

De cada muestra alterada o inalterada. para todo tipo de suelo, se realizaran como minimo los
siguientes ensayos

b) Trabajos de Gabinete

Ensayos generales
) NTP 339.127 (ASIM42216)
Contonida e hueded. NTP 339, f 28 (ASTM-D422)
Andlisis granulométrico NTP 339.129 (ASTM-D4318)
Limite liquido y plastico NTP 339.131 (ASJM-D854)
) : NTP 339,134 (ASTM-D2487)
Peso especifico relativo de solidos NJP 339.152 (ES 1377)
Clasificacion unificada de suelos (SUCS) NTP 339.177 (AASHTO T291)
. o NTP 339.178 (AASHTO T290)
Nsayos quimicos NTP 339.171 (ASTM-D3080)

Contenido de sales solubles totales en suelos

Contenido de cloruros solubles en suelos
Contenido de sulfatos solubles en suelos

Ensayos especiales
Ensayo friaxial

¢) Memoria descriptiva:

*Resumen de las condiciones de cimentacién, el cual como minimo deberé contener:
o Tipo de cimentacion.
» Estrato de apoyo de la cimentacion.
e Parametros de disefio para la cimentacion (profundidad de la cimentacion, presion
admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total).
o Parametros de disefio para la edificacion (factor de suelo, periodo segun tipo de suelo).
e Agresividad del suelo a la cimentacion.
e Recomendaciones adicionales
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* Descripcion del area de estudio:

Indicar ubicacion del area de estudio, region, provincia, distrito, centro poblado, zona rural,
etc. asi como una breve descripcion del lugar teniendo en cuenta el &rea de terreno y sus
linderos. Adjuntar mapa de la zona y Plano de ubicacion y localizacion.

*Datos generales de la zona:

Indicar usos anteriores del terreno (cultivo, cantera, relleno sanitario, efc.,), como también
de las construcciones antiguas, restos arqueoldgicos u obras semejantes que relacionados
al EMS. Ademas, incluir los datos relevantes sobre los EMS realizados en los terrenos
colindantes, asi como también una breve descripcién del tipo y estado de las estructuras
de las edificaciones colindantes (numero de pisos incluidos sétanos, tipo y estado de las
estructuras y de ser posible tipo y nivel de cimentacion).

* Descripcion de la ubicacién de las calicatas en el terreno.

d

-

Evaluacion geolégica:

Describir la geologia local de la zona en estudio. Evaluacion de los fenomenos de geodinamica
externa y recomendaciones de mitigacion.

- Sismicidad: En concordancia con la Norma Técnica E.030 Disefio sismo resistente,
proporcionar -como minimo- el Factor de Suelo (S) y el Periodo que define la plataforma
del espectro para cada tipo de suelo Tp(S).

- Exploracion de campo: describir los puntos de investigacion (calicatas, trincheras.
perforaciones y auscultaciones). asi corno de los ensayos efectuados en campo, con
referencia a las nomas empleadas.

- Ensayos de laboratorio: describir los ensayos efectuados, con referencia a las normas
empleadas.

- Caracterizacion geotécnica: Describir los diferentes estratos que constituyen el
terreno investigado indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo
del suelo, segun el Sistema Unificado de Clasificacion de Suelos (SUCS), plasticidad de
los finos, consistencia, compacidad, humedad, color, tamafio méximo y angularidad de
las particulas, olor, cementacion y otros comentarios (raices, cavidades, etc.).

- Nivel de la capa fredtica: precisar la profundidad de la napa freatica, indicando la fecha
de medicién y comentarios sobre su variacion en el tiempo.

- Analisis de la cimentacion: Describir las caracteristicas fisico-mecanicas de los suelos,
que controlan el disefio de la cimentacion. Anélisis y disefio de solucién para cimentacion.
Se incluird memorias de calculo en cada caso, en la que deberan indicarse todos los
parémetros utilizados y los resultados obtenidos.

- Conclusiones: Claras y precisas, sin ambigliedades; reportar la conclusion de cada
aspecto observado en los puntos anteriores, destacando las prohibiciones que apliquen
y que puedan estar referidas al uso de un sistema de fundacion en particular o una
profundidad limite para algun tipo de excavacién; se concluye en funcién de los
aspectos geologico, geotécnicos, estructurarles, sismicos hidraulicos, hidrolégicos y
cualquier ofro que sea determinante en la solucion que deba adoptarse el proyecto.

- Recomendaciones; Del tipo geotécnico para las diferentes propuestas de cimentacion
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suministradas en el informe, recomendaciones  de excavaciones, métodos
constructivos, control de deformaciones y distorsion angular, medidas de proteccion
enlos procesos constructivos, técnicas para el mejoramiento o estabilizacion de suelos
que pudiesen estar sometidos a algin tipo de amenaza de tipo geolégica o
geotécnica, tales como presencia de suelos colapsables, licuables o expansivos. En
vista de lo amplio que puede llegar a ser las recomendaciones, se sugiere elaborar
renglones para las diferentes especialidades involucradas en el proyecto, de forma
tal que el informe geotécnico posea un enfoque totalmente practico y funcional.

Recomendaciones adicionales, relacionadas a taludes, pavimentos, y cualquier condicion
particular.

Plano de Ubicacién y distribucion de puntos de investigacion

Se desarrollara un plano en planta mostrando la ubicacion fisica de cada punto de
investigacion, precisando la cofa en relacion al BM de referencia utilizada.

Perfiles Estratigrafico:

En cada punto de investigacion, se mostraran los diferentes estratos que constituyen el terreno
en estudio, indicando para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo del suelo
segln el sistema unificado de clasificacion de suelos (SUCS), plasticidad de los finos,
consistencia o densidad relativa, color, tamafio méximo y angularidad de las particulas, olor,
cementacion y otros comentarios.

Resultado de ensayos:

Se incluirén los registros completos de todos ensayos de campo y faboratorio, segin los
ensayos requeridos, asi como los comentarios correspondientes a los resultados obtenidos.
Se resalta que los certificados deberan contenerla firma del jefe de laboratorio y del ingeniero
especialista en Geotecnia, y deberan contener el nombre del laboratorio, direccion. teléfono,
correo, para la verificacion correspondiente.

Registro fotografico:
Se desarrollara un registro fotografico, donde se ilustraran los trabajos de campo.

INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

La evaluacién estructural debe efectuarse a toda la infraestructura edificatoria existente, incluso
debe alcanzar a aquellos que en la pre inversion, hayan sido considerados como oferta existente o
estructuras “"a conservar”, el informe actual determinara la competencia y aptitud de su estado
estructural segun las normas actuales.

Minimamente debera contener:
“AP. 26244
quitecta

- Memoria Descriptiva; el que debera contener los antecedentes e informacion historica de la
edificacion.
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- Evaluacion descriptiva de la infraestructura, puede o no referirse al diagnéstico Arquitecténico.
- Pruebas de Campo de indole destructivos o no destructivos, ensayos de laboratorio, anélisis
matematicos o simulaciones, todo lo necesario para sustento.
- Se deben realizar detalladamente por cada elemento separado por juntas, pabellones,
bloques, sectores, etc. Debe tener registro fotogréfico en todo momento.
- Lanecesidad o no de efectuar las pruebas segun sea el estado de la edificacion en el que se
encuentren o su nivel de provisionalidad, deberé ser sustentado™.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Planos de Levantamiento Arquitectonico y otros necesarios.
Se deberan tomar las disposiciones de los Reglamentos y Normas:
- Reglamento Nacional de Edificaciones — Normas Técnicas de Edificacion (N.T.E.):
- NTEE.020 “CARGAS’
- NTEE.060 “CONCRETO ARMADO"
- NTEE.030 “DISENO SISMORRESISTENTE” -NTE E.070 “ALBANILERIA"
- NTEE.050 “SUELOS Y CIMENTACIONES"
- ACIL318
E: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y GESTION DE RIESGOS
El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion para los establecimientos en
condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia de
potenciales desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones, entre
otros. Los objetivos de proteccion frente a estos fenémenos naturales estaran referidos a la
capacidad de la infraestructura para afrontarlos satisfactoriamente.
Se debera garantizar la proteccion frente a los desastres de origen antrépico como incendios,
explosiones, etc. Cada especialista debera establecer e identificar las condiciones que deben
cumplir  su disefio o producto. Se presentara un informe de Vulnerabilidad y estimacion de riesgos
del Lugar con el siguiente contenido minimo (sin ser limitativo):
a) Avalanchas, huaycos, torrentes y otros eventos
Descripcion de la morfologia  del entorno del Local Escolar (Cerros, quebradas y otros
accidentes.
Hidrologia y Clima:
- Comportamiento de precipitaciones pluviales (minimo de agua /afio) 10, 25-50 afios.
- Casos de inundaciones (definir causas: lluvias, sismos, otros).
- Canales y acequias-
- Registro de comportamiento  climatico: temperatura, vientos, predominancia de
orientacion del viento.
b) Estabilidad
- Inestabilidad de Taludes naturales: (desprendimientos de |
- Taludes cortados (Carreteras, caminos, ampliacion del
U
1 Art. 13.- Criterios para el disefio estructural. RVM 010-2022 MINEDU /\
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¢) Sismos

d) Canales y acequias de riego:
- Control para evitar desbordes.

e) Derechos de Via:
- Dejar retiro pertinente.

f)  Areas Protegidas:
- Reservas naturales, zonas arqueolégicas y/o monumentales.

g) Conclusiones.

h)  Observaciones y recomendaciones:
- Se consideraran los procedimientos de disefio especificos para cada una de las
amenazas que se identifiquen de acuerdo con el sitio del emplazamiento del Centro
Educativo

G. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (CERTIFICADO SEGUN CORRESPONDA)

El consultor elaborara el instrumento de gestion ambiental el cual deberé considerar lo establecido
en la ley SEIA en articulo 10° contenido de los instrumentos de gestion ambiental, ademéas de
considerar sin ser limitativo los siguientes puntos:

. Marco Legal.

. Descripcion del area del proyecto, determinacion de areas de influencia, diagnéstico
ambiental. Descripcion de las actividades del Proyecto.

L] Listado de Fuentes de Impactos Ambientales. (Lista de chequeo descriptiva) Fichas de
Evaluacion-Cuantificacion de impactos.

L] Identificacion de canteras, identificacion de botaderos y fuentes de agua. Programa de
Manejo Ambiental - Medidas de mitigacion de impactos. Plan de Monitoreo Ambiental.

. Plan de Contingencias.

. Plan de Abandono.

De corresponder, el consultor se encargara de obtener la clasificacion ambiental del proyecto y
debera tramitar y obtener la certificacion ambiental del proyecto ante el MVCS o entidad competente,
siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental.

H. INFORME ARQUEOLOGICO - CIRA ylo PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO- PMA

Se realizar4 la inspeccion por parte de un especialista en arqueologia. EI  mismo que elaborara un

informe arqueolégico donde sustentara la necesidad de tramitar o no el Certificado de Inexistencia

A Nl de Restos Arqueoldgicos (CIRA), asi mismo se hara la consulta de acuerdo a la normativa vigente

[ al Ministerio de Cultura, de ser el caso el consultor se hara responsable del tramite hasta la obtencion

de CIRA, de requerirse el consultor debera realizar la elaboracién del PMA Plan de Monitoreo
Arqueologico.

La documentacion debera contener como minimo:

u Medida de prevencion.
= Monitorio arqueologico.

Arquitecta
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Ll Medidas del Plan de Mitigacion.

1. APROBACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO POR PARTE DEL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCACION DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA
AREQUIPA SUR

Se deberan realizarlos tramites correspondientes ante las oficinas de Infraestructura de la UGEL
SUR, para obtener el certificado de aprobacion, visto bueno u opinion favorable de la propuesta
arquitecténica y demés especialidades del expediente técnico. Tendra el siguiente procedimiento
recomendado:

a) Primera presentacion a nivel de Anteproyecto arquitectonico, el que debe considerar la
informacion basica de la demanda trasladada del estudio de pre inversion o de las
modificaciones y/o actualizaciones que haya sido necesario. Esta presentacion debe ser
igualmente acompafiado de una Memoria Descriptiva, la Programacion Arquitecténica
resultante, Informacién registral o de saneamiento fisico legal del terreno, Informacién sobre la
Evaluacion Estructural ylo documentacion de evaluacion de la infraestructura por los entes
oficiales y/o informes técnicos por especialistas que sean corroborado por pruebas de campo.
Puede adicionar otras informaciones que requiera para el sustento o segun lo requiera el
Sector.

b) Segunda presentacion de la propuesta que contenga la aprobacion u opinion favorable para el
desarrollo por especialidades del Expediente Técnico.

c) De requerirse se obtendra la actualizacion de los Compromisos de la Sostenibilidad del
Proyecto por parte del sector y otros que en funcion de las modificaciones y/o actualizaciones
de la propuesta de proyecto, requieran ser obtenidos.

9.5 MEMORIA DESCRIPTIVA ] MEMORIAS DE CALCULO POR ESPECIALIDAD

La memoria por especialidad se refiere a la descripcion general del proyecto por especialidad, incorporando
los datos basicos de antecedentes, ubicacion, particularidades del proyecto, aplicacion de normas y
procedimientos reconocidos, objeto del estudio, alcances, restricciones, especificaciones generales y otros
que conlleven explicar el proyecto por especialidad.

En tanto los calculos tiene la funcion de conllevar al disefio y solucion especifico de cada especialidad, su
verificacion con el uso de modelos tedricos, matematicos, de laboratorio, simulacion, sistematicos, aplicacién
de normativas, etc., de manera que se obtengan resultados lo més aproximado a la realidad y sean
trasladados para la realizacion de un proyecto.

9.6  ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA

Estudio de la propuesta Arquitectonica para la Construccion de la infraestructura en funcion de las
condiciones de la edificacion, terreno, topografia, clima, ubicacién, ventilacion y seguridad establecidos en
el Reglamento Nacional de Edificaciones y lo definido en los alcances del estudio de pre inversion
aprobado, para el disefio del planteamiento arquitectonico debera cumplirse con los parametros
establecidos en la Normatividad del Ministerio de Educacion. Se sefialan las siguientes normas a observar:

=  Norma Técnica "Criterios de Disefio para Locales Educativos de Primaria y Secundaria” aprobados
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segun R.V.M. N° 208-2019-MINEDU

= Norma Técnica "Criterios de Disefio para Locales Educativos de Educacion Inicial" aprobados segin
R.V.M. N° 104-2019-MINEDU

=  Norma Técnica de “Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa” aprobada mediante
R.V.M. N°® 010-2022-MINEDU y la RVM N° 020-2023-MINEDU que incorpora modificaciones

=  Norma Técnica "Mobiliario Educativo’, aprobado segin R.V.M. N° 019-2023-MINEDU.

= Reglamento Nacional de Edificaciones:

RNE GE.020 Componentes y caracteristicas de los Proyectos.

RNE GE.030 Calidad de la Construccion.

RNE A.010 Condiciones generales de disefio.

RNE A.040 Educacion.

RNE A.080 Oficinas (en lo que corresponda aplicarse).

RNE A.100 Recreacion y deportes (en lo que corresponda aplicarse).

RNE A.120 Accesibilidad Universal.

RNE A.130 Requisitos de seguridad en edificaciones.

RNE EM.110 Confort Térmico y Luminico con eficiencia energeética.

VVVVVVVYVY

Asi mismo, el proyecto debe cumplir con lo establecido en la ley 29090 Ley que regula las habilitaciones
urbanas y edificaciones, deberé tramitarse obligatoriamente el certificado de parametros urbanisticos y
edificatorios en la municipalidad correspondiente y cumplir con las normas y reglamentos  municipales
para la obtencion de permisos y licencias correspondientes.

Los proyectos deberan disponer el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que permitan una
adecuada ejecucion de la obra. El proyecto de arquitectura debera estar aprobado por el sector Educacion
a través de la GREA o UGEL correspondiente, los planos de arquitectura, memoria descriptiva del proyecto
de arquitectura deberan contar con opinion favorable y estar visados por la GREA o UGEL correspondiente.

La Especialidad de Arquitectura, debera de contener los siguientes planos y documentos:

A.  PLANOS DE UBICACION
e Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto Ese. 1/500 - (Esc. indicada), con el
contenido establecido en la Norma GE.020 Articulo 8

B. PLANOS DE CONJUNTO

e  Planimetria general y plantas de distribucion a nivel de conjunto por niveles, plano de
techos, que incluya Cisterna y Tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador o
Biodigestor si asi lo requiere el Proyecto; indicando ejes, cotas generales, niveles, efc.,
(Ese. 1/200, 1/250), aprobados y visados por la UGEL SUR. A este nivel debe incorporar
tanto el mobiliario interno como el mobiliario urbano externo. Este plano debe contener leyendas
que expresen infraestructura existente a conservar, elementos urbanos externo (postes,
vegetacion a conservar, buzones, cabinas, veredas, graderias, gradas, pistas, calles, drenajes,
rampas) es decir todo el entorno urbano proximo. Leyenda que exprese los sectores, zonas,
pabellones, grupos, etc, por plantas o niveles, el mismo que debe corresponder a los planos
claves de desarrollo del proyecto. Incluir el Norte Magnetico.

e  Cortes y Elevaciones generales de conjunto, sobre o mostrando las caracteristicas mas
resaltantes del terreno.

Arquitecta
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C. PLANOS DE DESARROLLO POR UNIDADES

e Plano de desarrollo de unidades a nivel de obra, efectuados por niveles de distribucién, bloques,
sectores, zonas y ofros indicando ejes, cotas, cuadro de vanos, cuadro de acabados, cotas
absolutas o NPT, NNT, proyecciones, mobiliario fijo, etc., (Ese. 1/50), visados por la GREA o
UGEL correspondiente. Deben contener ademas cuadros de tipo, calidad y colores de pintura.

e Planos de Cortes y Elevaciones correspondientes de la planta a nivel de obras, de la
construccion proyectada; indicando alturas, niveles, acabados de muros, llamada a detalles,
empalmes, etc. (Ese. 1/50). Todos los lados de las elevaciones deben estar representados.
Indicar empalmes acotadas con elementos existentes.

e  Planos de Techos, con indicacién de NPT y acabados. (Ese. 1/50). Indicacion de altura de muros
de Ductos, Paramentos, Barandas y otras carpinterias.

e  Planos de Detalles de Carpinteria de madera y/o metélica, mobiliario fijo, puertas de ingresos,
efc. y todos los necesarios para la ejecucion de la obra (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5 6 la adecuada
paracada caso especifico).

e Planos de Detalles de Servicios Higiénicos (Ese. 1/20 o 1/25).

e Planos de Detalles de Construcciones especiales, Techos no convencionales, aleros,
marquesinas, celosias, protectores solares, (Ese. 1/20 0 1/25).

e Planos de Detalles de Pisos, veredas, patios efc. (Esc.1/25, Esc.1/1 O, 1/5).

e Planos de Detalles de Escaleras, barandas y pasamanos, rampas, gradas exteriores, techos y
otros (Esc.1/25, Esc.110, 1/5).

e  Planos de Detalles de Juntas en pisos, losas, patios, muros, etc. (Esc.1/25, Esc.111 O, 1/5)

e Planos de Detalles de tratamientos y/o acabados de areas interiores y areas exteriores, bancas,
jardineras, etc. (Esc.1/25, Esc.1/10, 1 /5).

D. PLANOS DE SENALIZACION Y EVACUACION

e  Planos de Sefializacion y Seguridad a color segin INDECI y NPT.399.01.1 Sefiales de
Seguridad, Normas de NFPA involucradas

e  Planos de Evacuacion y Seguridad, en los que se identificaran rutas, flujos, capacidad del
local y zonas de seguridad segin INDECI.

E. PLANOS DE OBRAS EXTERIORES

e Planos de Arquitectura de Areas Deportivas en planimetria (Esc. 1/200 o 1/250), trazado de
demarcacion deportiva, juntas de piso y acabados, (Esc. 1/100 o 1/75). Detalles de Mobiliario
deportivo, graderias, sombras y todos sus elementos (Esc. 1/50, 1/25, 1/10).

e  Los planos de Servicios Higiénicos, servicios complementarios, Vestuarios, Estrados, Cuartos
Técnicos, Vigilancia, Control o Guardiania, etc. se incluirén en el.item Exteriores

e  Planos de Arquitectura de las Coberturas, Soportes, tensores, techos, (Esc. 1/100 o 1/75) el
debe incluir Especificaciones Técnicas de soldaduras, carpinteras.

e Planos de Arquitectura de Patios, estares, accesos, mobiliario correspondiente, Areas abiertas,
jardines, areas verdes. (Esc. 1/200, 1/100 o 1/75). Arborizacién planteada incluyendo sus
caracteristicas y especificaciones. Estacionamientos para vehiculos automotores y vehiculos
menores. (Esc. 1/100 o 1/75).

e  Planos de Arquitectura del Cerco Perimétrico y Accesos principales-y s cundarﬁs. Cortes y
elevaciones, a escala 1/100 o 1/50. Detalles de puertas, rejas, tethos, denominacién de |E.
(Esc. 1/25). N

//
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F.  ANEXOS GRAFICOSy 3D

e Maqueta Virtual 3D. Con vistas 3D (Minimo 6 Internas y 6 Externas)
e Recorrido Virtual 3D.

G. PLANOS DE EQUIPAMIENTO

e Planos de conjunto de propuesta de equipamiento y Mobiliario (Esc. 1/100, 1/150, 1/200).

o  Planos de propuesta de ubicacion de equipamiento y mobiliario por bloques y/o ambientes,
incluido leyenda con codificacion, la codificacion del mobiliario y equipos debe coincidir en
planos, memorias, especificaciones técnicas y presupuesto (Esc. 1/75).

e  Planos de detalles que mobiliario, segin normativa, tomar en cuenta normas técnicas del
MINEDU, (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 o la adecuada para cada caso especifico).

H.  DOCUMENTOS

e Memoria Descriptiva. Ademas del resumen minimo de las caracteristicas de la |.E. Ubicacion,
factores del entorno fisico y climatico, datos registrales, tipo de intervencion, objetivos a alcanzar.
La descripcion del Proyecto Arquitecténico; incluira:

Calculos justificativos de la determinacion de la programacion arquitecténica

Tipo o naturaleza de intervencion

Parametros de disefio

Justificacion bio climatica de corresponder cuando exista innovacion o sea necesaria en

este tema.

v Metas del proyecto
v' Caracteristicas o tecnologia constructiva

e  Memoria descriptiva de Sefializacién y Seguridad, en concordancia con la normativa
correspondientes, se presentara los calculos de aforo y evacuacion

e  Memoria Descriptiva de Mobiliario y Equipamiento. El proyecto, entre otros debe contener una
memoria descriptiva con la descripcion del proyecto de equipamiento, objetivos, metas,
diagnéstico del equipamiento actual y la propuesta de equipamiento por ambientes.

e  Especificaciones Técnicas de Infraestructura del item Arquitectura.

e  Especificaciones Técnicas para cada tipo de mobiliario y/o equipo, indicando tipo de materiales,
dimensiones generales, tipo de acabado, calidad de acabados, en el caso de mobiliario
procedimiento constructivo, en el caso de equipos detallar ficha técnica propuesta,
componentes, calidades, procedencia, garantias, de ser necesario acompafiar con fotos
referenciales para mayor ilustracion (debe evitarse mostrar marcas especificas).

+  Terminos de Referencia de Servicios de Capacitacion, con las respectivas cotizaciones (de

existir)

Metrados, con su planilla de verificacion.

Listado de Mobiliario y Equipamiento. Deberd identificar aquellas segin Inventarios, se

consideren oferta existente, si es el caso

pV U V.

* Adicionalmente el consultor podra agregar planos y/o otros documentos que sean necesarios para

= ayudar a la comprension de esta especialidad del proyecto.

Arquitecta
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9.7  ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

Comprendera los célculos estructurales para requerimientos sismicos y de cargas para cada caso especifico
de los Proyectos a proponerse, debiendo cefiirse a las Normas Técnicas vigentes. La solucion se
desarrollara indicando el sistema estructural a nivel de planos de ejecucion de obra; asi como los estudios
y memorias de célculo compatibilizados con los Proyectos de Arquitectura.

El Proyecto estructural se desarrollara tomando en consideracién lo siguiente:

»  Estructuracion y dimensionamiento previo para la construccion, en coordinacion con los profesionales
de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada. Debe
considerarse lo indicado en la Norma E.030 - Disefio Sismo resistente para esta categoria de obras,
teniendo en cuenta ademés las necesidades estructurales con sistema de pérticos que garanticen la
estabilidad y durabilidad de la propuesta, tal como se indica en el Perfil del Proyecto aprobado. Sobre
la base de la informacion obtenida, se determinaran las cargas de gravedad actuantes sobre los
elementos estructurales resistentes.

e  Metradode Cargas: Sobre la base de lainformacion obtenida, se determinaran las cargas de gravedad
actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

e Andlisis para cargas verticales: peso propio, muerto y sobrecarga de servicio.

e Andlisis Sismico: Se deberéa preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la utilizacién de
software efectuar el andlisis dinamico modal espectral de edificaciones. Se determinarén las méaximas
cargas de gravedad y sismicas que se presentaran en la estructura de acuerdo a las normas vigentes.
Como resultado de este analisis se determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores
que los umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030. De esta manera se disminuira drasticamente
la vulnerabilidad sismica de la edificacion.

e  Combinacion para determinacion de maximos efectos y disefio definitivo: Las cargas obtenidas se
combinaran de acuerdo a lo indicado en el RNE para determinar los méaximos efectos de disefio.

e  Diseno de los elementos resistentes segun las Gltimas normas de disefio nacionales y donde sean
aplicables las normas extranjeras mas recientes.

e  Disefio de los detalles de los elementos no estructurales.

e  Disefio de obras exteriores, de ser el caso.

e  En todo momento debera tener en cuenta que las edificaciones de Instituciones Educativas, segin
TablaN° 5. CATEGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “u” del RNE. E.030, son consideradas
como A A2. Edificaciones Esenciales.

Asimismo, debera tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabilidad sismica, tanto del componente
estructural, como del componente no estructural.

A COMPONENTE ESTRUCTURAL

Se debera asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y moderados. Es
decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que, al asegurar su
funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no estructurales de la
edificacion y su equipamiento, los que permiten la operacion continiia de sus instalaciones. Esta
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condicion requiere un disefio de funcionalidad continua no convencional en el proyecto de
estructuras porque intervienen otros factores, ademéas de los habituales de resistencia y rigidez,
tratando de obtener que el dafio sea minimo.

Se deberé evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por
ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y estructurales
que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones puedan recuperar su
operatividad en un corto tiempo. En ningin caso se considera la posibilidad de ocurrencia de
colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que debera estructurarse de manera que el
sistema empleado se comporte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda
presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio sismorresistente NTE E-030.

B. COMPONENTE NO ESTRUCTURAL

Este aspecto comprende a aquellos elementos o "componentes' que, sin formar parte
del sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento del
establecimiento y esta conformado, entre otros, por las Lineas Vitales: Sistemas de Gases Médicos
e Industriales, las Redes Eléctricas en general, los Sistemas de Comunicacion e Informética, las
Redes y Sistemas de Agua, Desagiie, Vapor, Aire Acondicionado y las tuberias y duetos en
general. Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Asistencial, y Administrativo, asi como
a los Suministros e Insumos y a sus medios de almacenamiento y distribucion. Dentro de este
componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores,
fachados, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos, vidrios,
antenas, efc.

La reduccion de la vulnerabilidad de este componente implica fundamentalmente en llevar a cabo
una labor de trabajo coordinado y compatibilizado entre los profesionales de las especialidades
comprometidas, a fin de que este componente presente baja vulnerabilidad ante las amenazas
identificadas, especialmente ante la ocurrencia de sismos leves y moderados y reduzca su
vulnerabilidad ante sismos severos, de manera que la edificacion pueda mantener su capacidad
operativa o restituirla en corto tiempo en caso de un evento de gran magnitud. Para las lineas vitales
se coordinara con los disefiadores de las instalaciones de los sistemas eléctricos, mecanicos,
vapor, gases y de los sistemas de agua y desagiie, entre otros, considerando de ser el caso, el
disefio de depdsitos, reservorios, bombas, redes y equipos que fuesen necesarios para asegurar
el buen abastecimiento y suministro de servicios en las areas criticas. Para el caso del componente
arquitectonico, se elaborara el anteproyecto de reforzamiento o aislamiento de los elementos
no estructurales, procediendo luego a su desarrollo correspondiente, incluyendo los detalles
constructivos para su realizacion.

2 A La Especialidad de Estructuras, debera de contener los siguientes planos y documentos:
\_ o PLANOS

......... e  Planos de demoliciones y desmontaje general (Ese. 1/200, 1/100 o 1/50).
g L?l B el rivilca Miranda e Planos de Trazado de Ejes (Ese. 1/200 - similar a la Planimetria General Arquitectura -
8P 20244 1/100, 1/50).
e  Planos de Explanaciones y Movimiento de Tierras (Esc. 1/200, Esc. 1/100)
e  Planos de Cimentacion general, cuadro de columnas (Ese. 1/50).
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e  Planos de detalles de columnas y vigas en concreto (Ese. 1/50, 1/25).

e  Planos de detalles de estructuras de losas (Aligeradas ¢ Macizas) (Ese. 1/50).

e  Planos de detalles de cisterna y tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador, si
asi lo requiere el Proyecto (Ese. 1/25). Coordinado con la especialidad Sanitarias.

e  Planos de detalles Estructurales Generales y todos los necesarios para la buena
ejecucion de la obra. (Esc.1/25, 1/10, 1/5).

e Planos de detalles de Albafileria de encuentros (Columnas - muros).

e Planos de detalles de estructuras de obras exteriores: circulaciones horizontales
(veredas).

e  Planos de detalles estructurales de sardineles, jardineras, juntas en pisos y muros, etc.

o DOCUMENTOS

Memorias Descriptivas.

Memorias de Calculo

Especificaciones Técnicas.

Metrados, con su planilla de verificacién.

Adicionalmente el consultor podra agregar planos y/o ofros documentos que sean
necesarios para ayudar a la comprension de esta especialidad del proyecto.

9.8  ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS

Se deberé disefiar un sistema integral para las redes de: agua fria, asi como para el agua caliente, retorno
de agua caliente, agua de! sistema contra incendios, agua de regadio, aguas servidas (desagiie), ventilacion,
sistema de drenaje pluvial, drenaje de aguas subterraneas (de ser necesario).

Teniendo en cuenta que la intervencion incrementara la demanda del servicio de abastecimiento de agua,
el Consultor en la fase de los Estudios Preliminares y previo a la definicion del Anteproyecto debera realizar
las gestiones ante la Empresa Prestadora de los Servicios de Agua y Desagtie de la ciudad de Arequipa,
para obtener la factibilidad de dichos servicios, debiendo ademés realizar las indagaciones y gestiones
acerca de la continuidad del servicio de agua actual y a futuro. Asi mismo, el disefio del nuevo sistema de
desague y abastecimiento de agua debe contemplar la infraestructura existente, se hard una evaluacion
de las redes existentes y propondrd su conservacion o el cambio de las mismas en funcion del
diagnéstico. Se estudiaré la necesidad de almacenar aguas ya sea con cisterna y/o tanque elevado si
se considera el caso, de manera que se cumpla con lademanda de dotacion y requerimiento de agua
en funcioén de las obras de ampliacion y rehabilitacion proyectadas, dicho requerimiento sera sustentado
con los calculos respectivos; la ubicacion de la cisterna y tanque elevado quedara a propuesta del
Consultor.

Para el caso de la evacuacion de las aguas servidas, el Consultor debera evaluar la necesidad de contar
con los sistemas de pretratamiento de dichas aguas antes de su vertimiento a la alcantarilla publica. El
resultado de esta evaluacion (debidamente sustentada) determinaré la obligatoriedad del contratista de
obra, a la ejecucién de los procesos unitarios de tratamiento de desagiies necesarios. Asimismo, sera
necesario disefiar un sistema separado de evacuacion de aguas pluviales vy, eventuaimente, el
drenaje de las aguas subterraneas, para lo cual se debera determinar el punto o puntos de evacuacion.

A
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Es importante sefialar la obligatoriedad que tiene el Consultor de presentar los calculos justificatorio de
disefio de los elementos, equipos ylo partes de cada una de las redes que conforman el sistema
integral de las instalaciones sanitarias del proyecto.

A SISTEMA DE AGUA

e  Red de instalaciones sanitarias exteriores de agua, incluyendo la red general de agua potable

e  Red sanitaria interiores de agua, incluyendo el desarrollo por ambiente de la red de agua fria
ylo caliente, detalles y esquemas isométricos.

e  Cisternas de agua para consumo y tanques de almacenamiento de altura, plantas, secciones
y detalles de rebose y otros. Calculos de almacenamiento y sistema de impulsion.

e Calculos justificativos para las determinar diametros de conduccion, caudal y distribucion de
redes de agua.

e  Compatibilizacion con los requerimientos técnicos segun Certificado de Factibilidad de
SEDAPAR.

B. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL

e |Instalaciones sanitarias exteriores de desagien incluyendo la red general de desagiie,
ventilacion, recoleccion y drenaje pluvial.

e |Instalaciones sanitarias interiores de desagiie, incluyendo la red general y el desarrollo popr
ambiente de la red de alcantarillado y ventilacion, detalles y esquemas isométricos

e |Instalaciones sanitarias de la camara de almacenamiento y bombeo de agua residual de
requerirse

e  Cdlculo justifica torio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
desagiie y ventilacion, indicando caudales por cada servicio.

e Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red plblica del concesionario local
o en red existente.

e  Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento con grasas.

e  Camara de recoleccion de desagiies en sétanos y equipo de bombeo insaturable, hasta la red
de descarga por gravedad (de ser necesario).

e  Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

e  Proteccion y sefializacion de tuberias.

C. SISTEMA CONTRA INCENDIO
e  Reserva reglamentaria, volumen de agua conveniente para seguridad.
Equipamiento para presurizacion y disponibilidad permanente de agua contra incendio.
Red de rociadores y/o gabinetes de operacion manual y uso interno.
Conexion de vélvula siamesa para uso del Cuerpo de Bomberos.
Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de agua
contra incendios, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion, indicando caidas de
presion y caudales por cada servicio.
e  Distribucién general de extintores portatiles, apropiados para cada zona.
e Proteccion y sefializacion de tuberias.
o  Este item debera ser valorado segiin RNE 1S.010 INSTALACIONES SANITARIAS, para
edificaciones educativas, segun sea su exigencia normativa.

Arquitecta
La Especialidad de Instalaciones Sanitarias, debera de contener los siguientes planos y documentos:
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o  PLANOS

e  Planimetria General de Instalaciones Sanitarias (PGS), Redes Externas de Agua Potable
- Agua Fria y Caliente - Alcantarillado, Pozos Sépticos u otros, segun corresponda. (Esc.
1/200, Esc. 1/250, 1/100 - similar a la Planimetria General de Arquitectura).

e  Planimetria General de Drenajes Pluviales (PGDP). (Esc. 1/200, Esc. 1/250, 1/100 -
similar a la Planimetria General de Arquitectura).

e  Planimetria General de Agua Contra Incendio (ACI) (Esc. 1/100)

e  Planos de Instalaciones Sanitarias por bloque/ pabellon/ unidad edilicia, etc. (Esc 1/50).

e  Redes de agua fria, y caliente (de ser necesario); por bloque/ pabellén/ unidad edilicia,
etc (Esc 1/50). Redes de desagiie y drenaje pluvial por bloque/ pabellén/ unidad edilicia,
etc. (Esc 1/50).

e Planos de sistema de agua contra incendio: sistema automético de rociadores y
gabinetes de mangueras, segun corresponda de acuerdo ala Norma A.130 del R.N.E.
(de requerirse de acuerdo a normatividad vigente). De requerirse segtn Normativa.

e  Planos de detalle: Cisternas, tanque elevado, camara de bombeo de desagiie, y planta
de tratamiento de desaglie, cuarto de maguinas (segun corresponda), incluyendo
plantas, cortes, leyenda y especificaciones generales y de equipamiento, etc.

e  Isométricos de los sistemas de impulsion (de agua, desagie, otros seglin corresponda).

e  Detalles de empalmes con la red existente.

e  Esquema de alimentadores de agua de las redes sanitarias. Otros detalles necesarios
segun planteamiento de proyecto. Plano de detalles constructivos.

e Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo. Montantes de
evacuacion de agua pluvial.

e  Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de
evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

e  Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas
superficiales.

o  Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

e Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u ofro punto de
evacuacion.

o  DOCUMENTOS

Memoria Descriptiva.

Memoria de calculo de Instalaciones Sanitarias

Factibilidad de Servicios Agua y Desagiie otorgado por el concesionario del servicio.
Especificaciones Técnicas.

Metrados, con su planilla de verificacion.

Adicionalmente el consultor podra agregar planos y/o otros documentos qle sgan nece.;}srios para
ayudar a la comprension de esta especialidad del proyecto. / /' \

9.9  ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

El disefio del nuevo sistema eléctrico debe contemplar la integracion de las redes eléctricas existentes, se
29
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hara una evaluacion de las redes existentes, tableros eléctricos, artefactos eléctricos, acometidas, etc. y en
base al diagnostico debera proponer su conservacion, mejoramiento o €l cambio de las mismas, la propuesta
de integracion al nuevo sistema eléctrico.

El proyecto de Instalaciones Eléctricas en las Obras de Construccion proyectadas, cubriendo las demandas
propias de las actividades requeridas de acuerdo al estudio de cargas de los diferentes ambientes, debiendo
el Consultor establecer las necesidades de energia eléctrica y su alimentacion correspondiente; detallando
la potencia instalada y la maxima demanda de energia en cada caso; asi como la maxima demanda total.

A. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

e Calculo de equipos, electrobombas (sistema de agua fria, sistema de agua caliente, sistema
de retorno de agua caliente, sistemas de calefaccion de ambientes, sistema contra incendios,
equipos de tratamiento de agua y desagiie), tanques hidroneumaticos, ofros.

»  Disefio de sistema de utilizacion en media tension (de corresponder) y baja tension.

o Distribucion de equipos de bombeo y equipos de presurizacion en sala de maquinas.

e Red de tuberias y valvulas, instaladas visibles y de calidad pesada.

La Especialidad de Instalaciones Eléctricas, debera de contener los siguientes planos y documentos:
o  PLANOS

e Planos de Instalaciones Eléctricas: de acuerdo con el R.N.E. y el Codigo Nacional
Eléctrico (C.N.E.), y demas normas indicadas en el item 3. Planimetria General de
Instalaciones Eléctricas. (PIE) (Esc. 1/200, 1/250, Escala similar a la Planimetria General
de Arquitectura.

e  Planos de Sistema de utilizacion en media tension (Red de media tension, Sub Estacion
eléctrica y equipamiento) si le corresponde.

e  Planos de Armados (si le corresponde)

e Planos de iluminacion por bloque / pabellon / unidad edilicia, etc. (Esc. 1/50).

*  Planos de sistema de tomacorrientes simples y estabilizados, UPS, etc. por blogue /
pabellén / unidad edilicia, etc. (Esc 1/50).

e Planos de Sistema de alama contra incendio. (Esc. 1/50), de requerirse de acuerdo a
normatividad vigente).

e  Planos de detectores de humo y luces de emergencia. (Esc. 1/50).

e Planos de instalacion de grupo electrégeno, equipos de aire acondicionado, UPS, bomba
de agua, bomba de contra incendio (si es requerido).

e Detalles de modificacion de infraestructura existente para implementacion de nuevos

equipos Y reutilizar equipos existentes.

Planos de montante tableros.

Planos de sistema de puesta a tierra.

Planos de detalles constructivos.

Planos de paneles solares (si aplica).

Planos de Sistema Para rayos (de comesponder)

o DOCUMENTOS
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Memoria Descriptiva.

Memoria de Célculo de Instalaciones Eléctricas.

Célculos de iluminacion en Dialux por bloque / pabellén / unidad edilicia,

Factibilidad para el suministro eléctrico establecido en por la demanda calculada,
sistema trifasico en baja tension o media tension de ser el caso, otorgado por el
concesionario del servicio.

Especificaciones Técnicas.

Metrados, con su planilla de verificacion.

Relacion de insumos

Cronograma

Presupuesto

Andlisis de costos unitarios

Desagregado de gastos generales

Estudio de resistividad del terreno para el sistema de puesta a tierra

Adicionalmente el consultor podra agregar planos y/o ofros documentos que sean
necesarios para ayudar a la comprension de esta especialidad del proyecto.

9.10 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE DATA'Y COMUNICACIONES

El Proyecto de Instalaciones de Comunicaciones y Data (redes para internet, intranet, data center, telefonia,
etc.) para el procesamiento y transmisién de datos dentro de la institucion y fuera de esta, cubriendo las
demandas propias de las actividades requeridas para lainstalacion e implementacion de las TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC) de acuerdo al nuevo enfoque del Ministerio de Educacion.

Debera tomarse en cuenta lo indicado en la Norma Técnica “Criterios de disefio para locales educativo de
primaria y secundaria’ en lo que respecta al equipamiento necesario para el uso de las TIC para cada tipo
de ambiente, en concordancia con el planteamiento propuesto por el especialista en equipamiento educativo.
Todos los ambientes pedagdgicos Basicos (Ambientes tipos A, B, C, D, que establece la norma) deben estar
preparados para el uso de los recursos TIC, asi como los ambientes de gestion administrativa y gestion
pedagdgica y demas ambientes que por su naturaleza requieran de instalaciones de comunicacion y data.

El local educativo debera contar con un ambiente designado como médulo de conectividad, desde el cual el
coordinador de innovacion y soporte tecnolégico realizara el monitoreo de la informacion para todo el local
educativo, ahi se ubicara el servidor general y/o servidores (segun fo requerido), este ambiente también
funcionara como centro de recepcion, administracion, custodia, almacenamiento de equipos, por lo que se
recomienda que este anexo al aula de innovacion pedagogica.

A.  CANALIZACION DEL SISTEMAS DE COMUNICACION Y DATA
/_\

e  Establecer el disefio integral del sistema de comunicaciones, red teI%@ inferna y gxterna, el
sistema de musica y perifoneo, el sistema de television por cable, CCTH.

e  Establecer el sistema de deteccion y alarma contra incendios. /
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B. DISENO DEL SISTEMA DE CANALIZACIONES Y SALIDAS DE LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

Disefio de Data Center o Modulo de Conectividad (Centro de Comunicaciones).

Cableado Estructurado de voz, data, video.

Sistema telefonia

Sistema de Television Cable

Sistema de red Inalambrica

Sistema de musica y perifoneo.

Sistema de CCTV

Sistema de Alarma Contra Incendios, mediante la utilizacion de detectores de humo, detectores
térmicos y/o alarmas audiovisuales y/o mandos manuales, interconectado con el sistema de
proteccion contra incendios previsto en las instalaciones sanitarias.

e La Especialidad de Data y Comunicaciones, debera de contener los siguientes planos y
documentos:

La Especialidad de Data y Comunicaciones, debera de contener los siguientes planos y documentos:
o  PLANOS

e  Proyecto de instalaciones de data y comunicaciones y su proyeccion de empaime a la red
existente.

e Planos de manera independiente, como el sistema de audio, sistema de cableado estructurado,
sistema de video vigilancia, sistema contra incendios y equipamiento de soluciones interactivas.

e  Planos de conjunto de las instalaciones de data y comunicaciones generales redes exteriores.
(Esc. 1/200,1/250)

e  Planos de propuesta de Instalaciones de data y comunicaciones en las obras de construccion
proyectadas, redes de instalaciones de data y comunicaciones en interiores en bloques o
pabellones (Esc. 1/50).

e  Planos de detalles necesarios, para la ejecucion de la Obra (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 6 la adecuada
para cada caso especifico)

e Cuadro de tipos de equipos y accesorios.

o  DOCUMENTOS

e Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculos, Metrados, presupuestos, efc.;

911  ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES DE GAS Y OTRAS INSTALACIONES ESPECIALES

Establecer los requerimientos del uso de GLP para los servicios de laboratorio, agua caliente y otros
servicios que lo requieran, para lo cual debera presentar lo siguiente:

/ / e Céleulo justificativo para determinar el tamafio de la central de GLP o los dispositivos de
LV Sl S almacenamiento.
(N e Célculo justificativo para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de llenado y retorno del
L2\ Pampte AP tanque de almacenamiento, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacién, indicando caidas de

presion y caudales por cada servicio.
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e Seleccion y ubicacion de los dispositivos de control, funcionamiento del sistema GLP.

e  Especificaciones técnicas de equipos, dispositivos y materiales.

e  De acuerdo a la capacidad del tanque o dispositivos de almacenamiento de GLP, el Consultor
efectuara los tramites correspondientes de autorizacion por parte de OSINERG, el gobierno Local o la

autoridad que corresponda.

¢  Dimensionamiento de espacios para dispositivo(s) de almacenamiento. Ubicacion de la toma para el
abastecimiento.

o PLANOS

e Planos de conjunto de las instalaciones de GAS, redes exteriores. (Esc. 1/200,1/250)

e  Planos de propuesta de Instalaciones de GAS en las obras de construccion proyectadas, en
interiores en bloques o pabellones (Esc. 1/50).

o Planos de detalles necesarios, para la ejecucion de la Obra (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 ¢ la adecuada
para cada caso especifico)

o  DOCUMENTOS

e  Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra, tales como Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de Calculos, Metrados, presupuestos, Permisos
para instalacion y funcionamiento del ente rector, etc.;

ESPECIALIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTO

El especialista de costos y presupuesto, de acuerdo a los metrados conseguidos en las diferentes
especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias, Mobiliario, etc.)
debera de elaborar el presupuesto del proyecto de inversion, para lo cual requeria de la realizacion de un
exhaustivo estudio de mercado para que a través de colizaciones, puede determinar el costo de bienes y/o
servicios que se requieren para la determinacion del presupuesto del Expediente Técnico.

Asi también determinara la formula polinémica, programacion, cronograma y calendarizacion de le ejecucion
del proyecto de Inversion.

La Especialidad de Costos y Presupuestos, debera de contener los siguientes documentos:

e  Resumen de Presupuesto de Obra

e  Presupuesto General: En este aspecto si bien el Reglamento de Metrados, indica una secuencia de
presentacion por especialidades, se preferira que la estructura del presupuesto corresponda a la
estructura determinada en el Formato de Registro del Invierte para el proyecto en fase de pre inversion.
Es decir se atendera en primera instancia el orden de las Componentes o Productos y luego las
acciones. Dependiendo de la magnitud del proyecto, se establecera un orden de Sectores, Pabellones,
Areas y otros de la Edificacion o en su defecto la etapabilidad del proyecfo segun sed)indicado.

e Internamente al interior de cada sub presupuesto se establecera el orden de;
> Presupuesto de Estructuras.
> Presupuesto de Arquitectura.
» Presupuesto de Instalaciones Sanitarias.
» Presupuesto de Instalaciones Eléctricas. R
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> Presupuesto de Instalaciones de Data y Comunicaciones.

e Ladenominacion de Obras Exteriores igualmente compondran de sub presupuestos: Obras exteriores,
caminerias, patios, losas deportivas, areas verdes, sombras, accesos, y ofros, desarrollando
igualmente las Instalaciones Sanitarias y Eléctricas y/o Gas de exteriores. El cercado o cerco
perimétrico y acceso seré otro sub presupuesto necesario.

e Acontinuacion se incluiran:

» Presupuesto de Implementacion de Mobiliario. (El analisis de costos unitarios sera por ambientes,
no por tipo de mobiliario)

» Presupuesto de Implementacion de Equipamiento. (El anélisis de costos unitarios sera por
ambientes, no por tipo de equipo)

» Presupuesto de Capacitacion del Personal, de corresponder

o  Desagregado de Costos Indirectos.

Gastos Generales Fijos y Variables.

Gastos de Supervision.

Gastos de Liquidacion.

Gastos de Gestion Administrativa.

Gestion de Riesgos

Otros que sean necesarios considerar.

Este item debe ser coordinado con la informacién que proviene del Area de Supervision y

Ejecucion de Obras.

e  Finalmente debe consignarse los costos de Control Concurrente, segtin directiva de Contraloria y el

monto del presupuesto

Anélisis de Costos Unitarios por Presupuesto y especialidad.

Listado de insumos de Infraestructura, listado de equipos y mobiliarios y TDR de Capacitacion de

considerarse.

Férmulas Polinomicas.

Agrupamiento Preliminar.

Cronograma de ejecucion.

Cronograma valorizado.

Calendario de Adquisicion de Materiales.

Curva S.

Programacion de Obra Gantt (Por Partidas)

Cotizaciones de Materiales mas incidentes (02 cotizaciones por C/U)

Cotizaciones por Mobiliario y Equipos en su integralidad (02 cotizaciones por C/U).

Adicionalmente el consultor podra agregar otros que considere necesarios para ayudar a la

comprension de esta especialidad del proyecto.

° o
YVVVVVVY

943 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

El componente de equipamiento y mobiliario debera ser desarrollado por el especialista en equipamiento
educativo, en coordinacion  con los proyectistas de las demés especialidades teniendo en cuenta las
normas técnicas del Ministerio de Educacion para la implementacion de mobiliario en instituciones
educativas de formacion basica regular segun el nivel de servicio.

Previamente debera hacerse una evaluacion del mobiliario y equipamiento existente teniendo en cuenta
el inventario actualizado de la Institucion Educativa, asi mismo, se debera corroborar el estado de
conservacion de los mismo y elaborar un diagnéstico del estado situacional, el cual servira como base
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para el plantear el proyecto de equipamiento y mobiliario para la institucion educativa; debera tenerse en
cuenta la norma técnica para el disefio de locales de educacion basica regular para primaria y secundaria,
debera tenerse en cuenta que el equipamiento propuesto debe estar orientado al uso de fas TIC
(Tecnologlas de la Informacién y Comunicaciones) pizarras interactivas, proyectores interactivos, equipos
informaticos, etc.

El proyecto, entre ofros debe contener una memoria descriptiva con la descripcién del proyecto de
equipamiento, objetivos, metas, diagnéstico del equipamiento actual y |a propuesta de equipamiento
por ambientes. Especificaciones Técnicas para cada tipo de mobiliario y/o equipo, indicando tipo de
materiales, dimensiones generales, tipo de acabado, calidad de acabados, en el caso de mobiliario
procedimiento constructivo, en el caso de equipos detallar ficha técnica propuesta, componentes, calidades,
procedencia, garantias, de ser necesario acompaniar con fotos referenciales para mayor ilustracién (debe
evitarse mostrar marcas especificas). Planos de amueblamiento y ubicacién de equipamiento los cuales
deberan estar codificados (cada tipo de mueble y/o equipo debe contar con un codigo el cual debe coincidir
en los planos, especificaciones técnicas, presupuestos y demas documentos del expediente) en planos de
planta debe mostrarse la ubicacién de los equipos y mobiliario para cada ambiente referenciado en una
leyenda indicado su codigo correspondiente, planos de detalles de mobiliario a escalas convenientes.

Presupuesto de equipamiento; el cual contara con andlisis de costos unitarios y listado de insumos los
mismos deben estar sustentados con cotizaciones (dos cotizaciones por cada equipo o mobiliario) de la
totalidad de los Equipos y Mobiliarios, no se admitira solo del mas incidente. Programacion para la ejecucion
de componente de equipamiento y cronograma de adquisicion de insumos.

En la estructura del presupuesto de mobiliario y equipamiento, solo debe considerar los impuestos de ley
correspondientes mas no debe considerarse el rubro Utilidades, puesto que en general los productos de
esta componente estén sujeto a adquisicion y no a fabricacion. Que es diferente a los mobiliarios fijos
considerados como muebles permanentes de cocina, bafios, oficinas, aulas, etc. y cuya especificacion
técnica define “fabricacion” y forman parte de las partidas de edificacion.

944 CAPACITACION

De considerarse estas componentes, se debera desarrollar los Términos de Referencia respectivos para la
contratacion especializada de este producto. Igualmente su estructura de presupuesto solo debe considerar
los impuestos de ley mas no utilidades.

9,15 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:
Lo conforman:

A. PLAN DE CONTINGENCIA

Todo proyecto del sector Educacion, que haya determinado su naturaleza de intervencion como
Mejoramiento, Ampliacion y Remodelacion, considerara el retiro y traslado provisional de las
funciones educativas y administrativas. La determinacion de LIBRE DISPONIBILIDAD del terreno
supone ademas esta condicion. Para este efecto debera elaborarse un plan de contingencia el cual
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tendra como finalidad garantizar la continuidad del servicio durante el proceso de
construccion de la nueva infraestructura. Para este efecto, el consultor debe evaluar, coordinar y
proponer las acciones para garantizar la continuidad de las labores de la Institucion Educativa
mientras dure el proceso constructivo, aun cuando se haya considerado una intervencion por
etapas. Estas acciones se refieren al traslado y reubicacion integral del Servicio Educativo en cuanto
a las funciones pedagogicas, administrativas, servicios complementarios e higiénicos, de manera
temporal hacia otro lugar préximo, habilitando espacios y/o ambientes, servicios, redes, para la
construccion o alquiler de ambientes prefabricados. Esta intervencion se efectuara necesariamente
en coordinacion con la Institucion Educativa, el sector y la Entidad, prestando apoyo en las
coordinaciones con otras instancias sean privadas o publicas, para la obtencién del lugar de traslado.
Todos los costos segun sea su naturaleza deben estar contemplados en el Expediente Técnico
desde el traslado, instalacion, funcionamiento y retorno cuando se haya concluido las obras. El plan
debera de contar con aprobacion de la UGEL correspondiente.

El plan de contingencia debera contar como minimo con :

1. Memoria descriptiva,

2. Especificaciones técnicas,

3. Planos a nivel de proyecto (arquitectura, estructura instalaciones eléctricas y sanitarias,
detalles),

4. Metrados,

5. Presupuesto, andlisis de costos unitarios, lista de insumos,

6. Programacion y cronogramas, y demas

Ademas, documentos necesarios para su ejecucion, documentacion como actas de compromiso,
documentos de propiedad del terreno, proformas, cotizaciones, estudios basicos y complementarios
necesarios.

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

Al elaborar el expediente técnico, el consultor debe incluir un enfoque integral de gestion de los
riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuentalas caracteristicas
particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

Para tal efecto, debe basarse en la directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la
Planificacion de la Ejecucion de Obras. Dicho estudio debe estar reflejado en el documento
conteniendo los procesos minimos para la gestion de riesgos los cuales son identificacion de riesgos,
analizar riesgos, planificar respuestas de riesgos y Asignar riesgos, Asi como lo Anexos 1,2y 3
indicados en la Directiva mencionada.

A criterio del proyectista, seran empleados los respectivos Guias de Gestion de Riesgos y/o Normas
ISO, seglin sea el caso, para determinar los procesos, controles, resultados y recomendaciones.

PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

El Proyecto debe contemplar los requerimientos necesarios para la obtencion del CERTIFICADO
DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE Y MULTIDISCIPLINARIO,
tomando como referencia los requisitos establecidos en el TUPA de la Municipalidad
correspondiente. Se determinara mediante planos y memorias las zonas de riesgo y zonas de
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seguridad, las rutas de escape o evacuacion, los flujos, capacidad ocupacién de cada ambiente y
de todo el Centro Educativo. Se debe considerar la identificacion y ubicacion de sistema contra
incendios propuesto, asi como la ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia y sefialética de
seguridad. Asimismo, los procedimientos de evacuacion, de simulacros, registros y evaluacion del
mismo, de acuerdo a los parametros establecidos por el Instituto de Defensa Civil (INDECI).

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el desarrollo del
proyecto. La propuesta del plan de Seguridad debe considerar factores de evaluacion de INDECI,
ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades, contemplando los
sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad minimos a ser incluidos
en el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte del Plan de Seguridad en
edificaciones el mismo que debe estar acompafiado por los planos de sefializacion, planos de
evacuacion, memorias de calculo de aforos, circulaciones, rutas de evacuacion, efc.

D. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA EJECUCION
DE OBRA

Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementacion y
administracion del Plan para Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en la Ejecucion de
Obra, debe considerarse: El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan
de para vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo, asi como los equipos y
facilidades necesarias para desempefiar de manera efectiva y preventiva sus labores.

El consultor debera de implementar en el correcto proceso de Ejecucion de Obra cumpliendo la
normatividad vigente al momento de su servicio para la implementacion de medidas de seguridad y
prevencion con respecto al COVID-19 y establecer lineamientos de actuacion en la ejecucion de
obras de construccién para evitar la transmision del COVID-19 e identificar y atender
oportunamente a los casos sospechosos o confirmados entre el personal que interviene en la
ejecucion en una obra de construccion y las personas que por cualquier motivo ingresen al area en
la que esta se ejecuta.

Plan de contingencia ante COVID-19.
Programa de Capacitacion, inspeccion desinfeccion y salud mental.
Protocolos de Ejecucion.
Presupuesto COVID.

Andlisis de Costos Unitarios COVID. \
Listado de Insumos COVID.

Desagregado de Gastos Generales.

Desagregado de Costo Indirecto (supervision liquidacion).

AP, 26244
/ Acquitecta

E: EXPEDIENTE PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE DEMOLICION ]
El expediente para tramite de licencia de demolicion debera contener:
Partida Registral, Memoria Descriptiva de Demolicion, Plano de Ubicacion, Plano de Demolicion y
otros documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad. Se detalle que la modalidad de
aprobacion sera “A” por fratarse de Infraestructura Publica de acuerdo a lo estipulado en el
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Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion, por lo que su aprobacion
es de carécter automatico.

NOTA: "Solo debera realizarse cuando en los estudios de pre inversion , indique trabajos de
demolicién”

F. EXPEDIENTE PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION

El expediente para tramite de licencia de edificacion debera contener:

Partida Registral, Memoria Descriptiva, Plano de Ubicacion, Planos de Arquitectura y otros
documentos requeridos por el TUPA de la Municipalidad. Se detalle que la modalidad de aprobacion
sera “A" por tratarse de Infraestructura Plblica de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de
Licencias de Habilitacion Urbana y Licencias de Edificacion, por lo que su aprobacion es de caracter
automatico.

G.  INFORME DE COMPATIBILIDAD Y/O ACTUALIZACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
EDUCATIVO

En funcion de situaciones especificas puede haberse modificado la demanda efectuada en el Perfil.
Mas aln si el estudio de pre inversion considera la proximidad al limite de su vigencia o esta mas
alla. La Directiva del Invierte Pe., no limita la revision y el perfeccionamiento de la Inversion Publica
estando en fase de Inversion o Estudio Definitivo y siempre en cuando exista sustento, se
incorporara este aspecto ratificando el anlisis de demanda de la pre inversion o la necesidad de su
modificacion.

Esta informacion ratificando o sustentando las modificaciones, conllevara al Informe Técnico
sustentatotrio de la Consistencia del Proyecto y su registro correspondiente, por lo que se
recomienda sea efectuado por el especialista correspondiente,

En consecuencia las modificaciones mayores de la propuesta en cuanto a su dimensionamiento
acarreadas con respecto al perfil viable, requeriran la opinién favorable de los beneficiarios directos
o usuarios. Por lo que sera necesario la socializacion del proyecto y su aceptacion, registrandose
ello documentariamente y formara parte de las actuados del Expediente Técnico.

9.16  DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA - POR ESPECIALIDAD

Se anexaran adicionalmente la siguiente documentacion, que ayudara a complementar el Expediente
Técnico, la cual esta conformada por:

e  Documentos registro y declaratoria de Viabilidad.
N e  Certificado Factibilidad de Servicios:

/ - Agua- Desagle.
- Energia Eléctrica.
- Telefonia, Internet y cable.

e  Partida Registral o Saneamiento Fisico Legal actualizado.
Documentos de aprobacion del sector Educacion (Opinion Favorable de la GREA o UGEL por la
Propuesta Arquitectonica)

Anuitecta
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Aprobacion de Expedientes por SEAL
Aprobacion de Expedientes por SEDAPAR.
Certificado de Parametros Urbanisticos.
Certificado de Zonificacion y Vias, cuando haya necesidad de verificar una afectacion vial o colindancia
de Zonas de Riesgo.
e  Expedientes para autorizacion municipal:
- Licencia de Demolicion.
- Licencia de Edificacion.
e  Compromiso de Operacion y Mantenimiento. Actualizacion o cuando se requiera por efectos de una
modificacion del proyecto viable.
e Panel Fotografico (Imagenes antes del proyecto e imagenes de! proyecto final)

ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ESPECIALIDAD

Se deberan incluir las especificaciones técnicas por cada especialidad ,las que constituyen el conjunto de
reglas y documentos vinculados a la descripcion de los trabajos, método de construccion, calidad de los
materiales, sistemas de control de calidad (segin el trabajo a ejecutar), procedimientos constructivos,
métodos de medicion y condiciones de pago requisitos ,estas caracteristicas no se limitan anicamente al

producto en si, sino que deben incluir aspectos del servicio e, incluso, los relativos al proceso de fabricacion
del proveedor.

METRADOS - RESUMEN DE METRADOS

PLANILLA DE METRADOS DE PARTIDAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS (listado)

RESUMEN DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE OBRA GENERAL y por componentes. Los sub presupuestos de Plan de Contingencia,
Mobiliario y Equipamiento, Evaluacion Ambiental, Evaluacion Arqueolégica, Capacitacion (de requerirse),
deberan estar incluidos en sus respectivos informes y serén trasladados al presupuesto general. Teniendo
cuidado de la incorporacion o no de utilidades, segtin sea la naturaleza de la actividad o accion.

PRESUPUESTO ANALITICO

DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS (GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION,
GASTOS DE LIQUIDACION, GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION DE RIESGOS, ETC.)

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

FORMULAS POLINOMICAS

PROGRAMACION DE OBRA GANTT (POR PARTIDAS) /
CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA (POR PARTID/}S)

CALENDARIO DE ADQUISICION DE INSUMOS

TER
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9.29 RELACION DE INSUMOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS
9.30 RELACION DE EQUIPO MINIMO

9.31  PANEL FOTOGRAFICO. (imagenes antes del proyectos e imagenes del proyecto final)

10. RESUMEN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

10.4. CARATULA

10.2. RESUMEN EJECUTIVO

10.3. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
10.3.1. GENERALIDADES- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, ANTECEDENTES. ETC.
10.3.2. UBICACION, VIAS DE ACCESO
10.3.3. DESCRIPCION DEL PREDIO, FiSICO, TOPOGRAFIA, CLIMA, SERVICIOS BASICOS,
SUELOS.
10.3.4. DESCRIPCION DEL PREDIO, FiSICO, TOPOGRAFIA, CLIMA, SERVICIOS BASICOS, SUELOS
10.3.5. SITUACION FiSICO LEGAL
10.3.6. DESCRIPCION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
10.3.7. OBJETIVOS DEL PROYECTO
10.3.8. RESUMEN EJECUTIVO DE LA PRE INVERSION.
10.3.9. REVISION ESPECIFICA DEL ESTUDIO DE DEMANDA.
10.3.10. DESCRIPCION DEL PROYECTO: COMPONENTES Y METAS, PARAMETROS DE DISENO
10.3.11. POBLACION BENEFICIARIA
10.3.12. DESCRIPCION DE LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y METAS DEL PROYECTO
10.3.13. PRESUPUESTO DE OBRA
10.3.14. PLAZO Y MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA.
10.3.15. SUSTENTO DE MODIFICACIONES PRESENTADAS
10.3.16. OTROS QUE EL CONSULTOR CONSIDERE NECESARIO

10.4. ESTUDIOS BASICOS
A. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.
I.  TRABAJOS DE CAMPO
a)  Determinacion de Coordenadas UTM
b)  Ubicacion de los Bench Mark
c) Poligonal de apoyo topografico enlazada con la base geodésica
d)  Levantamiento topografico y replanteo del terreno, calles circundantes y entorno:
) Il.  TRABAJOS DE GABINETE
9\ a)  Memoria descriptiva levantamiento topogréfico
b)  Plano de Ubicacién, con esquema de localizacion

c)  Plano Perimétrico, con cuadro de datos técnicos
d)  Planos Topogréficos del terreno, calles circundantes y entorno
R P vikaMrandd g | £ ANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
~ Acpitecta

40

TERMINOS DE REFERENCIA: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N°® 2490925.




¥4 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Sede Central

@‘(/{@ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1

R

Z

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA % J}G\

“Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

C. SANEAMIENTO FiSICO - LEGAL DEL TERRENO.

D. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.
a) Trabajos de Campo
b)  Trabajos de Gabinete
c)  Memoria descriptiva
d)  Evaluacion geolégica:

E. INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

F. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y GESTION DE RIESGOS
a)  Avalanchas, huaycos, torrentes y otros eventos
b)  Estabilidad
c) Sismos
d)  Canales y acequias de riego
e) Derechos de Via
f)  Areas Protegidas
g)  Conclusiones
h)  Observaciones y recomendaciones

G. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (CERTIFICADO SEGUN CORRESPONDA)
H. INFORME ARQUEOLOGICO - CIRA Yio PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO -PMA
. APROBACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO POR PARTE DEL AREA DE
INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCACION DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION
AREQUIPA O UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL QUE CORRESPONDA - CERTIFICADOS
10.5. MEMORIA DESCRIPTIVA /| MEMORIAS DE CALCULO POR ESPECIALIDAD
10.6. ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA
10.7.  ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS
A.  COMPONENTE ESTRUCTURAL
B. COMPONENTE NO ESTRUCTURAL
10.8. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
A.  SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
B. SISTEMA CONTRA INCENDIO
C. SISTEMA DE COLECTORES PARA AGUAS SERVIDAS

10.9. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
A. EQUIPOS ELECTROMECANICOS

10.10. ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES DE DATA'Y COMUNICACIONES

10.11. ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES DE GAS Y OTRAS INSTALACIONES ESPEO)ALES K
10.12. ESPECIALIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTO
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10.13. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
10.14. CAPACITACION
10.15. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
A. PLAN DE CONTINGENCIA PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
B. GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
C. PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
D. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA EJECUCION
DE OBRA

E. EXPEDIENTE PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE DEMOLICION
F.  EXPEDIENTE PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION

10.16. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA - POR ESPECIALIDAD

10.17. ESPECIFICACIONES TECNICAS POR ESPECIALIDAD
10.18. METRADOS - RESUMEN DE METRADOS

10.19. PLANILLA DE METRADOS

10.20. RESUMEN DE PRESUPUESTOS

10.21. PRESUPUESTO DE OBRA.

10.22. PRESUPUESTO ANALITICO

10.23. DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS (GASTOS GENERALES, GASTOS DE SUPERVISION,
GASTOS DE LIQUIDACION, GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION DE RIESGOS,
ETC.)

10.24. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

10.25. FORMULAS POLINOMICA

10.26. PROGRAMACION DE OBRA GANTT (POR PARTIDAS)

10.27. CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA (POR PARTIDAS)
10.28. CALENDARIO DE ADQUISICION DE INSUMOS

. RELACION DE INSUMOS

. RELACION DE EQUIPO MINIMO

.31. PANEL FOTOGRAFICO. (imagenes antes del proyectos e imagenes del proyecto final)

AN < :
AN Paiifa MArvilca Miranda
?! | TAP. 26244
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11. COORDINACIONES Y APROBACIONES A CARGO DEL CONSULTOR

Como parte de las labores previas al desarrollo del proyecto, el Consultor debera realizar coordinaciones con las
empresas de servicios publicos y/o privados, hasta lograr la obtencion del Punto de Disefio, factibilidad de
suministro, aumento de carga, seglin sea el caso de los servicios de energia eléctrica que utilizara para el desarrollo
del Expediente Técnico.

Efectuar los tramites hasta obtener la aprobacion del sistema de utilizacion, del sistema eléctrico en media tension
y subestacion eléctrica del Proyecto del Concesionario ante el organismo regulador y de control local. Teniendo
como base el Programa Arquitectonico, cada especialidad de las instalaciones efectuara el calculo de
requerimientos total de los servicios y ambientes, lo que servird para definir en el Proyecto Arquitectonico lo
siguiente:
- Caseta de subestacion eléctrica, tablero general.
- Caseta para grupo electrogeno.
- Central de comunicaciones y de informatica.
- Salas de bombas de agua fria, agua caliente, desagiie, contra incendio, calentadores de agua, almacén
de productos para el tratamiento de agua y ofros.
- Areas de almacenamiento de residuos solidos fratados y comunes.
Ambiente para equipos estratégicos.

12. INFORMACION QUE SE LE ALCANZARA AL CONSULTOR

Se hara entrega de la informacién necesaria del estudio de pre-inversién del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA |.E. N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL
DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI N°
2490925, (podra entregarse en formato digital CD de manera informativa, este no significa que el consultor efectie
una copia literal, de preferencia se entregara en formato no editable).

Sin embargo se advierte que la informacion necesaria del Proyecto de Inversion en sus fases correspondientes a
Formulacion y Evaluacion e Inversion, es de acceso publico y se les puede ubicar en el aplicativo del Invierte Pe del
MEF, accediendo segtn el Cédigo CUI del proyecto.

Por fo que de ninguna manera se podra considerar la falta de entrega del estudio de pre-inversion como la

vulneracion de un requisito esencial, asi mismo la entrega del estudio de pre-inversion NO SE CONFIGURA como
requisito para el inicio del plazo contractual.

13. COORDINACION CON LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Sub-Gerencia de Formulacién de Proyectos de Inversion y/o la Gerencia Regional de Supervision y liquidacion
de Proyectos participara en la revision y reuniones de trabajo que se convoquen para la presentacion de avances
que realice la consultoria con la finalidad de ir alcanzando algunas sugerencias y observaciones en el proceso de
elaboracion del estudio.

La empresa consultora contratada, coordinaré la ejecucion del proyecto directamente con la Sub-Gerencia de
Formulacion de Proyectos y la Gerencia Regional de Supervision de proyectos a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrollo de la documentacion técnica requerida. Bajo el principio de eficacia y eficiencia, tanto la
solicitud de informacion y su alcance por parte de la entidad, debera ser orientado para el cum}n ento oporbuno y

/ \43
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efectivo que conlieve la finalidad del Expediente técnico.

Efectuada la entrega de los Estudios Definitivos, fa Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, procedera
a efectuar la revision de cada una de las especialidades a fin de dar la conformidad respectiva. En el caso de existir
observaciones, €l consultor tendra un plazo para el levantamiento de estas. Sobrepasado el plazo establecido, es
causal de penalidad por mora.

Al presentar el Informe Final del Estudio, el Consultor devolvera a la entidad, toda la documentacion recibida para
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La documentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio constituira propiedad del Gobierno Regional de
Arequipa y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento escrito de la Entidad.

14. ENTREGABLES

'El consultor para el cumplimiento del servicio debera hacer entrega de productos bajo el siguiente detalle:
14.1. PRIMER ENTREGABLE - ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO

El Consultor entregara a la Entidad el PRIMER ENTREGABLE a los CUARENTA Y CINCO (45) dias
calendario, lo que se contabilizaran a partir del dia siguiente de firmado el contrato. La presentacion
contendra, dos (02) juegos en original del expediente con el siguiente contenido:

Levantamiento Topografico (con certificacion de puntos geodésicos por parte del IGN).

Levantamiento Arquitectonico de Infraestructura Existente.

Saneamiento fisico legal del terreno.

Estudio de Mecanica de Suelos.

Informe de Evaluacion estructural de la infraestructura existente.

Estudio de Vulnerabilidad y Gestion de Riesgos.

Certificado de parametros Urbanisticos y Edificatorio.

Memoria Descriptiva de Arquitectura.

Los planos del Anteproyecto Arquitecténico, los cuales se detallan a continuacion:

- Plano de Ubicacion y Localizacion de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500, 1:10000,
segun corresponda. Con el contenido establecido en la Norma GE.020 Articulo 8.

- Planimetria general y plantas de distribucion a nivel de conjunto por niveles, plano de
techos, que incluya Cisterna y Tanque elevado, tanque septico y pozo percolador o
Biodigestor si asi lo requiere el Proyecto; indicando ejes, cotas generales, niveles, etc.,
debera indicarse el nombre y el area de cada ambiente en (m2), asi como la propuesta de
acabados en pisos, y la distribucion de mobiliario y equipamiento propuesto, cuadro de vanos
y cuadro de acabados. (Esc. 1/100; 1/200; 1/250). seglin corresponda, (Escala 1/200, 1/250),
Este plano debe contener leyendas que expresen infraestructura existente a conservar,
elementos urbanos externo (postes, vegetacion a conservar, buzones, cabinas, veredas,
graderias, gradas, pistas, calles, drenajes, rampas) es decir todo el entorno urbano préximo.

________ A Ty o Incluir el Norte Magnético.

Pajela V. fl”,;’ggf; itk Planos de Cortes Generales a nivel de conjunto indicando cotas, niveles de piso, nombres de

Ritecta ambientes y espacios abiertos. Minimo 03 cortes transversales y 03 longitudinales (1/100;

1/200, 1/250). segun corresponda.
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- Plano de Plantas por niveles de distribucion, indicando ejes, cotas, cuadro de vanos,
acabados, niveles, mobiliario fijo, etc., (Esc. 1/50).

- Planos de Cortes y Elevaciones de la construccion proyectada; indicando alturas, niveles,
acabados (Esc. 1/50).

- Plano de Techos (Esc. 1/50).

- Planos de demoliciones y desmontajes detallados a escala conveniente con leyenda.

- 01CD con todo el contenido editable del primer entregable.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el jefe del Proyecto y el Profesional Principal de
la Especialidad.

La evaluacion y aprobacion del PRIMER ENTREGABLE, estara a cargo de la Gerencia Regional de
Supervision y Liquidacion de proyectos del Gobierno Regional de Arequipa, el cual designara al equipo
técnico encargado de la revision del anteproyecto arquitectonico y por parte de la UGEL de corresponder,
en su calidad de area usuaria final del proyecto.

Luego de haber sido aceptado por la entidad, esta revisara el contenido del primer entregable y se remitira
el anteproyecto arquitectonico ala UGEL SUR correspondiente para su revision y/o aprobacion, asi mismo,
una copia de! primer entregable sera remitido a la Gerencia de Supervision para que sea evaluado, de
existir observaciones al PRIMER ENTREGABLE, la entidad se las entregara al Consultor en un plazo
méaximo de veinte (20) dias calendario. El Consultor tendra un plazo maximo de quince (15) dias
calendario para levantarlas en concordancia con el Articulo 168°, punto 4 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones con el Estado.

Se podré realizar un ciclo adicional de revision y levantamiento de observaciones con igual plazo para la
entidad y consultor, el mismo que estara sujeto a lo indicado en el articulo 168°, punto 5.

La entidad comunicaréa al Consultor por intermedio de la SGFP! la Conformidad Técnica, con la finalidad que
éste presente a la Entidad su expediente de pago adjuntando la documentacién correspondiente y
conformidad técnica para dar la validacion y/o conformidad de los pagos.

Luego de la aprobacion del proyecto de Arquitectura por parte de la UGEL SUR y por la Gerencia de
Supervision y Liquidacion del GRA,, correspondera a la SGFPI de la entidad, comunicar al Consultor la
autorizacion para el inicio del desarrollo del expediente técnico a nivel de estudio definitivo.

14.2. SEGUNDO ENTREGABLE - EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA
EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

El Consultor entregara el SEGUNDO ENTREGABLE a la entidad a los SETENTA Y CINCO (75) dias
calendario de haber sido aprobado el PRIMER ENTREGABLE, (es decir la sumatoria de ambos entregables
sera CIENTO VEINTE (120) dias calendario), el contenido de la documentacion y la forma de presentacion
escrita y la documentacion grafica seréan presentadas en concordancia a lo descrito en el numeral 9, del
contenido del expediente técnico en un (01) ejemplar original impreso para su evaluacion por parte
de la Gerencia Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, asimismo presentara los archivos
digitales editables (dwg, rvt, doc, xisx, mpp, etc.), almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB,

CD-ROM, DVD).
La evaluacion y aprobacion del SEGUNDO ENTREGABLE, estara a cargo de la Gerencia Regional de
) Q45
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Supervision y Liquidacion de proyectos del Gobierno regional de Arequipa, el cual designara al equipo
técnico encargado de la revision del expediente.

De existir observaciones al SEGUNDO ENTREGABLE, la entidad se las entregara al Consultor en un plazo
maximo de veinte (20) dias calendario. El Consultor tendra un plazo méaximo de quince (15) dias calendario
para levantarlas. en concordancia con el Articulo168°, punto 4. del Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado.

Se podré realizar un ciclo adicional de revision y levantamiento de observaciones con los mismos plazos
para la entidad y el consultor, el mismo que estara sujeto a lo indicado en el articulo 168°, punto 5. Si al
término de este ciclo de observaciones y levantamiento de las mismas, la entidad manifiesta que persisten
las observaciones del SEGUNDO ENTREGABLE, se le aplicara al Consultor la penalidad que corresponda,
desde la fecha de conocimiento de la persistencia de las observaciones, bajo apercibimiento de iniciar el
procedimiento de resolucién contractual de acuerdo a Ley.

A la conformidad técnica del Estudio Definitivo por parte de la Gerencia Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, el Consultor hara la Entrega Final de los documentos descritos en tres (03)
ejemplares impresos en original, asimismo presentara (03) copias con los archivos digitales editables (dwg,
rvt, doc, xIsx, mpp, efc.), almacenadas en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD) a la
entidad para su respectivo tramite de pago en un plazo no mayor de 15 dias calendario.

15. FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Una vez aprobado el segundo entregable o estudio definitivo final, el consultor deberé presentar:

. 03 juegos del Expediente Técnico en original foliado y firmado por los profesionales o especialistas
encargados de su elaboracion y firmado por el jefe de proyecto y responsable del servicio en todos los folios
(debera adjuntar certificado de habilidad de cada profesional que participe en la elaboracion del expediente
técnico).

. 01 CD, DVD con el contenido editable del expediente técnicoy 01 CD, DVD con el contenido escaneado
el expediente técnico. Se debe tener en cuenta que el escaneado de los documentos debe contener las
respectivas firmas, sean documentos, planos, anexos, etc. en formato PDF, en base al entregable fisico que
se efectud. Es decir debe existir una estricta correspondencia, siendo responsabilidad de la Entidad su
verificacion.

15.4. REQUISITOS DE PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Se utilizara Software de aplicacion Microsoft Word para Office. La impresion del texto debe ser de optima
P calidad (primera impresion) con impresora tipo burbuja o inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser.

La presentacion de los documentos escritos en todas las entregas sera en papel "Bond" de 80 grs., color
blanco, tamafio "A-4" (210 x 297 mm) o multiplos segun los formatos DIN serie A, sean el caso. Todos los
originales lievaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente o jefe del Proyecto y del profesional
responsable de cada especialidad, donde corresponda. La documentacion de la Entrega Final se presentara
debidamente ordenada y foliada (de atras para adelante), en archivadores formato A-4, con indice u hoja de
contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre
del proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentacion descrita en el segundo Entregable.

Arquitecte
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La documentacion gréfica debera presentarse en estandares de formato 1SO 216 / DIN 476 Serie A,
doblados en formato A4 y contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y en
archivadores, rotulados y con imagen o foto realista en la carétula y nombre de! proyecto en el lomo. La
documentacion grafica de la Entrega Final, contendra los Planos Basicos y de Detalles por especialidad a
escala indicada u otras que se considere conveniente, previa coordinacion con la Supervision del Proyecto.

Todos los Planos en todas las entregas deberén estar nitidamente impresos, firmados y sellados con
legibilidad por el Jefe de Proyecto y por el Profesional Principal responsable del disefio de cada especialidad.

15.2. PRESENTACION DE PLANOS:
Se debera ajustar minimamente al siguiente orden de presentacion:

INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CONTINGENCIA

L Topografia
v Plano de Ubicacion, con esquema de localizacion
v Plano Perimétrico, con cuadro de datos técnicos
v" Planos Topograficos del terreno, calles circundantes y entorno
v De acuerdo a ITEM 9.4 ESTUDIOS BASICOS: A. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Il Levantamiento arquitectonico de infraestructura existente

v Plano de levantamiento Arquitectonico (Esc. 1/200, similar a Planimetria General de
Arquitectura) y detalles de sectores especificos (Esc. 1/100 o 1/50)

v Proceder de acuerdo a ITEM 94 ESTUDIOS BASICOS: B. LEVANTAMIENTO
ARQUITECTONICO

Il Arquitectura

I.  PLANOS DE UBICACION
e  Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto Ese. 1/500 - (Esc. indicada), con
el contenido establecido en la Norma GE.020 Articulo 8

J.  PLANOS DE CONJUNTO

e  Planimetria general y plantas de distribucion a nivel de conjunto por niveles, plano
de techos, que incluya Cisterna y Tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador
o Biodigestor si asi lo requiere el Proyecto; indicando ejes, cotas generales,
niveles, etc., (Ese. 1/200, 1/250), aprobados y visados por la GREA o UGEL
correspondiente. A este nivel debe incorporar tanto el mobiliario interno como el
mobiliario urbano externo. Este plano debe contener leyendas que expresen
infraestructura existente a conservar, elementos urbanos externo (postes, vegetacion a
conservar, buzones, cabinas, veredas, graderias, gradas, pistas, calles, drenajes,
rampas) es decir todo el entorno urbano préximo. Leyenda que exprese los sectores,
zonas, pabellones, grupos, etc, por plantas o niveles, el mismo que debe corresponder
alos planos claves de desarrollo del proyecto. Incluir el Norte Magnetico.

e  Cortes y Elevaciones generales de conjunto, sobre o mostrando las caracteristicas mas
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resaltantes del terreno.

K.  PLANOS DE DESARROLLO POR UNIDADES

Plano de desarrollo de unidades a nivel de obra, efectuados por niveles de distribucion,
bloques, sectores, zonas y ofros indicando ejes, cotas, cuadro de vanos, cuadro de
acabados, cotas absolutas 0 NPT, NNT, proyecciones, mobiliario fijo, etc., (Ese. 1/50),
visados por la GREA o UGEL correspondiente. Deben contener ademas cuadros de
tipo, calidad y colores de pintura.

Planos de Cortes y Elevaciones correspondientes de la planta a nivel de obras, de la
construccion proyectada; indicando alturas, niveles, acabados de muros, llamada a
detalles, empalmes, etc. (Ese. 1/50). Todos los lados de las elevaciones deben estar
representados. Indicar empalmes acotadas con elementos existentes.

Planos de Techos, con indicacion de NPT y acabados. (Ese. 1/50). Indicacion de altura
de muros de Ductos, Paramentos, Barandas y otras carpinterias.

Planos de Detalles de Carpinteria de madera y/o metélica, mobiliario fijo, puertas de
ingresos, etc. y todos los necesarios para la ejecucion de la obra (Esc.1/25, Esc.1/10,
1/5 6 la adecuada para cada caso especifico).

Planos de Detalles de Servicios Higiénicos (Ese. 1/20 o 1/25).

Planos de Detalles de Construcciones especiales, Techos no convencionales, aleros,
marquesinas, celosias, protectores solares, (Ese. 1/20 o 1/25).

Planos de Detalles de Pisos, veredas, patios etc. (Esc.1/25, Esc.1/1 O, 1/5).

Planos de Detalles de Escaleras, barandas y pasamanos, rampas, gradas exteriores,
techos y otros (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5).

Planos de Detalles de Juntas en pisos, losas, patios, muros, etc. (Esc.1/25, Esc.1/1 O,
1/5)

Planos de Detalles de tratamientos y/o acabados de éreas interiores y areas exteriores,
bancas, jardineras, etc. (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5).

L. PLANOS DE SENALIZACION Y EVACUACION

Planos de Sefializacion y Seguridad a color segin INDECI.
Planos de Evacuacion y Seguridad, en los que se identificaran rutas, flujos, capacidad
del local y zonas de seguridad segun INDECI.

M. PLANOS DE OBRAS EXTERIORES

:old .
CAP. 26244
/ Arquitecta

Planos de Arquitectura de Areas Deportivas en planimetria (Esc. 1/200 o 1/250), trazado
de demarcacion deportiva, juntas de piso y acabados, (Esc. 1/100 o 1/75). Detalles de
Mobiliario deportivo, graderias, sombras y todos sus elementos (Esc. 1/50, 1/25, 1/10).
Planos de Arquitectura de las Coberturas, Soportes, tensores, techos, (Esc. 1/100 o
1/75) el debe incluir Especificaciones Técnicas de soldaduras, carpinteras.

Planos de Arquitectura de Patios, estares, accesos, mobiliario correspondiente, Areas
abiertas, jardines, areas verdes. (Esc. 1/200, 1/100 o 1/75). Arborizacion planteada
incluyendo sus caracteristicas y especificaciones. Estacionamientos para vehiculos
automotores y vehiculos menores. (Esc. 1/100 o 1/75).

Planos de Arquitectura del Cerco Perimétrico y Accesos principales y secundarios.
Cortes y elevaciones, a escala 1/100 o 1/50. Detalles de puertas, rejas, techos,
denominacion de LE. (Esc. 1/25).
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N. ANEXOS GRAFICOSy 3D
e Maqueta Virtual 3D. Con vistas 3D (Minimo 6 Internas y 6 Externas)
e Recorrido Virtual 3D.
0. PLANOS DE EQUIPAMIENTO
e Planos de conjunto de propuesta de equipamiento y Mobiliario (Esc. 1/100, 1/150, 1/200).
e  Planos de propuesta de ubicacion de equipamiento y mobiliario por bloques y/o
ambientes, incluido leyenda con codificacion, la codificacion del mobiliario y equipos
debe coincidir en planos, memorias, especificaciones técnicas y presupuesto (Esc. 1/75).
e Planos de detalles que mobiliario, segiin normativa, tomar en cuenta normas técnicas
del MINEDU, (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 o la adecuada para cada caso especifico).
Proceder de acuerdo a ITEM 9.6 ESPECIALIDAD ARQUITECTURA
V. Estructuras:
v Planos de demoliciones y desmontaje general (Ese. 1/200, 1/100 o 1/50).
v’ Planos de Trazado de Ejes (Ese. 1/200 — similar a la Planimetria General Arquitectura- 1/100,
1/50).
v Planos de Explanaciones y Movimiento de Tierras (Esc. 1/200, Esc. 1/100)
v" Planos de Cimentacion general, cuadro de columnas (Ese. 1 /50).
v" Planos de detalles de columnas y vigas en concreto (Ese. 1/50, 1/25).
v" Planos de detalles de estructuras de losas (Aligeradas 6 Macizas) (Ese. 1/50).
v" Planos de detalles de cisterna y tanque elevado, tanque séptico y pozo percolador, si asilo
requiere el Proyecto (Ese. 1/25). Coordinado con la especialidad Sanitarias.
v" Planos de detalles Estructurales Generales y todos los necesarios para la buena ejecucion
de la obra. (Esc.1/25, 1/10, 1/5).
v" Planos de detalles de Albafiileria de encuentros (Columnas - muros).
v" Planos de detalles de estructuras de obras exteriores: circulaciones horizontales (veredas).
v Planos de detalles estructurales de sardineles, jardineras, juntas en pisos y muros, etc.
v Proceder de acuerdo a ITEM 9.7 ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS
V. Instalaciones Sanitarias:
v Planimetria General de Instalaciones Sanitarias (PGS), Redes Externas de Agua Potable -
Agua Fria y Caliente - Alcantarillado, Pozos Sépticos u otros, segun corresponda. (Esc. 1/200,
Esc. 1/250, 1/100 - similar a la Planimetria General de Arquitectura).
¥" Planimetria General de Drenajes Pluviales (PGDP). (Esc. 1/200, Esc. 1/250, 1/100 — similar a
la Planimetria General de Arquitectura).
¥" Planimetria General de Agua Contra Incendio (ACI) (Esc. 1/100)
v Planos de Instalaciones Sanitarias por bloque/ pabellén/ unidad gilici sc 1/50)
v Redes de agua fria, y caliente (de ser necesario); por bloquge/ pabelion/ unidad edilicia, etc
(Esc 1/50). Redes de desagtie y drenaje pluvial por bloque/ i ilicia, etc. (Esc
1/50). ‘
.................... "
UA:‘ohi—!:él;
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v" Planos de sistema de agua contra incendio: sistema automatico de rociadores y gabinetes de
mangueras, segln corresponda de acuerdo ala Norma A.130 del R.N.E. (de requerirse de
acuerdo a normatividad vigente). De requerirse segin Normativa.

v" Planos de detalle: Cisternas, tanque elevado, cdmara de bombeo de desagtie, y planta de
tratamiento de desagie, cuarto de maquinas  (segln  corresponda), incluyendo
plantas, cortes, leyenda y especificaciones generales y de equipamiento, etc.

v Isométricos de los sistemas de impulsion (de agua, desagle, otros segln corresponda).

v Detalles de empalmes con la red existente.

v Esquema de alimentadores de agua de las redes sanitarias. Otros detalles necesarios segun
planteamiento de proyecto. Plano de detalles constructivos.

v Recoleccion y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo. Montantes de
evacuacion de agua pluvial.

v" Céleulo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de evacuacion
de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

v' Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de lluvias o aguas superficiales.

v' Drenaje de aguas de lluvia infiltradas en el subsuelo.

v Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio piiblico u otro punto de evacuacion.

v" Proceder de acuerdo a ITEM 9.7 ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS

VI Instalaciones Eléctricas y/o Mecanicas:

v Planos de Instalaciones Eléctricas: de acuerdo con el R.N.E. y el Cédigo Nacional Eléctrico
(CN.E.), y demés normas indicadas en el item 3. Planimetria General de Instalaciones
Eléctricas. (PIE) (Esc. 1/200, 1/250, Escala similar a la Planimetria General de Arquitectura,

v Planos de iluminacion por bloque / pabellén / unidad edilicia, etc. (Esc. 1/50).

v" Planos de sistema de tomacorrientes simples y estabilizados, UPS, etc. por bloque / pabellon
/ unidad edilicia, etc. (Esc 1/50).

v Planos de Sistema de alama contra incendio. (Esc. 1/50), de requerirse  de acuerdo a

normatividad vigente).

Planos de detectores de humo y luces de emergencia. (Esc. 1/50).

Planos de instalacion de grupo electrégeno, equipos de aire acondicionado, UPS, bomba de

agua, bomba de contra incendio (si es requerido).

Detalles de modificacion de infraestructura existente para implementacion de nuevos equipos

y reutilizar equipos existentes.

Planos de montante tableros.

Planos de sistema de puesta a tierra.

Planos de detalles constructivos.

Planos de paneles solares (si aplica).

Planos de Sistema Para rayos (de corresponder)

Proceder de acuerdo a ITEM 9.9 ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELECTRICAS Y

- MECANICAS

B K%

AN N NN

VII. Instalaciones de Data y Comunicaciones

v Proyecto de instalaciones de data y comunicaciones y su proyeccion de empalme a la red

existente.
VT e ,i}fv'x'!;&'i/;{r}z-rﬂa v" Planos de conjunto de las instalaciones de data y comunicaciones generales redes exteriores.
g Chp. 26284 (Esc. 1/200,1/250)

Arquitecta
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¥ Planos de propusesta de Instalaciones de data y comunicaciones en las obras de construccion
proyectadas, redes de instelaciones de data y comunicaciones en interiores en bloques o
pabellones (Esc. 1/50).

v Planos de detalles necesarios, para la ejecucion de la Obra (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 ¢ la
adecuada para cada caso especifico) ‘

v" Cuadro de tipog de equipos y accesorios,

v" Proceder de acuerdo a ITEM 9.10 INSTALACIONES DE DATA Y COMUNICACIONES

VIIl.  instalaciones de Gas

v Planos de conjunto de las instalaciones de GAS, redes exteriores. (Esc. 1/200,1/250)

¥ Planos de propuesta de Instalaciones de GAS en las obras de construccién proyectadas, en
interiores en bloques o pabellones (Esc. 1/50).

v Planos de detalles necesarios, para la ejecucion de la Obra (Esc.1/25, Esc.1/10,1/5 6 la
adecuada para cada caso especifico)

v Proceder de acuerdo a ITEM 9.11 INSTALACIONES DE GAS

15.3. REQUISITOS DE PRESENTACION DEL CONTENIDO EDITABLE (CD, DVD, USB)

CD/DVD - N° 01 Archivo fuente editable en formato Word, Excel, Project y Autocad v.2013 (planos),
todo el contenido del expediente técnico debe estar digitalizado. Estaran correctamente  ordenados y °
organizados en carpetas, Ademas de los documentos Word, Excel, Project, Dwg, se adjuntara la base de
datos del presupuesto en el software que fue trabajado (810, presupuestos, efc.), también se incluirén los
archivos nativos que hayan sido utilizados para la elaboracion del estudio (Archicad, ETAPS, SAP 2000,
Dialux, Watercad, Revil, $19, etc.).

MODELADO BIM (MAQUETA VIRTUAL) Seran modeladas en software de disefio arquitectanico y
renderizadas en software para imagenes y video folo realistas: Lumion, Artlantis 3d Max 6 similar, minimo
15 imagenes fotorrealistas de exteriores e interiores, panoramicas y perspectivas aéreas y peatonales con
mobiliario y equipamiento y una video animacion de recorrido virtual de un minimo de 08 minutos mostrando
todo el proyecto interiores y exteriores.

CD / DVD - N° 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara de todo el
Expedisnte Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los proyectistas y revisares de la Entidad,

16. PLAZO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo para la ejecucion del estudio definitivo es de CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIOS (120 dias calendario),
el mismo que se extendera desde el dia siguiente de firmado el contrato, la entrega dei estudio de pre inversion
por parte de la entidad no determina el computo de plazos, recomendandose efectuar, en el menor tiempo posible,
de acuerdo con los plazos establecidos en cada entregable. El solo ingreso del entregable segun carresponda y de
manera oficial a revision por parte de la Entidad, suspende el computo de los plazos.

17. ADELANTOS

s 51
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ADELANTO DIRECTOQ:

La Entidad no otorgara ninglin adelanto

18. FORMA DE PAGO

Durante la prestacion del servicio, se haran pagos de manera parcial, bajo el siguiente detalle:

PAGOS PORCENTAJE ENTREGABLE CONDICION GENERAL PARA EL PAGO
DE PAGOS (%) RELACIONABO
Ala conformidad, que se dara a la APROBACION
i POR LA GERENCIA DE SUPERVISION y a la
PA1G ¢ 3 ENTR1EE(;ABLE aprobacién del anteproyecto arquitectdnico ants la

alos 45 dias UGEL SUR, del PRIMER ENTREGABLE.

La conformidad, que se dar4 a la APROBACION de!
" expadiente técnico de todo el Proyecto de Inversion

PAZG 0 ok ENTRZEdg ABLE | Por ACTO RESOLUTIVO de la ENTIDAD y entrega

de los 03 ejemplares del Expediente Técnico.en

L Alos 120 dias | Fisico y Digital.

La entidad realizara el pago posteriormente a la emision del informe de conformidad, emitido por la Sub gerencia de
formulacion de proyectos de inversion del Gobiemo Regional de Arequipa. De existir observaciones, la entidad
notificara al contratista las observaciones; para el levantamiento de observaciones del proyecto de inversion.

La subgerencia de formulacion de proyectos de inversion y responsable del control, verificara que todos los pagos
sean previa conformidad de acuerdo al cumplimiento de los TDR y la normatividad aplicable.

19. SANCIONES Y PENALIDADES

Se aplicara penalidad al incurrir en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones del objeto del contrato,
La Entidad aplicara una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al Diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debié sjecutarse en concordancia con
elarticulo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en todos los casos la penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerda a la siguiente formula.

0.10 x ynonto contratado

idad Piaria = -
Penglidad Diaria f:_cplaza poa e

Esta penalidad sera deducida los pagos a cuenta (\}alcrizaciones), en la Liquidacion de Obra, o si fuese necesario,
se cobrara del monto de la garantia de fisl cumplimiento.

19.1 OTRAS PENALIDADES
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Formadecilculo | Procedimiento
1 En caso el contratistaincumpla con su |05 UIT por  cada | Segun informe del
L | obligacion de ejecutar la prestacién con el | ocurrencia. - _| Supervisor yla
e e e 52
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- ]personal acreditado o debidamente sustitiido | [ coordinador
asignado por la
la entidad previamente) Entidad.

{ (El cual debera se comunicado y aprobado por
2

Por inasistencia del jefe de proyecto a
reuniones  solicitadas por la  entidad
(notificacion con 48 horas de anticipacion por
medio escrito o via correo electronico)

3 En caso los profesionales que forman parte
del Equipo Técnico y/o jefe del Proyecto no se
encuentren debidamente habil para ejercer su
profesion durante la prestacion del servicio.

4 No comunica el cambio de domicilio legal o
indicar un correo electrénico  invalido en el

0.5 UIT por cada dia de
ausencia.

Segun informe del
Supervisor ylo
coordinador
asignado por la
Entidad.

05 UIT por cada
profesional que no se
encuentre  habil  para
ejercer su profesion

Segin informe del
Supervisor ylo
coordinador
asignado por la
Entidad.

05 UT por cada
ocurrencia.

Segln informe del
Supervisor ylo

documentos técnicos realizados desde el inicio
de las actividades, estos deberan estar
impresos y completos, la informacion digital
completa segin lo especificado en su
cronograma

contratp, que no permita la comunicacién con el coordinadaor
contraligta. asignado  por a
______ o | Entidad. -
5 Sl el contratista no trae a cada reunion los | 0.5 UIT por cada | Segun informe del

oportunidad o reunion en
la que no cuente con la
informacion indicada.

6 Por retraso de la entrega del PRIMER
ENTREGABLE - ESTUDIOS PRELIMINARES Y
ANTEPROYECTO

0.5 UIT por cada dia de
retraso

20. LABORES POST-ESTUDIO

Supervisor ylo
coordinador
asignado por la
Entidad.

Segin informe del
Supervisor ylo
coordinador

asignado por la

| Enfidad. |

sz

El Consultor absolvera todas las observaciones y consultas que se puedan presentar durante la ejecucion de la
obra. Atenderé todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al expediente técnico se refiere,

incluidas las etapas previas, durante y post Obra.

Las consultas de obra u observaciones a los expedientes para licencias de construccion ylo demolicion, que se
generen por deficiencias en el Expediente Técnico, deberan se absueltas por el Consultor y su equipo en un plazo
maximo de 3 dias, bajo responsabilidad. En caso se generen variaciones en el proyecto producto de estas
observaciones, sera obligacion del Consultor efectuar los cambios que sean necesarios.

Las variaciones seran documentadas segun Informe Técnico, de manera que sea informacion bésica para la

Consistencia del Proyecto segin normativa del Invierte.pe
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21.  RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La empresa asumiré la total responsabiidad técnica por los servicios prestados parala elaboracion del estudio de
inversion a nive! del Expediente Técnico.

La revision de los documentos por parte de la Entidad, durante la elaboracion del Estudio, no exime al Consulor de
la responsabidad absoluta y total del mismo. En concordancia con el Articulo 40° de fa Ley de Contrataciones del
Estado, e Consultor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por
un plazo de cinco (05) afios contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. En razon a esta
responsabilidad se podra citar al Contrafista..

La conformidad de la ejecucion del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho @ reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

22, CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

221 DELAESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

Persona Natural o Juridica, inscrita y vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Capitulo de Consultor
de Obra en la especialidad de Consultoria de Obras Urbanas Edificaciones y Afines - Categoria B.

222 PERFIL DEL PERSONAL:

La empresa debera de contar con un equipo de profesionales de amplia experiencia en proyectos de
educacion en las diferentes especialidades, de acuerdo a lo requerido en los requisitos de calificacion.
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COSTOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

“MEJQRAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA |.E. N 40018 PEDRO VILLENA
PROYECTO HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI

L" | N°2450925. e ) . ;
| ow  Jaesosas |
TOTAL TOTAL S/ 131,550.00
PERSONAL ; 5 _TOTAL | §/84,500.00
L AL 1.0-PERSONALCLAVE o - SUBTOTAL | S/67,000.00 |
Pers % de
Cédigo - _ Descripcién Unidad onas | partic. | Tiempo | Costo/mes |  Parcial
01 JEFE DE PROYECTO (a tiempo completo mes 1 1 4 6,000.00 24,000.00
- durante la elaboracién de los estudios) I R WS | W N
I Especialista en Disefio Arquitectonico
de Infraestructura Educativa,
02 Sefializacion y Evacuacin y Planes de | mes 1 1 2.5 5,000.00 ’ 12,500.00
Contingencia - ARQUITECTO (Titulado y
_ | Colegiado) _ WSRO  SS— ——
03 Especialista en  Estructuras de mes 1 1 1.5 5,000.00 7,500.00

Edificaciones Educativas - INGENIERO
CIVIL (Titulado y Colegiado)

INGENIERO SANITARIO (Colegiado y
04 Habilitado) - Especialista en 1 1 1
Instalaciones Sanitarias - INGENIERO
| SANITARIO (Titulado y Colegiado)

Especialista en Instalaciones Eléctricas
05 - INGENIERO ELECFR!CO/ELECTRICISTA
0 INGENIERO MECANICO ELECTRICO
(Titulado y Colegiado) . o .
Especialista en Instalaciones de data y : '
comunicaciones ‘- " INGENIEROQ
ELECTRONICO/TELECOMUNICACIONES | ™% ! # 1 400,00 SO0 )
| (Titulado y Colegiado) .
Especialista en Programacion, Costos y
Presupuestos - INGENIERO
CIVI/ARQUITECTO  (Titulado  y| M5 1 & 2 4.000:00 4,000:00
Colegiado)

Especialista en proyectos de
08 Equipamiento y Mobiliario para
Infraestructura Educativa -
| ARQUITECTO (Titulado y Colegiado) 4

A2 2.0 - PERSONAL DE APOYO 17,500.00

. %de | _. sz
cédigo | Descripcion ‘Uldgff Perso partic. Tiempo |  Costo/mes Parcial

5,000.00 5,000.00

mes 1 1 1 5,000.00 %,000.00

06

Q7

mes 1 1 1 4,000.00 4,000.00

L B e 59

TERMINOS DE BEFEEEM,&: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E, N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO HUNTER - PR
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N° 2490925, /'/
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n Agistente Administrativo | mes | nos p25 | 4 | 300000 3,000.00
02 Asistente Técnico mes | 1 0.25 4. 250000 |  2,50000
[ ~0_3 Cadista/Dibujante mes 1 Q.5 3 e ?,500.00 ) 3,750.00 |
~ e =] 2 FI T SRR o s =t "}*' v 55 T2 STl g J4d G  ( PE
BIENES (escritorio, vestuarios y 10,200.00
B | alquileres) Y SERVICIOS
Canti
_Codigo | Descripcion B Unidad | dad Costo _ Parcial
B.1 Vestuarios 522000.00
Implementacion de Vestuarios segin :
01 caracteristicas de trabajo en campo glb 3,000,00 3,000.t0
o y/o oficina I 1
B2 Utiles de Escritorios - 4,700.00
0 Materiales de escritorjo &b | 200000 | 200000
92 |insumos de impresién | gb - 2,000.00 2,000.00 ¢
03 Insumos para informacion digital glb | 400 . 49000 l
04 Files, archivadores - glb | 300 o000
Combustible: 500
| ot lcombustioes | e | 2 | | | ® | 0 |
| ESTUDIOS BASICOS Y/O
&2 ESPECIALIZADOS * : i : : 36,300.00
Canti B \
Cédigo __ Descripcion | Unidad | dod Costo Pyrcial }
| €1 Servicios de Terceros . ) 33,000.00
01| EstudiodeMecdnica deSuglos | estudio | 1| "] s000.00 §,000,00
Evaiuacién Estructural: con Informe
02 Técnico y trabajos de campo con | estudio 1 6,000.00 6,000.00
obtencién diamantina de testigos. - B ] ]
03 Lavantamienty  Topografko' V) o] 4 5,000.00 5,000.00
E— __|Arquitecténico Minimon R S== e
04 Informe de  Evaluacion y Gestion | oy, i, 1 2,500.00 2,500.00
o o Ambiental - PNl e - j| I e SN | s
05 | Informe de Evaluacion de Riesgos | estudio 1 | 250000 | 250000 @
Plan de Contingencia: Gestion del Plan ‘
06 de: Contingencls,. Estidios’ Basloon, ) op, 1y 1 4,000.00 4,000.00
propuesta, programacion, costos y
presupuestos, Planos S . . S /IR
Informe de Saneamiento Fisico Legal,
compatibilizacion, disponibilidad del | | .
o terreno, efectuado por Abogado informe ! 2,300.00 2,500.00
s aspecialista T 1l KRR AT SO, WSRO | BN SO S| IGUSIN. . ST
s s b S 60
PP

EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ED
NIVEL iNICIAL Y PRIMARIA DE LA 1.E. N 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO H
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N° 2490925,
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Informe  de Actualizacion de la
demanda y compatibilidad con el
a8 estudio de Pre inversion - Informe de | informe 1 2,000.00 2,000.00
consistencia  elaborado por el
especialista Economista o afin S —
09 Informe’ Qe Evaluacién y Gestion estudio 1 2,500.00 2,500.00
| Arqueoldgica _
. C2 Alquileres e = 330000
.Alqunle-res de Equipos de Oficina e SGUIFGS 5 300.00 1,500.00
B impresiones R SI S
Se.rwmos de A'\Iqmler de Camioneta 4x4 mes a 015 3,000.00 1,800.00
2 |lsincombustible) . . -
Z OTROS GASTOS DIVERSOS DE ; e
- D | ACTIVOS NO FINANCIEROS 3 _ 550.00
Canti
_ Codigo Descripcién ) Unidad dad ~ Costa | Parcial
. _| Pardmetros Urbanisticos glb R 140.00 140.00 |
02 |Factibilidad de Servicios _glb 1 330.00 330.00
03 |Ficha Registral - SUNARP BN TN I S | 800 | 8000
: ) - - o ___7 - - _COSTicﬁJIVRiT_F_EL 131,550.00 1
- B i UTILIDAD S/. 15,102.54
B - ) SUB TOTAL SIN IGV S/.146,652.54
o S—— 1SV sl2s39v46
- GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | s/, 173,050.00
_81
TERMINOS DE REFERENCIA: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
NIVEL INIGIAL Y PRIMARIA 0F LA 1,E, N 40014 PEDRQ VILLENA HIRALGQ EN BL DISTRITQ PE JIACQRO HUNTER - PROVINGIA
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CUI N°® 2490925
=/
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N° Cargo/Responsable Especialidad Grado/Titulo
1 | JEFE DE PROYECTO INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO Titulado y Colegiado
ESPECIALISTA EN DISENO
ARQUITECTONICO DE ' .
2 EDINFICACIONI EDUCATIVO, ARQUITECTO Titulado y Colegiado
SENALIZACION Y EVACUACION
ESPECIALISTA EN
3 | ESTRUCTURAS DE INGENIERO CIVIL Titulado y Colegiado
EDIFICACIONES EDUCATIVAS
ESPECIALISTA EN
4 | INSTALACIONES SANITARIAS INGENIERO SANITARIO Titulado y Colegiado
DE EDIFICACIONES
ESPECIALISTA EN )
INSTALACIONES ELECTRICAS, A
5 | ELECTROMECANICAS Y E\IL(I;EI(EZNFEE(I)S"\FAE/%S’IE\I?F%ICO Titulado y Colegiado
COMUNICACION DE
EDIFICACIONES
ESPECIALISTA EN
6 INSTALACIONES DE DATA'Y INGENIERO Titulado v Colegiado
COMUNICACION DE ELECTRONICO/TELECOMUNICACIONES u y 9
EDIFICACIONES
ESPECIALISTA
7 | PROGRAMACION, COSTOS Y ING.CIVIL /ARQUITECTO Titulado y Colegiado
PRESUPUESTOS
ESPECIALISTA EN PROYECTOS
DE EQUIPAMIENTO Y
8 | MOBILIARIO PARA ARQUITECTO Titulado y Colegiado
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
N°| Cargo/Responsable Profesional Cant. Requisito Minimo/Experiencia
e  Profesional Titulado y Colegiado
Contar con no menos de 24 meses de
experiencia, que seran contabilizados desde
la colegiatura como Jefe de Proyecto,
1 | JEFE DE PROYECTO | INGENIERO CIVIL Y/O ARQUITECTO 1 Evaluador, Supervisor y/o Proyectista en la
Elaboracion de Expedientes Técnico de
Edificaciones Educativas y/o proyectos de
Edificacion similares dentro del plazo antes
sefialado
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ESPECIALISTA EN e Profesional Titulado y Colegiado
DISENO Conta_r con no menos de 24 meses de
ARQUITECTONICO Iexpelrleljctla que serz;{l co_rt\ta?llléados ?.e?de
DE EDIFICACION ARQUITECTO a colegiatira como Arquitecto Froyectista,
EDUCATIVO, Evaluqdor ylo Superwsor en'ellabgramon de
SENALIZACION Y Exped@ntes Técnicos de Ed|f|cacpnes .
EVACUACION E_du_catwas ylo de proyectos de Ed|~ﬂca0|on
similares dentro del plazo antes sefialado.
Profesional Titulado y Colegiado
Contar con no menos de 24 meses de
experiencia que seran contabilizados desde
ESPECIALISTA EN la colegiatura como Ingeniero de Estructuras
ESTRUCTURAS DE o Calculo Estructura y/o Contingencias,
EDIFICACIONES INGENIERO CIVIL Evaluador o Supervisor del drea de
EDUCATIVAS Estructuras en elaboracion de Expedientes
Técnicos de Edificaciones Educativas y/o de
proyectos de Edificacion similares dentro del
plazo antes sefialado
Profesional Titulado y Colegiado
Contar con no menos de 24 meses de
experiencia que seran contabilizados desde
ESPECIALISTA EN la colegiatura como Ingeniero Sanitario
INSTALACIONES Proyectista, Evaluador o Supervisor de
SANITARIAS DE INGENIERO SANITARIO Proyecto en el rea de Ingenieria Sanitaria
EDIFICACIONES en la elaboracién de Expedientes Técnicos
de Edificaciones Educativas y/o de proyectos
de Edificacion similares dentro del plazo
antes sefialado
Profesional Titulado y Colegiado
Contar con no menos de 24 meses de
experiencia que seran contabilizados desde
ESPECIALISTA EN . la colegiatura como Ingeniero Eléctrico o
INSTALACIONES INGENIERO MECANICO Mecanico Eléctricista Proyectista, Evaluador
ELECTRICAS, ELECTRICISTA/ELECTRICO o Supervisor de Proyecto en el area de
ELECTROMECANICAS Ingenieria Eléctrica en la elaboracién de
Expedientes Técnicos de Edificaciones
Educativas y/o de proyectos de Edificacion
similares dentro del plazo antes sefialado.
Profesional Titulado y Colegiado
Contar con no menos de 12 meses de
experiencia que seran contabilizados desde
ESPECIALISTA EN la colegiatura como Ingeniero Electrénico o
INSTALACIONES DE INGENIERO de Telecomunicaciones Proyectista,
DATAY Evaluador o Supervisor de Proyecto en el
COMUNICACION DE | ELECTRONICOITELECOMUNICACIONES area de Ingenieria Eléctrica y
EDIFICACIONES Comunicaciones en la elaboracion de
Expedientes Técnicos de Edificaciones
Educativas y/o de proyectos de Edificacion
similares dentro del plazo antes sefialado.
Profesional Titulado y Colegiado
Contar con no menos de 24 meses de
experiencia que seran contabilizados desde
la colegiatura como Especialista en
ESPECIALISTA Programacién, Costos y Presupuestos,
PROGRAMACION, Metrados, Valorizaciones y demas referentes
COSTOS Y ING.CIVIL /ARQUITECTO para la elaboracién de Expedientes Técnicos
PRESUPUESTOS de Edificaciones Educativas y/o de proyectos
de Edificacion similares dentro del plazo
antes sefialado
Se debe contar con la acreditacion como
Especialista
Profesional Titulado y Colegiado
ESPECIALISTA EN Conta_r con no menos de 24 t:qln_aseds ded |
PROYECTOS DE s colegatra como Espoclitaon
nEA%%IECA'\Q%NFTVC\)RE\ ARQUITECTO Equipamiento y Mobiliario Educativo en
INFRAESTRUCTURA E@flgamones Eq.ucat_lvas para Expedlentes
EDUCATIVA Técnicos de Edlf.|(I:aC|c.)’nes.Ec.lucat|vas ylo de
proyectos de Edificacion similares, dentro del
plazo antes sefialado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
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Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

% 02 computadora completa o Laptop con Core i7.
% 01 camioneta 4x4.

% 01 navegador GPS diferencial.

% 01 estacion total.

% 01 nivel topografico o equialtimetro.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (02) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
CONSTRUCCION Y/O REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COMO COLEGIOS
INICIALES, PRIMARIOS, SECUNDARIOS, INSTITUTOS TECNOLOGICOS, PEDAGOGICOS Y/O
UNIVERSIDADES Y/O ESCUELAS DE FORMACION POLICIAL O MILITAR.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




}g@ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Sede Central

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 03%° veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 03 veces el
valor referencial:

70 puntos

M > 1.5% veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 60 puntos
Capitulo 11l de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
20 puntos

1. Datos y ubicacion del Proyecto.

2. Plan de trabajo, donde se identifiquen in situ las zonas mas criticas
y soluciones preliminares a estas, de acuerdo a las metas del
proyecto. Que ademas debera incluir:

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

1% El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

20 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

@
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

o Enfoque general para la consultoria de obra incluyendo
listado de actividades.

o Matriz de responsabilidad de funciones entre el equipo
técnico y las actividades a desarrollar.

o Cronograma de elaboracion de la consultoria de obra.
GANTT y PERT-CPM

o Cronograma de participacion del personal durante la
ejecucion contractual incluyendo listado de actividades del
personal. (en Ms Project GANTT y PERT-CPM).

Esta identificaciéon ser4 acompafiada con un panel fotografico

3. Plan de trabajo para el andlisis de conservacion del medio
ambiente; incluyendo remediacion de areas afectadas y Sistema de
gestion ambiental.

4. Matriz de riesgo en la ejecucidon de trabajo (inicio — final) y
metodologia para el seguimiento del plan de riesgos.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?!

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

21 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
“ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL
DISTRITO DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA, CON CUI N° 2490325”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA

ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c.ocoeviinnts ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-
GRA-1, para la contratacion de “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL
INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO
DE JACOBO HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA,
CON CUI N° 2490325”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos
detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL
Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 40018 PEDRO VILLENA HIDALGO EN EL DISTRITO DE JACOBO
HUNTER, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI N°
2490325”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIM[ENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTESTECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion

correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar a las bases o eliminar, seguin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

23

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

24

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.

©/
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

19.1 OTRAS PENALIDADES |

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso el contratistaincumpla con | 0.5 UIT por cada | Seguninforme del
su obligacién de ejecutar la prestacion con | ocurrencia. Supervisor ylo
el personal acreditado o debidamente coordinador
sustituido (El cual deberd se comunicado y asignado por la
aprobado por la entidad previamente) Entidad.

2 Por inasistencia del jefe de proyecto a | 0.5 U/T por cada dia de | Seguninforme del
reuniones solicitadas por la entidad | ausencia. Supervisor ylo
(notificacién con 48 horas de anticipacion coordinador
por medio escrito o via correo electronico) asignado por la

Entidad.

3 En caso los profesionales que forman | 0.5 UIT por cada | Seguninforme del
parte del Equipo Técnico y/o jefe del | profesional que no se | Supervisor ylo
Proyecto no se encuentren debidamente | encuentre habil para | coordinador
habil para ejercer su profesién durante la | ejercer su profesion asignado por la
prestacion del servicio. Entidad.

4 No comunica el cambio de domiciliolegalo | 0.5 UIT por cada | Seguninforme del
indicar un correo electrénico invalido en el | ocurrencia. Supervisor ylo
contrato, que no permita la comunicacion coordinador
con el contratista. asignado por la

Entidad.

5 Sl el contratista no trae a cada reunién los | 0.5 UIT por cada | Seguninforme del
documentos técnicos realizados desde el | oportunidad o reunion | Supervisor ylo
inicio de las actividades, estos deberan | en la que no cuente con | coordinador
estar impresos y completos, la informacion | la informacion indicada. | asignado por la
digital completa segun lo especificado en su Entidad.
cronograma

6 Por retraso de la entrega del PRIMER | 0.5 UIT por cada dia de | Seguninforme del
ENTREGABLE - ESTUDIOS | retraso Supervisor ylo
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PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO coordinador
asignado por la
Entidad.
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
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Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las partes acuerdan, sin admitir prueba o argumento en contrario, que el arbitraje se desarrollara
en el Centro de Arbitraje de la Cadmara de Comercio e Industria de Arequipa?®. Asimismo, acuerdan
gue no seran aplicables los denominados &rbitros y/o arbitraje de emergencia, y en caso ser
necesario tramitar una medida cautelar, seran tramitados conforme al procedimiento regulado en
el Decreto Legislativo N° 1071, ley de norma el Arbitraje o disposicién del mismo rango que la
sustituya.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

25

26

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

U otro centro de arbitraje que determine el Organo Encargado de las Contrataciones o Comité de Seleccion.

Q/
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

0,
integrante del consorcio RUC % obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO umero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elaggr:’l;\a(l:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente b
Técnico de'l de Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

2 Para  mayor

@

informacién  sobre la  normativa
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

de firmas vy

certificados  digitales

ingresar  a:
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En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra
Monto total de los adicionales
Numero de deductivos
Monto total de los deductivos
Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacioén de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |bidem.




/)‘« r GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - Sede Central

4IPS
o

‘

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comUn, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [.......ccccceeeiiiiiieeenne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4,1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100963

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

©/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
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“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / - MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ en s | popTees | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 10
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

35

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un blogue patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |'oupropate be | CONTRATO O |CONFORMIDADIPROVENENTE \yonepa | ivporres | TPO.0E CAVBIO | paCTiRADO.
PAGO CASO® ACUMULADO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificaciéon, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

ANEXO N° 12



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 115-2023-GRA-1.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




