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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados
1 | [ABC] / [....... ] debe ser completada por la Entidad durante la elaboracién de
las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro

2 | [ABC] /[....... ] para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de
la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el

e Abc comité de seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . e
4 4 i Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de
s Abc seleccién y por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 comité de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la
* Xyz elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente - . . ; .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nen'ro en g'enerctl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
deberd quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la
Seccidn Especifica debe seguirse la instruccidn que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

DE LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N°
002-2025-CS-MDA
Primera Convocatoria

\\\G\PAUDAD Dis 7'/;”‘.4(

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RUBINA DISTRITO DE
ANDOAS DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON DEL

DEPARTAMENTO DE LORETO” — CUI N° 2603089.

! Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion
y habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras,
puentes, entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en
la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboraciéon al OSCE y a la
Secretaria Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en
todo momento segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos
de fraude, colusion y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad,
asi como los proveedores y demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma
gue la sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio
0 absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)



‘C\pALlDAD Dis TRy
N "4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS
DATEM DEL MARANON - LORETO

CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso
de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con
lo establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante


http://www.rnp.gob.pe/
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan
conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a
las bases integradas por supuestas vulneraciones a la hormativa de contrataciones, a
los principios que rigen la contratacién puablica u otra normativa que tenga relacién con
el objeto de la contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en
los numerales del 72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad,
la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
al dia habil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en gue establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.
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Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman
la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital,
segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos
deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante
legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural,
por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde
las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma
del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo
pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de
lo exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del
articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no
admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por
debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez
por ciento (10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el

Capitulo IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto
de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el
numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP®.

1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segin el orden de prelacion,
verificando que cumplan con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2
del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla
con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica
lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento.
La correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo
procede para la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su
inscripciéon en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las
notificaciones a dicho correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia
de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas
econdémicas que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo
establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser
el caso.

3

La constancia de inscripcidn electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el
cumplimiento de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de
prelacién, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su
publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente
motivadas de los resultados de la admision, no admisién, evaluacion, calificacion,
descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro
se produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento,
sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el
6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta presentada
por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del articulo 64 del
Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del
contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones
del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion
y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaraciobn de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del
procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos
en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son
las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador
debe entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se
mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales
como mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia
adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
de la prestacion accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de
adelantos, el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto
conforme a lo estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben
ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de
Reserva del Perd.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales
e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento
y mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya
sido previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el

manejo de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al
procedimiento, plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES


http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la gjecucion
de la obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta 'y
son elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las
bases, por el inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se
realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245y
1246 del Cadigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el
articulo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2.OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en
la seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el

articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
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Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS
) DATEM DEL MARANON - LORETO

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS

RUC Ne° . 20493452241

Domicilio legal . Plaza de Armas s/n frente a la plaza de armas de la localidad de
Alianza Cristiana - Loreto

Teléfono : 918 683 458

Correo electronico : municipalidadandoas@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de
la obra “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RUBINA DISTRITO DE
ANDOAS DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON DEL DEPARTAMENTO DE
LORETO” con Cédigo Unico de Inversion N° 2603089.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El Valor Referencial asciende a S/ 8’ 519,125.00 (Ocho Millones Quinientos Diecinueve
Mil Ciento Veinticinco con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de febrero 2024.

Valor Referencial Limites®
nferior uperior
(VR) Inferi Superi

S/ 8°850,101.44 S/ 7,965,091.30 S/9,735,111.58

(Ocho Millones Quinientos (S|_ete Millones (Nugve 'V"”Of‘es
\ o Novecientos sesenta 'y setecientos treinta y

Cincuenta Mil Ciento uno con . i 8 i ci

00/100 soles) cinco Mil noventa y uno cinco Mil ciento once

con 30/100 soles) con 58/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos,
primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales.
Para ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal;
en el caso del limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta
la regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 8,850,101.44

S/ 7,965,091.30 | S/6,750,077.37 S/ 8,250,094.56

S/9,735,111.58
(Ocho Millones (Nueve Millones

(Siete Millones (Seis Millones (ocho Millones

Quinientos : . setecientos treinta .
< : Novecientos Setecientos . M, Doscientos
Diecinueve Mil . . . cinco Mil ciento . .
; sesenta y cinco cincuenta Mil cincuenta mil
Ciento i : once con 58/100
Veinticinco con Mil noventay uno| Setentay Siete soles) noventa y cuatro
con 30/100 soles) | con 37/100 soles) 56/100 soles)
00/100 soles)
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documen't,o y fecha de aprobacion del expediente de 27/01/2024.
contratacion
Documento y fecha de aprobacion del expediente 20/09/2024.

técnico

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  No corresponde.
corresponder

No corresponde.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo
con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE



‘C\pALlDAD Dis TRy
N "4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS
DATEM DEL MARANON - LORETO

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion
de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (240) dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico
de la obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad, ubicado frente Plaza de Armas S/N -
Localidad de Alianza Cristiana — Andoas

Recoger en . [Oficina de Logistica y Patrimonio, ubicado frente Plaza de Armas
SIN - Localidad de Alianza Cristiana — Andoas

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00]

Costo del expediente . Impreso: S/ 750.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el
pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede
ser entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e LaEntidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante
recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un indice del
contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo
de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de
seleccion.

1.12. BASE LEGAL
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- Ley 32185: Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2025

- Ley N° 32186 - ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico
PARA EL ANO FISCAL 2025

- LEY N° 32187 - ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2025.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF - Que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225

- Ley de Contrataciones del Estado, y modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacion de Obras en Vias Publicas.

- Cadigo Civil - Decreto Legislativo N° 295.

- Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada
uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio,
segun corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan obtener
directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho
Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de
Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web se encuentre activo
en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado
de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del
Reglamento. (Anexo N° 2)

d) Declaraciéon jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, seguin el
numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

6 La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del
consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.
(Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya
convocado a suma alzada.

v/ Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestaciéon accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser
expresados con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de selecciéon no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a
los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se
presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites
del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera
no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo IIl de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

a Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que
es posible la participacion de proveedores que gozan del beneficio de la
exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la
Inversion en la Amazonia, consignar el siguiente literal:

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia,
deben presentar la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la
aplicacion de la exoneracion del IGV. (Anexo N° 7).

a) En el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION] los postores con
domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
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colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, seguin Anexo N° 8.

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados
en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de
evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
perfeccionar el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal
a) del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los
integrantes, de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados,
el nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite
gue cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en
caso de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de
ampliacion de plazo mediante medios electrénicos de comunicacion'®. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario
de avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este

11

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion

de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la
constitucion del fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad
del Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto
militar o por razones de orden interno.
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calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con
el calendario de avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para
la elaboracion de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*?.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito
de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un
consorcio los documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre
del consorcio o de uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a
cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria —
SUNEDU?®,

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacioén del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente 0 supervisor en

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho
efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del
Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad,

Plaza de Armas S/N - Localidad de Alianza Cristiana — Andoas —Frente a la Plaza de
Armas, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

2.5. ADELANTOS®
NO SE OTORGARA ADELANTO
2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera POR PERIODO MENSUAL.

Importante

14 Segln lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

15 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo
previsto en los articulos 181y 182 del Reglamento.
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e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el
numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del SEACE.
Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de seleccion para la
ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-
OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™S.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la seccion
de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de obra. El primer
listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de QUINCE
(15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de
pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PREy modificada mediante Resolucion N° 042-2022-
OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022,
respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

TERMINOS DE REFERENCIA

OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE
PUERTO RUBINA DISTRITO DE ANDOAS DE LA
PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON DEL
DEPARTAMENTO DE LORETO” - CUI N° 2603089.
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OBRA:

1.0

1.2

TDR.

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RUBINA DISTRITO DE ANDOAS DE LA PROVINCIA DE
DATEM DEL MARANON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” — CUI N° 2603089.

NOMBRE DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RUBINA DISTRITO DE ANDOAS DE LA
PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” — CUI N° 2603089.

BASE LEGAL:

Ley N° 27293, Ley del sistema nacional de inversion publica.

D.L N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema nacional de programacién Multianual y Gestion
de inversiones, y deroga la Ley N° 27293.

D.S N°284-2018-EF, Aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

R.D N°001-2019-EF/63.01. Aprueba la directiva general del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones.

Modificatorias a la R.D N° 001-2019-EF/63.01. Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Ley 32185: Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2025 5
Ley N° 32186 - ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico PARA EL ANO
FISCAL 2025

LEY N° 32187 - ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2025.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N° 082-2019-EF.
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias.

D.S. N° 377-2019-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado aprobado con D.S. N° 344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado con
D.S. N° 344-2018-EF.

D.S. N°234-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con D.S. N° 344-2018-EF.

D.S. N° 308-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con D.S. N° 344-2018-EF. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ley N° 27496, Ley del sistema nacional de evaluaciéon ambiental, su reglamento D.S N° 019-2009-
MINAM.

Ley N° 31728, Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en
el marco de la reactivaciéon econdémica a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos
regionales, gobiernos locales, y dicta otras medidas.

D.L N° 1553, 10.05.23, decreto legislativo que establece medidas en materia de inversién publica y
de contratacidn publica que coadyuven al impulso de la reactivacién econémica.

Cadigo Civil.
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1.3 ANTECEDENTES:

El presente Estudio constituye el disefio para la obra “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RUBINA DISTRITO DE
ANDOAS DE LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON DEL DEPARTAMENTO DE LORETO” -
CUI N° 2603089”, el mismo que ha sido concebido como un sistema integral que brinde el servicio en
forma eficiente.

El abastecimiento de agua del &mbito de estudio proviene principal y directamente de los pozos
artesanales, los cuales no han recibido el tratamiento para su potabilizacion. En el resto de viviendas, las
familias se abastecen de agua de rio y manantial.

La carencia de agua potable y saneamiento conlleva a significativos costos desde el punto de vista social
y econdmico que generan situaciones de insalubridad, mala calidad de vida y una restriccion adicional
para alcanzar niveles superiores de bienestar y expansion econdmica.

La provision de adecuados sistemas de agua potable constituye bienes que permiten elevar
significativamente la calidad de vida de las familias. Entre los multiples beneficios evidentes se pueden
destacar la disminucion de las enfermedades de origen hidrico (la diarrea, la ascariasis, la
esquistosomiasis, etc.); influencia indirecta en la productividad de los trabajadores; eliminacién de focos
de infeccién; eliminacion de molestias derivadas de los sistemas individuales e ineficientes utilizados por
las familias, etc.

Numerosos estudios demuestran la estrecha relacion entre salud y saneamiento basico (provision de
agua potable y alcantarillado), adicionalmente organizaciones como el Fondo ltalo Peruana, O.N.G, la
OMS (Organizacién Mundial de la Salud), promueven este tipo de estudios y acciones concretas para
establecer avances en el &mbito mundial en la cobertura de estos servicios esenciales. En el periodo
1980- 1990 la OMS declar6 la Década Internacional del Suministro de Agua Potable y Saneamiento, con
la ambiciosa meta de lograr en el decenio “agua potable y servicios de saneamiento para todos”.

La Municipalidad Distrital de Andoas, preocupado por las principales causas de morbilidad y mortalidad
que se presentan permanentemente en la comunidad de Puerto Rubina debido a los altos indices de
enfermedades endémicas como la malaria, meningitis, dengue y gastrointestinales como secuela de la
ingesta de agua no tratada y de las inadecuadas condiciones de disposicién final de excretas como
principal foco del vector transmisor, ha visto necesario priorizar el saneamiento ambiental en la zona, para
lo cual han realizado las coordinaciones pertinentes con las principales Autoridades para hacer viable la
construccidn de los servicios de saneamiento en la localidad citada.

Por las razones antes expuestas y en cumplimiento a los procedimientos administrativos y técnicos, la
gestion actual de la Municipalidad Distrital de Andoas ha decidido asumir su rol de liderazgo como
promotor y considerar prioritario la elaboracién del expediente técnico del Proyecto: “Creacidn del Servicio
de Agua y Desagiie en la Comunidad de Puerto Rubina, Distrito de Andoas - Provincia de Datem del
Marafon — Departamento de Loreto” cuyo resumen estd contenido en esta Memoria, incluyendo los
parametros de disefio adoptadas, con la finalidad de lograr el objetivo que es la ejecucién de las obras.

Por todas estas razones, un enfoque integral sobre los problemas de recoleccion, conduccién y
tratamiento de aguas (potabilizacién), constituyen una tarea de enorme prioridad para las instituciones
del Gobierno Local y Gobierno Regional de Loreto. Dicha problematica ha hecho que la Municipalidad
Distrital de Andoas, promueva la busqueda de alternativas que permitan dar soluciones coherentes con
las necesidades basicas de la poblacion de acuerdo a su capacidad socioeconémica, en consecuencia;
se viene elaborando el Expediente Técnico del PIP “Creacion del Servicio de Agua y Desaglie en la
Comunidad de Puerto Rubina, Distrito de Andoas - Provincia de Datém del Marafion — Departamento de
Loreto” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2603089.

1.3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO.




El objetivo del proyecto es dotar de agua potable tanto en calidad, cantidad y presidn a los pobladores
de la Comunidad de Puerto Rubina, Distrito de Andoas, Provincia del Datém del Marafion, Region
Loreto, la misma que cuenta con una poblacion de 562 pobladores.

Se solucionara los problemas de salubridad generados por la falta de un servicio eficiente de agua
potable y desaglie, se estima que estas localidades podran desarrollarse social y econémicamente al
mejorarse los servicios basicos y reducir los problemas como la parasitosis intestinal la que es la
principal factora de subdesarrollo en Loreto, por las causas y consecuencias que estas acarrean al
desarrollo.

1.3.2 CONSIDERACIONES PREVIAS.
Para la elaboracion del presente Expediente Técnico se ha tenido en cuenta las siguientes
consideraciones:

v El presente proyecto considera que la ejecucion de la obra se realizara en cualquier mes del afio
ya que no existe problemas de capa fredtica y no comprometera la construccién del tanque elevado
y de las excavaciones para los pozos, cisternas y las tuberias.

v Para la evaluacién de los costos de los fletes fluviales se considera las condiciones mas
desfavorables de transporte hacia la comunidad, que consisten en la dificultad de viaje por época
de vaciante (estiaje), carguio y desembarco de materiales manual, mal tiempo por tormentas que
dificultan el desplazamiento de las embarcaciones.

v Las condiciones descritas en el parrafo anterior para el transporte fluvial, asi como la mano de
obra no calificada de la zona afectan la programacion y el cronograma de ejecucion de obra.

v Se debe tener en consideracion que la ciudad mas cercana para el abastecimiento de materiales
es la ciudad de lquitos, por lo cual los materiales procederan de la ciudad de, el transporte se hara
via terrestre y fluvial desde las ciudades de San Lorenzo.

1.4 CARACTERISTICAS GENERALES
1.4.1 NORMAS APLICABLES
ARQUITECTURA
A. 010 Presentacion de Proyectos de Arquitectura
B. 020 Condiciones generales de las edificaciones
C. 040 Edificaciones en areas rurales
ESTRUCTURAS
E. 050 Suelos y Cimentaciones
E. 060 Concreto Armado
E. 070 Albanileria
E. 090 Estructuras metalicas
E. 100 Madera
E. 110 Vidrio
SANEAMIENTO
. 020 Agua, captacion
. 030 Agua, conduccién
. 040 Agua, tratamiento
. 050 Agua, almacenamiento y regulacion
. 060 Agua, distribucién
. 070 Agua, instalaciones prediales
. 080 Agua, instalaciones interiores
. 100 Pozos sépticos
. 130 Tratamientos de excretas y disposicion
ELECTROMECANICA
EM. 040 instalaciones eléctricas interiores
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1.4.2 MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA
El proyecto tiene una Modalidad de Administracion Indirecta Por Contrata.

1.4.3 SISTEMA DE CONTRATACION:
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El proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO
RUBINA, DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEN DEL MARANON - DEPARTAMENTO
DE LORETO". se ejecutaréd mediante el Sistema de Contratacion sera A PRECIOS UNITARIOS.

1.4.4 PLAZO DE EJECUCION:
El proyecto tiene un periodo de ejecucion de obra de 240 dias calendarios (08 meses).

2.0 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contar con un contratista para la ejecucién de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA Y
DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO RUBINA DISTRITO DE ANDOAS - PROVINCIA DE
DATEM DEL MARANON - DEPARTAMENTO DE LORETO” CUI-2603089, de acuerdo al expediente
técnico aprobado.

17.VALOR REFERENCIAL

El Presupuesto Total de la ejecucion de la obra asciende a la suma de S/ 8,850,101.44 (OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO UNO CON 44/100 SOLES) con precios vigentes al mes de abril
2024, que incluye Costos Directos, Gastos Generales, Utilidad, I.G.V. y todo gasto necesario para la correcta
ejecucion de la obra.

Resumen de presupuesto de obra:

COSTO DIRECTO 6’ 097,630.87
GASTOS GENERALES (13%) 136.00% 792,692.01
UTILIDAD (10%) 510.00% 609,763.09
SUB TOTAL 7'500,085.97
IGV (18.00%) 18.00% 1'350,015.47
TOTAL, DE PRESUPUESTO 8'850,101.44

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO UNO CON 44/100 SOLES.

18. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

a. TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA
b. SISTEMA DE CONTRATACION: A PRECIOS UNITARIOS

19.PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucién de la obra de conformidad con lo establecido en el expediente técnico es de doscientos
cuarenta (240) dias calendarios.

20. ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE LA OBRA E INICIO DE OBRA.
De conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que “El inicio del plazo de
ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda;

c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacion;

o
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d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega
del adelantodirecto, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra segun
los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

21. EXPEDIENTE TECNICO
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de
ejecucion de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacion del presupuesto de obra, Valor
Referencial, analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, férmulas polindmicas'y, si el caso lo
requiere, estado de suelos, estudio geoldgico, de impacto ambiental u otros complementarios Las
prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el expediente Técnico Aprobado
por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o contratista ante la entidad.

22. CRONOGRAMA DE EJECUCION
Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama de barras (GANTT) de todas
las actividades que desarrollaray el personal que intervendra con indicacién del tiempo de su participacion. Los
diagramas seran los mas detallados posibles, tendran estrecha relacion con las partidas del presupuesto y el
cronograma valorizado aprobado al Contratista.

23. RESIDENTE DE OBRA
Durante la ejecucion de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado,
habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de
la obra, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la misma, se debe encontrar plenamente
habilitado para el ejercicio de su profesion.

En consecuencia, tendra validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podran ser
enervadas por ofra persona o autoridad, el referido personal no podra ser sustituido salvo autorizacion previa
y por escrito a la entidad, debiendo reunir el reemplazante. Su reemplazo sera efectivo una vez emitida la
autorizacion escrita por la entidad.

24. SUPERVISOR DE OBRA
Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion técnica,
econdmica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como minimo, con la
misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural como supervisor
permanente en la obra.

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por el
contratista a través del supervisor, segun corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento
del contrato, ademas de la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra,
debiendo absolver las consultas que formule el contratista segun lo previsto en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

El inspector o el supervisor, segin corresponda, estd facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de
la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de
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las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergencia. No obstante, 1o
sefialado en el parrafo precedente, su actuacion debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para
modificarlo.

El contratistadebe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su funcién, las cuales
estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estara obligado a mantener informado a la Supervision con la debida y necesaria anticipacion,
acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en los términos y plazos
prescritos en los documentos contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendrén acceso a la obra, en todo tiempo, cualquiera
sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda clase de facilidades para el acceso
a la obray su inspeccion. A este fin, el Contratista deberé:

a) Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para la inspeccién y
vigilancia de la obra.

b)  Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias necesarias para la
ejecucion e inspeccion de la obra.

c) Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin de que la
supervisidn se efectle en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

d) El Contratista antes de la iniciacién de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad el horario de
trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de que pueda disponer un adecuado control
de los mismos.

e) Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados por la
Supervision, No seran Reconocidos para efecto de pago.

25. CUADERNO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACION DE OCURRENCIAS
De acuerdo a la directiva N° 009-2020-OSCE, el cuaderno de obra digital aplicara al contrato de obra que
derive de este procedimiento de seleccion para la ejecucion de la obra.

Por lo que, los procedimientos de apertura, manejo, cierre, y otros procedimientos estaran sujetas a lo
establecido en la directiva N°009-2020-OSCE.

26. CONSULTAS
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al
Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones que tiene respecto a
determinada informacion del expediente técnico. El residente de obra debe formular las consultas con toda
claridad cual es el tema a discernir. En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma,
plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

27. ADELANTOS
NO SE OTORGRA ADELANTO

38. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
NO SE OTORGRA ADELANTO

39 VALORIZACIONES
La valorizacién sera de periodo MENSUAL.

El plazo del pago de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del
Reglamento.
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Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la obra, realizada
en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada
periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el
contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la
efectua.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y
los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizaré a quien se indique
en el contrato de consorcio.

Las valorizaciones se formularan en funcién a los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de
ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este
monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. El plazo
méaximo de aprobacion por el Inspector de las valorizaciones y su remision a la Entidad, de cinco (05) dias
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la
Entidad en fecha no posterior al Ultimo dia de tal mes.

40. FORMULAS POLINOMICAS
La formula polinémica sera aquella que se encuentra aprobada en el Expediente Técnico.

41. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectien a precios
originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la férmula o férmulas polindmicas previstas en el expediente técnico
de obra que es parte de las bases, los indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacion.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de atraso, los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacion. Cuando
se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los
reajustes que le correspondeny se pagan con la valorizacién mas cercana posterior o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses.

42. SUB CONTRATACION
Se podran Subcontratar Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea autorizado por la entidad.
Cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, salvo
prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccién o cuando se trate de
prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias habiles de
formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el
pedido ha sido rechazado.

43. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
Para la contratacion de obras, la planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos previsibles
de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencién para reducirlos o mitigarlos,
conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El analisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcién
a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (i) su impacto en la ejecucion de la obra.”
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Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor (sismo), Capacitaciéon a los trabajadores sobre acciones
durante el sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacion. Reunirse con los trabajadores, personal
técnico y profesional para planificar acciones de prevencion y respuesta. Contar con un maletin para
emergencias, facil de llevar en casos de evacuacion. Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente
identificados, alejarse de estructuras provisionales tales como postes, taludes y zanjas profundas de tierra.

44. SEGUROS
El contratista debera presentar a la entidad todos los seguros (Seguro SCTR), necesarios de aseguradoras
autorizadas segun conforme a la legislacion vigente y debidamente supervisados por la superintendencia de
banca y seguros y de administradores de fondos de pensiones, la misma que se mantendran vigente hasta
que el proyecto se encuentre recibido por la entidad.

45. RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hara entrega de la obra a la Comisién de Recepcién nombrada por
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS.

La recepcion de la obra se hara de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El procedimiento
para la liquidacion del contrato de obra sera en concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento.

No se procederd a la liquidacion de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de
haber quedado consentida la liquidacién y efectuado el pago del saldo de la liquidacion culmina el contrato y
se Cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de
la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince 15 dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante
de pago respectivo.

Asimismo, el contratista a la culminacion de la obra debera alcanzar al supervisor y/o inspector el dossier de
calidad del proyecto donde contenga los respectivos certificados de calidad de los materiales, pruebas de
calibracion de los equipos, pruebas de ensayo, asi como también el manual de operacion y mantenimiento del
equipamiento e instalaciones que cuente el proyecto.

46. CONFORMIDAD
Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de prestacién de
ejecucion de la cual es entregada conjuntamente con la liquidacién de la obra. Solo se puede diferir la entrega
de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas.

47. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se define lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de TRES (03) consorciados.

2)  El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 40%.

48. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Tabla de Penalidades

PENALIDADES |
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N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento *
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién del | 0.5 de UIT por cada dia Seqtn informe del
1 contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor | de ausencia del Ins ec?tor /o Subervisor
a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones | personal en el plazo P deyObrap
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del previsto.
Reglamento
Segun informe del
En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar 0,5 UIT, por cada dia Inspector y/o Supervisor
2 la prestacion con el personal acreditado o debidamente ausencia del personal de Obra
sustituido. en obra
No presentar dentro de los siete (07) dias calendario de iniciada
la ejecucion de la obra, el Plan de Manejo Ambiental | 0,5 UIT, por cada dia Segun informe del
3 programado de las actividades a realizarse de insumos y | ausencia del personal Inspector y/o Supervisor
recursos a utilizar y el cronograma de participacion del personal en obra. de Obra
INDUMENTARIA E IMPLEMENTO DE PROTECCION
PERSONAL Segun informe del
4 El contratista que no cumpla en dotar al personal los 0.5 UIT. nor ocurrencia Inspector v/o Subervisor
implementos 0 equipo basico de proteccion personal, en la ’ P P d Y Ob P
ejecucion de la obra, conforme lo establece la Norma G.050. g
La multa sera por persona, por ocurrencia y por dia.
EQUIPOS DEL CONTRATISTA
Cuando el contratista no cuente con los equipos minimos Segun informe del
5 exigidos en el expediente técnico, o que los tenga incompletos | 0,5 UIT, por ocurrencia Inspector y/o Supervisor
para la ejecucion de la obra. La penalidad sera por dia y por de Obra
equipo.
CALIDAD DE MATERIALES
Cuando el contratista emplee materiales que no cumplan los
requisitos de las especificaciones técnicas contenidas en el Sequn informe del
6 expediente técnico y las normativas vigentes. La penalidad 0.5 UIT. nor ocurrencia Ins egtor /o SUDErvisor
sera por cada caso detectado. EL CONTRATISTA debera ! P P d Y Ob P
retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con e Lbra
los respectivos certificados y/o ensayos de control de calidad.
Siendo dicho a cargo del contratista.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYO EN CALIDAD
PREVIOS.
Cuando el contratista presente materiales que no cuenten con Sequn informe del
7 los certificados y/o ensayos de calidad previos a su utilizacion, 0.5 UIT. nor ocurrencia Ins egtor 10 SUDErVisor
EL CONTRATISTA deberé retirar dichos materiales y UL P P y y b P
reemplazarlos por otros que cuenten con los respectivos € Lbra
certificados y/o ensayos de control de calidad. Siendo dicho a
cargo del Contratista.
PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA
El residente es de forma permanente y directa. (Art. 179° del 0.5 UIT da diad Segun informe del
8 RLC). En caso que el residente de obra no permanezca ’ » por cada dia de Inspector y/o Supervisor
) o del personal
permanentemente en la obra sera causal de aplicacion de la ausencia aetp de Obra
penalidad. La penalidad sera por cada dia de inasistencia.
PERMANENCIA DEL PLANTEL TECNICO Sequn informe del
9 En caso que los profesionales del plantel técnico no 0,5 UIT, por cada dia de | 9 i
- ! nspector y/o Supervisor
permanezcan en obra de acuerdo al coeficiente de ausencia del personal q
o L e Obra
participacion y de acuerdo al cronograma de participacion.
PAGO DEL PERSONAL Seqin informe del
10 Por la demora en el cumplimiento en los pagos del personal el 0,5 UIT, por cada caso Ins egtor 10 SUDErViSor
servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La determinado P d Y P
. . e Obra
multa sera por cada caso determinado.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION
Cuando no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra 0.8 UIT Segun informe del
; ) ) , , por cada caso h
11 tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el d . Inspector y/o Supervisor
X - : . . eterminado
expediente técnico. La penalidad sera por cada dia de de Obra

incumplimiento.
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CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL Segun informe del
12 Cuando el contratista no cumple con entregar el calendario 0,9 UIT, por cada dia de Ins 9 .
. L . e pector y/o Supervisor
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual, incumplimiento q
- ; o e Obra
en un plazo de 03 dias calendario de iniciado el plazo. La
penalidad sera por cada dia de retraso en la presentacion.
CARTEL DE OBRA
Cuando el contratista no coloque el cartel de Obra dentro de
los siete (07) dias calendarios posteriores a la entrega de 0.9 UIT. vor cada dia de Segun informe del
13 | terreno, asi mismo, es obligacion del contratista mantener el ’ inch?n limiento Inspector y/o Supervisor
cartel de obra en dptimas condiciones durante la ejecucion de P de Obra
la obra hasta la recepcién de obra, caso contrario se efectuara
la penalidad. La penalidad sera por dia.
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no Segin informe del
14 ejecutados (sobrevalorizaciones), que no hayan sido Hasta el 10% de lo Inspector ylo Supervisor
sustentados, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran sobrevalorado dey Obrap
corresponder.
15 Si el contratista incumple con las normas Socio Laborales y/o 0,8 UIT, por cada dia de Inssggtlgr] lr/]gogzeedr\?ilsor
de Seguridad y Salud en el trabajo. ocurrencia P d Y P
e Obra
En caso de que la maquinaria y equipamiento estratégico Sequn informe del
16 presente deterioro y el contratista no realice la reposicién al 0,8 UIT, por cada dia de Ins gt Fv/o Supervisor
dia siguiente de haber sido requerido, se aplicara una ocurrencia pectory/o SUpervIso
; : . de Obra
penalidad por cada dia de ocurrencia
No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios de 0.8 UIT. or cada dia de Segun informe del
17 | iniciada la ejecucion de la obra, el Plan de Seguridad, ’ <;cpurrencia Inspector y/o Supervisor
conjuntamente con el cronograma de actividades y recursos. de Obra
Por no presentar a tiempo el Informe Técnico de Revision del Segun informe del
18 | expediente técnico de obra de acuerdo al articulo n° 177 del 1UIT Inspector y/o Supervisor
R.L.C.E. de Obra
No presentar dentro de los siete (07) dias calendarios de Sequn informe del
19 iniciada la ejecucion de la obra, el cronograma de participacion | 0,8 UIT, por cada dia de Inspegtor 10 SUDErVisor
de todo el personal técnico propuesto de acuerdo al ocurrencia dey Obrap
coeficiente de participacion.

Procedimiento para aplicacién de penalidad:

1.

El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones sefialadas en la tabla de
Penalidades, registra la infraccion en el Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista,
adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la
subsanacion de la infraccion.

El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo pasa al siguiente numeral.

. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla de penalidades, sobre la base del

Monto del Contrato vigente, por dia, personal de ocurrencia, de corresponder, verificando antes que
el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible,
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6).

El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacion de la penalidad y mediante carta
comunica a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS, que la penalidad seré incluida en la siguiente
valorizacion.

. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorizacion con la aplicacién de la penalidad
. Enlos casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méximo admisible,

el Supervisor de obra evaluara y podra proponer a la Entidad que inicie la Resolucion del Contrato de
obra.
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Procedimiento para aplicacidon de penalidad:
De las responsabilidades del Contratista en Obra — Garantia de Obra: el Contratista es el responsable de la

calidad y de los vicios ocultos de la obra hasta por un plazo maximo de siete (7) afios contados a partir de la
recepcion de la obra de parte de la comision designada para tal fin. El contratista esté obligado a tomar todas
las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las
persona, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido deberéa dotar a su personal
y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos
los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realizacién de trabajos en condiciones peligrosas que
pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas. El postor debera presentar en su oferta
una declaracion en donde manifieste que contaré con implementos de seguridad segiin norma G.050.

49. EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas
y Mano de Obra, serantomando en consideracion de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.

La construccidn, sin excepcion, comprendera las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

50. SEGURIDAD DE OBRA

Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion de la
obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar
accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta los
avisos preventivos en el sitio de la obra.

51. REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Contratista debera efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios publicos ubicadas en el
area de influencia del proyecto, para la cual por medio de consultas a las empresas correspondientes debera
conseguir la informacién de ubicaciones de redes principales y secundarias de las redes subterraneas y aéreas,
asi como de las acometidas domiciliarias, estado de conservacion, vida Util remanente, etc.

52. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional; de aplicacién en
su actividad; al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de
la normatividad referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

53. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de acuerdo
a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
Contratista.

54. ERRORES O CONTRADICCIONES
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccién en los documentos, poniéndolo de
inmediato en conocimiento del Supervisor.
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha realizado sus
propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a los planos entregados.

55. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de
que la Supervision de Obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Sila obra no se sujetara estrictamente a los planos y demés documentos del proyecto, si los materiales utilizados
no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones
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fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista deberd demolerla y rehacerla
hasta dejarla a completa satisfaccidn de la Supervision de obra.

56. OBRAS PROVISIONALES

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervision,
el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y materiales, los
mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e iluminacién y deberan
estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucién
de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas
eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecuciéon de la obra, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer
su visto bueno.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de
pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las
demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse
accidentes.

57. PROGRAMA DE TRABAJO
Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar para consideracién del
Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicién de equipos y materiales ajustado a
las fechas calendario de iniciacion y terminacidn contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se
ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El
diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una
prorroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del
atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el
nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

58. AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacién de plazo pactado
por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre que modifiquen la ruta
critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de la ampliacién:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En este caso,
el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados que no provengan
de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

4. Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados
en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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59. EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

Los efectos de la modificacion del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran lugar a mayores costos directos
debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las reducciones de plazo por reduccién de
prestaciones que generen menores gastos generales seran deducidas de la liquidacién final del contrato.

La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato principal, de
acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

60. LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES
Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el
Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

61. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir con
todas las provisiones correspondientes.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacidn
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

62. RESPONSABILIDAD POR PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro
de la obra.

63. RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra y luego de una inspeccion conjunta entre el Supervisor y del Contratista, si no surgen
observaciones con relacion a la calidad y terminacién de la Obra, se procedera a la Recepcidn, suscribiendo el
Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra, de existir observaciones no se
podra Recepcionar la obra, se levantara un acta de observaciones, en la que se indicara el plazo maximo para
la subsanacion de las mismas, el contratista informarad en su oportunidad que se ha culminado con la
subsanacion de las observaciones determinadas por el comité de recepcion de la obra, para lo cual la entidad
definira una nueva fecha para la recepcion de la obra, de conformidad con el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

64. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en los requerimientos técnicos minimos
proporcionados por la entidad y las bases del proceso de seleccidn correspondiente; asi como el expediente
técnico completo y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad complementarse
mutuamente.

65. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucién de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de contrataciones
del Estado.

El plazo de responsabilidad del contratista es de siete (07) afios contados a partir de la recepcién de obra.

OTRAS CONDICIONES PARA EL CONTRATISTA

¢ El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la Supervision
de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de coordinaciones, durante
la ejecucion de la obra.

e EI Contratista Debera consignar un correo electronico en la cual AUTORICE que se notifique la
documentacion que se generen como consecuencia de la ejecucion contractual, ademas, debera contar
con una oficina en la ciudad de lquitos, donde se realizaran las notificaciones fisicas de la documentarias
por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS.
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o El Contratista debe contar previo inicio a sus labores con Seguro Contra Accidentes Personales, Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo u otros seguros para todo su personal. EI mismo que sera
presentado a la suscripcion del contrato y debera estar vigente desde el inicio de sus actividades y por el

plazo estipulado en su contrato.

66. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a. Del equipamiento:

N° EQUIPOS y/o MAQUINARIAS Ur:\:é:e CANT
i 143000
1 |TEODOLITO UND. | o
i 228 650
2 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA UNID. 0'1
i 20000
3 BOMBA NEUMATICA UNID '01
L 1169.19
4 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCHA 7 HP UNID ' 01'
L 282170
5 PIZON MANUAL UND. | o1
6 EQUIPO DE BOMBEO DE CAUDAL VARIABLE HASTA 10 LPS Ul?\ﬁé '01
i 570.86
7 MAQUINA SOLDADORA UNID 01'
i 2nn
8 MARTILLO HIDRAULICO UNID. 01
9 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES UT\ITLII\I?) 0'1
S| 4eB0000
10 COMPRESORA 350 UNID. 01
i guon
1 TABLERO ESTRELLA TRIANGULO DE 75 HP UNID 01
HM | 160.0000
12 PERFORADORA DE POZO PROFUNDO ROTACIONAL 250 HP UNID (')1
i 616.53
13 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UNID 01’
HM 42.45
14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UNID 0'1
i 723.03
15 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO UNID 01'
HM 1 5 0000
16 EQUIPO P/PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO UNID. '01
HM 14158
17 TECLE 5 TON CON CADENAS Y TRIPODE UNID. 0'1
Nota 1.-  El listado de Equipos y Maquinarias detallado en el cuadro anterior clasificado como
estratégico para ejecutar la obra objeto de la convocatoria, seré incluido como requisito
de calificacion en el literal A.1 del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion del Capitulo Il
de la Seccion Especifica de las Bases Administrativas de la convocatoria.

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que

no podra negarla sin justa razon.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren por cuenta

del Contratista.

Q
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Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

b. Del Plantel Profesional Clave

INGENIERO ELECTRICISTA
O INGENIERO MECANICO

N° | CARGO PROFESION EXPERIENCIA
CON EXPERIENCIA MINIMA DE VEINTICUATRO (24)
MESES EN EL CARGO DE: RESIDENTE O SUPERVISOR
O INSPECTOR O GERENTE DE CONSTRUCCION O
INGENIERO RESIDENTEDE | TiITULO ~ PROFESIONAL JEFE DE SUPERVISION O ASISTENTE DE RESIDENTE
1 OBRA (100% PERMANENCIA) | COMO INGENIERO CIVIL O O ASISTENTE DE SUPERVISION O LA COMBINACION
INGENIERO SANITARIO DE ESTOS, EN: LA EJECUCION DE OBRA O
INSPECCION DE OBRA O SUPERVISION DE OBRA; EN
OBRAS DE SANEAMIENTO U OBRAS SIMILARES
(COMPUTADA DESDE LA FECHA DE LA
COLEGIATURA).
CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOCE (12) MESES, EN
LA EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, COMO:
g\IE%EUNR"IEDR/-\OIDlleEDEgIEI'\/I-\IIE_g ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE,
RESPONSABLE, COORDINADOR O LA COMBINACION
ESPECIALISTAEN INGENIERO INDUSTRIAL O
DE ESTOS, EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
2 SEGURIDAD DE OBRA Y INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD
SALUD OCUPACIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN
(100% PERMANENCIA) EL TRABAJO O INGENIERO DE OFRQ U"SRBURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD
SANITARIO O INGEMER OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE
CIVIL. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA.
CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOCE (12) MESES EN
TITULO  PROFESIONAL | EL CARGO DE: ESPECIALISTA, INGENIERO,
COMO INGENIERO | SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE O LA
AMBIENTAL O INGENIERO | COMBINACION DE ESTOS, EN: AMBIENTAL O
AMBIENTAL Y DE | MITIGACION  AMBIENTAL O AMBIENTAL O
3 ES(F;%(;AF,L;T'\;\AZ'\QEEWL RECURSOS NATURALES O | AMBIENTALISTA O MONITOREO Y MITIGACION
INGENIERO SANITARIO O | AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO
INGENIERO  CIVIL O | AMBIENTE O PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE; EN
INGENIERO MECANICA DE | LA EJECUCION Y/O INSPECCION Y/O SUPERVISION DE
FLUIDOS. OBRAS EN GENERAL. (COMPUTADA DESDE LA FECHA
DE LA COLEGIATURA).
CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOCE (12) MESES EN
EL CARGO DE: ESPECIALISTA, INGENIERO,
SUPERVISOR; JEFE, GERENTE DE CONSTRUCCION,
. RESIDENTE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA
. ESPECIALISTA EN CALIDAD 'I(;I(')I';\JAIE)OW GESE(;E)E(SJZSEAS COMBINACION DE ESTOS, EN CONTROL DE CALIDAD
(80% PERMANENCIA) INGENIERO SANITARIO O CALIDAD O ASEGURAMIENTO DE CALIDAD O
PROGRAMA DE CALIDAD O PROTOCOLOS DE
CALIDAD; EN LA EJECUCION Y/O INSPECCION Y/O
SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. (COMPUTADA
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA).
TITULO ~ PROFESIONAL | CON EXPERIENCIA MINIMA DE VEINTICUATRO (24)
COMO INGENIERO | MESES EN EL CARGO DE: ESPECIALISTA, INGENIERO,
ESPECIALISTA ELECTROMECANICO O | SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE, COORDINADOR
5 ELECTROMECANICO INGENIERO  MECANICO | O LA COMBINACION DE ESTOS EN: EQUIPAMIENTO
(50% PERMANENCIA) ELECTRICISTA O | ELECTROMECANICO O ELECTROMECANICO O

MECANICO  ELECTRICISTA O  INSTALACION
ELECTROMECANICAS O MECANICO ELECTRICO O
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ELECTRICO. EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTROMECANICO,
EN EJECUCION O INSPECCION O SUPERVISION DE
OBRAS CIVILES (COMPUTADA DESDE LA FECHA DE LA
COLEGIATURA).

Nota:

67.

68.

Para el caso de acreditacion de la experiencia del personal clave, NO se considera que se acredite con los
componentes.

Para el caso del personal clave se considerara obras similares a: las obras de construccion y/o instalaciones
ylo remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y/o optimizacion de infraestructura de sistemas ylo
servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de
tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias
de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas
residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundaria de desagile y/o unidades béasicas de saneamiento(UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o
compostera de hoyo seco.

Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacidn, se debera validar la experiencia
si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

De la experiencia en la Especialidad del Ejecutor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 48 0.9 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES:

Se considerara Definicion de obras similares: Las obras de Construccion y/o Instalacién y/o Mejoramiento y/o
Creacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de
conduccidn y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable;
ylo infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de
alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre

hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.




3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION.

Importante para la Entidad
Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Und.
N° EQUIPOS y/o MAQUINARIAS De CANT
Med
Hi 143.000
1 TEODOLITO UNID. 61
Hi 228 650
1 EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA UNID. 0'1
Hi 20000
3 BOMBA NEUMATICA UNID '01
HM 1169.19
4 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCHA 7 HP UNID ' 01'
HM 282170
5 PIZON MANUAL UND. | o1
B 240000
6 EQUIPO DE BOMBEO DE CAUDAL VARIABLE HASTA 10 LPS UNID 01
HM 570.86
7 MAQUINA SOLDADORA UNID 01'
HM 20.00
8 MARTILLO HIDRAULICO UNID 0'1
i 2043
9 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES UNID 01
i 160.0000
10 COMPRESORA 350 UNID (')1
11 TABLERO ESTRELLA TRIANGULO DE 75 HP UT\% 0'1
HM | 180.0000
12 PERFORADORA DE POZO PROFUNDO ROTACIONAL 250 HP UNID (')1
i 616.53
13 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 UNID 01'
HM 4245
14 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" UNID 0'1
i 723.03
15 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO UNID 01'
HM 1 50000
16 EQUIPO P/PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO UNID. '01
HM 1458
17 TECLE 5 TON CON CADENAS Y TRIPODE UNID. 0'1
Nota 1.-  El listado de Equipos y Maquinarias detallado en el cuadro anterior clasificado como
estratégico para ejecutar la obra objeto de la convocatoria, seré incluido como requisito
de calificacion en el literal A.1 del numeral 3.2 Requisitos de Calificacion del Capitulo Il
de la Seccion Especifica de las Bases Administrativas de la convocatoria.
Requisitos:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
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A2 |

este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento estratégico. En el caso que el
postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del
consorcio o de uno de sus integrantes.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se
puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente
técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE.

N° CARGO PROFESION

TITULO PROFESIONAL COMO INGENIERO CIVIL O
INGENIERO SANITARIO

INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O

1 RESIDENTE DE OBRA

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAY

2 INGENIERO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
SALUD OCUPACIONAL TRABAJO O INGENIERO SANITARIO O
INGENIERO CIVIL.

TITULO PROFESIONAL COMO INGENIERO
AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE

3 ESPECIALISTA AMBIENTAL RECURSOS NATURALES O INGENIERO
SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO
MECANICA DE FLUIDOS.
4 ESPECIALISTA EN CALIDAD TITULO PROFESIONAL COMO INGENIERO CIVIL

O INGENIERO SANITARIO
TITULO PROFESIONAL COMO INGENIERO
ELECTROMECANICO O INGENIERO MECANICO
ELECTRICISTA O INGENIERO ELECTRICISTA O
INGENIERO MECANICO ELECTRICO.

5 ESPECIALISTA ELECTROMECANICO

Nota:

= Para el caso de acreditacion de la experiencia del personal clave, NO se considera que se acredite con los
componentes.

= Para el caso del personal clave se considerara obras similares a: Construccién, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de OBRAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL.

= Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las
actividades que realiz6 el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Requisitos:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

| Importante |

0/



A3 |

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando
no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en
Gestion Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N° | CARGO PROFESION EXPERIENCIA
CON EXPERIENCIA MINIMA DE VEINTICUATRO (24)
MESES EN EL CARGO DE: RESIDENTE O SUPERVISOR
O INSPECTOR O GERENTE DE CONSTRUCCION O
INGENERORESIDENTEDE | TITULO  PROFESIONAL | “' DE SUPERVISION O ASISTENTE DE RESIDENTE
O ASISTENTE DE SUPERVISION O LA COMBINACION
1 | OBRA (100% PERMANENCIA) | COMO INGENIERO CIVIL O ;
NGENERG SANITARIO DE ESTOS, EN: LA EJECUCION DE OBRA O
INSPECCION DE OBRA O SUPERVISION DE OBRA; EN
OBRAS DE SANEAMIENTO U OBRAS SIMILARES
(COMPUTADA DESDE LA FECHA DE LA
COLEGIATURA).
CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOCE (12) MESES, EN
LA EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, COMO:
INGENIERO DE HIGIENE Y | ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE,
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL O | RESPONSABLE, COORDINADOR O LA COMBINACION
SEGURDAD DE OBRay | INGEMERO INDUSTRIAL O | DE ESTOS, EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL O
2 SALUD OCUPACIONAL | INGENIERO DE SEGURIDAD | SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O SEGURIDAD
oo PERUANENCI | T SALUD EN EL TRABAJO O | DE OBRA O SEGURIDAD EN EL TRABAJO O SALUD
’ INGENIERO SANITARIO O | OCUPACIONAL O IMPLEMENTACION DE PLANES DE
INGENIERO CIVIL. SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL O EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, COMPUTADO
DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA,
TITULO PROFESIONAL | CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOCE (12) MESES EN
COMO INGENIERO EL CARGO DE: ESPECIALISTA, INGENIERO,
SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE O LA
AMBfﬁ;‘;‘;;?A[‘iE[)NIE'ERO COMBINACION DE ESTOS, EN: AMBIENTAL O
MITIGACION AMBIENTAL O AMBIENTAL O
ESPECIALISTA AMBIENTAL ,
3 - RECURSOS NATURALES O | AMBIENTALISTA O MONITOREO Y MITIGACION
(50% PERMANENGIA) INGENIERO SANITARIOO | AMBIENTAL O IMPACTO AMBIENTAL O MEDIO
NEENIERO CIVIL O AMBIENTE O PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE; EN
; LA EJECUCION Y/O INSPECCION Y/O SUPERVISION
INGENIERO MECANICADE | DE OBRAS EN GENERAL. (COMPUTADA DESDE LA
FLUIDOS. FECHA DE LA COLEGIATURA).
CON EXPERIENCIA MINIMA DE DOCE (12) MESES EN
EL CARGO DE: ESPECIALISTA, INGENIERO,
SUPERVISOR; JEFE, GERENTE DE CONSTRUCCION,
, RESIDENTE, RESPONSABLE, COORDINADOR O LA
ESPECIALISTA EN CALIDAD TITULOPROFESIONAL | cOMBINACION DE ESTOS, EN CONTROL DE
4 (80% PERMANENCIA) COMOINGENIEROCIVILO | CALIDAD O CALIDAD O ASEGURAMIENTO DE
’ INGENIERO SANITARIO | CALIDAD O PROGRAMA DE  CALIDAD O
PROTOCOLOS DE CALIDAD; EN LA EJECUCION Y/O
INSPECCION Y/O SUPERVISION DE OBRAS EN
GENERAL. (COMPUTADA DESDE LA FECHA DE LA
COLEGIATURA).
CON EXPERIENCIA MINIMA DE VEINTICUATRO (24)
, MESES EN EL CARGO DE: ESPECIALISTA,
TITULOPROFESIONAL | |NGENIERO, SUPERVISOR, JEFE, RESPONSABLE,
COMO INGENIERO COORDINADOR O LA COMBINACION DE ESTOS EN:
ESPECIALISTA ELECTROMECANICOO | EQUIPAMIENTO  ELECTROMECANICO O
5 ELECTROMECANICO INGENIERO MECANICO | ELECTROMECANICO O MECANICO ELECTRICISTA O
INSTALACION ELECTROMECANICAS O MECANICO
(50% PERMANENCIA) ELECTRICISTA O INGENIERO | £{Z0TRICO O EQUIPAMIENTO. HIDRAULICO Y

ELECTRICISTA O INGENIERO
MECANICO ELECTRICO.

ELECTROMECANICO, EN  EJECUCION O
INSPECCION O SUPERVISION DE OBRAS CIVILES
(COMPUTADA DESDE LA FECHA DE LA
COLEGIATURA).
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Requisitos:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Nota:

= Para el caso de acreditacién de la experiencia del personal clave, NO se considera que se acredite con los
componentes.

= Para el caso del personal clave se considerara obras similares a: Construccion, reconstruccion, remodelacion,
mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de OBRAS DE SANEAMIENTO EN GENERAL.

= Se precisa que la Entidad evaluara de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el plantel
profesional clave.

Importante

e  Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

e  Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los nombres y apellidos del profesional,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los
dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se
considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la gjecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella
prevista en los requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

‘ B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.9 VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a: Las obras de Construccion y/o Instalacion y/o Mejoramiento y/o Creacion de
infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios
ylo plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones
domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas
ylo servicios de alcantarillado y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desague y/o unidades
béasicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecol6égica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:
La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de

obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion'’” de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi

17 Deacuerdoconla Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello @

o
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como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor
en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

gue se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

° otros.

/
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.-E-Hacter-de-evaluacidnreferido-al-precio-no-debe

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se otorga
a las demas ofertas puntajes inversamente
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. proporcionales a sus respectivos precios, segun la
siguiente férmula:
Acreditacién:
Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la Oi
oferta (Anexo N°6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje mé&ximo del precio
[95] puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos’®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de (Maximo 3 puntos)

sostenibilidad ambiegtal b socil Acredita una (1) de las practicas de sostenibilidad

. [3] puntos
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno — - .
X . . No acredita ninguna practica en sostenibilidad

de sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas

o . ; 0 puntos
de sostenibilidad ambiental o social para obtener el
puntaje.

B.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde

con la norma I1SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE SANEAMIENTO 20,

18 Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitacion.
P g Yy ] q P P
19 Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de
P P P » sep y )
contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento,

obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia entre otros.

20 El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el

alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

\_ ©/
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [Hasta 5] puntos’®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidn, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional?'.

e ==l

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidon?, y estar vigente?
a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema
de gestion antisoborno

Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha
implementado un sistema de gestion antisoborno acorde con la (Méximo 2 puntos)

norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO37001:2017) cuyo alcance o0 campo
de  aplicaciébn  considere = OBRAS  DE Presenta Certificado 1SO 37001

SANEAMIENTO. [2] puntos
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de A

Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea No presenta Cerificado ISO 37001
ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador 0 puntos

que cuente con reconocimiento internacional. 2

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion?, y estar vigente? a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de
sus integrantes, debe

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccién incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

21 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (http://www.iaf.nu) o del
InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www iaac.org.mx) o del European co-operation for Accreditation-EA (http:/ /www.european-
accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-pac.org/).

22 En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

23 Serefiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

24 gea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperacién de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC
(https://www.apac-accreditation.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% ge refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

e 27 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

~



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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http://www.apec-pac.org/
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a0 s,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS
LICITACION PUBLICA N° 002-2025-CS-MDA -1

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contrataciéon de la ejecucién de la obra CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO RUBINA DISTRITO DE
ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - DEPARTAMENTO DE LORETO” — CUI
N° 2603089, que celebra de una parte MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS, en adelante

LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [......cocoiiiiiiiiiiiee ], con RUC N°
[ ], con domicilio legal en [.................oeeceeeeeeneene ], inscrita en la Ficha N°
P ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[ooeiiiii i, con DNEN® [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[coiiiienn ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....cccovvvvnnnnn ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA — C1, para la contratacion de la ejecucion de la obra CREACION
DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE PUERTO RUBINA DISTRITO
DE ANDOAS - PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - DEPARTAMENTO DE LORETO” —
CUI N° 2603089, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

28
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulard una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”2°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*°

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccibn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

29
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré NO otorgaré adelanto.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaré NO otorgaré adelanto.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El presente Andlisis de Riesgo se encuentra como parte integrante en el Expediente Técnico de lo
Obra Publicada a través del SEACE.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripciéon del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR )
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicaciéon de penalidad Formade célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al|del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

81 De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra

Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contrataciéon de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

%2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

e controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciéon del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, seguin lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacién y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

soles (S/ 5 000 000,00).
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeiiiieeeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®:.

33

Para mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:




ﬁw o

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucién de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electroénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

ii. Notenerimpedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [..........cccccvvvvvennennn. ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10096%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
35 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

36 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV¥

5 Monto total de la oferta

.

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

87 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
gue los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la

Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




== MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS \
= LICITACIONPUBLICA N° 001-2024-CS-MDA -1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v clewe | GRIETODEL | Mo | SECHADEL, RECEPCION DE LA PROVENENTE | MonEDA | wpoRTen | PO DECAEI eacriapo
1
2
3
4
5
6

% Serefiere a la fecha de suscripcion del contrato.

40 gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opiniéon N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podréa acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

42 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

4 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE 39 |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE* 42 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 40 DE: VENTA ACUMULADO?
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 001-2024-CS-MDA-C-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Natificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seguin
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectta
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




