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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del documenfo er’1 generql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
N° 002- 2023-EPS SEDA HUANUCO S.A /CS-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION,
CANAL Y CANAL DE RIEGO:; EN EL (LA) CANAL DE
CONDUCCION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO,
DEPARTAMENTO HUANUCO”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicién:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

X



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.6.
Reglamento.
presentan foliadas.
Importante
documentos escaneados.
1.7.
Importante
2 Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinaciéon del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A ~.
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos
de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.




Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Anonima

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A

CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.

0/
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

@

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

~
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

\_ 0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el Gltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES
Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regirdn supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EPS SEDA HUANUCO S.A.
RUC N° : 20126850680

Domicilio legal . JR. DAMASO BERAUN N° 545
Teléfono: : 062-513250 - Anexo: 208

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL Y CANAL DE RIEGO; EN EL (LA)
CANAL DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO,
DEPARTAMENTO HUANUCO”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/.560,422.39 (Quinientos sesenta mil cuatrocientos veintidés
con 39/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
SETIEMBRE.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
560,422.39 504,380.16 616,464.62
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacion del expediente de F2-AS N°002-2023-EPSSEDA
contratacion : HUANUCO
09/02/2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION N°328-2022-
técnico . GG-EPS SEDA HUANUCO
" S.A.
10/11/2023

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. No corresponde
técnico, de corresponder

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
° limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RDR- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIO UNITARIO, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 75 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : N ° de Cuenta: 0210-01-00000689
Banco: BBVA CONTINENTAL

N° CCI' 011 - 210 - 000100000689 - 28

Recoger en . EN LA SEDE CENTRAL EPS SEDA HUANUCO S.A OFICINA
DE COORDINACION DE LOGISTICA sitio, en el JR. DAMASO
BERAUN N° 545 HUANUCO O HUALLAYCO CUADRA 11-
PASAJE RAMIREZ N°140.

Costo de bases : Impresa: S/ S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser entregado
dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina Web de la EPS
SEDA HUANUCO S.A., el cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Ley N° 31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal 2023.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225

- Decreto Supremo N° 234-2022-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225

- Reglamento de Organizacién y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado

- Ley 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Puablica.

- Otras Directivas de la OSCE.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-TR.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




@

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Andnima P
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A z

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES v:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
Ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante para la Entidad

. En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente
literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

. Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion
del IGV. (Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y
Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos
mil Soles (S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden
presentar la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y
Callao, segin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N © de Cuenta : 0210-01-00000689
Banco . BBVA CONTINENTAL
N° ccl® : 011 -210 - 000100000689 - 28

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

®  En caso de transferencia interbancaria. @
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REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)

<)
d)
e)

f)

)}

i)

)

k)
)

m)
n)

0)

p)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato CARTA FIANZA

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso NO
CORRESPONDE

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE™ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?!?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

11

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deber& validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecuciéon contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe
presentar la documentacién requerida en sito EN LA SEDE CENTRAL EPS SEDA HUANUCO S.A EN
MESA DE PARTES sitio, en el JR. HUALLAYCO CUADRA 11-PASAJE RAMIREZ N°140.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.6. ADELANTOS"

2.6.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara (1) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos® mediante
carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

@ Y,
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2.1.1. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20 % del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendarios previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que
EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de 7 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o poéliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.2. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.3. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. a
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

EPS SEDA HUANUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal
Agua Potable y Al illado de Hi Sociedad Andni)

"Afio del Fortalecimit de la Sob Nacional"

OBRA:

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL Y CANAL DE
RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA
DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO

HUANUCO”
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EPS SEDA HUANUCO S.A. by

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal
Agua Potable y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Andnima

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL Y CANAL DE RIEGO; EN EL (LA)

CANAL DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO,
DEPARTAMENTO HUANUCO”

1. DEL EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA

El expediente técnico aprobado por la EPS SEDA HUANUCO S.A., es el documento que define
las caracteristicas técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo
de manera precisa las principales caracteristicas de esta (planos), definiendo igualmente los
aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones técnicas, y estudios especificos
realizados/estudio topografico), asf como su costo (presupuesto y analisis de precios unitarios) y
cantidades referenciales de trabajo a ejecutar (metrados).

El expediente técnico determina y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base a
rendimientos (de equipos y mano de obra) considerados en las diferentes partidas que conforman
el presupuesto de obra, los que toman en cuenta las caracteristicas climaticas y de altura de la
zona (msnm) donde se ejecutard la obra; los rendimientos utilizados en los precios unitarios
asumen las condiciones de altura que afectan a los equipos y personal de obra, por lo que solo
bajo situaciones extraordinarias se podria ver afectado el plazo de ejecucion.

a) AREA USUARIA

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Andénima, en adelante EPS SEDA HUANUCO S.A,
ubicada en la localidad de Hudnuco, se encuentra integrada por tres sedes; a) la sede
Central: ubicada en Damaso Beratin 545 de la localidad de Huanuco, b) sede Sucursal de
Tingo Marfa, ubicada en Jr. José Olaya 342, de la localidad de Tingo Marfa y c) sede Zonal
de Aucayacu, ubicada en Av. Independencia 507, de la localidad de Aucayacu, ubicandose
en la Provincia de Huénuco, Departamento de Huanuco.

LOCALIDAD DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO
Hudnuco Huénuco Huénuco Huénuco
G Tingo Maria Rupa Rupa Leoncio Prado Huénuco
Aucayacu José Crespo y Castillo Leoncio Prado Huénuco

El 4rea Usuaria estara a cargo de la Unidad de Gerencia de Ingenieria con la participacién de
la Gerencia Operacional de la EPS SEDA HUANUCO S.A.

OBJETO

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huanuco Sociedad Anénima - EPS SEDA HUANUCO S.A., en su esfuerzo
de prestar un mejor servicio en las localidades de Hudnuco, Tingo Maria y Aucayacu, viene
elaborando estudios que permitan el servicio que viene prestando a los usuarios, por lo que
requiere la Contrataciéon de la empresa CONTRATISTA que ejecutard la obra:
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL Y CANAL DE RIEGO; EN EL
(LA) CANAL DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO”.

Objetivos del proyecto

o Brindar un mejor servicio de abastecimiento de agua a la poblacién de la cuidad de
Huénuco.
e En el proceso de ejecucion de la IOARR, se tiene la partida de PLAN DE

% :
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c)

d)

e)

CONTINGENCIA, el cual se ejecutard de acuerdo al proceso constructivo que se
realiza la excavacién del muro si el talud se desprende en el drea del canal de seda
se realizara dicha ejecucién garantizando la continuidad y cobertura de la produccion
de agua potable. :

e Garantizar la circulacién de las personas en dicho recreo turistico

o Estabilizar el tramo donde se tiene filtracién del canal de conduccién de agua cruda.

FINALIDAD PUBLICA!

La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Huanuco Sociedad Anénima - EPS SEDA HUANUCO S.A. presenta la
IOARR: “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL Y CANAL DE RIEGO;
ENEL (LA) CANAL DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO?, el cual busca prevenir perdidas y
mejorar la conduccién del agua y por ende evitar el desabastecimiento de agua potable en las
localidades de Huénuco, Amarilis y Pillco Marca.

ANTECEDENTES

La EPS SEDA HUANUCO S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento
Municipal con personerfa juridica amparada por la Ley General de Sociedades, debidamente
inscrita ante la Oficina de Registros Publicos de la ciudad de Huanuco, la misma que se
encuentra regulada por la Ley N° 26338 — Ley General de Setvicios de Saneamiento, la
misma que presta los Servicios de Saneamiento Agua Potable y Alcantarillado para beneficio
de la poblacién que se encuentra dentro de la jurisdiccién de las Provincias de Huénuco,

» Mediante Resolucién N° 027-2022-GG-SEDA HUANUCO S.A, de fecha
01FEB2022, el Gerente General de la EPS oficializa el acuerdo de la sesion
Ordinaria N° 011-2022 que aprobo el Plan de Inversiones 2022.

» Que mediante Resolucién N° 308-2022-GG-EPS SEDA HUANUCO S.A, de fecha
270CT2022, la EPS aprueba los costos de hora/hombre (H/H) para la elaboracién de
expedientes técnicos, ejecucion de obras y servicios de ingenierfa en las localidades
de Huénuco, Tingo Marfa y Aucayacu.

» Que, mediante Resolucién N° 328-2022-GG-EPS SEDA HUANUCO. S.A, de fecha
10NOV2022, la Entidad aprueba el Expediente Técnico de la IOARR “Construccion
de Muro de Contencién, Canal de Conduccién de Agua Cruda, distrito de
Amarilis, Provincia de Huanuco, Departamento de Hudnuco” -CUI: 2545564.

DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD

“CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION, CANAL Y CANAL DE RIEGO;
EN EL (LA)- CANAL DE CONDUCCION DE
AGUA CRUDA DISTRITO DE HUANUCO,
PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO
HUANUCO”

Nombre de la obra

! Segtin Art. 16 de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
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El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

PROVINCIA : Huénuco
Ubicacién . | DEPARTAMENTO : Hudnuco
DISTRITO : Huédnuco
LUGAR : Pucuchinche
Cédigo de Inversion
2545564
Nivel de los estudios de| |Ficha Técnica Simplificada Formato 7C (Ing.
preinversion " | Romina Sénchez Tapia)
o~ Fecha de declaracion de
viabilidad : | 26.10.2022

Expediente Técnico (aprobado | | Resolucién N° 328-2022-GG-EPS SEDA HUANUCO
mediante) y Fecha de Aprobacién | - S.A., de fecha 10.11.2022

f) METAS

La ejecucion del presente proyecto plantea la necesidad de:

ITEM DESCRIPCION UND | CANTIDAD
1 MURO DE CONTENCION L=29 ML ML 29.00].
i 2 AREA DE CIRCULANCION VEREDA M2 63.00
> 9\ 3 [SISTEMA DE DRENAJE AREA M2 153.70
4 BARANDAS MATEMATICA HO0.90M ML 29.00
3 MEJORAMIENTO DE CANAL DE CONDUCCION DE AGUA
4.5:: A 5 CRUDA : ML 15.50
PLAN DE CONTINGENCIA, (SUMINISTRO E INST. DE
6 | TUBERIA DE PVC- UF ML 16.00
ISO 4435 S-25 @ 600 MM)
- 7 | CONCRETO EN CAJA DE INSPECCION fc=210 kg/cm2 M3 1.28
2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA UND 200
METALICAS :
9 | CANAL DE RIEGO DE CONCRETO ARMADO CON TAPA | ML 29.00
10 |PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00

g) LUGAR DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
. El proyecto “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL Y CANAL DE
RIEGO; EN EL (LA) CANAL DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA DISTRITO DE
HUANUCO, PROVINCIA HUANUCO, DEPARTAMENTO HUANUCO” se encuentra ubicado

en:

/ Regién : Hudnuco
Provincia : Huénuco
Distrito H Huénuco
Lugar : Pucuchinche

Localizado en la Zona 18 S - coordenadas UTM el cual estd en referencia al Sistema
Geodésico Mundial (WGS 84); en este caso la georreferenciacion se expresa mediante un
identificador de zona y dos coordenadas (x, y) en metros segun los ejes E-O y N-S
respectivamente. Esta ubicacién se muestra en el Cuadro:

v < g
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Coordenadas UTM-WGS84
Punto de Altitud
Ubicacion itu
Zona 188 (msnm)
Coordenada Este 0358443
MURO 1992
Coordenada Norte 8902832

h) DEFINICIONES Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACION
i. NORMATIVA TECNICA
Seré de aplicacién:

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Normas de Obras de Albaiiileria E.070

- Normas de Concreto Armado E.060

- NTP 400.011:2008 Agregados. Definicién y clasificacién de agregados para uso en
morteros y hormigones (concretos). 22 Edicién.

- NTP 400.037:2018 Agregados para el concreto, 4 Edicion.

- NTP 334.082:2008 Cementos. Cementos Portland. Especificacion de la
Performance. 32 Edicién.

- NTP 339.088:2016 Requisitos para el Agua de Concreto. 22 Edicién.

Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas
modificaciones de ser el caso, vigentes a la fecha de aprobacién del expediente técnico
de la obra, complementan, suplen o priman sobre cualquier disposicién general contenida
en el expediente técnico aprobado (no aplicable a disposiciones especificas no
consideradas en las normas sefialadas).

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Es la secuencia légica de actividades constructivas que deben realizarse en un
determinado plazo de ejecucién; la cual debe comprender todas las actividades aun
cuando no tengan una partida especifica de pago, asi como todas las vinculaciones entre
actividades que pudieran presentarse. El Programa de ejecucién de obra debe
elaborarse aplicando el método CPM 2.

Las relaciones de precedencia que se establezcan entre las distintas actividades deberan
responder a su necesidad técnica, no se podran establecer estas sin la debida
i justificacién de ejecucién obligatoria previa y/o igual a la actividad principal.

El calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de ejecucion de
obra (CPM) no necesariamente debe ser idéntico al calendario de avance de obra
valorizado del expediente técnico, toda vez que el ganador de la buena pro debera
elaborar su propio calendario de avance de obra valorizado sustentado en el programa de
A ejecucién de obra (CPM) concordante con su oferta y programacion, siempre que
/ mantenga los criterios de ejecucion, secuencia Iégica de las actividades y plazos
determinados en funcién a sus rendimientos, temporalidad y represente la optimizacién
de los criterios establecidos por la EPS SEDA HUANUCO S.A.; el cual, debers ser
aprobado por la EPS SEDA HUANUCO S.A.

? Segfin Art. 175 del D.S. N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
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No se podré suscribir el Contrato por responsabilidad del CONTRATISTA, si es que no
cuenta con el V°B° de la la EPS SEDA HUANUCO S.A.

Importante.

Para la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar entre los
siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucién de
Obra (CPM), el cual debe presentar Ia ruta critica y la lista de hitos claves de Ia obra.
Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de
obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario
se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario
de avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo
requiera.

Detalle fisico del Andlisis de precios unitarios de su oferta (partidas y subpartidas), asf
como, el desagregado de gastos generales fijos y variables. Asimismo, se presentars
en forma electronica (software de la especialidad de uso generalizado.)

Los mismos que serdn Revisados y Visados por el Area Usuaria, en concordancia con el
Expediente Técnico.

RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra cuya variacién
afecta el plazo total de ejecucién de la obra.

COSTO DEL PROYECTO

El valor referencial asciende a S/ 560,422.39 (Quinientos sesenta mil cuatrocientos
veintidés con 39/100 soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre
del 2022.

ITEM DESCRIPCION MONTO
1 |MURO DE CONTENCION L=29 ML COMP 01| 292,522.98
2 CANAL DE CONDUCCION SEDA HUANUCO COMP 02 56,808.91]
3 CANAL DE RIEGO DE CONCRETO ARMADO COMP 03 29,798.94
4  |PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA COMP 04 7,902.94
5 MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE 387,033.77
6 |COSTO DIRECTO cD 387,033.77
7 GASTOS GENERALES 12.19% GG 47,172.50|
8 UTILIDAD 10% uTl 38,703.38,
9 [SUBTOTAL ST 472,909.65
10 |iev [[18% | e 85,123.74
11 |PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 558,033.39
12 [Plan para la Vigilancia, prevencién y Control del Covid-19 | 2,389.00
13 (TOTAL COSTO DE INVERSION DE PROYECTO 560,422.39
GESTION DE RIESGO
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) ALCANCES DEL PROYECTO
La ejecucion del presente proyecto plantea la necesidad de:
1 MURO DE CONTENCION:

e Con una profundidad de desplante de 1.90 m.

» Construccién de érea de circulacion de 29 ml, se construird vereda de concreto
armado con baranda metélico de 29 ml

e Construccion sistema de drenaje con geomembranas y sistema de evacuacién con
tubo en un drea de 153.70 m2.

2 CANAL:
o ¢ Se realizara el Mejoramiento de canal de conduccion de agua cruda en el tramo de

hacienda Pucuchinche, donde se mejorar una longitud de 15.50m, con el revestimiento
con aditivo para evitar la filtracién de agua asf dar solucién al problema de filtracién.

¢ Se cambiard la tapa de concreto armado de 15.50m, para tener el canal tapado en
ese tramo.

e Se tiene un plan de contingencia si el canal sede en el proceso de ejecucion se
realizara dos cajas de reunion con compuertas metdlicos el cual controlaran el ingreso
y salida de agua en canal de conduccién de agua cruda y se construira el canal
colapsado.

e Se realizar una instalacién con tuberia de pvc de 600 mrﬁ asl garantizar el
abastecimiento de agua.

3 CANAL DE RIEGO:

 Construccién de canal de concreto armado incluido tapas de concreto armado: 29 ml,

esto se realizard debido a la excavacién para la construccién del muro ya que la
estructura del canal se encuentra a un metro de muro proyectado, se afectara la

. . N . . /
estructura existente que se tiene por ello esté considerado en la construccién de dicho
canal de riego de acuerdo la seccién que tiene dicho canal.
* Tapa de concreto armado L=29.00 ml.
e Estudio de Impacto ambiental
5.1. ACTIVIDADES
ITEM DESCRIPCION Und. Total
01 MURO DE CONTENCION AREA DE CIRCULACION
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CERCO DE AREA DE TRABAJO CON MANTADA H=2.00 MT. ml 58.00
01.01.02 ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA mes 2.50
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00
01.02.02 DEMOLICION DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO SIMPLE m2 67.50
01.02.03 DEMOLICION DE COLUMNAS EXISTENTES u 5.00 J
o 2
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01.02.04 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 46.40
01.03 MURO DE CONTENCION L=29 ML.
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL j m2 104.40
01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQO m2 104.40
01.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN AREA DE MURO. : m3 718.19
01.03.02.02 ENTIBADO DE MADERA EN EXCAVACION DE 2.00 M PROF. mi 29.00
01.03.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.20M. | m3 482.56
01.03.02.04 RELLENO CON PIEDRA GANTO RODADO D=1" "~ |m3 48.43
01.03.02.05 RELLENO CON PIEDRA CANTO RODADO D=2" m3 49.30
01.03.02.06 RELLENO CON PIEDRA CANTO RODADO D=4" m3 28.13
01.03.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=5 km m3 352.04
01.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01 SOLADOS CONCRETO fc=100 kg/cm2 h=2" m2 104.40
~ 01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.04.01 CONCRETO fc=210 kg/em2, EN BASE DE MURO. m3 62.64
01.03.04.02 CONCRETO fc= 210 kg/em2 EN PANTALLAS MURO DE CONTENGION m3 72.33
01.03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 10,466.85
01.03.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS DE CONCRERO m2 427.92
01.03.05 JUNTAS DE CONSTRUCCION
01.03.05.01 JUNTAS DE TECNOPOR 1" ml 23.20
01.03.06 SISTEMA DE DRENAJE
01.03.06.01 TUBO CORRUGADO DE HDPE PERFILADO D=12". m 29.00
01.03.06.02 PINTURA BITUMINOSA ASFALTICA m2 168.20
01.03:06.03 MEMBRANA GEOTEXTIL FILTRANTE m2 168.20
01.03.06.04 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE m2 168.20
01:03.07°0 VARIOS
01.03.07.00 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 104.40
01.04", &/ AREA DE CIRCULACION 0.00
01.04.01 VEREDAS 0.00
01.04.01.01 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2. H=10cm m2 72.00
01.04.01.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 582.00
01.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 10.35
01.04.02 BARANDAS :
01.04.02.01 BARANDA METALICA H=0.90 M. mi 29.00
) 01.04.02.02 PINTURA CON ESMALTE EN BARANDA DOS MANOS ml 29.00
02 CANAL DE CONDUCCION SEDA HUANUGO Y PLAN DE CONTINGENGIA
02.01 MEJORAMIENTO DE GANAL SEDA HUANUCO
02.01.01 DEMOLICIONES
02.01.01.01 DEMOLICION DE CONCRETO (TAPA) m2 1510
02.01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=5 km m3 2.83
W OE W3R 01 02 TRABAJOS PRELIMINARES
A, 1.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16.00
1.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR. m2 16.00
2 vLoh1.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
“ny 101.03.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, EN CANAL. m3 1.86
2.01.03.02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 116.85
02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.62
02.01.04 REVESTIMIENTOS
02.01.04.01 PICADO Y RASPADO DECONCRETO EN GANAL m2 35.65
02.01.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE CONCRETO m2 35.65
02.01.05 VARIOS 0.00
02.01.05.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 1550
02.02 PLAN DE CONTINGENCIA
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES H=0.10M. m2 16.00
02.0201.02 [ LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16.00
& 9
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02.02.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR. m2 16.00
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01 o IIEE():((C:Q)\{\‘A.CION A MANO EN TERRENO NORMAL PARA CAJA DE o 193
02.02.02.02 TUBEI'E:‘)I(!(\}AVACION A MANO EN TERRENO ROCOSO PARA INSTALACION DE " 1454
02020208 | e Eé(gé\IXACION AMANO EN TERRENO COMPACTADO PARA INSTALACION | 1200
02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCAVACION CON CARRETILLA D=30M. |m3 8.00
02.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.02.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2. m2 2.86
02.02.03.02 VEREDA DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2. H=10cm m2 16.00
02.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 3.40
02.02.04 CONCRETO ARMADO
02.02.04.01 CONCRETO EN CAJA DE INSPECCION fc=210 kg/cm2 m3 1.28
02.02.04.02 CONCRETO EN TAPA f'c=210 kg/cm2 m3 0.22
— 02.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 132,52
02.02.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 17.72
02.02.04.05 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, EN CANAL. ; m3 3.60
02.02.04.06 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 340.39
02.02.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 24.00
02.02.05 REVESTIMIENTOS
02.02.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE CONCRETO m2 8.80
02.02.06. VARIOS
'02.92.66.91 e Sg.wmsmo Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA SEGUN F 200
02.02.06.02" SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA DE PVC - UF ISO 4435 S-25 @ 600 MM. | m 16.00
02.02.06.03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN AREA DE CONTIGENCIA m2 22.32
02.02.06.04 DESPMONTAJE Y MONTAJE DE BARANDA METALICA H=0.90M mi 16.00
03 CANAL DE RIEGO DE CONCRETO ARMADO
03.01 DEMOLICIONES
03.01.01 DEMOLICION DE CONCRETO (TAPA) m2 29.00
03.01.02 DEMOLICION DE CANAL DE COCNRETO m2 29.00
03.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, D=5 km m3 72.50
03.02 TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 29.00
03.02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR. m2 29.00
03.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
& 03.03.01 NIVELACION Y COMPACTACION EN BASE CON MATERIAL PROPIO. m2 29.00
03.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.04.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2" m2 29.00
03.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.05.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2, EN CANAL. m3 6.96
51103.05.02 ACERQ CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 774.94
#j 03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 69.60
£ 03.06 REVESTIMIENTOS
03.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN CANAL DE CONCRETO m2 66.70
03.07 VARIOS 0.00
03.07.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 29.00
04 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
04.01 PLAN DE FORESTACION Y DEFORESTACION
04.01.01 ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES DE LA ZONA u 10.00
04.01.02 SIEMBRA DE PLANTONES u 10.00
04.02 SENALIZACION
04.02.01 LETREROS DE SENALIZACION AMBIENTAL u 4.00
04.03 MANEJO DE CAMPAMENTO
04.03.01 - CONTENEDORES DE PLASTICO PARA RESIDUOS SOLIDOS u 2.00
04.04 MANEJO DE CANTERA 0.00
04.04.01 MANEJO DEL AREA DE BOTADERO m2 120.00
04.05 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE 0.00

S sy




Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Andnima

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A

EPS SEDA HUANUCO S.A.

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal
Agua Potable y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Anénima

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

e

04.05.01 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DE OBRA m2 145.00
05 PLAN DE SEGURIDAD

05.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL glb 1.00
05.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
05.03 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. glb 1.00
05.04 SELEL?DURSOS PARA RESPUESTA ANTE ENERGENCIAS EN SEGURIDAD Y glb 1.00

5.2. PROCEDIMIENTO
Lo que indica el expediente de contratacién de ACTIVIDADADES PROGRAMADAS.

V. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

- La obra estd financiada en su totalidad por la Empresa Prestadora de Servicios de

presupuesto institucional 2022 (gastos de capital igual inversiones).

vi. SISTEMA DE CONTRATACION

Sera a PRECIOS UNITARIOS.

adicional correspondiente en caso corresponda.

vii.  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

cuando estén conformadas por sub-partidas.

Importante.

Y equipos) que resultan del presupuesto de obra ofertado.

FORMULA POLINOMICA

entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los elementos

3 Articulo 52.- Contenido minimo de Jas ofertas, del D.S. N° 344-2018-EF — Reglamento de la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

S

Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sociedad Anénima EPS SEDA
HUANUCO S.A. El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los limites del

: Se entiende que el precio unitario ofertado considera las condiciones previstas en los
“planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales (metrados) contenidas
en las bases (Presupuesto referencial). Se pagaran los metrados de las partidas del
presupuesto referencial con los andlisis de precios unitarios del presupuesto ofertartado y
ejecutado, y en caso de no existir la partida correspondiente se pactara un precio para el

El detalle de los precios unitarios® que el postor debe presentar en su oferta (fisico),
debera especificar de manera precisa el rendimiento utilizado en estos (obtenido a partir
de los equipos que participan en este trabajo), igualmente para las partidas en general

Para la firma del contrato, el postor ganador debe entregar el archivo correspondiente en
un software especializado de uso generalizado con la informacién requerida. Se
presentard igualmente el listado de insumos por especialidad (Mano de obra, materiales

Férmula Polinémica o formula de reajuste, es la representacion matemética de los
componentes a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al CONTRATISTA
los mayores costos producto de la variacién de precios de los insumos que la conforman,

mas

representativos en la oportunidad de su elaboracién. Los postores en la etapa del
proceso de seleccién, estan obligados a revisarla y a comunicar cualquier observacion
que consideren necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende que la aceptan y que
no corresponde reclamo alguno por este concepto o situacioén posterior derivada de ella.
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ix. GASTOS GENERALES (GG)

Son aquellos costos indirectos que EL CONTRATISTA debe efectuar para la ejecucion
de la prestacion a su cargo, derivados de su propia actividad empresarial, por lo que no
pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del
servicio.

X. GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)

Son aquellos que no estan relacionados con el tiempo de ejecucién de la prestacién a
cargo del CONTRATISTA.

Xi. GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)

Son aquellos que estan directamente relacionados con el tiempo de ejecucién de la obra
y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo de todo el plazo de ejecucién de la prestacién a
cargo del CONTRATISTA.

%, Si bien este gasto se estima en funcién del plazo de ejecucién contractual, su real
procedencia obedece a su relacién con los trabajos contratados, es decir estdn en
concordancia con los recursos de personal técnico, administrativo y logistico del
'CONTRATISTA, necesarios para la ejecucién de la obra (tipo y cantidad de trabajo
contratado). En ese sentido, como su pago periédico (mensual) estd en funcién del
trabajo ejecutado (como porcentaje del avance fisico de la obra), su reconocimiento se da
dentro del plazo realmente utilizado para'la ejecucién de los trabajos contratados, no
corresponde por este motivo reconocer GGV en los casos de ampliaciones de plazo por
ejecucién de prestaciones adicionales de obra, que tienen su propio gasto general.

La EPS SEDA HUANUCO S.A. procedera de acuerdo al articulo 199 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

Los % de gastos Generales y Utilidad ofertados por el postor podran ser diferentes a los
% indicados en el Presupuesto referencial mostrado en el item IV.1. ANALISIS DE
PRECIOS UNITARIOS.

xii. SUBCONTRATACION
No se autoriza.
CONFINDENCIALIDAD

El CONTRATISTA deberd guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionado con la prestacion,
quedando expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros.

El CONTRATISTA, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por la EPS SEDA HUANUCO S.A., en materia de seguridad de la informacion.

xiv.  PROPIEDAD INTELECTUAL

La EPS SEDA HUANUCO S.A. tendra todos los derechos de propiedad Intelectual,
incluidos sin limitaciones, las patentes con derechos de autor, nombres comerciales y
marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que
guarden una relacion directa con la ejecucién del proyecto o que se hubiera creado o
producido como consecuencia o en el curso de la Ejecucién del Proyecto.

\ 12
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A solicitud de la EPS SEDA HUANUCO S.A., el CONTRATISTA tomard todas las
medidas necesarias, y en general asistird a la EPS SEDA HUANUCO S.A. para obtener
estos derechos.

XV.  MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

La supervision y control sera través del Supervisor o Inspector de Obra, para una
correcta ejecucién de los trabajos de campo e informacién total alcanzada. La
supervision deberd validar las actividades fisicas ejecutadas y reportadas por EL
CONTRATISTA, reportando inter diariamente a la entidad; para que, en un plazo no
mayor de los 02 dfas dtiles siguientes, presente al contratista la comunicacién que dé
cuenta de alguna observacion que hubiere, para su correccién y nuevamente re-
verificacion posterior.

= La EPS SEDA HU/\NUCO S.A. a través de la Supervisién, se reserva el derecho de
verificar la calidad de los materiales, incluyendo el concreto a utilizarse que cumpla con
las especificaciones exigidas.

Xvi.  OBLIGACION DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA

‘Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del CONTRATISTA, de

~dcuerdo a su oferta técnica. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos
de salida o descanso’por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracién maxima
'de siete (07) dias calendarios, de atencién médica u otra causal, EL CONTRATISTA
esta obligado a informar oportunamente al Supervisor y este a la EPS SEDA HUANUCO
S.A. de manera detallada, por medio escrito o via correo electrénico en casos de
emergencia, debiendo en este ultimo caso regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal no comunicada y autorizada por la EPS SEDA HUANUCO
S.A., sera materia de descuento por los dias que dure esta, no se admitirdn ausencias de
personal mayores a siete (07) dias calendarios, las que en caso de presentarse
cualquier modificacién sera considerada como un incumplimiento contractual.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe de presentar de forma mensual la programacion de
salida de su personal y cualquier modificacién.

xvii. RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La informacién debera ser proporcionada por la EPS SEDA HUANUCO S.A. para que el
Postor Ganador pueda ejecutar los trabajos para el cumplimiento del objetivo propuesto,
y consta de los siguientes documentos:

* Expediente Técnico.

RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONTRATISTA

De acuerdo a lo descrito en las especificaciones técnicas del proyecto de ejecucién.

Xix.  PENALIDADES*

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la EPS SEDA HUANUCO S.A. le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

* Articulo 162.- Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion, del D.S. N°® 344-2018-EF. Reglamento de la Ley N°® 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.
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Penalidad Diaria =

OTRAS PENALIDADES

0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor: Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para ejecucion
de obras: F 0.15.

Tanto el monto como el plazo sé refieren, segin corresponda, al monto vigente del
contrato o ftem que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucion periddica, a la prestacion individual que fuera materia de retraso.

En caso no sea posible cuantificar el monto de-la prestacién materia de retraso, la EPS
SEDA HUANUCO S.A. puede establecer en los documentos del procedimiento de
seleccién la penalidad a aplicarse. El retraso se justifica a través de la solicitud de
ampliacién de plazo debidamente aprobado.

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese dltimo caso, la calificacién
del retraso como justificado por parte de la EPS SEDA HUANUCO S.A. no da lugar al
pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

En aplicacién del -Articulo 163°. - Otras penalidades del Reglamento de la Ley de
““Contrataciones del Estado, se establecen las siguientes:

i
/i

47 N°

SUPUESTO DE
APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

1.1

Cuando el personal
acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su
participacion en la ejecucion
del contrato o del integro del
plazo de ejecucién, si este es
menor a los sesenta (60)
dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

La mitad (0.5) UIT,
vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

Segun informe especial o
mensual de obra del
Supervisor correspondiente
al periodo en que se
produce la ausencia o del
mes siguiente. También se
podra acreditar con un
informe del Administrador
de Contrato o de
la Gerencia de Ingenierfa.

1.2

En caso el contratista
incumpla con su obligacién
de ejecutar la prestacién con
el personal debidamente
sustituido.

La mitad (0.5) UIT,
vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada dia de
ausencia del personal
en obra.

Segun informe especial o
mensual de obra del
supervisor correspondiente
al periodo en que se
produce la ausencia o del
mes siguiente. También se
podra acreditar con un
informe del Administrador
de Contrato o de
la Gerencia de Ingenieria.

13

En caso culmine la relacién
contractual entre EL
CONTRATISTA y el
personal ofertado y la EPS
SEDA HUANUCO S.A. no
haya aprobado la sustitucion

Media (0.5) UIT,
vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada dia de no
contar con el

Segun Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la ausencia o del
mes siguiente.

del personal por no cumplir
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con las experiencias vy
calificaciones del profesional
a ser reemplazado.

profesional en obra.

1.4

Por cada dia de ausencia del
personal en obra.5

(0.1) UIT, vigente en
la oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada dia y por
cada personal
ausente.

Segun Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la ausencia o del
mes siguiente. También se
podréa acreditar con un
informe del Supervisor y/o
la Gerencia de Ingenierfa.

En cada caso en particular,
debera determinarse si
cierto evento constituye un
supuesto de caso fortuito o
fuerza mayor a efectos de
penalizar o no al
CONTRATISTA en cuanto
a la ausencia de los
profesionales.

Respecto a los dias de
descanso y salidas, estos
deberian estar
debidamente programados,
a efectos de no aplicar las

respectivas  penalidades.
Corresponde a la
obligacién del
CONTRATISTA, informar
de manera anticipada la
programacion del

descanso de su personal.

1.5

Si EL CONTRATISTA o su
personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra
al Supervisor, impidiéndole
anotar las ocurrencias.

Cinco por mil
(5/1000) del monto

total de la
valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento. Segun
informe del

SUPERVISOR DE
LA OBRA.

Segun anotacién de
cuademo de obra y/o
Informe especial del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce el hecho.

1.6

Por reemplazar al Residente
de Obra o cualquiera de los
especialistas propuestos en
su oferta técnica, en el
periodo comprendido desde
la firma del contrato [, y
hasta el primer 50% del
plazo de ejecucion
contractual, por considerarse
que la contratacién llevada a
cabo se realiza en el marco

Se aplicara una
penalidad del 0.10%
del monto total del
contrato original

Se acredita con la solicitud

de cambio del
CONTRATISTA,
presentada al
SUPERVISOR Y/O
ENTIDAD.

La enfermedad
incapacitante o

sobreviniente se acredita
con un cerificado de

* El personal que presta sus servicios en el lugar de la obra.




Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Anonima

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A

EPS SEDA HUANUCO S.A. ’

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal
Agua Potable y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Anénima

"Afio del Fortalecimiento de la Sob Nacional"
de los principios de incapacidad para el
eficiencia, de trato justo e trabajo.

igualitario y Equidad.

Esta penalidad, no se
aplicara solo en los casos
fortuitos o de fuerza mayor o
de muerte o enfermedad
incapacitante o sobreviniente
del profesional a ser
remplazado. g

1.7 r) Por valorizar trabajos sin | Se aplicara  una | a), b) Se acreditara con la

cefiirse a las bases de | penalidad del 0.15% | revisién y/o evaluacién de

pago de las | del monto total del | la correspondiente
especificaciones  técnicas | Contrato original. valorizacion.

- y/o valorizar trabajos no
ejecutados (sobre - c), d), e) y f) Se acredita
valorizaciones, con un informe especial del
valorizaciones adelantadas, supervisor.
etc.), que ocasionen pagos
indebidos o no

encuadrados en las
disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones
legales que pudieran
corresponder.

Por presentar y valorizar
trabajos de obras
adicionales dentro de la
planila de la obra
principal contratada. Se
precisa que los mayores
metrados no se considera
para la aplicacién de esta
penalidad.

€) Por no presentar el
calendario de avance de
obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra
y su Programacién CPM
correspondiente, a la
Supervision, dentro  del
plazode siete (07) dias
calendario del inicio de la
obra.

d) Por no presentar al
Supervisor el Calendario de
avance de obra valorizado
actualizado y su
Programacion CPM
correspondiente, dentro del
plazo establecido por el
Articulo 198.-
Procedimiento de
Ampliacion de Plazo del
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
e) Por atrasos ylo
paralizaciones de los

_frabajos o actos

b

=
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programados,

consecuencia del
incumplimiento de sus
obligaciones laborales con
su personal de obra (pago

de remuneraciones
oportunas, etc.).
f) Por no- presentar

oportunamente los planos
post-construccién,
metrados finales, dossier
de calidad con todas las
pruebas, ensayos, andlisis
de campo y las lecciones
aprendidas.

En caso EL CONTRATISTA
no contara con el equipo
ofertado para la ejecucién de
la obra.

Penalidad
equivalente al 10 %
de la Valorizacién
(antes de reajustes y
amortizaciones) del
mes en el que se
detecta la falta.

Se acredita con un informe
especial del Supervisor y/o
y/o Gerencia de Ingenieria.

La penalidad se aplicara
en el caso que EL
CONTRATISTA no contara
con el equipo ofertado para
la ejecucion de la obra, de
acuerdo al calendario de
movilizacién de equipo.

1.9

En caso EL CONTRATISTA
incumpla con su obligacién de
implementarla  sefalizacién
diurna y nocturna que la obra
requiera a fin de evitar
accidentes y brindar la
seguridad necesaria a los
usuarios de la via.

Equivalente a (2/1000)
del monto total del
contrato original por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Se acredita con un informe
especial del Supervisor y/o
Gerencia de Ingenieria.

En caso EL CONTRATISTA
incumpla con su obligacién de
mantener vigentes las pélizas
de seguros.

Equivalente a (5/1000)
del monto total del
contrato original por
cada oportunidad que
se evidencie la falta.

Se acreditard& con un
documento del Supervisor.

Por trabajador que no utilice
indumentaria y/o equipo de
proteccién personal, en el
momento de la ejecucién de
la actividad asignada, la multa
serd por cada trabajador.

Media (0.5) UIT,
vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada dia.

Seguln Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la infraccion o del
mes siguiente.

Por cuadrilla o trabajador que
no cuenta o no- utilice las
herramientas necesarias o las
tiene incompletas durante la
ejecucion de actividades, la
multa serd por cuadrilla o
trabajador.

Media (0.5) UIT,
vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada dia.

Segun Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la infraccién o del
mes siguiente.

Vehiculo que no cumpla con
las caracteristicas técnicas
establecidas en los presentes
Términos de Referencia.

Media (0.5) UIT,
vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada dia.

Segun Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la infraccién o del
mes siguiente.
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1.14

Por emplear materiales no

| autorizados por la EPS SEDA

HUANUCO SA. en Ia

ejecucion de las actividades,

la multa serd por cada caso

detectado, sin perjuicio de
que EL
debera retirar dicho material y

CONTRATISTA

remplazarlo por otro que

cumpla con las caracteristicas
técnicas

autorizadas y
normalizadas. El reemplazo

serd sin costo alguno para la

EPS SEDA HUANUCO S.A.

(01) UIT, vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada dia.

Segln Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la infraccién o del
mes siguiente.

Por no cumplir con la

eliminacién del desmonte en
el plazo establecido, la multa
sera por cada caso detectado.

Tres cuartos (0.75)
UIT, vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada dia.

Segun Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la infraccién o del
mes siguiente.

b

d

) Por no cumplir con ejecutar
la carga de trabajo en el
plazo  programado. La
Penalidad es por cada dia
transcurrido.

Por no presentar el Plan de
Seguridad y Salud en el
Trabajo o por no
implementar las
observaciones del Plan de
Seguridad y Salud en el
Trabajo. La penalidad se
aplicara por dia de
incumplimiento.

=

ic) Por no presentar el Plan de

Gestién de la Obra ante el
Covid - 19 y por no
implementar el Plan de
Gestion de la Obra ante el
Covid — 19. La penalidad se
aplicara por dia de
incumplimiento.

) Por no cumplir con el
desarrollo de su Plan de
Gestién de la Obra ante el
Covid — 19. La multa sera
aplicada por cada
observacion detectada

Media (0.5) UIT,
vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccién,
por cada dia.

Segun Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la infraccion o del
mes siguiente. -

1.17

Cuando se compruebe que un
trabajador
dolosos,

realiz6  actos
impropios ylo
negligencias en perjuicio de la
EPS SEDA HUANCO S.A.

y/o el cliente. La multa sera
por cada caso.

(01) UIT, vigente en la
oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada dia.

Segln Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la infraccién o del
mes siguiente.

1.18

Por incorporar personal con
perfil o experiencia menor al
indicado en su propuesta

técnica. La multa serd por
cada trabajador.

Tres cuartos (0.75)
UIT, vigente en Ila
oportunidad que se
produce la infraccion,
por cada dia.

Segun Informe especial o
Mensual de obra del
Supervisor correspondiente
alperiodo en que se
produce la infraccién o del

18
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ﬁ

mes siguiente.

119 | Cuando se compruebe | Tres cuartos (0.75) | Segun Informe especial o
incumplimiento y/o retraso en | UIT, vigente en la | Mensual de obra del
el pago de haberes y/o | oportunidad que se | Supervisor correspondiente

beneficios de los | produce la infraccién, | al periodo  en que se
trabajadores, se aplicara la | por cada dia. produce la infraccién o del
multa por cada trabajador y mes siguiente.

en cada oportunidad que se

detecte.

Notas:

i.  En cada caso en particular, se determinard si cierto evento constituye un supuesto de
caso fortuito o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio
de los profesionales.

ii. La aplicacion de las penalidades serdn efectivizadas por la Supervision en la
oportunidad de trémite de la valorizacién del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho
advertido o en Ia liquidacion final, seguin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del
monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

fil. La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del ftem que debid ejecutarse.

lv. Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto
méaximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento. La resolucion del contrato por penalidad es propia, conforme a lo
eslablecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del RLCE

v. Las penalidades se aplicarén cada vez que se detecte Ia falta.

ADELANTOS

Se otorgard adelanto directo de conformidad a lo establecido en el Art. 181 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No estableciéndose un porcentaje
minimo para este caso.

e ADELANTO DIRECTOS

EPS SEDA HUANUCO S.A. otorgaréd un (01) adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8)
dias calendarios siguientes a la suscripcién del contrato?, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelanto 8 mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. EPS SEDA HUANUCO S.A. debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

i la Entidad ha previsto la entrega de adel deberé consignar el para su entrega y la respectiva garantia, precisando el plazo en el cual el
solicitara los adelantos. Asimi debera i la oportunidad y plazo en el cual se entregarén dichos adelantos, conforme a lo previsto por

los articulos 181° del Reglamento.

" El plazo se computa desde el dia siguiente de Ia suscripcién del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucio I de oferta,
para el adelanto directo que corresponda a la elaboracion del expediente técnico debe indicarse que el plazo se computa desde el dia siguiente de la
suscripcion del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la cjecucion de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el dia
siguiente del inicio de la ejecucion de la obra.

¥ De conformidad con el articulo 153° del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses,
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantfas pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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o ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘EPS SEDA HUANUCO S.A. otorgar4 adelantos para materiales o insumos por el 20%
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o
insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo”.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud. Cumplir con el
- articulo 181.1 del reglamento.

xXx. FORMA DE PAGO

EPS SEDA HUANUCO S.A. se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA
en soles, en periodos de valorizacién mensual'. Asimismo, la EPS SEDA HUANUCO
S.A. o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30)
dias calendarios, computados desde el dia 5|gu|ente del consentimiento de la
Liquidacién.

f Todos aquellos gastos que no se incluyan en la ejecucion de LA OBRA y que no hayan
'sido previamente autorizados en forma escrita por la EPS SEDA HUANUCO S.A., no
U seran reconocidos.
Todos los pagos que la EPS SEDA HUANUCO S.A. deba realizar a favor de EL
CONTRATISTA por la ejecucién de LA OBRA, se efectuaran después de realizadas la
respectiva ejecucion.

xxi.  ADICIONALES Y REDUCCIONES

En la ejecucién de LA OBRA, sélo se podré incrementar o disminuir en funcién de los

A servicios realmente ejecutados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y
debidamente autorizados por la EPS SEDA HUANUCO S.A,, tal como lo establece el

articulo 34° de LA LEY, y en concordancia con lo establecido en el articulo 157° del EL
REGLAMENTO.

REAJUSTES

Los reajustes en el caso de ejecuciéon de LA OBRA, se encontraran determinados en
concordancia con lo establecido en el articulo 195° del EL REGLAMENTO.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones tienen el carécter de pagos a cuenta y seran elaboradas de
conformidad con lo establecido en el articulo 194° de EL REGLAMENTO. Asimismo, los

® De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de tres (3) meses,
renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

1% Para el pago de las valorizaciones el contratista debera adjuntar las polizas de seguros de su personal y las cartas de garantia vigentes (carta fianza de fiel
cumplimiento, carta fianza de adelanto directo, carta fianza de adelanto de materiales, poliza CAR, seguro de responsabilidad civil, SCTR, seguro vida
grupo, etc.), cualquier demora en el trimite de la valorizacion, de ser el caso, no seré responsabilidad de la Entidad.
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XXiv.

XXV.

metrados se regirdn por lo establecido en el citado articulo 194°, cualquier discrepancia
se resolvera de conformidad con lo estipulado en el articulo 196° de EL REGLAMENTO.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la EPS
SEDA HUANUCO S.A., EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los
intereses legales efectivos, de conformidad con los articulos 1244°, 1245° y 1246° del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se

efectuaré en las valorizaciones siguientes.

En cada valorizacién el Contratista presentara un panel fotografico detallado, con fotos
georreferenciados indicando hora, fecha y coordenadas, dichos datos se obtiene a través
del aplicativo TIMESTAMP u otros similares.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de setenta y cinco (75) dias calendarios,
el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas
en el numeral 3.5 de la seccién general de las bases estandarizadas y articulo 176° de
EL REGLAMENTO.

EPS SEDA HUANUCO S.A. puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de
inicio del plazo de ejecucion de la obra en los supuestos previstos en el articulo 176° de
EL REGLAMENTO.

Clando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de
la Obra, EPS SEDA HUANUCO S.A. y EL CONTRATISTA podran acordar la suspensién
del plazo de ejecucion, de conformidad con el articulo 178° de EL REGLAMENTO.

El desarrollo de la ejecucién de LA OBRA constaré detalladamente en el Calendario de
Avance de Obra Valorizado de LA OBRA, elaborado en concordancia con el cronograma
de desembolsos econémicos establecido, con el plazo de ejecucién del presente Contrato
y sustentado en el Programa de Ejecucién de Obra (PCM), el cual debera considerar la
estacion climética propia del rea donde se ejecute LA OBRA, de acuerdo al expediente
técnico.

AMPLIACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
28.1 Causales de Ampliacién de Plazo

EL CONTRATISTA puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de
las causales detalladas en el articulo 197° del Reglamento ajenas a su voluntad,
siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliacién. En el caso de solicitudes por atrasos o
paralizaciones, EL CONTRATISTA deber4 especificar si se trata de un atraso, de
una paralizacién o de ambas.

El plazo adicional sélo se concedera en caso que sea necesario para culminar la
obra. Cuando en fechas simultaneas, préximas o sucesivas se presenten solicitudes
de ampliaciones de plazo, que no permitan la actualizacién del CAO segun los
plazos establecidos en el articulo 198° del Reglamento.

28.2 Procedimiento para tramitar una Ampliacién de Plazo

El procedimiento de Ampliacion de Plazo se detalla en el articulo 198° del
Reglamento. Asimismo, se debera tener en cuenta lo siguiente: -

! Calendario de Avance de Obra.
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EL CONTRATISTA debera presentar con su solicitud todos los argumentos y
pruebas que sustentan su pedido. Sélo los argumentos y las pruebas que sean
presentados por EL CONTRATISTA como parte de su solicitud podrén ser
presentados en una eventual controversia.

En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusién,
hecho que debe ser debidamente acreditado y sustentado por EL CONTRATISTA
de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, EL
CONTRATISTA puede solicitar y la EPS SEDA HUANUCO S.A. otorgar
ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que EL CONTRATISTA valorice
los gastos generales por dicha ampliacién parcial, para cuyo efecto se sigue el
procedimiento antes sefialado que considera plazos de tramite, anotaciones
expresas del inicio y final de causal y otras consideraciones referidas.

28.3 Reconocimiento de costos y gastos en caso de Ampliacién de Plazo

El reconocimiento de costos y gastos, en caso de ampliacién de plazo, se norma
conforme a lo dispuesto en el articulo 201° del Reglamento.

Para efectos del parrafo anterior, se precisa lo siguiente: i) los costos directos, no
incluye maquinaria y mano de obra paralizada, ni materiales no usados, ii) los
mayores gastos generales variables no incluyen los costos y gastos de la oficina
principal del CONTRATISTA.

En el supuesto de ampliaciones de plazo por adicionales de obra o mayores
metrados, se pagara los mayores costos directos y mayores gastos generales
variables que correspondan segun lo indicado en la presente clausula. En el
supuesto que la reduccién de prestaciones genere la reduccién del plazo de
ejecucién contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidacion
final del contrato.

Las ampliaciones de plazo derivadas de la ejecucién de prestaciones adicionales
solo daran lugar al reconocimiento de los gastos generales fijos y variables de sus
propios presupuestos.

~ Xxvi. CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra ser4 dada con la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra
de conformidad con el articulo 208° del Reglamento.

xxvii. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTA

28.1 EL CONTRATISTA planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y la
eficiencia de los equipos empleados en la ejecucién de la Obra, los que deberan
asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

28.2 Durante la ejecucion de la Obra, EI CONTRATISTA esta obligado a cumplir los
plazos parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. En
caso de producirse retraso injustificado se proceder4 de acuerdo al articulo 162°
del Reglamento.

28.3 EI CONTRATISTA abrira en el acto de entrega del terreno, el Cuaderno de Obra
debidamente foliado, el mismo que sera firmado en todas sus péaginas por el
inspector/supervisor y el residente. En este Cuaderno de Obra se anotardn las
indicaciones, érdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y
anotaciones que consideren convenientes para la ejecucién de la Obra.
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xxviii.

XXiX.

XXX.

XXXi.

SUPERVISION DE LA OBRA

29.1 La Obra, contard de modo permanente y directo con un Supervisor, cuyas
condiciones o caracteristicas establece el articulo 186° del Reglamento. La Obra
estara sometida durante su ejecucion a la permanente supervisién de de la EPS
SEDA HUANUCO S.A., quien para estos efectos designara al Supervisor, cuyas
funciones se hayan establecidas en el articulo 187° del Reglamento; éste, por
delegacion, dirigira la inspeccién general de la Obra, con autoridad suficiente para
Suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las
Especificaciones Técnicas y el Expediente Técnico, quien absolverd las
interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente, la Obra estara
sometida a la fiscalizacién de de la EPS SEDA HUANUCO S.A.

29.2 EL CONTRATISTA no podr4 ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de
sus obligaciones contractuales y no ordenara ningun trabajo adicional que de
alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que
medie autorizacién escrita y previa de la EPS SEDA HUANUCO S.A.

CUADERNO DE OBRA

32.1 El Cuaderno de Obra ser4 abierto en la fecha de entrega del terreno, conforme a
lo establecido en el articulo 191° del Reglamento.

32.2 Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los
articulos 192° y 193° del Reglamento.

32.3 El supervisor y residente estdn obligados a registrar en el cuaderno de obra
digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuademo de obra,
segun lo previsto en el RLCE, asi como lo dispuesto en la Directiva N° 009-2020-
OSCE/CD.

IMPACTO AMBIENTAL

Se tendra en consideracién criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental,
procurando evitar Impactos Ambientales negativos. El estudio contempla un programa de

.\ sensibilizacién y manejo ambiental, el cual estara dirigido por el ingeniero residente con el
\| apoyo del especialista ambiental.

SEGUROS

EL CONTRATISTA, antes del inicio de la ejecucion del Servicio debera obtener todos los
Seguros necesarios segun la Legislacién Nacional aplicable y conforme al detalle que se
indica en el presente numeral, contratados con una aseguradora debidamente autorizada
por la SBS, los mismos que deberén acreditarse ante la EPS SEDA HUANUCO S.A, de
acuerdo a las Bases Integradas de la Licitacion Publica. Se mantendran en su total
capacidad hasta que el objeto de este Contrato haya sido recibido satisfactoriamente por
la EPS SEDA HUANUCO S.A.

Las Pdlizas y dem4s documentacién requerida en este acdpite de Seguros estaran a
disposicién de la EPS SEDA HUANUCO S.A. quien podra solicitarlas en cualquier
momento para su verificacién. El incumplimiento de esta obligacién serd causal de
resolucion del presente Contrato.

EL CONTRATISTA presentara la documentacién de las Pélizas de Seguros después de
la suscripcién del presente Contrato y antes del inicio del traslado de estructuras y/o inicio
de ejecucion de obra.
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SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION (CAR)

El CONTRATISTA debera contar, de acuerdo a la Ley N° 26790 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 009-97-SA y modificado por Decreto Supremo N° 003-
98-SA con una Péliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, con el propdsito
de proporcionar a los trabajadores asignados al servicio una cobertura adicional por
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Complementaria a la que
normalmente brinda ESSALUD), debiendo comprender cada pdliza por separado, la
Cobertura de Salud de Invalidez y Sepelio (esta ultima incluye Supervivencia). Dicha
pdliza deber4 ser entregada al AREA USUARIA, antes de la ejecucion del proyecto.

Toda la obra debera de contar con un plan de Seguridad y Salud que garantice la
integridad fisica y salud de sus trabajadores, sean estos de contratacién directa o sub
contrata y toda persona que de una u otra forma tenga acceso a la otra.

La péliza considerar4 el Valor Total de la Obra, que debera considerar el IGV.

34.1.1 Coberturas y Sumas Aseguradas Minimas

Sumas Aseguradas
Coberturas Minimas
L Dafios materiales que sufran los bienes asegurados. Basica gabl:)ar e ISt gl
B Dafos causados directamente por terremoto, temblor, | Valor Total de la
maremoto y erupcion volcénica. Obra

c Dafios causados directamente por EL CONTRATISTA en el
curso de la ejecucion de las operaciones llevadas a cabo | Valor Total de la
con el propésito de dar cumplimiento a sus obligaciones | Obra

derivadas del Mantenimiento Ampliado.

DyE | Responsabilidad Civil en que incurra el asegurado por dafios
causados a bienes de terceros o lesiones a terceros,
incluyendo Responsabilidad Civil Cruzada.

F Los gastos por concepto de Remocién de Escombros que
sean necesarios después de ocurrir un siniestro amparado

25% del Valor Total
de la Obra

10% del Valor Total

bajo la citada péliza. de la Obra

= Error y/o Riesgo de Disefio gg"l/; gebLava'Of Total
Propiedades adyacentes ;g‘ﬁ gelz)lr;/alor Total
Debilitamiento de Bases y/o Elementos Portantes ggol/:a g%'rava")" Total

En lo que respecta a la cobertura de «Remocién de Escombros» se debera incluir la
siguiente definicion: «Quedan amparados bajo Remocién de Escombros los gastos en
que razonablemente incurra el asegurado ocasionado por trabajos de demolicién,
operaciones de despeje y retirada de escombros (sélidos o liquidos) resultantes de un
siniestro indemnizable por la péliza. Para tales efectos esta cobertura se entender4 que
Escombros incluye cualquier materia o elemento, perteneciente o no a la materia
asegurada, el cual sea necesario remover o retirar para permitir la reconstruccion,
reparacion, o para dejar el sitio del siniestro en condiciones de ser utilizado»,

Deducibles

Los deducibles de las coberturas de seguros, estaran a cargo de EL CONTRATISTA. Los
deducibles en su estructura porcentual no podrén ser mayores al 10% del monto
indemnizable o al 2% del Valor del Predio afectado. Los deducibles minimos no deberén
ser mayores al 0.5% del Valor Total de la Obra. j
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

OTRAS CONSIDERACIONES PARA EL SEGURO SOLICITADO

a) EL CONTRATISTA obligatoriamente y antes del inicio de la obra, presentard a la
EPS SEDA HUANUCO S.A.:

El original o copia de las pdlizas considerando los Términos y Condiciones
solicitados.

Copia de la factura cancelada por el pago de la totalidad de la prima
correspondiente respecto de las pélizas contratadas o el Convenio de Pago de
Primas de Seguros con las facturas correspondientes a las cuotas pagadas cuyo
vencimiento es anterior a la fecha de la presentacién de la péliza.

Las pélizas que presente EL CONTRATISTA deberan incluir un endoso o
adenda de Cesién de Derechos a favor de la EPS SEDA HUANUCO S.A. en la
que conste que:

¢ La Compafiia de Seguros que emite la pdliza de seguro, se compromete a no
anular ni modificar por ningtin motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo
la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en
cumplimiento del presente convenio, sin previo aviso por escrito a la EPS
SEDA HUANUCO S.A. con treinta (30) dias de anticipacién.

e En el caso de siniestros que afecten los _bienes asegurados las
indemnizaciones seran pagadas a la EPS SEDA HUANUCO S.A.

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendra total y exclusiva
responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con
su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones,
préstamos, leyes sociales y deméds derecho y beneficios que le correspondan y
en general cualquier contribucién, aporte o tributo creado o por crearse que sea
aplicable para estos casos, obligdndose a mantener a la EPS SEDA HUANUCO
S.A. libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no
tiene ni tendrd ninguna vinculacién de orden laboral ni contractual con la EPS
SEDA HUANUCO S.A.

El contratista estd obligado a tomar las medidas de seguridad necesaria para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
Instituciones o firmas durante la realizacién de la obra, en este sentido debers
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacién de los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién
de trabajos en circuitos energizados, por lo que al momento de presentar su
propuesta y/o oferta debera presentar una declaracién jurada donde el postor
contard con implementos de seguridad segun Decreto Supremo N°011-2019-TR

Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido
equivocadamente contra la EPS SEDA HUANUCO S.A. serd asumido directa y
plenamente por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberd contratar todas las pdlizas que se encuentran
consideradas como obligatorias en la normativa vigente, independiente que sean
mencionadas o no mencionadas en la presente numeral. EL CONTRATISTA
podré contratar, bajo su costo, otras polizas y coberturas no solicitadas que
considere necesarias para mejorar su posicién de riesgo.

En caso EL CONTRATISTA considere innecesario contratar alguna cobertura
solicitada por la EPS SEDA HUANUCO S.A. que por el servicio a realizar no
sean aplicables al riesgo de las actividades que realiza EL CONTRATISTA de
acuerdo a lo estipulado en el Contrato, _Se requerirda que EL CONTRATISTA
confirme por escrito a la EPS SEDA HUANUCO S.A. la inaplicabilidad de tales
coberturas bajo su responsabilidad del Contratista.
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h)

k)

n)

o)

36.1

Queda establecido que la responsabilidad asumida por EL CONTRATISTA en el
marco del Contrato no podrd ser limitada, enervada ni disminuida por las
condiciones que pudieran establecer en un futuro las pélizas de seguros antes
indicadas, estard bajo su responsabilidad.

ElI CONTRATISTA acepta que asume bajo su total responsabilidad y riesgo, los
gastos y costos por pérdidas y/o dafios materiales y/o dafios corporales e
incapacidad o muerte de cualquier persona o personas, en la eventualidad que
un accidente ocurra y EL CONTRATISTA no haya
provisto adecuadas coberturas cuando fuesen necesarias durante el desarrollo
de sus actividades.

Toda y cada una de las pdlizas o certificados arriba descritos deberan senalar
que son coberturas primarias para lo que respecta a la EPS SEDA HUANUCO
S.A.

El asegurador debera renunciar a su derecho de repeticién contra la EPS SEDA
HUANUCO S.A. funcionarios y trabajos, lo cual deberd de constar
especificamente en el acondicionado particular y/o endoso respectivo

La responsabilidad de EL CONTRATISTA o de cualquier otra persona — natural
o juridica — relacionada a EL CONTRATISTA no estd limitada a las
estipulaciones aqui sefialadas de cémo se ha de contratar el seguro, asi como
tampoco al no pago de los siniestros por parte de la aseguradora, sea esta por
razones de orden técnico, insolvencia, bancarrota o deficiencia en el pago de
siniestros.

Todo deducible o prima correspondiente a las pélizas de seguro antes descritas,
seré asumido Unicamente por riesgo y cuenta de EL CONTRATISTA. Asimismo,
se acuerda que el asegurador no podra recurrir a la EPS SEDA HUANUCO
S.A., funcionarios y trabajadores por el pago de primas, deducibles o
valuaciones.

EL CONTRATISTA esté obligado a informar a la EPS SEDA HUANUCO S.A., a
través de envio de copias de cartas o correos electrénicos, de todas las
declaraciones de siniestros reportados a la aseguradora, que se deberan
efectuar dentro de los plazos establecidos en los respectivos condicionados.

EL CONTRATISTA se obliga entregar a la EPS SEDA HUANUCO S.A. con la
ditima  valorizacién y antes de la conformidad de obra, un Reporte de
Siniestralidad emitido por la compafifa de seguros que indique Calificacion (en
proceso de liquidacién, pagado o rechazado), montos indemnizados y/o
reservados y el estatus de los mismos a la fecha del informe.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

La EPS SEDA HUANUCO S.A., podra de oficio o a solicitud de parte intervenir
econoémicamente la Obra, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacion de los trabajos, segun lo previsto en el articulo 204° del Reglamento.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO

EL CONTRATISTA serd responsable del Mantenimiento de Transito en el Tramo
donde se ubique la Obra, desde la entrega del terreno hasta la Recepcion de los
Trabajos y estard sujeto a fiscalizacién.
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36.2 El Mantenimiento de Transito es una obligacién de EL CONTRATISTA, en
concordancia con las Especificaciones Técnicas y estipulaciones contractuales.

CONTROL DE CALIDAD

EL CONTRATISTA, debera contar con equipos de laboratorio operados por personal

idéneo, a fin de realizar las siguientes pruebas de calidad:

e Prueba de compactacion de Suelos (Proctor Modificado-Densidad de Campo), abarca los
procedimientos de compactacion usados en Laboratorio, para determinar teniendo como guia
la Normativa: AST D-1557. J.E. Bowles y MTC E115-2000.

* Prueba de Calidad del Concreto (Prueba a la compresién), es necesario el promedio
de tres ensayos consecutivos, los cuales deben ser mayor o igual a la resistencia
especificada (f'c), ademéas ninguno de los ensayos de resistencia debera arrojar un
resultado inferior a f'c es més de 3. 45 MPa, ni ser superior en més de 0.1 f'c, cuando
f'c sea mayor de 35MPa

EL CONTRATISTA presentara mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo
las indicaciones de EPS SEDA HUANUCO S.A., y al culminar los trabajos hara entrega
de un Informe Final de los controles realizados

OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA sera responsable de los dafios y perjuicios derivados de su actuacién
y/u omisién, que genere el desarrollo de sus actividades durante la ejecucién de la obra,
inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de la Obra, se har4 de conformidad con lo establecido en el articulo 208°
del Reglamento. De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva o pliego
de observaciones, y no se recibir4 la Obra.

Una vez comunicada el término de la obra por parte del CONTRATISTA, este debera
presentar los planos post-construccion, metrados finales, dossier de calidad con todas las
pruebas, ensayos, andlisis de campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10)
dias calendarios de comunicado el término de la obra.

LIQUIDACION DE LA OBRA

La Liquidacién de LA OBRA se sujetard a lo establecido en el articulo 209°, 210°y 211°
del Reglamento.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

V' La conformidad de la Obra por parte de EPS SEDA HUANUCO S.A. y el
consentimiento de la liquidacién de la Obra no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el
articulo 40° de la Ley y articulo 173° del Reglamento, y en concordancia con los
requerimiento y requisitos de calificacién del procedimiento de seleccién y/o
Expediente Técnico.

v El CONTRATISTA sera responsable por los defectos o vicios ocultos que
aparezcan en la obra en un plazo de siete (7) afios contados desde la
conformidad de la recepcion de la misma. EPS SEDA HUANUCO S.A. tendrd un
plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion del periodo de
responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo
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defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto o vicio oculto, a criterio de
la EPS SEDA HUANUCO S.A., EL CONTRATISTA tendré la carga de la prueba
en caso que considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el
mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende
la reparacién de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a la
EPS SEDA HUANUCO S.A. por los costos de reparacion que sean necesarios.
Los defectos o vicios ocultos que sean reparados contarén con un nuevo plazo
de responsabilidad por defectos o vicios ocultos, por un plazo idéntico al original.

xxxix. IMPUESTOS Y DERECHO DE ADUANA

EL CONTRATISTA sera responsable por el pago de los tributos, gravdamenes y otros que
le correspondan. Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las
aportaciones sociales de su personal.

En relacién a los derechos de aduana, seguros, fletes, gastos consulares y otros gastos
de importacién que efecttie EL CONTRATISTA, serén de aplicacion las Leyes vigentes
sobre la materia.

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el Articulo 75° del Reglamento, los requisitos de calificacion son los
siguientes:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El postor para la ejecucién de la obra debera contar con los siguientes equipos mecénicos. La
relacion de equipo mecanico minimo corresponde a lo consignado en el expediente técnico:

Item Equipos Cantidad

1 EQUIPO DE TOPOGRAFIA (NIVEL TOPOGRAFICO, 01
TEODOLITO, TRIPODE, MIRA Y ESTACION TOTAL +
PRISMAS)
2 CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3 01
3 ROTOMARTILLO 01
-~ 4 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
5 VOLQUETE 01
6 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 01
i PLANCHA COMPACTADORA VIBRATORIA 4.0 H.P. 01
8 MAQUINA DE SOLDAR DE 250 AMP 01

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 “..Tratdndose de obras Y consultoria de
obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el drgano encargado de las
contrataciones para la suscripcion del contrato...”y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

12 lifi

La Entidad pucde adoptar solo los

quisitos de en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 75° del Reglamento. Los

requisitos de calificacion son fijados por el drea usuaria en el requerimiento.
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o PROFESION
B gaed (Habilitado y Colegiado) LAt
1 | Ingeniero Residente de Obra Titulo profesional en Ingenieria Civil 01

2 Especialista en Seguridad, Salud | Titulo profesional en Ingenierfa Civil

Ocupacional y Medio Ambiente y/o ingeniero ambiental 01

Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 “..Tratdndose de obras Y consultoria de
obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el drgano encargado de las
contrataciones para la suscripcion del contrato...”y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante:

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artfculo 179 del
~ Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Regquisitos:

El personal debe cumplir con los requerimientos minimo siguientes:

REQUISITO TECNICO MINIMO

Con DOS (02) afios minimo de experiencia en el
cargo de Residente o Supervisor o Inspector o jefe
Ingeniero de Supervision o jefe de Produccién o Residente de
1 Residente de Obra Produccién de obras publicas y/o privadas en obras 01
urbanas y/o edificaciones y/o muros de contencién.
(Acreditados a partir de la fecha de obtencién de la
colegiatura).
Con un (1) afio de experiencia en el cargo en la

Especialista en ejecucion y/o supervision de obras "EN GENERAL";

2 Seguridad, Salud publicas y/o privadas. Y adicionalmente con el cargo o1
Ocupacional y de como Especialista en Seguridad y/o Seguridad y
Medio Ambiente Salud y/o Ingeniero en Seguridad y Salud

Ocupacional y/o Medio Ambiente.

Acreditacién:

~~
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 “..Tratdndose de obras y consultoria de
obras, la capacidad técnica y profesional es verificada por el drgano encargado de las
contrataciones para la suscripcién del contrato...”y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante:
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A 2\ B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
& Requisito:
. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) una vez el valor
’zf;‘:suco-y referencial, en la ejecucion de obras en similar, durante los DIEZ (10) afos anteriores a la fecha

de la presentacion de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra, correspondientes a un maximo de DIEZ (10) contrataciones.

Se considerard obras similares a: CREACION DE MURO DE PROTECCION Y/O
CONTENCION, donde se haya ejecutado por lo menos una longitud de 1,200 metros lineales de
muro de proteccién y/o contencién; incluido la instalacién de alcantarillas en una longitud minima
g de 10.00ml y la revegetacién con plantones como parte del plan de manejo ambiental.

K 29




Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Anonima

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A

EPS SEDA HUANUCO S.A. e

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal
Agua Potable y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Anénima

"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Acreditacién:
® La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcién de obra; (i) contratos Y Sus respectivas resoluciones de
liquidacién; o (jii) contratos Y SUs respectivas constancias de prestacion o cualquier otra
documentacién de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asf
como el monto total que implicé su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

® En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

o~ e Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

e Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacién societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

¢ Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida Como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

e Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera,
I/ debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca,
\Y Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién.

e Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar Y presentar el Anexo N° 10
o % referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Debera tenerse en cuenta que, para acreditar la experiencia adquirida en caso de consorcios, se
podré presentar: “el testimonio de consorcio como documento vélido, siempre que este

que detalla dicha normativa para tales figuras; aspecto que debe ser evaluado por la propia
Entidad",

Importante:

En el caso de consorcios, Ia calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
e Sicomo resultado de una consulta y observacién corresponde precisarse o ajustarse el

con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacidn determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracicn jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO
» La evaluacion consistira en otorgar
Evaluacion: el méximo puntaje a la oferta de
precio mas bajo y se otorga a las
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. demas ofertas puntajes

inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la

Acreditacion: -2 >
siguiente formula:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la

oferta (Anexo N° 6). Pi= w
I
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 8 puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el
siguiente factor de evaluacion, segln corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del
procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

18 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en

..], inscrita en la Ficha N° [............... ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado
por su Representante Legal, [.............. ], con DNI N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] A3|ento N° [, ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinenenis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacidn se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse
lo siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”20

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra
es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA
OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?!

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.

@ Y,
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En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Sodlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%=

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

22

23

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula,
segun corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR

dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR o
participacion en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

*  siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido
convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y

aprobado después de dicha fecha. @
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR

prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 9]
o debidamente sustituido. DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE 'LA
IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN

(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizaciéon del | [CONSIGNAR

al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los o6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o

~
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5
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000
000,00), aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la soluciéon de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES].

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.
Incorporar o eliminar, segin corresponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeiiiiiieeesiiiieeaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA]

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,




Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Anonima

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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E APLICACION DE

PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informaciéon se tendrd en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [....c.cocnenee. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

8 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”*?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [...........ccocccvvvnneenn. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3%

33 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

35 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

6 Cconsorcio.

/
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3e

(2R

Monto total de la oferta

N

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

%  para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A et
~

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente;

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

\_ Q/




Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Andnima P

Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

~

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A et
~
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2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV¥

5 Monto total de la oferta

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seguln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. e
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs3s8
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A et
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV/39

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

~
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO ggﬁ.::'RAA?_glzl RECEPocEl’,?gi DE LA PROYzE[’)\IéI:ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_I(_:Q'ZABIO AI:CALJCl\;lI'LLJJIfi:\IIDDOO45
1
2
3
4

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusion como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Hudnuco Sociedad Anonima

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°002 -2023-EPS SEDA HUANUCO S.A

Q>

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

