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Presupuesto 0902018 CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CAURIN ALTO DE LA LOCALIDAD DE
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS Costoal @5{202}‘
Lugar ANCASH - HUARI - PAUCAS
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial 8/,
o1 DBRAS PROVISIONALES 5,067.21
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3,60 X 240 m. u 1.00 378.50 378.50
01.02 OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIAN m2 4000 86.09 352350
01.03 CERCO PERIMETRICO ¥ GAMPAMENTQ PROVISIONAL gl 100 5165.11 546511
02 TRABAJOS PRELIMINARES 20,061.77
02.01 MOVILIZAGION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS MENORES glo 1.00 167,64 167,84
02,02 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA gl 1.00 1526277 15.262.77
02.03 DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE m3 248 38.29 94.19
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION m3 246 9318 22947
02.05 ACCESO AL TERRENO EN EJECUCION m3 150,00 2872 4,308.00
03 SEGURIDAD Y SALUD 13,308.14
/ ELABORACION, IMPLEMENTAGION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glo 100 254237 2,542.37
¥ SALUD EN EL TRABAJO
03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL u 25,00 174,53 436325
03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glo 1.00 266945 2669.45
03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 572.05 572.05
03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD. glb 1.00 254238 254238
03.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIADA Y SALUD glb 1.00 618,54 618,54
DURANTE EL TRABAJO

04 TOMA LATERAL TIPO DESARENADOR 5715.39
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 123
04.01.01 TRAZO NIVELACION ¥ REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA DBRA m2 7.20 158 1123
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 307.56
04.0201 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 497 3282 163.12
040202 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADD m3 143 50.78 57.38
04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO m2 488 540 .35
04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m m3 311 1952 6071
0403 DBRAS DE CONCRETO 3,069.87
04.03.01 SOLADOS CONCRETO Po=100 kglem2 h=3" m2 575 2656 152.72
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENGOFRADO NORMAL m2 20.26 62.90 1,274.35
04.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 89,18 658 586.80
T CONCRETO =175 kg/em? m3 247 42195 1.042.22
04.03.05 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO m2 20.26 0.68 13.78
04.04 CARPINTERIA METALICA 1,719.26
04.04.01 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE CON VOLANTE (0.35x1.45m ) u 1.00 685.48 685.48
04.04.02 COMPUERTA METALICA TIPO IZAJE CON VOLANTE (0.45x0.90 m ) u 2.00 516.89 1,033.78
04.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 53643
04.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 1578
04.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 374
04.06 JUNTAS
04.06.01 JUNTA DE DILATACION C/MAT. ELASTOMERICO E=1" m 259
05 RESERVORIO (V=1,250 M3)
05.01 DBRAS PRELIMINARES
05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENOD m2 837,54
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 83754
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 53,772.68
05.0201 EXCAVACION C/EQUIPO PIESTRUCTURAS EN T. CONGLOMERADD m3 3,149 497 15,478.02
05.02.02 ESTABILIZACION DE TALUDES G/EQUIPO EN T. CONGLOMERADD m3 1,350.00 506 6,817.50
05.02.03 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADD ma 17552 T nm 576057
05.02.04 NIVELACION INTERIOR GON PLANCHA COMPACTADORA m2 / 878 454323
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Subpresupuesio 001 CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CAURIN ALTO DE LA LOCALIDAD DE
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS Costoal 05/05/2023
Lugar ANCASH - HUARI - PAUCAS
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial §1.
05.02.05 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS m2 468.89 2391 11,213.55
DE 0.10M
05.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA ml 5,004.98 1.97 9,859.81
05.03 SISTEMA DE DRENAJE 9,839.59
05.03.01 FILTRO DE GRAVA FINA {1/2") m3 43.20 136.13 5,880.82
05.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEODREN PLANAR m2 144.00 18.91 2,723.04
05.03.03 TUBO DE DRENAJE PERFORADO PVC §-25D=110 MM m 51.00 4.3 1,235.73
05.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 21,290.68
05.04.01 SOLADOS CONCRETO fo=100 kglom? e=4* m2 540.09 36.70 19,821.20
05.04.02 CONCRETO F'C=140Kg/em2 - DADOS DEL CERCO PERIMETRICO m3 3.84 382.65 1,469.38
05,05 CONCRETO ARMADO 385,43.31
05.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 835.66 62.80 52,563.01
02 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 20,789.35 6.58 136,793.92
05.05.03 CONCRETO f'c=280 kg/em2 m3 357.89 546.80 195,748.93
05.05.04 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO m2 1,231.54 0.68 837.45
05.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS 24,146.48
05.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 386.00 2678 11,108.08
05.06.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 172.80 22.00 3,801.80
05.06.03 MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON IMPERMEABILIZANTE EN PISO m2 420.00 21.89 9,235.80
05.07 JUNTAS 24,342.95
05.07.01 JUNTA CON WATER STOP DE 8* m 397.20 28.78 11,431.42
05.07.02 JUNTA CON WATER STOP DE 6" m 134.00 21.58 2,891.72
05.07.03 SELLADD DE JUNTAS CON ELASTOMERICO 218.80 29.08 6,362.70
05.07.04 SELLADO DE JUNTAS CON ASFALTO 226.00 16.04 3,657.12
05.08 CARPINTERIA METALICA 1,637.09
05.08.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEND u 2.00 359.20 718.40
05.08.02 ESCALERA DE TUBO FIERRO GALVANIZADO C/PARANTES DE 1 1/2° PELDANDS u 1.00 918.69 91869
DE 1*
05.09 SUMINISTRO DE ACCESORIOS 2,500.94
05.09.01 ACCESORIOS PARA RESERVORIOS glb 1.00 2,500.94 2,500.34
05.10 CERCO PERIMETRICO DE RESERVORIO 57,513.85
k. n SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES METALICOS DE 2 2° m 133.20 85.97 12,783.20
02.10.02 PANEL DE MALLA N° 10 DE ACERQ GALVANIZADO CON MARCO DE ANGULO 1 u 47.00 938,71 44,119.37
12 X112
05.10.08 PUERTA CON MALLA N° 10 DE ACERO GALVANIZADO u 1.00 611.28 611.28
05.11 PINTURA B8431.08
05.11.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 172.80 1549 2,676.67
05.11.02 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA m2 270,16 21.30 5,754.41
06 MURO DE CONTENCION CON MAMPOSTERIA DE PIEDRA 88,172.39
06.01 OBRAS PRELIMINARES 21186
06.01.01 LIMPIEZA ¥ DESBROCE MANUAL DE TERRENO m2 99.00 0.58 5742
06.01.02 TRAZQ NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 99.00 1.56 154.44
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,826.55
06.02.01 NIVELACION INTERIOR CON PLANCHA COMPACTADORA m2 79.20 8.79 696.17
06.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS m2 89.10 2391 2.130,3&?}-"
DE 0.10M ‘;»3_0’0“‘*‘
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE i @.&_Mu q,
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 139.08 5230 T)6,748.13 ',._'_’u’\?“
06.03.02 CONCRETO CICLOPED fc=175 kg/em2 + 30 % PM m3 173.16 43712 .EQ].?b’-‘yb‘
06.03.03 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO 0457
06.04 JUNTAS DE CONSTRUCCION
06.04.01 JUNTA DE DILATACION ASFALTICA E=1"
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS Costo al 05/05/2023
Lugar ANCASH - HUARI - PAUCAS
Item Descripcién Und. Metrade Precio SI. Parcial 8.
07 REVESTIMIENTO DEL CANAL DE ADUCCION, DESVIACION Y DESCARGA 135,269.41
07.01 OBRAS PRELIMINARES 673.23
07.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO m2 302,74 0.58 221,79
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTED DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2 285.54 156 445.44
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 48,057.00
07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO ma 406,87 3282 13,363.47
07.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA ma 108.30 226,96 23,898.89
07.02.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO EN CAPAS m2 16.61 2391 397.15
DE 0.10M

07.02.04 PERFILADO Y COMPACTADO m2 23445 540 1,266.08
07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 m m3 488,31 1952 9,141.41
pL03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 58,801.56

o ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 465,80 62.30 29,298.82
07.03.02 CONCRETO fe=175 kglem2 m3 £9.92 42195 29,502.74
07.04 DBRAS DE CONCRETO ARMADO 12,724.83
07.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 .24 62.90 4,481.90
07.04.02 ACERO CORRUGADO 1y=4200 kglcm2 GRADO 60 kg 264.23 £.58 1,738.63
07.04.08 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 13.44 479.26 6,441.25
07.04.04 CURADO DE ELEMENTDS DE CONCRETO m2 94.05 0.68 £3.95
07.05 JUNTAS 5,321.23
07.05.01 JUNTA DE DILATACION C/MAT. ELASTOMERICO E=1" @ 8.00m m 90.62 2743 2,485.71
07.95.02 JUNTA DE DILATACION CIMAT. ELASTOMERICO E=1/2" @ C/3.00m m 181.70 23.72 3,835.52
07.06 CANDAS 8,691.56
07.06.01 OBRAS PRELIMINARES 3T
07.06.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO m2 17.29 0.58 10.03
07.06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE LA EJEGUCION DE LA OBRA m2 17.28 156 2697
07.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,001.05
07.06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO md 11.90 32.82 390.56
07.06.02.02 PERFILADD Y COMPACTADO m2 5147 540 331.94
07.06.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 m m3 1427 19.52 27855
07.06,03 0BRAS DE CONCRETO SIMPLE 1423.08

23.01 SOLADDS CONCRETO fc=100 kglom2 e=4" m2 1.84 36.70 67.53
07.05.03.02 CONCRETO F'C=140Kg/cm2 PARA MURO DEL CANAL DE LIMPIA ma 1.83 38265 70025
07.06.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA EN PISO m2 7.56 86.69 655.30
07.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,061.34
07.06.04.01 CONCRETO fe=175 kglem?2 m3 0.64 42195 270,05
07.06.04.02 CONCRETO F'C=210 KGICM2 m3 251 47926 120284
07.06.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1843 6290 1,159.25
07.06.04.04 ACERO CORRUGADO y=4200 kglom2 GRADO 60 kg 521.14 6.58 342910
07.06.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 12784
07.06.05.01 TARRAJEC EN EXTERIORES m2 1.08 22.00 2376
07.06.05.02 TARRAJEQ CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 362 '
07.05.06 JUNTAS \c
07.96.06.01 JUNTA DE DILATACION C/MAT, ELASTOMERICO E=1" m 150 J :
08 CAJAS DE DERIVACION,DISIPADORA, DESCARGA, CASETA DE VALVULA Y 2

VERTEDERO

08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE TERRENO m2 13.70
08.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m2
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3
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Subpresupuesto 001 CREACION DEL RESERVORIO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR CAURIN ALTO DE LA LOCALIDAD DE
YURA DEL DISTRITO DE PAUCAS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS Costo al 05/05/2023
Lugar ANCASH - HUARI - PAUCAS
lﬂem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/,
08.02.02 PERFILADD Y COMPACTADO m2 13.57 5.40 73.28
08.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m m3 8.13 18.52 159.87
08.03 OBRAS DE CONCRETD 8,236.74
08.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 56.65 652.90 3,563.29
08.03.02 ACERO CORRUGADD fy=4200 kg/em2 GRADQ 60 kg 335.03 5.58 2,204.50
08.03.03 CONCRETO fe=175 kglem2 m3 578 421.95 243043
08.03.04 CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO m2 56.65 0.68 38.52
08.04 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,189.92
08.04.01 TARRAIEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 25.82 28.78 743.10
08.04.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 20.31 2200 446.82
0R.05 CARPINTERIA METALICA 559.26
08.05.01 COMPUERTA METALICA TIPQ IZAJE CON VOLANTE (0.45x1.20m) u 1.00 559.26 559.26
28 MITIGACION AMBIENTAL 12,374.58
ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL glb 1.00 4,662.01 4,662.01
09.02 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE m3 837.54 5.27 4,413.84
09.03 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 831.54 0.13 159.13
08.04 GESTION DE RESIDUOS glb 1.00 1,020.97 1,020.97
09.05 PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO glb 1.00 2,118.64 2,118.64
10 MONITORED ARQUEOLODGICO 5932.20
10.01 MONITOREO ARQUECLOGICO mes 200 2,966.10 5983220
11 CAPACITACION 319744
11.01 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LOS BENEFICIARIOS EN TEMA DE RIEGD glb 100 1,570.40 1,570.40
11.02 CAPACITACION DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO glb 1.00 1,627.04 1,627.04
12 FLETE 173,914.31
12.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 B5,998.42 85,998.42
12.02 FLETE RURAL glb 1.00 87.915.89 87.915.89
Costo Directo 1,068,696.58
Gastos Generales 106,869.66
Utilidades 106,869.66
SUB TOTAL 1,282,435.90
.G.V. (18%) 230,838.46
VALOR REFERENCIAL DE OBRA 1,513,274.36
EXPEDIENTE TECNICO 29,800.00
ACTUALIZACION DE PRECIOS 4,500.00
REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 15,598.40
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 6,000.00
SUPERVISION 38,647.95
GESTION DE PROYECTO 20,000.00

MONTO TOTAL DE INVERSION

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y 711100 NUEVOS

ING. DAVID CALITO
CiP.

1,627,820.71




