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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

srereee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L] c
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . 7 .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 001-2025-MDCV-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO
VECINAL UC-579, EMP PE-18C — SANTA CATALINA - EMP.
UC-569 EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA,
DISTRITO CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI. CUI N° 2635381

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPO VERDE

= " ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCV-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza

% MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPO VERDE
¢ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCV-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPO VERDE
RUC N° : 20154601644
Domicilio legal . CALLE MUNICIPAL — PLAZA DE ARMAS 139. CAMPOVERDE.

CORONEL PORTILLO — UCAYALI.

Teléfono: Do

Correo electronico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-579, EMP PE-18C — SANTA
CATALINA — EMP. UC-569 EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO
CAMPOVERDE, PROVINCIA CORNEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI. CUI N°

2635381.
VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 104,500.00 (Ciento Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles),

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 104,500.00 S/ 94,050.00 _ S/114,950.00
(Ciento Cuatro Mil Quinientos con (Noventa y Cuatro Mil (Cle_lnto Catorce Mil Novecientos
00/100 Soles) Cincuenta con 00/100 Soles) Cincuenta con 00/100 Soles)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulaciéon de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se
indica a continuacion:

oo . Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 104,500.00 S/ 94,050.00 S/79,703.39 S/ 114,950.00 $/97,415.25
(Ciento Cuatro Mil | (Noventay Cuatro Mil (Setenta y Nueve Mil (Ciento Catorce Mil (Novgnta y Sle.te Mil
Quinientos con Cincuenta con 00/100 |  Setecientos Tres con | Novecientos Cincuenta | CUatrocientos Quince con
00/100 Soles) Soles) 39/100 Soles) con 00/100 Soles) 25/100 Soles)

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contrataciéon fue aprobado mediante FORMATO N° 02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION el 19 de febrero de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 - RECURSOS ORDINARIOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema a SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de sesenta (60) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante
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En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto
deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en caja de la entidad, sitio en CALLE MUNICIPAL —
PLAZA DE ARMAS 139. CAMPOVERDE. CORONEL PORTILLO — UCAYALI, posterior a ello pasar a
recoger las bases a la Oficina de Abastecimento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

e Ley N° 32185 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

e Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

e Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

e Ley 29792 Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, ampliatorias y modificatorias.

e Directivas y opiniones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

e Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

e Ley N°29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Decreto Supremo N° 009-2009-MINAN y sus modificatorias — Medidas de Ecoeficiencia para
el Sector Publico.

e Coadigo Civil.

e Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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o

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = COEFICIENTE 0.80
C2 = COEFICIENTE 0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacidon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00512 060919
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI® : 018512 00051206091942

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

®  En caso de transferencia interbancaria.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPO VERDE

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCV-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

14

15

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




, MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPO VERDE
E ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCV-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré& verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

o




MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPO VERDE

(g § ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCV-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES de la institucion, sitio en
CALLE MUNICIPAL — PLAZA DE ARMAS 139. CAMPOVERDE. CORONEL PORTILLO -
UCAYALI.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en dos pagos:

N° PAGOS % PAGO OBSERVACIONES

1 70% A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
Infraestructura (INFORME N° 01)
A la aprobacion del expediente técnico mediante acto
2 30% resolutivo, previa conformidad otorgada por la Sub
Gerencia de Infraestructura (INFORME FINAL)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura, emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Entregables que corresponden.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la entidad, sitio en en CALLE
MUNICIPAL — PLAZA DE ARMAS 139. CAMPOVERDE. CORONEL PORTILLO — UCAYALI.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
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INEORMACION GENERAL.'

2

Log presentes Términos de Referencia describen las actividades y condiciones, bajo, las cuales el
SULTOR, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente
téanico de la inversion:

i "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-579, EMP. PE-18C - SANTA
CATALINA - EMP. UC-569 EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO DE A
MPOVERDE, PROVINCIA €ORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", CUI N° 2635381. ]

1.1! DE_‘bENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO. |
u [}
SUBGERENCIA DE EJECUCION v SUPERVISION DE OBRAS — Municipalidad Distrital de Campo ‘

Veffde | Lo o
DENOMINACION DELA CONTRATACION

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION:

"RéNOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-579, EMP, PE-18C - SANTA h

CATALINA - EMP. UC-569 EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO DE
MPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", CUI N° 2635381.

L
SN

i .
1.3 FINALIDAD PUBLICA. i -
| La malldad publica es contar con un expediente técnico para la posterior ejecucidn fisica de la ;
inv rSIOn a fin de garantizar el servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal i

dejla localidad de Santa Catalmaf para lo cual se requiere:
Elaboracion del expediente técnico para la ejecucion de la inversion:

. ¢

IOARR: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-579, EMP. PE-18C - SANTA

\TALINA - - EMP. UC-569 EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO DE

' CI-\' POVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTOQ UCAYALI", CUI N° 2635381.
i . g

Esta intervencidn permitird contar con mejores condiciones de las vias, a fin de mantener la
cof tinuidad y seguridad de estas; reduciendo costos operativos vehiculares y tiempos de ol
\naje en beneficio de la poblacién.

OB ETlVO

| b_]etIVO del presente Término de Referencia es describir las pautas, actlwdades y condiciones
nicas que permita la cpntratacaon de una persona natural o empresa con experiencia en
Pr yectos de infraestructura Vial, que se encargue de:

, EIa oracién de Expediente Técnico, segun el siguiente detalle:

' IOARR "RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL UC-579, EMP. PE- 18C SANTA
CATALINA - EMP. UC- 569 EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO DE
CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", CUI N° 2635381,

segun el siguiente detalle:’

i NOMBRE DEL
i DEPARTAMENTO | PROVINCIA .| DISTRITO PUENTE
" * ; [ UCAYALI CORONEL CAMPO AGUA NEGRA
I | : | PORTILLO VERDE LAGARTO
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MUNICIPAL]DAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE ;
ANO DELA RECUF’ERA CION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA". '

!AIJTECEDENTES.

La Munlupalldad Distrital de Campo Verde, en adelante la ENTIDAD, tiene a su cargo contribuir
a I‘,a gestion de la infraestructura vial vecinal 2 ser desarrollada paor los gobiernos locales,
|mplementando mecanismos tecmcos institucionales, legales y financieros que garanticen la
sostembllldad delasi mvers:ones viales.

.En este marco uno de los objetivos de la. ENTIDAD, es ampliar, mejorar y consolidar la
accesibilidad, conectividad e integracién de poblaciones a bienes, servicios publicos v privados
y @ oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial vecinal vy

departamental que permlta incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre los
pueblos :

Med;ante formato N° O7-C conforme consta el banco de inversiones, se aprueba el 23 de
fe rero del 2024, la mtervenmon IOARR: "RENOVACION DE PUENTE;. EN EL(LA) CAMINO
VECINAL UC-579, EMP PE-18C - SANTA CATALINA - EMP. UC-569 EN EL CENTRO POBLADO
SANTA 'CATALINA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO,

DE’?’ARTAMENTO UCAYALI", CUI N° 2635381.

En ]ese contexto, la ENTIDAD, tiene como prioridad la intervencion de los puentes Agua negra y
Lagarto en el camino vecinal “Emp. PE-18C — Santa Catalina — Emp. UC-569", perteneciente a la
Ruia UC - 579. Motivo por el cual, a efectos de satisfacer las necesidades de la poblacnon se
pr0l5|gue con los actos preparat0r|os

SISTEMA DE CONTRATACION.

Sistema de Suma Alzada para la elaboracién del expediente técnico.

MODALIDAD DE EJECUCION. '

Nojaplica.
L]

| | | ) ,
_APROBACION DEL EXPED_IENTE TECNICO. '

3

;Aprobacu)n del Exped1ente Técnico por parte de Subgerencia de EJECUCIOI"I y Supervision de
IObfas prev:o |nforme de evaluauon y conformidad de los Especialistas des1gnados por el GL.

‘BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

. ‘En ‘reIaCIon con otros conceptos generales, términos de uso frecuente y normativa técnica, nos
‘rem:tlmos alas def“mcnones v dlSpOS[CIOﬂES contenidas en los siguientes documentos, en cuanto
‘corresponda alas actmdades que son objeto de la contratacion:

; » Manual de Puentes RD N.2 019-2018-MTC/14 {20 12.2018) i
:‘)\, Manual dejCarre\teras. Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion
1 Directoral N.2 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

» Manual de Carretera§ ‘Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccién Suelos y

Pavimentos? aprobado con R.D. N.2 010-2014-MTC/14 del 09.04.2014.
} i » Manual de Hsdrologla Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resolucuon Directoral N.2

v 20-2011- MTC/14 idel 12.09.2011.

; > Resolucion Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica
Socio Amblental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial
interurbana’ (red vial 'vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente
modular, iii) Servicios de conservacion periddica, y iv) Construccién y/o reposicion de
puentes de‘r"nltwos de menores luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte
integrante de la presente Resolucion.
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{ F

Directiva N° 012 2017 LOSCE/CD - Gestién de riesgos en la piamf:cacmn de obras.
TUO de la Ley N° 3022% Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado
por D. S. N° 344- 2018-EF y sus modificatorias.
Glosario de partldas aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento vy
construccnon de Carre’ceras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.
Texto Unlco Ordenado del Reglamento del Régimen de Formular Polinémicas,
aprobado medlante Decreto Supremo N°011-79-VC, publlcado en 01 de marzo de
1979. ;
Instituto Nacmnal de Defensa Civil: Manual bésico para la Estimacién de Riesgo.
CENEPRED: Manual para la Evaluacuon de Riesgos originados por Fendmenos
Naturales.
Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC. “Normas y Procedimientos para la emisidn del
C‘ertlﬁcado de Inexistencia de Restos Arqueologlcos (CIRA) en el marco de los
Decretos Supremos N° 054 y N° 060- 2013-PCM”. ! i
Ley 29151;'Ley. General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicién y Expropiacion
de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacién de
Interferencias y dicta otras medidas para la ejecucidn de obras de infraestructura.
Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que
aprueba la Ley Marco de Adquisicidn y Expropiacidn de Inmuebles, Transferencias de
Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacién de Interferencias y Dicta Otras
Medidas para la Ejecutién de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.
Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccién de carreteras EG-2013.
Manual de Inventarlos Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacién parte IV RD N°
022-2015-MTC/14. |

" Resolucién Directoral N°®22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para
la Construccion (espediﬁcaciones técnicas).
Decreto Leglslatwo N° 1486; Directiva N°005-2020- OSCE/CD (Plan de Seguridad y
Salud en elTrabaJo)
Resolucion Dlrectoral\ N°® 36-2014MTC/14. Manual de Tineles, muros y obras
complementanas AASHTO LRFD Bridge De5|gn
Resolucion Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del tréansito
automotor para calles| ly carreteras.
Resolucion DlrectoraI_N" 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial.
Andlisis de: subpartidas Resolucion Mmustenal N°001-87—TC/V'I\/1T, Resolucion
Directoral N" 22-2013- MTC/14 !
Costos de Mano de - Obra costos de Matenales y Costos de alquiler de Equipo,
Reporte del INEI. ! -
Célculode DlstanCIa Vlrtual Flete y Movilizacién y Desmovilizacién, Decreto Supremo
N°® 033 2006- MTC, Decreto Supremo N° 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-
2002 MTC |

i i

i

1

ICACION DEL PUENTE DEFINITIVO

i

.10.1 PUENTE DEFIENITIVO — AGUA NEGRA

| It .
'Nombre de puente || ' AGUA NEGRA
Distrita. | ‘ CAMPO VERDE

Provincia | it CORONEL PORTILLO
Departamento WHED ‘ \UCAYALI

]
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MUNLCIPAL!DAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE
“ARIO DE LA RECUPERA CION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"
Emp. PE—18C - Santa Catalina — Emp. UC-569
UCc-579
RURAL
Norte: 9 060 104 Este: 510 653
185 m.s.n.m.
1.10.2 PUENTE DEFINITIVO — LAGARTO
{
LAGARTO
CAMPO VERDE .
; CORONEL PORTILLO
i 7 ¢ UCAYALI
i Bl Emp. PE-18C - Santa Catalina — Emp. UC-569
B Codigoderytal " | e UC-579 '
B Tipo de camino RURAL
Sl Ubicacisn UTM || Norte: 9 062 204 Este: 508 711 ;
B Altitud media i 188 m.s.n.m. '
| v

ASPECT 0S TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se ]descnbemlas actividades y conducuones bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores
tecmcas y recursos de la mgenlerla desarrol]e el expediente técnico para la ejecucion de obras
cmles de las Inversién: g

|
IqJARR "RENOVACION DE PUENTE EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-579, EMP. PE-18C - SANTA
CATALINA |- EMP. UC-569 EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO DE
MPOVERDE PROVINCIACORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" CUIN®2635381.

Delexistir mterferenuas relauonadas con propiedades de terceros a llberar el tONSULTOR
elaborara el expedlente tecnlco coordmadamente la mumcnpalldad correspondiente.

CO‘NSIDERA#IONES TECNICAS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

; N AL .
La elaboramin del Expedlenterbecmco se realizard tomando como referencia las coordenadas

indicadas ei el numeral 1.10. Ademas, deberd <olicitar informacién al respecto a las
muy nicipalidaides provinciales ' y distritales. Asi como otra informacién complementana qgue la
Entidad ponga a su disposicién\a las que puede realizar consultas.

La informa'c’én prOpofciona_dc-sera revisada y/o complementada y/o actualizada por el

_ ‘COINSULTORJen coordinacion c'?n la Municipalidad.

ALCANCES G?ENERALES PARA EL EXPEDIENTE TECNICO

Son alcances generales para contratar, la elaboracién del expedlente técnico de
ingenieria, debe contener lo S|gu:ente la ejecucion de obras civiles necesarias del puente
defnltivo requmere un expedlente técnico, que serd aprobado por el area usuaria de la

) Mumcupalldad de Campo Verdé

! |
El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los

detalles de| disefio para Ilevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni
,int=rferem:|as que ‘resulten necesarios para el cumphmlento dela meta ,prewsta

A I
H .!
.
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UNICIPALIdAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE

ODE LA REL,UPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA
l ‘1 %
El -ONSULTOR sumlmstrara todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente

técnico para la eJecur:ion del‘ puente-definitivo y asumira plena responsabilidad por este  * £l
servicio. ‘ ; ,1 R N i o

3
l

1 ' -
| y

Y | ; Ei

Sin. exclusmn de las obhgacmnes que les corresponden conforme a los dispositivos legales
a |

vugéntes y que le son mherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca las

sig Juentr=s actmdades que se constltuyen en obllgaC!ones esenciales:

I

a. Trabaiosde'cémpo

° Reallzar una mspeccnon de campo a fin de evaluar las condiciones del puente y i
estado de la mfraestructura existente (puente estado de accesos, estado de las vias e

! ' de accesn a Ia zona de trabajo entre otros) para plantear la mejor solucién. 8
Ef e Ejecutar Ios muestreos ensayos de suelos y otros que sean necesarios. ' 3
o EJecutar los levantamlentos topograficos necesarios para el planteamiento de las Vot ‘
obras civiles para la construccién del puente definitivo, asi como el levantamiento 3

de dreas auxiliares: canteras, depdsito de material excedente, campamento, patio 3

de maquinas, almacén, etc.

o Ident|flcar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos '
‘ de corresponder | - |
. ° Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al
! | puente para la EJECUCIOI’I del proyecto. . |
e  Realizar el tramite para la obtencidn del CIRA, de corresponder. B i

) £}

| o ] Recopllacan re\ns:on y analisis de toda informacion relacionada con los estudios,
0 | para tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas
- ' anterlormente evaluar el desempefio de éstas;y obtener los mejores criterios it
o ' para el pIanteamlento de la solucién del puente. ! ii‘
® :Calculo de todos los parametros gue jntervienen en los dusenos y en el |
d[mens:onam:ento de las soluciones a p!antear

. Disefiar y/o acondncnonar las obras de arte y de drenaje u otras estructuras de
proteccmn necesarias.

° Calcular los volumenes de movimiento de tierras y materiales requeridos para su & 1l
ejecucion de la obra 1 = [l
! e . De'acuerdo con la magnitud de los problemas que se ldentlﬂquen presentar las : L
: soluc1ones adecuadas para cada caso especifico. - ! ‘ 4
e Plantear soluc:ones en la senalizacion que contribuyan a introducir meJoras enla ro ;,j
seguridad de’los usuarios del puente. ;
e  Elaborar el instrumento de gestion ambiental segun la Resolucién Directoral N.° . e
0573- 2022 MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA il
apflcable aI i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) ¥l
‘f | menor o] lgual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, i) Servicios de
conservauon periodica, y iv) Construccidn y/o reposicion de puentes definitivos
de. imenores luces formatos que, como anexo 1y 2, forman parte mtegrante dela
E presente Resolucién. Elaborar el formato- del Anexo 2, el cual se presentard la
‘ autoridad ambiental competente para su evaluacron en caso haya observaciones,
| estas deberdn ser;subsanadas, y presentar nuevimente a la autoridad ambiental
! competente hasta obtener la Resolucién Directoral de Conformidad.
° Establecer !as especnflcauones técnicas de todos los trabajos que se planteen °

;
b. TrabalodeGabmet . ' & 50 :if:
'l
!
\
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c‘ui'dar;dci que éstas cubran todos los aspectos generales y especiales de |a obra.
e  Establecer larelacién de equipo minimo para la ejecucién de la obra.
©  Elaborar el Expediente Técnico que incluyan entre otros: memoria descriptiva,
espemf;cacuones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios,
presupuestos formula polinémica, . programacion de actividades, planos,
i cotlzau_ones de materiales y célculo de la mano de obra. '

. C. Expedlente Tecmco

. e Deberd contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para

cumplir cqn el objeto de este, las que sin ser limitativas deberdn comprender: v
- desmontaje o demolicién de estructuras existentes de ser el caso, construccion

; de subéstructuras y superestructura, habilitacién de accesos y sus costos,
senahracmn y obras civiles de proteccién de corresponder '

le la ubn-acnon c!e los depdsitos de materiales excedentes los permisos o licencias

H para su uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades R -

competentes. '

i e EL CONSULTOR dispondré del personal profesional y técnico, asi como de los

recursos suficientes para la elaboracién de los estudios, con la calidad, precision

. y costo necesario en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser
| limitativo, lo siguiente:

i = IEl CONSULTOR realiza la descripcion, de los alcances del servicio, siendo
1 wresponsable de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y
' estudios que reahce

J = E|l CONSULTOR sera directamente responsab!e de la calidad del servicio que
: _ presteydela idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de
i

la programacion, logro oportuno de las metas ‘previstas y adopcidn de las
previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo il
i iotorglado.
= (EL CONSULTOR dispondré de una organizacion de profesionales especialistas, iy
‘técnicos administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte vy !
comumcaaon para cumplir eﬂaentemente sus obllgacuones (radlo y teléfono). i
! i i_ . .odind
g‘ o El CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo obligatoriamente, con el . ki
' ‘ personal yel equamiento requerido. il
e Para el disefio se utilizaran programas de computo “software” de disefio de ' ,
. estructuras dlseno vial entre' otros, que cuenten con reconocimiento
: mternauonal y/o nauonal para su utlhzacmn Estos programas deben producir 8!
archivos capaces de ser 1mportados y reproduudos .
e El CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacion
correSpondrente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y '
1 con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente
dlChOS mformes en‘original y una copia. L3
» Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en lo |
conceptual y'en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de El
CONSULTOR sin el debido sustento.
I :;j ® EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudlos que realice, en
cumphmlento de los presentes Términos de Referencia.

|
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: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE
j - *ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA'

s tha 01: Cada uhd de los documentos que conforrhan el Expediente Técnico deberé estar

- ﬂrmado por jefe. de[ estudio o el que haga sus veces, los espemallstas el Consultor y/o el
| Representante Legal :
ii '
i‘ tha 02: La Ficha Técnica Socm Amblental deberd ser suscrita por un especialista ambiental
© ¥ un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la

i elaboramon de dos mstrumentos de gestlon ambiental del sector transportes.

‘ Nota 03: Debe evaluarse la aCCESIblhdad a la zona de trabajo para vehiculos de carga
; (camrones cama baja tralleres camién plataforma; volquetes, entre otros).
i

RE\IISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR cleber.a r=\ |sary evaluar todos los antecedentes através de sus funrlona rios del
Gobierno Local, ponga asu dlSpOSICIOI"I y otros documentos que pueda consultar y/o encontrar
enlos archivos que correspondan.

AEI CONSULTOR durante el desarrollo del expediente técnico debe determinar las
‘caracterlsttcas tipo de intervencion vy cantldades definitivas de las actividades que se
ejecutaran, propomendo la mejor solucidn técnica.

‘CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expedlente Técnico de la inversion:

"'RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-579, EMP. PE-18C - SANTA
fCA‘I'ALINA - EMP. 'UC-569 EN EL CENTRO POBLADO SANTA CATALINA, DISTRITO DE
‘CAMPOVERDE PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI", CUI N°
‘2635381 Debe ser elaborado cumpliendo con los requerimientos estabiecxdos en los
presentes Terminos de Referencia (TdR).

L]

I
]

241 CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

Lo TEl CONSULTOR procederd a la elaboracion del expediente tecnlco y desarrollara su
b Iabor respetando el marco normativo y legal vigente:

: e Todo disefio que elabore el CONSULTOR debe cefiirse estrictamente al
" .+ .procedimiento que indique su correspondiente Norma o Método, yenia memoria
|

de calculp'se deberd hacer referencia explicita a ésta.
e De manera similar debe proceder para la ejecucion de ensayos.
e  Toda aseveracion, estimacion, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar
-respaldado por una justificacion conceptual y analitica. No' se aceptaran
I estimaciones o apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento.

e  Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar
coordinaciones permanentes con el especialista designado por la municipalidad,
con el propésito de identificar con mayor precision las situaciones adversas que
permitan planteary desarrollar Ia alternativa de solucién en el Expedlente Tecmco
de la obra. , ‘

‘e El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicacién de
tecnologlias modernas, sin irrogar mayores costos.

e lassoluciones temporales deben ser racionales y econdmicas.

e ' El.Expediente T;écnicoldebe estar suscrito por los Especialistas que participen en
su :e[ab'o.racién en sefial de conformidad, incluyendo el jefe de proyecto y el
Representénte Legal del CONSULTOR. :

.» -Ladocumentacién que se genere durante el desarrollo de los estudios constituira
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H “ANO DE 'LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”.
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proplec|iad de la ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los del
it Expediente Tecmco sin consentimiento escrito de la Municipalidad.

i e El CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas vy ' i !
i ‘condiciones flSlcés técnicas, normativas, funcionales, climatoldgicas, '

topograficas, geoioglcas, etc., que tengan implicancias en el proyecto a
desarrollar..

P i

I ] | |
s El Expediente Técnico deberd ser elaborado de manera tal que, al momento de ;

ejecutar la Obra, no se haga necesaria la aprobac10n de partidas adicionales, o !
rectlflcamones por omisiones, errores, falta de prevision o plamﬁcécmn salvo f j
_€asos extremos e imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico. f

‘e En la edicién del’ Expediente Técnico, debera utilizarse softwares compatibles |
con Microsoft Word para los textos, Microsoft Excel para las hojas de calculo,
Power Point para las diapositivas, MS Project para la programacion, AUTOCAD
para los planosy S100 programa similar para'los costos y los presupuestos.

e EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a la Resolucién Ministerial N° 031-
2023-MINSA que aprueba La Directiva Administrativa: N 339-MINSA/DGIESP- G
'2023: Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, il
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a i
SARS-CoV-2 y los protocolos sectoriales. i

‘e EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N° 012- !

' 2017-OSCE/CD - Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucién de obras
para la elaboracién del capitulo de Gestidn de Riesgos.

INSPECCIONES, EVALUACI@N INICIAL Y ANALISIS DE ANTECEDENTES
i ® EICONSULTOR debe realizar |a inspeccién y evaluacion in situ del puente con el i '
1 objeto de contrastarlo con los antecedentes que recopile. ' gkl

| ©® Complementariamente, se deberd efectuar tomas fotograficas en la ubicacion ’ B
P ! ‘propuesta del puente:

he

[0 ] .+ » Alolargode Ia\na puentes y accesos, en una extension no menora 100
m por cada acceso.

> Enel cauce| en sentido de aguas arriba y aguas abajo

!/ 1 e  Cantidad minima fotografias del puente: 25 tomas

ioe Recopliauon revision y andlisis de Estudms Bdsicos existentes y toda
{ qnformacmn relacionada con los mismos, que exista en la municipalidad, en otra
dependencia del Gobierno Local, u otra entidad, ‘que pueda ser de utilidad para
‘la elaboracién del Expediente Técnico de la obra: Estudios Hidroldgicos, Estudios
Geotecnicos, etc.

i

| '

{ ° Recopﬂacmn revn5|on y analisis de las ultlmas evaluaciones y controles
!

efectuados en el puente controles estructurales .y funcionales.
e El andlisis de toda la informacion debe permitir al CONSULTOR tomar
‘ _ conocimiento de todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio, i
afin de proponer Ias soluciones més adecuadas a partir de estas experiencias.

243 'DESARROLLO DEI.AINGENIERIA

2.4, 3 1 TOPOGRAFIA
OBIETIVOS:

& e Realizar Ios trabajos de campo que.. perrnltan elaborar los planos
Pl ; topograﬂcosyeldlseno geomeétrico de los accesos.

] £l
| ¥l 1
i
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE
"ANO DELA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA".

Proporcmnar informacién de base para complementar Ios EStUdiOS de
hidrologia e h|drauI|ca geologla geotecnla de ser el caso.

Posibilitar Ia deflnlcuon precisa de la ublcaCIon y las dlmenstones de los
A elementos estructurales

Establecer puntos necesarios de referencsa para el replanteo durante la
construccién.

2.4.3.1.1 GEORREFERENCIACION

d.

Para los trabajos de Georreferenciacion se seguiran los lineamientos de la
«Norma 'Teécnica Geodésica -  Especificaciones Técnicas Para
Posicionamiento Geodésico Estatico Relativo con Receptores del Sistema
Satelital de Navegacién Global» y «Especificaciones Técnicas para
Levantamientos Geodésicos Verticales» 'del IGN (Instituto Geogréafico
Nacional) tales como planeamiento, reconocimiento, monumentacion,
trabajos de campo, célculos de gabinete, evaluaciédn hasta la memoria de
los trabajos, y segln las precisiones que se dan a continuacion.

Se utilizard GNSS diferencial de doble frecuencia {Ll/Li), recomendando
utilizar una configuracién de mascara de elevacion de 13°, intervalos de
grabacién de 5" como méximo y un PDOP menor a 6. ‘

Para las mediciones de campo se utilizara el Método Estéatico.

El Tiempo de observacién util para los puntos de control geodésico del
proyecto serd de 04:00 horas como minimo, el cual aumentara de acuerdo
a la distancia y ubicacién entre el punto del IGN y el Punto de Control (punto
por conocer), basado en el criterio del Ing. jefe de Proyecto y/o Ingeniero
Especialista. : o4

Se deberd realizar un control de calidad de distancias entre €l par de puntos
de control del proyecto. Para la medicién de la distancia se utilizard
Estacion Total y/o GNSS diferencial en modo RTK.

Las Tarjetas de Valores se elaborarén de acuerdo al modelo del IGN
(Formato Referencial), agregando el dia y la fecha de lectura de datos,

fir}'nada's por el Ing. Jefe de Proyecto y/o Ingeniero Espeéialista.

Sistema de Referencia:

Se utilizard como Sistema de Reférencia el Elipsoide WGS84 (World

Geodetic System 1984), el Sistema de Proyeccién UTM (Universal

Transversal Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earfh Gravitational
Model 2008) para el célculo correccidn de las e]evacuones (de los puntos de
control c{e georreferenciacion).

Puntos de Enlace:

Se utilizarén'é:omo puntos de énlace, aQueIIds que pertenecen al Sistema
Geodésico Oficial, conformada por la Red Geodésica Horizontal Oficial
(REGGEN), conformada por la Red Geodésica Peruana de Monitoreo
Continua (REGPMOC) y la Red Geodésica Vertical Oficial del IGN (INSTITUTO
GEOGRAFICO NACIONAL), la misma que tiene como base el Sistema de
Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS} sustentado en el Marco
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Internacional; de Referencia Terrestre 2000 — International Terrestrial
Reference Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth Rotation Service
(IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide del Sistema de
Rpferencra Geode51co 1980 - Geodetic Reference System 1580 (GRS80):

j Para Ia cIasn‘ncacuon del Orden del Punto Geodésico, se debera tener en
‘cuenta el cuadro ubicado en la «Norma Técnica Geodésica», en el
Capitulo N°03, Art. 3.1 «Clasificacién de los Puntos Geodésicos» del IGN,
| ftem 3.1.5 «Puntos de Apoyo», utilizando como minimo puntos de Orden

l h’B”
CUADRO DE CLASIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS
Nimero minimo de estaciones dé control de la Red ST T .
| Geodeésica Horizontal que se deben enlazar: 1 o A B mMac
[T R R R0
A BEEREE RED )
B | 3 3 | 3 RED v
B , 1| 1 1 jLNEaBASE j
, APOYO (PFCHA) = 1| 1 |1 . LNEABASE '
-Separacion de las estacjigﬂr‘lﬁis;h‘__ : \ _U __i A & B[ c i APOYO (PFCHA)
Méxima (Km) entre estaciones bases dentro , T
del &rea del proyecto ‘ 400“9_" 1000___2_‘__ i
Maxima (Km) entre estaciones bases y ef punto ; 1 | b
W 1 %00 | 50 Y 20 | 10000 o
| . |

f

i.” Puntos de Control del Proyecto: i

‘e Se colocaré un par de puntos de control geodésico de orden “C”, un
~punto en cada margen del rio o quebrada. Los puntos deberdn estar g *gif‘

i distanciados entre 200 a 500 m, con la finalidad de establecer la i

- poligonal de apoyo cerrada.

e los puntos de control del proyecto serdn monumentados fuera del
| area de explanaciones, con hitos de concreto de 0.40x0.40x0.60m,
' ‘ con placa de bronce inscrito con el codigo, numeracidn e iniciales del !

: pﬁoyecto y el nombre de la entidad. PR

. Los puntos de control estaran ubicados en lugares despejados para |
e\.ﬁitar las interferencias de la sefial satelital y protegidos para su |}
seguridad, iosl paresde puntos deberan tener visibilidad entre si, para
permitir la respectiva medicidn de distancia. :

° La5 tolerancia para errores relativos o posicionales de lds puntos de
control de georreferenciacion sera de 1/100,000.

j. Se elaborara un Informe de Georreferenuauon y se anexaran los mgwentes
documentos

‘o Plano Clave de Ubicacion de Puntos de Control del Proyecto, en
coordenadas UTM y/o topograﬂcas

° Memorla Descriptiva.

° Croqms de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos dé-ControI del
Proyecto.

i
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RECUPERACION Y CONSOLI DACION D"= L/ ECONOM 1A FF_RUANA
: r

Gréfica de las Lineas de TIE‘I’T pc y Craqms de los Puntos Control de!
Proyecto. , : :

i i’ i

Reportes de Post-Procesos dca Li'néaazﬁ;'Bases:‘;

Reporte de Ajustes de Redes:

Cuadro de los Puntos de Control laeorreferenmados en Coordenadas
UTM y/o Topogréficas. ‘. 5

Cuadro de Transformacnon d° los'' ' Puntos de Contro!
Georreferenciados de coord@nadas ‘UTM ~ a coordenadas
Topograficas, indicando el’ punto de orlgen orientaciéon y sus
respectivos Factores de Escala. j

Cuadro del Control de cahdacl C[L d|stan¢:1as entre los pares de puntos
de control del proyecto. b1

Croquis de la ubicacion de puntos dentro de las tarjetas de valores
con sus respectivos puntos de referenciay progresiva referencial.

Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados v de los
puntos de control del proyecto. | ‘ i

Espec1f|car:|ones Técnicas ~ y . Certificados Operatividad y
Funcionamiento de los Equipos Geodésicos (GNSS diferencial) a
utilizar, emitidas por reconocidas émpresas y garantizar el buen
estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de
calibracién no podran tener una antigiiedad mayor a seis (12) meses
durante la ejecucién de los trabajbs de campo.

2.4.3.1.2 TOPOGRAFIA

i CONTROL HORIZONTAL POLIGONAL DE APOYO

O

.Se establecerd una pollgonal de .apoyo cerrada cuyos vértices se

‘ubicaran a partir de los pares de puntos de control deI proyecto.

. Los vértices de la pollgonal de! apoyo seran monumentados médiante

hltOS de concreto de 0.30x0.3CxO0. 40m, con fierro corrugado de media
pulgada (@1/2”). :

Las medidas de angulos v dlstanaas de los vértices de la poligonal de
‘apoyo se realizarén con Estacmn Total cuya precusmn minima debera

‘ser de cinco (05) segundos j ] . .

Se reahzaran los 'ajustes de Ia pollgonal teniendo en cuenta el uso de
los Factores de Escala de los puntos ‘de control resultantes de la
Georreferenuacmn

;Se anexara el calculo de ajuste de pohgonal de apoyo.

La toleranua de cierre angular de cada poligonal de apoyo serd de p vn,
donde: p= precision del equipo topografico (p <

5”), n= nimero de

“vértices de la poligonal, y en lo que se refiere a la tolerancia de cierre
lineal esta sera de 1/10,000.

Pag.14 de70




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE
"ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA'.

‘

o Con los errores de cierre tolerables se efectuara la compensacion de

angulos y distancias y la determmacuon final de las coordenadas UTM

'de Ios vértices.

‘Se dgbera elaborar los cuadros_de ajuste de poligonal de apoyo,
indicando en cada uno de ellos la comparacién entre los errores de
‘cierre de campo versus las tolerancias de cierre. Asi también debera
presentar el cuadro de resumen de las coordenadas de los vértices de
las poligonal de apoyo.

Se deberd presentar los Certificados de Calibracién de los Equipos
iTopogréficos a utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar
el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados
de cahbracmn no podran tener'una antlguedad mayor a seis (12) meses
iduran_te la ejecucién de los trabajos de campo.’

i

B. CONTROL VERTICAL: NIVELACION

o

Se determinard como minimo un Punto de Control Vertical o Bench
Mark (BM) perteneciente a la Red de Nivelacién Nacional del IGN, de
preferencia el mas cercano a la zona del proyecto; a partir del cual,
mediante nivelacion diferencial (nivelacidn geométrica) se determinara
la cota del BM de inicio del proyecto.

En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical perteneciente a
la Red de Nivelacion Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el

valor de ‘la cota del BM de inicio serd obtenido por el método de

Georreferenciacion a partir de la cota ortométrica de uno de los puntos

de control de proyecto, el cual se procesara con el Modelo Geoidal EGM
2008

e establecera un BM en cada margen del ric o quebrada, los’ cuales

deberan colocarse’ en lugares debidamente protegidos, fuera del

_alcance de los futuros trabajos en |la zona del eje proyectado ¥ deberan

referenuarse a dos puntos mamowbles

<Los BM's se deben monumentar med|ante hitos de doncreto de
{0.30%0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (§1/2").

‘La nivelacion se realizard por. el método de Nivelacién Geométrica
Cerrada. El circuito de nivelacion sera de ida y vuelta (circuito cerrado),

a una distancia maxima de cada 500 m. La tolerancia de cierre seré

segun +0.012"VK (K es distancia en Km).

Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la
tolerancia de cierre; se efectuara la compensacién de las cotas en cada
‘circuito de nivelacion y la determinacion final de sus cotas.

o Sedebera presentar lo siguiente:

' = Se deberd presentar el cuadro de calculo de cada circuitc de

Nivelacion, sus cotas finales compensadas, juntamente con sus
errores tedricosy errores de campo.

‘= Se debera presentar un cuadro'de resumen de las cotas finales de

los BM’s, de los Puntos de Control (georreferencuados) vertlces de
la' poligonal de Apoyo.
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= Se deberd presentar la librjeta de campo escaneada de las lecturas
' tomadas parala nivelaciénj geomeétrica y cédlculo de'error de cierre.
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= Sedebera presentar los Certificados de Calibracién de los Equipos
de Nivelacion utilizados, emitidas por reconocidas empresas vy
garantizar el buen estado de fun'cionamiento de dichos equipos.
Los certificados de calibracién no podran tener una antigliedad

mayor a seis (12) meses durante la ejecucién de los trabajos de - ‘ . ‘*

. campo. ‘ i

i B

C. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.Y/O BATIMETRICO ;
a. Deﬁmuon del Area del Levantamiento Topografico ;1 '

| wl' Se definira el drea a levantar, sobre planos a escalas en zona rural
i i :1 yurbana de 1/500, tenlendo en tuenta la longitud del proyecto, el
" ancho suficiente para’ poder efectuar desvios y siendo el minimo
aceptable de 50 metros a cada lado del eje -preliminar vy en
coordinacién previa del requerimiento de las demas
especialidades. )

b. Red de Puntos
® Se deberd establecer una red de puntos ubicados a distancias no

mayores a 10 metros, o distancias menores en caso de existir
variaciones en el relieve del terreno.

* i Mediante un equipo de Estacién Total de hasta 5" segundos de
~ precisién, se mediran angulos, distancias y cotas a los puntos de la ol
; i _ red, para su representacion en las tres coordenadas (N, E, Z) y
i : descripcién de los mismos. En ‘el caso de existir puntos inaccesibles,
;, : ¥ : el levantamiento .se. gjecutard mediante el sistema laser de la
‘ S . .+ estacién total.

|

X : ~ i . i
= Seelaboraré la recE de puntos TIN (Trlangulated Irregular Network} Kl
: o DTM (Digital Terrain Modelling) los que se utlllzaran para la ;

. generacnon de las curvas de nivel. R Pl

= - La ubicacién y dens:dad de los puntos serd verificada medlante el g
. TIN o DTM; asimismo, la unién‘de Ios mismos debe ser revisada y h
~ depurada por el espemallsta de EL CONSULTOR responsable deb | o loid o
levantamiento topograﬂco -Ademds, la 'versién final del [

- “modelamiento del terreno (TIN o DTM) serd presentado en version g

digital en formato CAD para su'revision y en archivo de extensmn B
y [
I HXMLM : ) Sl b

EL CONSULTOR debera presentar un plano topogréfico de densidad L lEah
| : de puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y . i3 17

proced|m|ent0 de trabajo en campo anexando ei gje proyectado y
.detalles existentes. '

¢. Levantamiento Topografico y Batrmetnco - s ’“
* El levantamiento topografico deberd permitir obtener planos a’
- escala 1/500, los que se efectuardn con estacién total por radiacién  *

_' a partir de los ‘vértices de Ias poligonales, cuyas coordenadas
topograflcas fueron obtemdos de los puntos de 'control de
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georreferenciacion para el control plan:metrlco Conunancho total

de 50 metros a cada !ado del eje de la via.

Para eI levantamiento topograﬁco de los accesos al puente, debe
realizarse con un ancho minimo de 50 metros a cada latio de la via.

Para el levantamiento batimétr'ico.del rio o quebrada se tendrd en
cuenta lo indicado en el numeral Topografia - Batimetria del cauce
y zonas adyacentes del Manual'de Hldrolog|a H1drauI|ca y Drenaje
\ngente el cual indica lo S|gu|entc=

Estrictura Long:tud Minima de Levantamlento |
Igmstenttedo Aguas Aguas ' | Alos extremos |
e Arriba * Abajo. de la Ribera |
: . ' _
Puentes - -150m 150 m 30m 1

* La longitud minima a levantar sera validada por la especizalidad de Hidrologia e Hidraulica.

Sin embargo, el requerimiento minimo para el levantamiento
topografico puede extenderse o limitarse, sin perjudicar los
objetivos del proyecto.

En caso que el eje del puente propuesto se ubique cerca de la
. desembocadura con un rio principal, lago o mar el levantamiento
topografico debera incluir la zona de confluencia.

+ El levantamiento topogréfico debe incluir la estructuﬁa existente,

niveles de agua actuales, marcas de agua en la estructura existente,
toma- del perfil longitudinal del curso natural, secciones
transversales del curso natural espaciados no mayor a 0.5 veces el
ancho del cauce principal del curso natural y otros aspectos y/o
singularidades de relevancia para el estudio hidraulico, teniendo en
cuenta ademas la forma irregular que generalmente presentan las
secciones transversales de los cauces naturales, el levantamiento
topograﬂco deberd representar la zona en estudio adecuadamente
de tal manera que perm|ta lidentificar puntos altos, bajos e
irregularidades del lecho como islotes, zonas de depresidn
asociadas a socavacion, etc. '

Para estudios en regiones de selva de nuestro pais;, el
levantamiento topografico - batimétrico deberd abarcar las areas
de inundacién asociadas a las crecidas de los cursos naturales muy
comunes en esta zona, es decir el levantamiento topografico
debera cubrir toda la zona afectada por este fenomeno relevante
para el estudio.

La necesidad de efectuar. el levantamiento batimétrico se
coordinara oportunamente con las espécialidadés . que o
réouieran con el objetivo de obtener la representacion topogréfica
de los lechos de’ los cuerpés de agua (maritima, fluvial o lacustre)
para fines del proyecto.

Se realizara el levantamiento catastral de las zonas aledafias al
puente proyectado, cuando.existan edificaciones, propledades
agricolas, u otras que interfieran con el puente o sus accesos.

Pag.17 de70




it
|

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE
"ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA". f

Eﬁ nivel' de detalle en el3;§reai-de-levéntam|'ento debe permitir

identificar todas las estrusturas a considerar y cuantificar sus
dimensiones adecuadamente; para esto deben usarse equipos de
alta precisién que garanticen lo solicitado.

En el sector del puente -se 'presentaran: tres (03) perfiles
longitudinales, el primero  corresponde al eje del puente
proyectado, 5 m aguas arriba y 5 m aguas abajo del gje.

Ademds, deberd presentar secciones transversales en una longitud
no menor de 50m en el acceso de ingreso y salida.

d. Levantamientos Topograficos Complementarios

En las zonas urbanas, se incluird en la topografia una faja minima
de 50 metros a cada lado del EJE de la via, la topografia debera
incluir todos los detalles emstentes incluyendo cotas, bermas,

‘veredas, construccuones lineas de fachada, intersecciones con

calles o caminos, parada de buses, postes, tapas de buzones, etc.
Los planos de representacién de las zonas urbanas atravesados por
la via deberédn, indicar el ancho de la via, bermas, veredas,
construcciones (linea de fachadas), intersecciones con calles o
caminos, paraderos, postes, tapas de buzones, etc. ’

Se efectuard un registro completo de la ocupacion del'derecho de
via, a fin de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de
venta y otros. En caso de afectar edificaciones o _terrenos de
propiedad pnvada oantela nece5|dad de ensanchamiento de la via,
correccién de trazado o .variantes, se efectuaran Ievantam:entos
topograflcos complementanos

La - extension de las &reas y perimetros del “levantamiento
topografico las dreas auxiliares (canteras, DME, campamento, patio
de maquinas, etc) deberan ser coordlnadas con la Gerencna de
Infraestructura y Obras Pubhdas

e. Emp!eo de Otras Metodologtas Complementanas

Opcmnalmente EL CONSULTOR podrad realizar el Levantamlento
topograﬂco med|ante otras metodologias tales como:

o ‘Levantamlento GNNS cl|ferenC|aI en modo RTK (Real-Time
'Klnematlc)

o, Levantamlen-to Fotogramétrico con dron

o ,Lévantamiénto LIDAR' (Ligh"t Detection and Ranging o Laser
'Imagmg Detection and Ranging).

Para lo cual EL CONSULTOR deberé dESCHin’ en el Plan de Traba;o
del servicio la metodologia que usara, y consecuentemente no
conllevara a ningun costo adi¢ional a cargo de, asi como no
permltira ampliar los plazos establecidos en los presentes Términos
de Referencia.’ Ademas, deberan permitir obtener ‘plancs
topograficos a escala 1/500.

Para el caso de Levantamiento Fotogramétrico con dron, se debera
colocar puntos de fotocontrol con GNSS diferencial en modo RTK,
los cuales deberdn estar separados entre si, una distancia minima
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de 100 m, los cuales deben estar enlazados a los puntos de control
" del proyecto | ! _‘ : i

5 Ellempleo de las citadas metodolog[as complementarias no exc|u|ra 1
realizar el “Control Horizohtal - Poligonal de Apoyo” vy el “Control
V‘ertl‘cal - Nivelacién” indicados en los presentes Términos de
Referencia. ! !

f. Representacién Gréfica del Terreno ]
* Plano Topogrifico: Se elaborard el plano topografico a escala - §
1/5C0 con indicacién de los ejes coordenados, sefialando los
valores Norte y Este incluyendo la cuadricula acorde a la escala del

plano

EL CONSULTOR deberd obtener del, [evantamlerﬂo topografico el =
graflco de curvas horlzont.ales del eJe exzstente con s respectivo - Sl
cuadro ‘de elementos de curva. Asimismo, obtendré el " perfil
longitudinal de la via existente, con su respectivo cuadro de "
pendlentes y las secaones tipicas existentes.

=  Plano de Puntos de Referencia de la Carretera: donde.se colocard
la siguiente informacién: puntos de control geodesucos vertices de
la poligonal y BM's cada uno de estos puntos con su respectlva
demgnacnon y coordenadas (Norte, Este y Cota), la via emstente eje
de la via proyectada. La presentacion de estos planos se realizard a ey
escala adecuada que permita su lectura y verificacion. '

* Detalles Planimétricos:  Se representaran todos los detalles y :
particularidades de Ia superﬁc:e del terreno, tales como: vias { A
existentes, centros poblados, rios, cursos de agua, canales muros, ol
cercos, torres, postes, cables, edificaciones, viviendas, veredas, !
lineas de fachada tépa de buzones,  tuberias, gasoductos,
oleoductos etc. (debudamente representados medlante una
sumbofogla adecuada y'con Id réspectiva topon:mla) e

®  Detalles Aitlmetrlcos Se representara la. altumetrla del terreno ’ i
‘ generadas en el levantamiento, el que deberd mostrar todos los i 4
detalles altimétricos, medlante las curvas de ‘nivel, dlferem:iando ;

las curvas maestras de las’ mtermedlas por el color y grosor del
trazo, debiendo estar las prlmeras debidamente acotadas. El
rntervalo entre las curvas de nivel debe ser.de 1 a 2 metros. Se
deberd indicar los puntos en Ias cumbres y en Ias depresmnes {
mediante su cota respecnva s . L

S
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= EL CONSULTOR debers presentar los archivos natlvos cuwl 3D o i f
§ s:mlldr . \;
i i
E ' 3
| . 2432 TRAZOYDISEMOVIAL . e

a. Nbr'"ha'tividad

Se ut ilizard el Manual de DISEI"IO de Carreteras Disefio Geometrlco
-DG 2018

e R i

Para. el disefio se utlllzaran programas de disefio vial, que cuenten
con 3cepta::|on internacional ;0 nacional. Los resultados seran
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b.

C.

_presentados en PDF vy programas que sean compatibles con

AutoCAD.

Caracter:stlcas de Disefio

EL CONSULTOR, estud;ara y propondra los caracteristicas vy
parametros de disefio: la velocidad directriz y las secciones tipicas
de disefio, en concordancia con la clasificacion de la carretera, Ia
demeinda proyectada, el tipo de topografia, los suelos, el clima, etc.

Utilizando los planos de topografna de detalle, se dlsenara el eje
deflmtwo de la via.

El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal
homogeneo donde tangeites y curvas se sucedan armomcamente

: ewtando en lo posible la utrllzacmn de l’adIDS minimos.

Deberd tener en cuenta para Ia proyeccion de'las secciones tipicas
en las zonas accidentadas, el ancho necesario para la proyeccion de
barreras de seguridad. :

Se indicardn los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en
tangente y 10 metros en curvas, identificindolos mediante la
progresiva correspondiente.

En puentes de geometria curva se deberd proyectar sobreanchos y
peralte

Para eI disefio de |a rasante se evitara en lo p05|ble la utilizacion de
pendientes maximas.

‘Las secciones transversales se obtendran en cada punto del eje, en
un ancho no menor de 50 metros a cada lado, debiendo permitir la
obtencion de los volumenes de movimientos de tlerra y el disefio
de obras de arte. :

En los sectores donde se cruza centros poblados, considerard para
los disefios principalmente los criterios de seguridad vial, de
manera que permita separar las dlferentes categorias'de usuarios,
lldmense vehiculos, peatones y/o ciclistas, e interactlien o menor
posible. Para la mejor solucidn, deberd tener coordinacion con el
espeuahsta en Sefializacién y-Seguridad Vial.

Asimismo, deberd contemplar las infraestructuras existentes para
el disefio, en lo que respecta a las obras existentes o proyectadas
de . servicio publico  (postes, cables, tuberias, .buzones de
alcantarillado etc.). Pai’a' el efecto deberd coordinar con los
:Conrejos Municipales, cemunidadesy Entldades de servicio publico
correspondiente. i it

Replanted correspondiente al Estudio

Se efectuara la matena]nzacuon del eje proyectado defm.do en el
Disefio Geomeétrico, estacando cada 20.00 metros para tramos en
tangente y cada 10.00' m para tramos en curva o de existir
variaciones bruscas en. el rel|eve del terreno, los ejes ‘de los
puentes, asi también el m|c:o y fin de la proyeccion d‘e muros de
contenuon
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. .Eh forma complementaria debera referenciarse mediante
progresivas pintadas y ubicadas al borde de la via o en lugares .
visibles fuera del tréfico y sobre puntos fijos que'perduren durante
laiejecucion del estudio cqmo roca, muros, parapetos, etc.

£
: %’: B ?,

* 5S¢ deberd referenciar también en los cruces con los cursos de agua,
las zonas de erosion de riberas, zona de derrumbes, etc.

; o El‘perfil longitudinal del eje de |a via proyectada sera determinado
de la nivelacidon geometrlca de las estacas replanteadas en el
terreno

T R

= Se debera presentar un panel fotogréfico de los rrabéjos de =
replanteo. o

bl

2.43.3 ENTREGABLES e ‘ ' - g

a. Informes
= Estudio de Topografia (Anexar Informe de Georreferenciacién)

= Estudio de Trazo v Disefio Vial

b. Planos .
" EL CONSULTOR debera presentar planos en coordenadas

topograficas planas, para facilitar los trabajos de replanteo en ~
campo.

i
®= Presentar los siguientes planos: i

o Plano de Ubicacién I
o‘ Plano de Clave R . | :
] o Plano de Plantay Perfil del puente y accesos ‘
i e Pla-no de Secciones Transversales del puente y accesos il
o Plano de Pla_hta y Perfil del rio o quebrada

Plano de Secciones Transversales del rio 0 quebrada

O

© Plano de Areas auxiliares .
o Plano de Desvio provisional ‘ bt

= Los planos de Planta y Perfil deberdn ser presentados a co! lores, a i
_ Fscala 1/250y los planos de secciones transversales a escala 1/250 t
i presentando las secciones en-tangente cada 20 m vy en curva cada l*
10 m, debiendo también anexar las secciones de las alcantarullas y ‘

obras de arte en caso sean proyectadas.

= El 'tamaﬁo del texto de los nombres, valores de las coordenadas,
dngulos distancias, progresivas, cotas de las curvas mdestras, etc.,
rdeb\er,é permitir su Iéctura, a la escala de presentacidn fijada para
la revisian. . |
f : = Deberdindicar los nombres de los centros poblados, rios, nombres
' de calles, rios, puentes, quebradas, y ademds detalles que sean
necesarios, etc., proximos al puente. ‘

i

-

A AT R T T
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* Nose aceptara superposn:aon de mformacmn Los planos deben ser
completamente legibles y detallados

= El tamafio del texto de los. nombres, valores de las coordenadas,
éngulos distancias, progresivas, cota:s de las curvas maestras, etc.,
deberd permitir su lectura a la escala de presentacuon fijada para
la revision.

. Los planos deberdn indicar los accesos del puente, asi como,
autopistas, caminos, vias férreas y otras posibles referencias.
Deberé igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres ‘
de alta tensidn, buzones y otros, etc.

= Sera necesario indicar en los planos la direccién del curso de agua

. _ y los limites aproximados de la'zona inundable en las condiciones

de aguas maximas y minimas, asf ‘como los observados en los
' eventos de caracter excepcional.

v

= Todos los planos se presentaran en formato Al.

* EL CONSULTOR debera presentar los archivos de extension “xml”
en el cual deber3 estar el eje del proyecto, la rasante y Ia superficie.

= ELCONSULTOR debera presentar todos los informes de los estudios

solicitados en la especialidad en formatos nativos (con extensién,

; doc, cad, xls, etc.) y una version impresa (no escaneado) en formato
; “pdf”. - ; ' = i

n Respé'cto alas éreas auxiliares se deberé presentar lo siguie‘ntE'

o  Planos de p!anta y perfll longitudinal del eje de referenua a

. colores, en formato Al a escala 1/250 con progresivas cada 20

. metros. En los planos de planta se debera indicar las vias de

L acceso a las areas auxiliares, referencidndolos al eje del
' . . proyecto. ' A

o Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a
‘ . colores, en formato Al a escala 1/250 con progresivas cada 20
iy . . metros. A i

. \
i i .

o} Datos técnicos td|85 como cuadros de area y volumen {de corte
i : y/o relleno); fongutud ancho y estado sttuacmnal de I3 via' de
acceso, entre otros. i o w3

o Id‘entiﬁcacién y conS‘entimiénto del brbpietario del &rea
auxiliar, ‘en ‘coordinacién con el especialista Ambiental, el
especialista en Suelos y Pavimentos, o alglin otro especialista
mvolucrado en el proyecto, segln corresponda ‘

o EL CONSULTOR deber presentar los archivos dxgntal 0 nativos
2 . de la documentacién antes' lhdlcada

C. Ortomozaico u Ortofoto
=  ELCONSULTOR debera pr esentar ia ortofoto del proyecto Puente y
accesos en formato “ecw” y “geotiff’. La ortofoto debera estar
gtorreferenciada a los puntos de control del proyecto

i = Para el levantamiento fotogrametrlco para Ia obtencnon de la
i ortofoto se tendrd en cuenta lo ‘siguiente:
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© Resolucion de camara mlnlma 20 megaplxeles

©- Ground Sample D:stance (GSD} 3-5 cm/pixel

o Altura de vuelo maxunga: 100 metros

o Traslape maximo; 75;% de traslape longitudinal y 75% de
traslape transversal

Informe o reporte de prqéesamiento de la data fotogramétrica

Archivo nativo de procesamiento de la data fotogramétrica

d. Video ‘

Vrdeo aéreo de lazona del puente y acceso mgreso (100 m) y acceso
de salida (100 m)

VIdEO delrioo quebrada mummo 150 m aguas arribay 150 m aguas
abajo ‘

Tiempo minimo _clel vide_o aéreo: 15 minutos

2.4.3.4 ESTUDIO DE TRAFICO

v El estudio de trafico que realizara el CONSULTOR estara orientado a
determinar los elementos bésicos para el disefio estructural del puente
y el nivel de servicio de la via actual y futura.

v" El Estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:

Identificacion "de “tramos homogéneos” de la demanda.
Identificacion de los nodos y su naturaleza, que generan estos tramos
homogéneos, los cuales deben estar descritos en el estudio.

Conteos 'de trafico incluidos peatonales y no. motorlzados en
estaciones debldamente sustentadas (03) tres estaciones ‘como
minimo, las cuales deben ser aprobadas por a través del plan de
trabajo -antes de iniciar. eI trabajo de campo. Los conteos seran

-volumetr:cos y clasificados por tipo de vehiculo, los conteos se

realizardn durante siete (07) dias’ continuos de 24 horas,
considerando las estauones de conteo determinado ‘en el plan de
trabajo con la coordtnar:on del especialista encargado por la
gerenua : ; ; b, B

Los. tramos homogeneos y las estaciones de conteo deberan ser
presentadas graflcamente en el estudioy en un plano en formato A3
como minimo, indicando la ubicacién de las estamones de conteo,
cada estacién deberd tener las coordenadas geograﬁcas y
coordenadas UTM. : -

Anexar los formatos de campo de las estaciones de conteo por cada
hora de conteo reallzado durante los siete (07) dias de trabajo de
campo., '

Determmar el tréfico actual a través de los conteos vehlculares
reahzados Asimismo, obtener el indice Medao Diarip Semanal
(IMDS).. o S

Con los correSpondlentes factores de correccion (horario,, d:arlo
estacrondl) se obtendra el Indlce Medio Diario Anual (IMDA) de
trafico gue corresponda al tramo o subtramo por tipo de vehlculo y
el total de acuerdo al caiculoobtemdo ‘

Los factores de correccidn seran obtenidos en base a estadisticas de
la informacion proporcionada por las estaciones de peaje cercanas a
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:Ia zona de estudio. Asnmtsmé precnsar enel EStUdIO la obtencion del
5factor de correccion estaCioqlnal i
e De- conmderar en el estudlo el tréfico desviado, EL CONSULTOR
’reahzcn’l conteos Vehlculares por siete (7) dias consecutlvos de 24
'horas diarias. i
° Identlﬂcauon de los centros de demanda, produccién y/o- algun
centro de generacion de vua;es cercano a la zona de estudio para
cons:derar el trafico vehlcu%ar de maxima demanda.
e Se Peahzara un analisis de transuto peatonal y no ‘motorizado..
e Se F-fer‘tuaran proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo,
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente
fundamentada, segin cofr'esponda, a la tendencia histérica o
:proye ciones de carécter" socio econdémico (PBI, tasas de
fmotonzac:on proyeccnones :de la ‘poblacién, evolucién del ingreso,
etc.) y-el trafico que s& estima luego de la construcc:on del puente
definitivo.
® Determinar el trénsito normal, generado y el derivado, por tramos
homogéneos. EL CONSULTOR presentara las metodologias, criterios
0 modelos empleados para el célculo y proyecc:ones del transito
normal, generado y desviado.
® En los anexos presentar el panel fotogrifico con los registros del
conteo vehicular efectuado durante los siete (07) dias consecutivos |
de las 24 horas diarias por cada estacién de conteo.
® En los anexos presentar los .:estudios de campo, y los formatos en el
cual se registro el conteo vehicular debidamente visados.
* En los anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el
‘ cual se. reglstro el conteo peatonal y no motorizado. 3
: e Enlosanexos adjuntar el plan de trabajo, el cual debera de descr|b|r
- ' las actividades para el reg:stro de datos de campo. . |
' j ' El Estudlo de Tréfico descrito parrafos arriba es para deﬂmr los ,
parametros de disefio de i mgn.merla basica. EL CONSULTOR a cargo del )
Estudio d‘ebe considerar las previsiones necesarias, determinando para
que fines se utilice el ESTUD|O DE TRAFICO, la: cual es el puente
definitivo, este estudio no debera tener una antlguedad mayor a unoy
medro (1 5) afios de su reahzac:on cuando se haya culminado vy
obtenido la conformidad del mforme final del estudio en mencion, la
cual sera parte del contenrdo deI Estudio Definitivo, Si la antigiiedad es
mayor a la establecida por- causas imputables a;EL CONSULTOR; este
estars obltgado a realizar un nuevo Estudio de Trafico a requerimiento
del municipio, asumlendo EL CONSULTOR los costos del mismo, asi
como el coste que demande ias modn‘ncamones complementaciones,
actUEllzac:c:nes cambics,. etc -que sean necesarios realizar, como
consecuenma de los resultados del ' nuevo Estudio de Trafico. De ser el
caso, que el retraso no sea rmputable a EL CONSULTOR, los costos antes
refe.r:dos no estaran a cargo deiEL CONSULTOR.

2.4.3.5 SUELOS GEOLOG!A GFOTECN [A Y PAVIMENTOS g

En el desarrollo de todos !os trabajos el consultor proveera a su personal He todos los
elementos de seguridad que correspondan; asimismo los equipos seran los necesarios
para la elaboracién de trabajos de campo que se solicita en el presente servicio. -
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Las actividades a reahzar son las 5|gU|entes
CUadro N°01: Con fines de Cime.nta'ciénj
.' i ‘ , : i
CANTIDAD.| . | DESCRIPCION ¥ |[ COMENTARIO
Ensayos especiales cuando se en;uentra Suelos mixtos !
Uno en cada apoyo prdyectado (izquierdo y d
02 Refraccion Sismica (si fuese necesario) dertho). i .
: Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
préximo al eje del estribo.
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
. L derecho).
02 MASW 2D (si fuese necesaric i b | :
: ( 4 E)) : Longitud de 75 metros, tomando como punto
Lo . medio el eje del estribo. ;

Calicatas

* Las calicatas costado de los apoyos de los
estribos existentes deberd ser a una profundidad
no menor de 10.0m. e

* Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo
derecho): Clasificacién por estratos, limites de

Atterb ranul i ,
tter -e.rg, gran’u' ometria, humedad, gravedad C - 012 XXXX E; XXXXX N apoyo derecho
especifica de solidos.

02 ' C - 02: XXXX E; XXXXX N apoyoiizquierdo.

; T . : Nota: La tlasificacidn del suelo serd por estrato i Ll }
2 ensayo de densidad de campo por calicata. 5 Y i i

* Una (01) por encima del nivel de cimentacién se‘estima tres estratos por calicata. k3
* Una (01) por dejado de nivel de cimentacion, S R i
con la determinacién de la densidad de remoldeo ‘ S ' ' ‘ ' ;
a la cual se va realizar el ensayo de esfuerzo _ {
! deformacidn (en coordmacmn con el especialista | - : T4 : ‘, i
\qm de la entidad). , e ‘ " &
Ensayos de Triaxial minimo de D=4" CD, CU (de _ : . ¥ i
corresponder segun las condiciones del suelo ‘ ' ‘ i Z' ;
f

Uno en cada apoyo provectado (izquierdoy
derecho):

1 izqui 2 01
encontrado en la exploracidn (**‘ la profundidad O14poya izquittilo prg\/ectado ¥y idapoye D
| derecho proyectado _ i
de dicho ensayo debera ser en coordinacion con : : ; P T
el especialista de la entidad.’ ‘ : ; 5 g i
C - 01: XXXX E; XXXXXX N "
C -.02: XXXXXX E; XXXXXX N ik o it

L i

02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos).

Ensa.yos especiales cuando se encuentra Roca

. | Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y!
: 3 "'| derecho). - ) '
0 Refr.acuon Sismica (si fuese r\eces:arlo) Longitud de 75 metros, que pase por el ejeo | . 4
proximo al eje del estribo.f I
Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y Y
£ . A derecho). Pt
012 MASW 2D (si fuesg nECesaflo) Longitud de 75 metros, tOmando como punto | I :
medio el eje del estribo. "
[ | o ' 01 apoyo izquierdo proyectado y 01 apoyo
02 Ensayos de Compresién Simple de ia Roca. ROyQ 129 2 broy Y Ry

derecho proyectado

!
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CANTIDAD § ‘ DESCRIPCION 3 COMENTARIO
02 ‘| Propiedades Fisicas de la Roéa: Ensayo densidad, 01 'apoyp izquierdo proyectado y 01 apoyo
.| porosidad y absorcién. - ! derecho proyectado g
¥ i [ i = ; d h 5 44
02 Petrografia de la Roca (en uno de los apoyos). EraRoYo lquigrda:d dpevo derechoilapaye :
i i proyectados) Ll
Calicatas I

* Las calicatas para los apoyos de los estribos debera
] ser a una profundidad no menor de 7.00 metros o
02 hasta encontrar un estrato rocoso, de corresponder.
* Ensayos esifa.nda‘r’ (apo.yo izquierdo ¥ apoyo g g; i;g(& E §§;§§ m .:Sgig fzzrti(é?go.
derecho): Clasificacion por estratos, limites de

Atterberg, granulometr:a humedad

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo y
derecho):

‘ - 1 d doy |
02 Determmacmn del RMR (si fuese necesarlo} LA en Ca( 3 apoyo proyecta o (zatierdoy | ;.-"}
: derecho) oo Wik
" d - ' . d
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). :gi::oc;ada dpoye Dlovecting lzquies o’y

Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arcillosos

o

1 N

Uno en cada apoyo proyectado (:zquuerdo v
derecho).

02 Refraccién Sismica (si fuese necesario)

Longitud de 75 metros, que pase porel eje 0
proximo al eje del estribo. i
. i ‘ Uno'en cada apoyo proyectado {izquierdo y ' L
: - j . CRRILT derecho (E
e MASEW enpslivess negesanp). g ;' Lo i Longltud) de'75 metros tomando como punto l
‘ : medio el eje del estribo. = i
Calicatas P

® Las calicatas costado de los apoyos de los estrsbos Uno en cada apoyo proyectado (|zqu|erdo y

proyectados debera ser a una profundldad no menor derecho):

de 7; Om VN 4 b . , Puente XXXXXXX

° Ensayos .estandar . (apoyo |zqu1erdo y apoyo C-01: XXXXXXX E; XXXXXXX Napoyo

d_ereclho) CIas:ﬁcacmn por eqtratos limites * de | izquierdo.

Atterberg, granulometria, humedad, - gravedad | C - 02: XXXXXXX E: XXXXXXXN apoyo derecho. |

especifica de s6lidos. - A Nl
e Granulometria por sedlmentacmn (¥ = ' | Nota: La g:las:flcacson sera por estrdto y se,

|e Ensayos de Consolndacmn (CdSO de ser materlal estima tres estratos porcalicata.

arcilloso y presencia de nlvel freatlLo) ‘

-

Uno en cada apoyo proyedtado (lzqwerdo y
derecho);

Puente XXXXXXX

C - 01: XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
|qu|erdo

C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo derecho

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdo vy
derecho) ;

Ensayos de- Trramal mm;mo de D 4” UU o CU (de
corresponder segin las condiciones del suelo
02 encontrado en la exploracion (*¥*), la profundidad‘dp
dicho ensayo deberd ser en coordlna{:;on con eI
espeuahsta de la entidad.

02 Ensay’os Quimicos (Sales,‘Cioruro; y Sulfatos).

Ensayos especiales cuando se encuentran Suelos Arenosos

Uno en cada apoyo proyectado (lzqmerdo y

02 Refraccion Sismica (si fuésé necesa riO)‘ derecho).
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CANTIDAD . i DESCRIPCION COMENTARIO

Longitud de 75 metros, que pase por el eje o
proximo al eje del estribo.

Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
2 ; derecho). :
e MA?W 4D [sifuese necesancln) ". | Longitud de 75 metros, tomando como punto
: medio el eje del estribo. ' '
Uno en cada apoyo proy'ectado (izquierdo vy
derecho):
‘ - ' s, . Puente XXXXXXX |
02 ‘ SPT con en;ayos a cada 1.00m, hasta los 15m. (***) C - 01: XXXXXXX E; XHXXXX N ——
Jizquierdo. | | f
C - 02 XXXXXXX E; XXXXXOXN apoyo derecho. i
Uno'en cada apoyo proyectado (IZCIUlEl’dO y
: derecho):
da Ensayo de Corte Directo (en coordinacion conel = | Puente XXXXXXX
especialista de la entidad). ; C - 01: XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
' ' izquierdo.

C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo derecho. | i/}
e Ensayos estdndar (apoyo izquierdo y apoyo|Uno en cada apoyo proyectado (izquierdoy
derecho): Clasificacion _por estratos, limites de|derecho):

dy Atterberg, granulometria, humedad, gravedad  Puente XXXXXXX
= especificade sélidos. = | C- 01 XXXXXXX E; XXXXXXX N apoyo
i ; ' B hwlL i i izquierdo. R
Nota: La clasificacién del suelo sera por estrato. C - 02: XXXXXXX E; XXXXXXXN apoyo derecho. i i
i ’ i : Tl d
02 Ensayos Quimicos (Sales, Cloruros y Sulfatos). . ;J:is:or;ada apoya proyeaado {izquierdoyy

*

Cuadro Nf‘OZE Con fines de Suelos y Pavimentos

DESCRIPCION ' ‘ COMEN?’ARIO :

Ca!:catas
»las callcatas debera ser auna profund:dad no menor de 1.50m.

Las calicatas deberan ser uno en el margen

Ensavos de Laboratorio (acceso izquierdo v derecho}: i
derecho y otro en el margen izquierdo.

» Ensayos- Estandar: . Clasificacién por estratos, limites de
Atterberg, granulometria, humedad. '
 Ensayos Especialés: Procter y CBR

02 calicatas : ‘ i
: C-01: xxxxxx E, xxxxxxx N acceso derecho. '
C-02: xxxxxx E; xxxxxxx N acceso izquierdo.

Nota La clasificacion del suelo sera por estrato y se es‘ama tres
estratos por calicata. ;

)
il

E_structura del Estudio de Suelos y Pavimentos (como minimo)

1. Introduccion
1.1. Generalidades
1.2. Plan de Trabajo :
1.3. ObjethOS del Estudio
1.4, Caracteristicas del Proyecto
1.5. Base Legal
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1.6. Ub;cac:on y AcceS|b|I|dad
1 6 1. Ubicacion
16.2. Accesibilidad

2. Condlcmnes Climaticas y Altura dF‘ la Zona
24. Condlmones Climaticas
2.2 Altura de la Zona

3. Descnpcnon Superficial del Cammo Exnstpnte (accesos)

4. Trabajos de Campo P K
4.1. Relacién de Calicatas b ' g _ i
4.2. Excavacmn de Cahcatas : ‘

43, Trabajos de Laboratorlo (desmpcnon)
4.4, Resultados de Muesiras

5. Desc‘rllpc:lon de los Suelos Encont?ados
5.1. Calicata margen derecho |
5.2 C‘ahcata ‘margen |2qmerdo b

6. Crlteno para Determinar el sector de Mejoramxento
6.1. Presencua de Material Orgamca ]

6.2. Capacidad de Soporte (CBR)
6.3. Consistencia del Suelo
6.4. Compresibilidad del Suelo
6.5. Expansion Potencial del Suelo
T. I\/Iejoramlento de Suelo de Fundacion
8. AnaIJSIrs y Disefio Estructural del F‘awmento :
8.1. Parametros de Disefio ;
8.2. Capaudad de Soporte (CBR) de la Subrasante

8.3. Disefio de Espesor de Pavimentos con Afirmado en los Accesos
9. Conclusiones :

10. Recomendacmnes ‘ -

11. Anexos Ly : : :
"11.1: '% Registro de Excavacion = . 4
11.2. i Ensayos de Laboratorio: -
11.3. | - Plano de Ubicacién de Calicatas
L ; : , :
b ‘
| Cuadro N°03: Con fines de Canteras y Fuentes de Agua -
CANTIDAD i | DESCRIPCION j - COMENTARIO
Qa_llgatﬁ

* Las callcatas debera ser auna profundldad no menor de 1 50m

Ensayos de Laboratorio (por calicata): - - ! Dibera;ocoen: Ilc(j)er?)rsilglg auT: rgamzfacfoﬁgracigl”
« Ensayos Estandar; Clasificacion por estratos, limites de | ProYecto. o i

(adjuntar cotizacion o * documento  de.:
éﬁ:;t;i;gE%?:;;;m;?o;z;n;g%dRy deagaste de 105 AHgeles, disponibilidad, donde debera indicar los datos

del propletar;o y UblC&CIOﬂ dela cantera).

03 calicatas | *

Nota t :

° La clasificacion del suelo sera por estrato y se estlma tres
estratos por calicata.

s De hacer una exploracion de cantera debera realizar seis (08)
g:gkcatas en canteras con un area menor o igual a 1 hectarea.

En caso explorar una cantera debera realiza
las gestiones correspondientes segln el DS
N*037-96-EM.

:13 ' \ . : . . SO §
i 25

i : ' :

i

|
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Recopilacion de Muestras 'de Agregado Fino y Grueso ]
* Realizar los. siguientes ensayos: Limites de Atterberg,| : : !
Granulometria, Desgaste 'de Los Angeles, Durabilidad; | Debera ser una cantera comercial que acopie ‘s
Equwalente de Arena, Terrones de Arcillas, Particulas | materiales de rio o ;uconsiderar concreto
01 Deleznables Carbén 'y Lignito, Contenido de Materia | premezclado de haber cerca al proyecto. en’;
- Organ:ca Absorcién, Particulas Fracturadas Mecénicas (una | ambos casos adjuntar cotizacion (indicar
cara), Particulas Chatas y Alargadas, Ademas, considerar lo | datos de proveedor). e
estipulado en la EG-2013.
+ Realizar disefio de mezcla de concreto fc: 280 kg/em2, fc :
210 kg/icm2 y fe: 175 kg/em?. m | f
Mues1|t‘ras de Agua i ‘ A
»  Ensayos quimicos a la fuente de agua; contenido de sales | La fuente de agua debera ser en lo posible de"!
01 solubles, sulfatos solubles, contenido de ion cloruro, residuos | proveedor autorizado. £
solidos y el contenido de materia’ organica, pH, acidez o
alcalinidad del agua. Coordinar con especialista de Ia entidad.

] Estructura del Estudio de Canteras v Fuentes de Agua (como minimo)
1. - Introduccion

1.1. Generalidades

1.2. Plan de Trabajo

1.3. Objetivos del Estudio

1.4. Caracteristicas del Proyecto

1.5. Base Legal

1.6. Ub|caC|on y Acce5|b|lldad

2. Canteras :
2.1. Relacion de Canteras Ubicadas (canteras para uso de concreto afirmado, reﬂeno)
2.2, Trabajos de Laboratorlo :
12.3. Descripcién de los Bancos de Materlales y Resultados de Laboratono (potencia
rendimiento, uso, equipos, etc.. ‘

3. Fuentes de Agua ,
4. Relacién de Fuentes de Agua ubicadas
5. Trabajos de Laboratorio :
6. Descripcion de la Fuente de Agua y Resuitados de Laboratorio :
7. Disefio de Mezclas de Concreto (175 kg/cmz 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2)
8. Conclusiones b
9. Recomendaciones
10. Anexos f Lo o : ‘ ‘
101, ¢ Ensayos de Mecanica de Suelos (de acuerdo a la EG-2013)
10.2. Ensayos Quimicos de la Fuentes de Agua
10.3..  Disefio de Mezclas
10.4. Plano de Canteras y Fuentes 'de Agua g
10.5. i Pane] Fotograf‘co
Cuadro N°04: Con fines Hidrolégicos
CANTIDAD ! D:ESCRIPCIOM ; i . COMENTARIC
Calicatas en el cauce del rio ' ‘ Una (01) aguas arriba y una (01) aguas abajo,a " |
.| * La calicata sera agua arriba y aguas abajo del eje del. una distancia entre 10 a 15 metros del eje del
02 puente, debera ser a una profundidad no menor de 1.5m. = | puente existente y/o proyectado.
* Ensayos estandar (apoyo izquierdo y apoyo derecho): ;
Limites de Atterberg, granulometria, clasificacion de suelo, | Nota: Considerar come mirimo una (01)
D50 y D84 y peso especifico del agregado. - motobomba.
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Re;lizar el régistro est'ratigréfico, de cada calicata/trinchera.

Realizar g[ mUéstreo de los materiales para los ensayos estandares y especiales, las
mdestras iomadas deberé ser por cada estratbg representativo encontrado en la
calicata y la cantidad suficiente (dbtener muestras alteradas en sacos de 50 kg.
Aprox. y/o inalteradas en molde de 30cm x30 cm segun el suelo encontrado y/o
roc':a),: que asegufe la ejecucidn de todos los ensayos requeridos.

Realizar la idpntificacién embalaje y etiquetado de las muestras obtenidas. y
traslado de muertras ‘obtenidas por cada calicata desde el area del proyecto al
Iaboratorlo de mecanlca de suelos y/o roca.

Los formatos deberan tener mformacnon minima referencial sobre los datos de la
mueStra como S|gue

& Nombre de proyecto

- Material: (clasificacion SUCS, AASHTO)
- Ubicacidn: Progresiva------
- Datos de la Muestra

- Calicata: ----- i . |
- Muestra: Lodo: - Nivel freatrco —————————

- Profundidad: (correspondiente a la muestra ensayada)

- Progresiva: Km------ Coordenadas: N----- E-----Z

Panel fotografico de los trabajos de campo (wstas panoramicas atras y adelante

del punto de muestreo, vnstas panoramucas de calicatas reahzadas en la via y de
cimentacién del estrlbo con varias tomas vistas macro de los estratos de la

'subrasante, vista'de la calicata tapada, todas con su :dentlflcacmn respectiva) y .

archlvo d|°|tal de todas las vistas fotograficas tomadas en campo durante los

:trabajos respectlvos las vustas fotograficas no deben presentar distorsiones y ser

de buend resoluc:on

Realzza la relacpon de ias cahcatas/trmcheras ejecutadas en campo con sus

; ,respectwas coordenadas UTM WGS 84. Cabe precisar que,, Ias coordenadas

mdlcadas en Ios cuadros son referenaafes

‘Realtzar la relacnon de las muestras tomadas en campo, considerando: numero de

cahcata/trmchera la progreswa Iado numero de muestra.
La cantldao de muestra debe ser lo suf|c1ente para la EJECUCton de los ensayos
estandary ensayos espec:ales si estos fueran necesarios. . 0 F

'

‘Con respecto a los ensayos.de clasificacion granulométrica (SUCS y AASHTO),

I|m|tes de Atterberg y humedad natural se realizaran en cada una de las muestras.
Con reqpecto ala obtenuon dela muestra de roca, la muestra obtenida debera ser
de' un cubo 30cm X 30cm x 30cm. . i

Los certlf:cados de calibracion de Ios equipos utilizados, no deberan ser mayor a
seis (06) meses contados a partir de la dltima calibracién.

Las coordmauones se llevaran a cabo con el Especialista en Mecanlca de Suelos,
ueologia y Geotecnia que disponga la entidad.

> Las muestras c{e suelos y/o rocas deberan ser trasladados desde la zona dﬂ estudio

hac:a ei laboratorlo Espemallzado
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2.4.3.6 HIDROLOGIA E HIDRAULICA

MUNICIPAILIDAD DISTRITAL DE CAM PO VERDE
i A NO DE LA RECUP‘-RAC ION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA",

Tendré como ObjetIVO establecer las dimensiones del puente propuesto, asi
como: el drenaje, obras de proteccion de accesos y las estructuras de apoyo.

Sin ser limitativo debera contener como minimo lo siguiente:

2.43.6.1 HIDROLOGIA.

2

El Consultor al inicio de la etapa del estudio, deberd realizar una
inspeccién y evaluacién hidroldgica sobre el comportamiento vy

' funcionamiento del puente o estructura de cruce a reemplazar

- (incluir ‘entre otros, dimensiones existentes, caracteristicas

geométricas de apoyos, dngulo de esviaje, etc.), sobre todo durante

Ia_?_ocurrencia de eventos extraordinarios. ¢

Pf}es_e.n,tar los parametros g_eomf’orfolégicos a utilizar en el estudio'y
algunos - pardmetros complementarios de la cuenca vy/o
subcuencas.

Presentar la red de estaciones meteoroldgicas disponibles en la
zona del Proyecto, las estaciones seleccionadas y representativas a
ser utilizadas en los calculos hidroldgicos, y los respectivos registros
histéricos actuales de las estaciones meteorolégicas analizadas
{precipitacidn y/o caudales maximos, precipitaciones y/o caudales
medios, etc.) debidamente 'certificadas por las entidades
encargadas de las mediciones.

Las informaciones hidrometeorolégicas e hidrométricas antes de

ser usadas deberén ser completadas y ajustadas a una funcion de
distribucion para eventos maximos. :

'EI"CONSUL"'TOR d:e‘beré realizar el Ievéntamigﬁnto del perfil de la
seccion transversal del c'é'u'ce utilizarido los aparétos ap'ro'piados
tales como el ecosonda u otros similares '‘que gdranticen ' la
profundldad del cauce lo mdas aprommado p05|ble en el eje del
puente proyectado Asi mismo, se determinara el nivel de aguas

' medias ordinarias y extraordinarias en el eje (NAMO y NAME).

i i ! . .
El'estudio hidroldgico deberd contener los analisis de consistencia
de la informacion hidroldgica bésica correspondiente, lo_é analisis
de frecuencias, la estimacién de los caudales maximos de disefio
para diferentes periodos de retorno (tanto para‘eI puente, obras de

proteccién, drenaje en accesos y estudio de socavacion). .

Presentar la informacion terminada, luego de los analisis de
consistencia, valores atipicos, o cualquier control de calidad.

. El estudio'hidroiégico deberd estimar los periodos de estiaje,

periodo de crecidas, ocurrencia de eventos extremos y establecer

Pag.31 de70

L
ik
e
!
i
:




| ' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE
*ANO DE LA RECUPERACION. Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA".

o)
2

)
'y

au‘.@&[

-

R
(5 £

(e o,

L |

: . en el estudio las recomendaciones a tener en cuenta durante la
, ' construccion de las obras.

2.43.6.2 HIDRAULICA

a. Realizar - estudios de la morfologia fluvial y caracteristicas
hidraulicas del cauce del rio en la zona de emplazamiento del
puente, nivel rrjéximo v ordinario de agua, pendiente, tipo de flujo,

estudios ' de suelos en'las dreas de ubicacién de los apoyos
(granulometria, didgmetros representativos, etc.).

b. Los pardmetros hidraulicos seran determinados previo a los
ensayos de laboratorio como el didmetro medio de las particulas
del Ie'cholde rio (mm), peso volumétrico seco del material (Kg/m3), b

estos valores seran determinados segln el tipo de materlal gue

presenta el lecho. Asi mismo, deberan determinar el coeficiente
Manrung (n) del cauce y de los bordes.

T
o

c. La Iu4., altura niveles de socavacion potenmal galibo y obras de

‘ pr_oteccnon o de encauzamiento, en cada puente seran evaluados

de actuerdo con los caudales de disefio. Se presentaran las
secciones hidraulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos '
curves.’ ' ’

t

d. Laluz mihima del puente definitivo debera ser tal que no ocasione

estrechamlento de la seccién hidrédulica del rio, con el objeto de
ewtal lal formac:on de curvas de remanso, acumulacaon de
sedimentos aguas arnba y. resalto hidraulico mmedlatamente
aguas . abajo del puente- cuya formacién de vértices puedan
comprometer serlamente 1a estabilidad de los apoyos

e. EL CONSULTOR propondra soluciones y/o dtmensuones 'cuyo
estandar 0 magmtud hldraulica no sera menor a la que presenta la
estructura existente a reemplazar

f. La altura hbre de cada puente defmltnvo debera perm:tnr el pase de
" material sdlido flotante vy deberd estar de acuerdo con lo
ectablemdo en las Normas de Disefio vigentes. '

g. Dl_ate's?‘r'ninaciénjdé las profundidades de socavacion potencizl total
(g'enéjral,' Ioca];,curvas, etc.) en la zona de los époyos da cada
pt]ente definitivo con la mayor precision posib‘ie con el objeto de
verlflcar la cota de desplante de las estructuras de apoyo. con el
mvel de confianza esperada

h. En las zonas donde se producen erosion de nbera y que podruan
afectar la’ estabil idad . de las estructuras de apovo deberan
disefiarse las obras de proteccién mas convementes como muros
de contencmn, enrocados, gaviones u otros, debiendo estab_l ecerla
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Iong|tud altura y nivel de desplante de la estructura selecuonada

entre otros
|

De plantearse obras de proteccuon como enrocados,’ se deberan
ectablecer los digmetros minimo y maximo de las rocas, calidad y

' gr_adaﬁuon de la roca en funcion a la capacidad de arrastre del flujo

y5u r{esistencia ala abrasion, disefidndose filtros de proteccién para
evitar el lavado de finos, previamente se deberd verificar la

disponibilidad de material para estas obras de protecéic’m.

Los criterios de disefio hidraulico serdn concordantes con lo
es;tablecido en el Manual de Hidrologia, Drenaje e Hidraulica vy el
l\/[anL_laI de Disefio de Puentes del MTC.

ANEXOS% édjunfar:

o

(e}

Planos de delimitacién de cuencas.

Débei’é émitir opinion respecto a la superposicién con quebradas,
riachuelos y/o zonas de crecida en la época de lluvias, tomando en
cuenta los lineamientos establecidos para el ancho minimo de faja
margmal (RJ 332- 2016 ANA).

En caso de proponer canteras de rio deberd elaborar eI mforme
hldrolog!co e hidraulico- para la autorizacién de extraccion de

~acarreo en los cauces naturales de agua (R) 102-2019-ANA o norma
actualizada) en colaboracién con el especialista de suelos y

topografia. Deberd atender las observaciones resultantes del
pfoceso de evaluacion por parte de la Autoridad Local del Agua
(ALA); respecto a dicho informe. ‘
Piéncq de planta, perfil y secciones de obras de'encauzamiento y/o
pfotécdén r.ibe.reﬁa, de corrésponder. . !
Célculo ‘de’ socavacion potenciél (local y general) Ségﬁlh los
di‘fer‘ente's ‘métodcs indicados en el manual de ‘hidrologia,
hidraulica y drenaje. s '
Planos de planta, seccicnes y perfil del puente, donde se muestre
los niveles de NAME, NAMIN y nivel de socavacion. :
1nformac:on d|g|tal del estudio de los calculos hidrologicos e
htdrauhros incluye salldas de Ios programas utlllzados (.doe, xls,

dwg, shp, etc) i,

2.4.3.7 ESTRUCTURAS.

Se realizard ‘el disefio de todos !os elementos del puente (Subestructura Y%
Superestructura), asi como las estructuras complementarias en base a las
disposiciones del Manual de Disefio de Puentes de la DGCF del MTC o |3
ultima versidn de las especi'ficaciohes AASHTO LRFD Bridge Design
Spec_ificatiohs. Debiendo presentar a la entidad, la memoria de calculo

a.

que  justifique el disefio estructural del puente,

preferentemente

empleando en base a sistemas computarizados cuya memoria de calculo
se entregara detallada con los planos
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b.

E[aborara la memoria 'descriptiva para la construccmn del puente
definitivo, en la que se describa claramente todos los aspectos

" relacionados con el puente, tales como antecedentes, accesibilidad a la

zona de trabajo, facilidad y disposicion de materiales para la construccion,
ubicacion v tipo de los desvios provisionales, describir las obras de arte
menores complementarias que sean necesarias en la inversion, etc.

Determinara la seleccion del tipo de material a utilizar, asi como la forma
de los elementos que se requieran para las estructuras de apoyo.

Se propondrén subestructuras adecuadas en funcién a los ensayos,
conclusiones y recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia,
Hidrologia e Hidraulica..

Se dlsenara Ios elementos para el apoyo de los puentes definitivos en ba
ala mformamon de las propledades fisicas-mecanicas ‘del suelo de
fundauon capaudad de carga admisible del suelo de fundacién, densidad
del suelo c;le relleno, -asentamientos diferenciales, niveles de aguas
maximas .Vext‘raordinarias‘j niveles de aguas minimas, iniveles de
socavacion, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo,
asi como el aspecto econdémico.

El expedfente incluye el disefio de todas las estructuras de obras de arte
menores necesarias para un adecuado funcionamiento del puente como
es el caso de muros de contencidn, protecciones de estribos, defensas
riberefias y'otros, en concordancia también con los accesos aI puente y
entorno del cauce ‘de'ser necesario.

En el disefio de las estructuras la relacién resistencia/demanda no deberd
superar el 140%, salvo situaciones debidamente justificadas.

De ser @l caso, se efectuard el reconocimiento en campo de todos los

0mponent°s emstentes con . la finalidad de efectuar la veruﬂcacuon
estructural acorde para los objetwos de los trabaps programados.segun.
la’ normatwldad \ngente ‘para | dicho efecto, deberd efectuar el
[evantamlento de sus dlmensmnes verificacion de la calidad del concreto
y de Ios aparatos de apoyo utilizados en su construccmn asr como;
determinarsu profundldad de cimentacion a través de metodal oglas que
sean valederas y fiables:.

La seccion- transversal de Ia superestructura debera estaplecerse en
concordancna con el dlseno gaometrico de los accesos.

En caso se determme la necesidad de reforzar la estructura existente, el
CONSULTOR debera considerar ‘las so!uaones técnicas adecuadas que
permitan materualuzar dichos refuerzos '

Se con5|deraran Iosas de BDIOleaCIOI'I en ambos extremos deI puente

deﬁmtlvo

Se precisa que se realizaré el disefio de todos los elementos que permitan
la cdnét'ruccién del puente definitivo teniendo en cuenta sus diferentes
etapas conatructwas los que seran incluidos en planos y secuencias de
construcc;on
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m. Presentacién de Informacién digital del estudio de los calculos de Anélisis
Estructdra!,.!incluye salidas de los programas utilizados (.doc, .xls, .dwg,
.shp, RVT, bdb, e2k, etc.)

SENALIZACION 'f SEGURIDAD VIAL.

Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de transito de la
ultima decada’ ;

Determmar nn eI estudio de seguridad vial, el registro y analisis de las
caracterlst:ras hs:cas actuales de la via (derrumbes, erosidn de la superficie
dela \na estlechamento de la via.

En el estudh, de segurudad vial efectuar el analisis de seguridad de vial para
determmar Iad medldas de prevencidn y reduccnon de los accidentes de

transito. ‘ j A : i

De ser el caso en eI estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el
sistema de Eontenmon de vehiculos para el proyecto.

Describir en el;, Estud|o de Sefalizacion las caracteristicas de las sefales
- | - - .-y . 4 ’ .
verticales actuales y otros dispositivos de control de transito en el puente.

Detallar en el Estudlo de Sefializacién Ia definicion, funcién, clasificacion vy
disefio de las senales reguladoras, preventivas e informativas.

Contemplar en el Estudio de Sefializacién el metrado de las sefiales
reguladoras,.preventivas e informativas y el disefio de las sefiales verticales
proyecta_idasrde acuerdo-al Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotor p,ara_CalI_es y Carretera's aprobada con la Resolucién Directoral N°
016-2016-MTC/14, del 31.05.2016:

Especificar eh el Estudio de Séﬁali'zar:ic‘m las medidas de control de transito a
través de zonas de trabajos segun el Capitulo 5: D|sposzt|vo<; de Control del
Transito'en Zonas de Trabajo y el codigo de la sefial segun lo estipulado por el
Manual de DlSpOSltlvos de Control del Transnto Automotor para Cafles y
Carreteras. ‘

Elaborar en eI Estudio de Senallzamon los dlSpDSIt]VOS de control £n zonas de
trabajo segun el Capitulo 5: DlSpOSlflvos de Control del Trénsito en Zonas de
Trabajo’ ‘y el codlgo de la’sefial segin lo estipulado por el Manual de
Drsposntlvos de Control del Tran51to Automotor para Calles y Carreteras.

Elaboraren el Estudto de SendllzaCion los dispositivos para la canallzamon del
trdnsito segiin el Cap:tulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo :y el cddigo de la sefial segin lo estipulado por el Manual de
Dlsposmvos de Control del Transrto Automotor para Ca[les v Carreteras

Elaborar en eI Estudlo de Senaluzac:on el Plan de Mantenimiento de Transito
y Seguridad Vial segin el Capltulo 5: Dispositivos de Control del Tréansito en
Zonas de Trabajo y el cédigo de la sefial segtin lo estlpulado por el Manual de
Dlsposrtwos de Control del Transnto Automotor para Calles y Carreteras.

En el P[ano de Senahzauon en planta, las sefales proyectadas (sedal
reguladora, preventwa e mformatlva) serén de acuerdo al Manual de
DISpOSItIVOS de Control de: Transuto Automotor para Callps y Carretéras.

. En el Plano de” Detalle de Sefglizacion, las :senale,s-proyectadas (sefial

reguladora,\preventwa e mformatlva) deberan , de especificar las

t
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caractenst:cas <egun el Manual de Especn‘lcacnones Teécnicas Generales para
Construccnon (EG 2013). *. . ;

n. En el Plano de Senales Particulares para las zonas de trabajo conmderar el
Caputulo 5 Dls,aosrclvos de Control del Trénsito en Zonas de Trabajo N el
cédigo de fa re=r1a| segun lo estlpulado por el Manual de DISpOSItIVOS de
Control del Transcto Automotor para Calles y Carreteras.

0. En el Pfano de Desvid, debido por eI cierre temporal del puente sera
presentado lhdependlente del plano de sefializacion.

p. Enel Piano de Deswo deberd incluir las Sefiales Partlcu!ares para las zonas de
trabajo ‘ ; :

q. Adjuntar e1 Plcmo de Detalle de las Sefiales Partlculares para las zonas de

i trabajo ! it e : :

r. En caso arhieri’fte:, deberd adjuntar ¢l plano de detalle del guardavia como
dispositivojde seguridad vial; asimismo, representar la longitud considerada
en el plano de sefializacion en planta, en caso amerite de acuerdo al estudio
de segundad vial,

s. Los planoside senallzacién deberan ser compatibilizados con el estudio de
Sefalizacidn y Seguridad Vial. -

2.43.9 METRADOS,@ ANALISIS DE ERECIOS UNITARIOS, 'ERESUPUESTO Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS. ‘ ‘

a. Los metrados deben tener todas las con5|deramones y med|das especificadas en
los respectivos planos debe tenerse en cuenta que cada caracteristica debe estar
incluida en €l y estos deben ser ]bStIfIFadDS conforme a las medidas puasmadas
en los planos defmltlvos para el caso de movimiento de tierras, en caso sé use el
programa AutoCAD Civil 3D, se debe adjuntar el reporte de movirmiehto de tierras
por progreswas asi mismo para ‘el'caso de rellenos, se debe adjuntar el plano que
detalle las medidas, ‘indicando el hpc de matenal y este debe estar JUStIflcadO con
la partida planteada :

b. Los metrad0$ se efectuaran considerando las partidas de obra a gjecutar, la umdad
de medida, los disefios y detalles constructlvos indicados en los planos.

c. Los metradas, andlisis de precwos unitarios y espemflcacmnes técnicas se
corresponderan estrer‘hamente y. estaran compatibilizados : entre Si, en
proced|m|entos constructivos, metodos de medicion, y base de pago.

d. En general todas las partidas planteadas, deben tener compatibilidad: con lo
mencionado en 10$ respectivos planos y los estudios que incluye el Expediente
Tecmcm como recO*nendacxon se debe tener en cuenta el Glosario de partidas
apllcables a obras de rehabilitacion, mejoramiento y construccion de Carreteras y
puentes ‘aprobado medlante R.D. N°017 -2012-MTC/14.

e. La memioria ‘de costos y. bases para: el calculo, debe contener el nombre del
proyecto datos generales, objetivos generales y especificos, ubicacion del
proyecto, -vias ‘de :comunicacion y accesos, condiciones de la zona de Ia
intervencion, conceptos de estudios de costos (costo de mana de obra, suministro
de matenales y agregados coste de mater;ales costo de equipos, movilizacion y
desmovilizacion, teémas- particulares, metrados, especificaciones ‘téenicas, y
demas consideraciones necesarias a fin'de que la memoria incluya ! resumen de
lo planteado) aplicacion de D'&CIOS costos indirectos, costos directos, resumen
de presupuesto de obrd modalidad ,f tipo de contratacion y plazo de gjecucion.
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El anallsls de l0s gastos genérales, debP tener en con5|derac:0n el articulo 2 del

D.S. N° 011 79 VC, el cudl define los Gastos Generales como aquellos que debe

efectuar el cortratlsta durante la construccion, derivados de la propia actividad

empresana! de] mismo, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas

de la obra, Estos se dividen en gastos generales fijos (Son aquellos que no estan

relacmnados. con el tiempo de ejecucion de obra y que se incurren una vez, ne

volviendo agastarse aunque la obra se amplie en su plazo ongmal) y gastos

generales vanabies (Son aquellos que estan directamente relacionados con el

tiempo de EJECIJCIGH de la obra y por lo tanto dada su naturaleza siguen existiendo

0 permanecen a lo largo de todo plazo de obra.

Los anlisis de precios unitarios se efectuardn en forma detallada para cada partida

y subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente,

considerando la composicion de mano de obra, herramientas, equipo, materiales
-y rendimientos Los costos ambientales, deben ser con5|derados enlo posmie en

el costo dlrecto de la obra.

El Presupuesto de la Obra debe ser calculado en base a los metrados y anahsrs de

precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos generales

fijos y varlables utilidad) y el IGV que corresponda.

El presupuesto debera ser elaborado usando el programa $10 u ofro similar quela

ENTIDAD disponga para su revision y se debe presentar la base de datos tanto en

fisico como en digital (con formato de origen- Backups).

Con respecto a la formula polindmica:

Se deben colocar los INDICES UNIFICADOS, de acuerdo a lo'publicado por e] INEI, de

tal manera que se cumpla lo estipulado, en la normativa vigente. . i

Antes de'la conformacmn de monomios debe verificarse el IU 39 INDICE GENERAL DE

PREC]OE} AL{CONSUMIDOR, el cual resulta de la suma de los gastos generales (1) +

la utilidad (2) dividido entre el sub total sin incluir IGV (3}, del presupuesto.final

aprobado, cuyc valor debe ser coincidente. con el valor hallado en el agrupamiento

preliminar yen la conformacién de monomios:

El Texto: Unico Ordénado del Reglamento del Régimen de Formulas Polindmicas.

aprobado médlante Decreto Supremo N°® 011-79-VC, publicado el 01 de marzo de

1979, |nd|ca parametros que deben cumplirse en la conformacion de monomms para
la buena elaboracion de la formula polinémica, las cuales son:

Los coeﬂc;entes de incidencia de cada monomio no sean menares a 0.05 o 5%

Cada monorr|1|o tiene agrupado como maximo tres (3) elementos

Los monomips gue conforman la fcnmula no excedena 8.

Los coefmetjﬁes de incidencia suman 1..

Los precms |de la mano de obra deben ser sustentadas con el reporte autuahzado
(pactos colectlvos presentando Ia hoja del detalle de célculo.
Fl rendimiento de transporte debe ser calculada y adjuntado, de tal manera que.los
rendlmlentoé‘ sean sustentados, por "ejemplo; ‘el rendimiento’ de transporte para
eliminacién de material excedente, debe especificarse en un plano, los respectivos
DME conmdérados distancia-al C.G. de la obra y de ser necesario accesos y estos
deben detallér el volumen potencial a fin de garantizar que el DME, pueifa almacenar
completamente la cantidad de material excedente a eli iminar; para el rendimiento de
transporte de agua, material de cantera y/o otros insumos del mismo modo. debe
especmcarse el respective calculo que.justifique el respectivo rendimiento v el equipo
que se usara para su traslado, el mismo debe ser coincidente con lo colocado en los
analisis de phacms unitarios), par ende es de suma importancia presentar los pianios
de DME,: fuentes de agua, canteras y demas considerados en el planteamiento.

. El célculo dejflete, se recomienda realizarlo conforme a lo sefalado en el D.S..N°020-
2021-MTC del 12.06.21 y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en el cual se detalla
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que el calculo del flete a obra se basa en lo establecido en eI D.S. N°048-2002- MTC
del 30.12. 02 (costo) y en la Tarifas de Carga del.MTC - 1991 {Distancia Virtual).
mismo qUe tambmn servira para el célculo de movilizacion y desmovilizacion (detallar
procedencla coincidente con las cotizaciones respectivas).

. Los premos de los insumos y equipos mecdnicos deberan de ser sustentados

medlante 03 'colizaciones o fuenies como minimo de todos los insumos, equrpos y
maquinaria 2 usar (las cotizaciones deben detallar si estas. incluyen o no el IGV, sin
son puestas'o no en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se debe detallar si
estos mcluyen 0 no operador de maquinaria liviana o pesada segun corrgsponda y si
mcluyen’o no el combustible: para el caso de material de cantera estas deben
especmoarse si son puestas en obra o en cantera, en el caso de planteamiento de

chancadboras, para la extraccion se debe considerar si este sera pagado o no por ello.

se debe presentar las respectivas actas donde especifiquen Ia libre dlspombmdad para
extraccncn y/m el costo pactado con el(lcs) propietario(s).

Las Esﬁamflca‘cmnes Técnicas seran desarro!ladas para ‘todas las partidas
conSIgnefdas en el presupuesto de obra y' se su1etaran al’ Manual de Carreteras -
Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de
Ensayos; de Materiales EM-2016, el Manual de Carreteras: Disefio Geomeétrico DG-
2018 y otras normas aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares serin
cancordantes con las condiciones particulares del puente y tendran ¢omo base las
recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas porlos respectlvos espemahstas
encargados de su elaboracidn y/o formulacmn

CRONOGRAMA DE EJECUCIGN . DE UBRA CRONOGRAMA VALORIZADO
ADQUISICION DE MATERIALES, . EQUIPOS Y MAQUINARIA DESEMBOLSO
ECONOMICD Y RELACIUN DE EQUIPO MINIMO

J

El CONSULTOR debe formu.ar el cronograma de ejecucion de obra, conalderando
[as restricmones que puedan existir ‘para el normal desenvoivimienfo de-los
trabajos tales como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de
acceso F C|er1as areas, etc. Fl cronograma de ejecucion de obra sé elaboraré
conSIder'ando todas las. pamdas consugnadas en el presupuesto de obra,
empleando el método PERT CPM y se presentara mediante un didgrama de barras
(GANTT) utilizando el soﬁware MS Pro ect u otro software similar que la Entidad
dlspong? para su revisién, el cual se debera configurar teniendo en cuenta la
secuencia correspondlente 'y que estas sean compatibles Lon el proceso

constructlvo ‘siguiendo una; secuercia ‘logica de tareas y aszgnaclon de dias de

trabajo, comprendldo por la cantidad de’ cuadrillas a ser usatas, tenlendo en

cuenta Ips respectivos rendimientos; de fal manera que el t!empo de acuerdo al
cronograma sea el necesario- para la ejec:umon fisica de la partida y con ello no
afecte el buen desarrolio de'la 0bra, pata lo.cual es importanté [a identificacion de
las achwdades 0 partrdas gue sg ercuentren en la ruta critica.
Debe elaborar v presentar el ‘cronogrdma valorizado de, ejecumon de obra
cronograma de adquisicion de matenales cronograma de utilizacian de equigos y
cronograma de desembolso econdmico, Cuy0s montos porcentajes deben ser
commdentes ‘con lo-planteado en el Cronograma de ejecucion de obra.
Deberd presentar la relacion de equipo minimo para asegurar el cumplimiento de
los traba( 0s en Ios plazos de ejecucion programados segun cronogramas

2:5 COORDINACION YAPROBACION DEL ESTUDIO DE CONSULTORIA

La administracién’ del contrato estara a cargo del area usuaria de Mumupalldad la cual

deS|gnara un profesronél para tal fin,
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Previa comunicacion coh el CONSULTOR durante el drasarrollo del estudlo y segun considere

la ENTIDAD, se mantendran reumones de trabajo con EL CONSULTOR (Jefe de Estudio y/o

Espemallstas) a ﬁn de dclarar cualqu:er duda o inguietud que pueda ocurrir.
|

2.6 INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOE.

2.6.1 COMPONENTE II\I\GENIERIA

El contenldo descnto en los informes, deberi ser desarrollado el Expediente Técnico,

y sera presentado segun los'plazos indicados en el cuadro siguiente:
;\

} il ) 1! i

INFORMES & TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR :
RN P '} N ;
INFO'RI‘!‘/[E ‘N"‘.:‘Jl it A los 30 dias calendario (desde el dla siguiente de la entrega |
P P et . de terreno) ~ v
INFORME FINAL y A los 30 dias calendario (de notificada las observaciones y/o
| recomendacmnes del Informe N° 01 y)

El inicio del’ plazo de la elaboracién del Informe Final sera desde el dia sngwente de la
notificacion de Ias observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las
observaciones de este Informe seran subsanadas e integradas en el Informe Final.
Los Informes se p|resentaran en orugmal y una copla + USB + CD versién editable y en
.. PDF. ; o
| ' : | t i
Los estudloé correspondrentes a cada Informe serdn presentados en archlvadores gue
permitan su facil desg!osamlento deberan estar identificados por una numeracién y
codificacién adecuada y ademas de consignar Ia fecha, sello y firma del Representante
; "¢ Legal, Jefe 'de Estudio Y Profes:onalea Especialistas'y correctamente |dent|ﬂcados
3 . firmados, foliados y sL.IIados por el rebponsab'e de su formulamon ‘

Los Informes deberan estarflrmados por el Jefe de Estudio oelque haga sus veces los
Especuallstas del ( ONSULTOR \//o representante Iegal L
i S
INFORME N° 01..

EL CONSULTOR pi‘esentara el Informe Ne OJ con eI avance reahzado a mvel técnico y
debera tener el 5|gu1ente contenldc

° Topografla (1 0%) |
- Georreferenctacmn 100%.
| bk - Topograf:a 100%.
| i noe Estudio de Traﬁco (100%}
i e Estudio de Suelos Geotecma (100 %)
- Delos accesos a los puentes {100 %). -
- Geotecnia al 100% -

- De cantera% Y fuentes de agua al 100% (de corresponder)
I

| e ‘Estudlo de hlcérologia (100%)
| i - Hidrologia T(100%) R
oY
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INFORME FINAL.{ - |

)
e I
‘ MUI‘NHCI F'IM.IDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE

“ANO DELARE "UPEFAC;ON Y CONSOLIDACI ON DE LA ECONOMIA PERUANA".

El levantamiento de observacrones y/o correccuones y/o rec0mendacxones que se
efectien al mfcrme N® 01 se presentarar integradas en’un solo documento
conformando el Inform@ Final, para el expediente técnico.

EL CONSULTOR presentara el Informe Final con los siguientes capitulos elaborados al

100%. i g '

Componente Am'b}iental

Hoja de Ruta y/o cargo de presentacwon de la Flcha Técnica Socio Ambiental —FITSA
la autoridad ambiental competente del sector transportes. La cual, se debe
elaborar segin a_:i Anexo 02, de |2 Resolucjén Directoral N°573-2022 MTC/16.
Consideracionké: La FITSA siendo un instrurhento complementario al SEIA, aplicable
a proyectos que no generan impactos amblentaies negativos significativos.

*No considerar como medida ambiental monitoreos ambientales.

*Considerar en medidas, riego anti polvo, bafios portatiles, sefialética ambiental,
contenedores de residuos sélidos, EO RS registrada y habilitada en el MINAM, entre
otros que con5|dere como criterios, los cuales deberan estar en el presupuesto del
expediente tecmco

t

I i \
Nota 01: La Flcha Técnica Socio Ambiental, debers ser suscnta por un especialista
ambiental y un espemallsta social, ambos con experiencia certificada de haber

parUcupado enla elaboracron de dos mstrumentos de gest:on amblental del sector
transportes ‘ i

Trazoy diseﬁc:\ vial: _élabbrado al 100%. L
Estudio de est?ructufas:_elabo'rado al 100 %. EE

Estudlo de seTailzacmn y aeguridad vnal al 100% para la etapa de ejecucion y. de

operacion.

Procedlmlenté:»s con*atrUrtlvos al 100%

EL CONSULTQOR, | presentara el proced:mlento constructlvo adoptado. para la

ejecucion de Ia obra.
i \

Metrados, al ioo% :
Bl CONSULTC!R debera calcular los metrados por partidas para cada actividad
consrderada en eI preSupuesto de'la obra teniendo en cuenta las. umdades de
medicion y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras - Fspecxﬂcaoones
Tecnlcas Genera]es para Construccidn EG-2013 y/o el Glosario de Partidas,
Apl|cables a Obras de Rehabilitacion, Mejoramiento; y Construccnon de Carreteras
y Puentes (R. D N.2 017 2012 MTC/ld) i

. i
Costos unitarios y presupuestos al 100%.
EL CONSULTOR, presenfara ia estructura del presupuesto de la obra confOrme al
Manual de Carreteras ESpEL!fICE—]CIDHLS Tecmcas Generales para Construcoon EG-

. 2013y metrados al 100°f de las partldas

l.
!
|
1

i
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° Mgmona Fiesdrlpt!va y‘espec:flcacrones técnicas al 100%.

4

® Cronograma de ejecucién de obra y relacién de equipo minimo al 10G%.
o Componlente ,:d\m:b,'iental
Eiesoluuon Directoral de Conformidad y/o Certificacion ambiental de aprobacién

dela Flcha Técnica Socio Ambiental =FITSA por la autoridad ambiental competente
del sector transportes

Certificado de Inexlstenaa de Restos Arqueoldgicos (CIRA)

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en Superflae (CIRAS) y/u
Opinién Favorable ,

Gestlones de! ‘\cum do al Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas vigente (D.S.
Ne'011-2022- iVIC) los CIRAS deberan gestionarse para todas las dreas/longitudes
del Proyecto con y sin preexistencia. Considerar en el cronograma y presupuesto
del Expedlente Técnico la implementacidn del Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

® Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obra.
Informacién de acuerdo con el item de Gesti6n de Riesgos en la planificacién de Ia -
ejecucién de obras Junto a.los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y
Decreto Supremo N°056-2017-EF, pubhcado en el Diario Oficial El Peruano, el 18 de
marzo del 2017 wgente desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento
de la Ley de Contratacaones del Estado, aprobado por Decreto. Supremo N°350-
2015-EF. El anahsas de la gestion de riesgos estd incluido en las actividades del jefe
Pk de Proyecto. ;
Lo En el marco de gestion de riesgo, EL CONSULTOR debers desarrollar el Anexo N°
| 02, del DS N 017-2018-MINAM, referido a la‘incorporacién de ‘criterios sobre
infraestrhctur‘ié natu'ral y ges’tién' del riesgo en un contexto del cambio climatico.

i e Llas reco’mendamones y/o prec15lones que hagan los encargados de revisar los
i informes deben consrderarqe en la presentacion del Informe Final, debidamente

' visados por el CONSULTOR, Jefe de Estudio y/o Representante Legal, asi como por
f Ios profesmnjles'especuahstas que elaboraron el estudio, se debe cumplir con lo
b estableado en el Art:cu!o 2 de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del Articulo 5 del DS
| N° 016-2008- Vlwenda Ver Anexo N° 02.

Py A5|mism0 el Informe ﬁnal comprende la presentacién del expedlente tecmco de
' acuerdoala estructura del ANEXO N2 01.

[ i . -

2 6 4 REVISION DE INFORMES (REV[SION DEL EXPEDIENTE TECNICO)

EI area usuaria, a traves de: [os especialistas demgnados supervisara la elaborauon deE
expedlente tecmco del! Ipuen‘[e quienes revisaran cada uno de los informes y hotificara al

CONSULTOR Ia conformldad u observaciones en un plazo establecido en el articulo 158 del
RLCE. .Q e } A

| " De exzstlr observacmnes en los Informes Finales, la ENTIDAD comumrara al

P CONSULTOR mdn{:ando el sentido de estas, debiendo él CONSULTOR subsanar las

Py observamones enun plazo de hasta diez (10) dias calendario. Si pese al p!azo otorgado,
el CONSULTOR ncl cumpllese a cabalidad con la subsanacion, la ENTIDAD procederd de
acuerdo con el artlculo 168 del RLCE. -
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Cuando los mfornes requ:eran de la Oplmon favorable de otras entidades, los plazos i

de revls:on que estos reqweran no estaran contenidos en el plazo de revision de la |
ENTIDAD. . r 4 1

o
L
g J
= }
i
N
.

| SiEL C'DNSULTOI% pr:ésenta el Informe Final y/o Absolucién de Observaciones {de ser
i el caso) sin que cuente con la documentacién completa, sera devuelto y se dara por |
~ no presentado, al margen de las observaciones que se formulen, la ENTIDAD, dentro

de los'cinco (05) dlas calendarlo lo devolvera y no efectuarad la recepcion o no otorgara .
la conformldad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la . "‘
’ prestacuon aphcarndoae Ias penalldades de acuerdo al numeral 2.12. . ' 1
: : i i i . | [?
Si el 'CONSULTOR qe"rerrasa 0 no cumple con presentar el informe final, asi como 3 f'.%"{.f
Ievanramlento de observacrones del mismo, en los plazos establecidos en los parrafos ok

T : pret.e.';ientes se a%rpllr,ara Ia penalldad por mora respectlva

!
T

Durante la revusnon de los mformes podran formularse observaciones, aun cuando
éstas se refieran! 'a temas incluidos en alguno de los informes previos al expednente
técnico; las cuales deberan ser subsanadas por EL CONSULTOR.

; Bk |
1 . w ¥ i

Ala aprobacic‘m i:lel I'nforme Final, e! ICONSULTOR expondrd ante el drea usuaria el l 1

desarrollo y alcances del Expediente Técnico y devolverd al drea usuaria, toda la i
. documentacién récibida para el cump[imiento de sus obligaciones contractuales. |
Lo { al g
| | ! ‘ e
i Cuanu:er error, defecto u 0m|5|on que se detecte posterlormente deberd ser I
- subsanado por eIlCONSULTOR

| La doc:umentacrc?n que’ se genere durante la ejecucién del Expedlente Técnico
const[tun'a propledad de’la ENTIDAD y no podra ser utilizada para fines distintos a los L f

deI Exde|ente T?cmco contratados sm consent|m|ento escrito del m;smo

li |
CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La COnforrmdad del servicio sera emitida porel 3 area Usuaria con la aprobacnon administrativa,
previo mforme del especrallsta { ) desugnado {(s)r por la GL expresando su Conformidad sobre
eI expedlente ter_mco ‘ I i ‘ ‘ ‘

) i Ir}
La conformldad de Ia prestacmn da,l servicio se regula por lo dlspuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la: Ley ée Conrratacrones de' Estado La conform:dad sera otorgada por la
Munlmpalldad Ml E Iis ;

;.‘j T | !

RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR asumira : responsabllldad tecmca total por los servicios - profesxonaies
prestados para la elaboramon dell Exped:ente ‘Técnico. La revisién de los documentos vy

planos durante la elaboracron del Expedlente ‘Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la
responsabrhdad final Y total del mrsmo

1 j o 1
EL CONSULTOR sera responsable por la preusron de los Metrados del Expedlente Tecmco

| r r i ;

EL CONSU LT|OR como unlco responsab!e del Exped|ente Técnico, debera garantizar la calidad
del servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante
los: sugmentes tres' (03) anos despugs de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por

lo que, en caso de ser requendo para cualqurer aclaracmn 0 correccion, no podra negar su

‘ ‘?'xz;il
| . G AT g
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Eoncurreracna En caso da no concurnr alacitacion antes indicada, se hara conocer su negativa
aI OS(‘E y/o la CONTRALOR]A GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efeftos legales
consngwentes debido é que el servicio prestado L_S un acto administrativo por el cual es
responsable ante eI Estado

‘ ;
4‘5.

S| durante Ia EJecucmn de- la obra se detectaran errores que requieran modificaciones
sustancrales en el Expedlente Técnico, EL CONSULTOR estara obligado a subsanar o corregir,
a su costo, dlchos errores u ornisiones.

oo
| i

En el caso que EL CONSULTOR sea Consorcuo las empresas integrantes son solidariamente
responsabies frente a Ia ENTIDAD

gk [
Pl ) - i

2.9 FORMADEPA@O

La Entudad rs_ah?ara eI pago de Ia contraprestamon pactada a favor del contratista en dos (2)
pagos previa conformtdad emrtloa por el area usuaria del GL.

Para efectos del pago de Ias contraprestauones EJecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacmn

- Informe del funaonano responsable del Area Usuaria, emitiendo la conformldad de
la prestacmn efectuada previo informe del especialista (s) designado (s) por el GL,
| expresando su Conformldad sohre el expediente técnico.
| &7 . Comprobante de pago

N‘—’{_DE PAGO | % PAGO ' i OBSERVACIONES - ‘ ‘
. PRIMER E .'7(')0/; - A la conformidad otorgaba por ‘la Subgerencia’ de
| PAGO L ife Infraestructura (INFORME N° Q1) |
1 SEIG-UNDC.) i .| "Aia Aprobacion del Expediente Técnico mediante Acto
: i+ 30% - Resolutivo, previa conformidad otorgada -por la

i PAGO |

: Subgerencna de Infraestructura (INFORME FINAL).

; MR T TR
PLAZO "

EI plazo para 1a elaboraélon del Exped[ente Tecnlco serd de sesenta (60) daas calendanos s

I3 i g B LB : R

TIEMPO DE ENTREGA DEL' CONSULTOR : i

Bt 1

!
{
i
§
y

' INFORME

I

A los 30 dias caléndario (desde el dia siguiente de la entrega SR
, " de terreno) i ' '
‘A los 30 dias calendario (de notificada las observauones y/o |

1

" recomendaciones del Informe N° 01) |

7

INFORME N° pl}
3 o
INFORME FINAL |
i

T

| INFORMES| ' CONTENIDO

EStUle topograflco estudio de suelos, estudio de trafico, |

INFORME N° 01 e estudio hidrolégico e hidraulico | ]

INFORME FINAL - . Expediente técnico completo.
| AT - :

|
X
J

1. L ' |
Los plazos de re\nsuon y/’o evaluac:on del Informe N° 01, asi como los piazos de revision
o4 U yfo evaluaaon Ievantamlento de observacnones conformldad y/o aprobacnon del
¢ | i b
i : i
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lnforme Firﬂall del Expedlente Tecmco y otros no estan computados en el plazo
contractual motwo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual,
no dando dPrech 5 3 L CONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones adicionales.

S : ‘ = - -

¢ El inic'io del'plazo’deﬁia elaboracién del Informe Final serd desde el dia siguiente de la -

| notlflcacmn de las ‘observaciones del Informe N° 01 y el levantamiento de las -
observacrones deseste Informe seran subsanadas, e integradas en el Informe Final.

5 y

t ]
!

El plazo se romp}lta desde el dia 51gu:ente de la entrega de terreno por parte de Ia
Entldad i !

Nota 01: si el ronsultor presentara el expedlente ‘técnico antes del plazo establecido, este
debera ser pvaluado en su tc:tahdad por el area u ,uarla Yy de estar conforme se remitira su
_ respectlva conform1dad ” vl A ! :
L { DN : ] ; ‘
2.11 PENALIDAD POR MORA

De conformldad con el AI‘tICU|O 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
si el CONSULTOR mcurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestauones objeto
del contrato, XXXXX le aphcara en todos los casos, una penalidad por cada dia calendario de i
atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto :
contractual. La penahdad se ap[ncara automatlcamente y se calcularéd de acuerdo con la i
sugu:ente férmula: '\ : e 3 o . R

| © Penalidad Diaria . = . : Lk on‘o o o it
b i -F x Plazo en dias

Dlonde:

-

F 0.40 para plazos menores o |gua1e:. 360 d:as i g : Ak
' j ;‘ ) . j ' : - Y

212 OTRAS PENAUDADES_ LS TIRST R (AEh IS HER T_
Pracede igualmente la|aplicacidn de otras penalidades en virtud de lo establecido en el B
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contratacuones del Estado segln el siguiente |
detalle o T e 4 N 3 Lo )
I' o IEER ' ‘ : :

:E?Esgu-rm:

N° | Supuestps de aplicacion defpenal-idad Forma de calculo - Procedimiento ' ‘ i
11 | "En caso &l contratista incumpla con su 0.5 UIT porcada | Segun informe del area usuaria. : 5 i
- | obligacion de ejecutar la prestacion conel | dia de ausentia del : ‘ _ o ‘ i

- personal acreditado oqeb!damen " personal. 1 - ! - T B

‘ susti tmdoa ! : A ‘ A 5 )

i ' L j | Verficacion de la fecha de presentacién contra la ek

2 _Dfmora er: la presentacgn q;el Informe | 0.1 UIT por cada dia fecha programada, segun informé dal Area R
N°01. ! | s t deatraso. .. . TS i

. i 13 : ; ¢ b

| ¥ B ) It , \ 1 )
\'j:‘-: S 10, U, por :

I . . . .
i © | inasistencia del
Inas:stencaa del consul or y U personal | consultor' a la

3 profesmnal‘ reumones de trabajo reunion y C.05 UIT | Acta de reumén de trabajo 2 Informe de[ Area
: presenmales 0 vmueﬂes convocados porla | por inasistengia de | usuaria.
Entldad R ceda profesma\aia

= g reunion.

b

{
i

e

Estas penahdades se calculan de forma mdependiente ala penalldad por mora. La penahdad
se apllcara automatlcamente i puede alcanzar un monto maximo equwalpnte al dlé? por

y

T

PR

1 |
o '5‘! i

1
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"ANO DE LA RE UF'lERAC ION Y CONSOLIDAC 1ON DE LA ECONOMiA PERUANA’.

'ciento (10%) del monto el contrato de conformtd ad aI Art|culo 163 del Reglamento de Ia Ley
N® 30225 Ley de Contratamone; del Estado ‘ _ '
] il cofi ‘ o f
Cuando se Hegue a cubrlr el monto méximo de Ia penalldad LA ENTIDAD podra resolver el
contrato ) documento‘equwalente parcial o totalmente por incumplimiento mediante la
rem|5|on de Carta Notanal

] ' I ;
RESPONSABIL]DAD POR VICIOS OCULTOs. ' ’

El CONSULTOR es responsable porlos vicios ocultos errores, deficiencias que deriven a partir
de.la elaboracién del expedlente técnico por un plazo de tres (3) afios despues de la
conformudad de obra otorgada por la Entidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral
40, 3 del articulo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225,

El (‘ONSULTOR asumird ‘Ia respansablltdad total de los servicios profesionales prestados para
la élaboracion del Expedlente Técnico materia del presente términos de referencia. Debe
considerarse lo establecido en el Articulo 173. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado N° 30225, “Vicios ocultos” sefiala que: “La recepcién conforme de la Entidad no
enerva su derecho a redamar posteriarmente por defectos 0 vicios ocultos”,

PROPIEDAD INTELECTUAL

De; acuerdo con la materia de contratacion, hay gue precisar que la entidad tendra todos los
derechos de propledad mtelectual (Sin limitacién, patentes, derechos de auter, nombres
cor‘nermales Y marcas reglstradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a

J |

CONFIDENCIfALIDAD i

o _

El IOSTOR debera cumphr con la Conﬁdenua!rdad y Reserva Absoluta en el manejo de

mformacnon a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con 1a prestac:on
quedando prohlb:do revelar dicha mformacson a terceros.

En: tal sentldo el POSTOR deberd dar cumplimiento a todas las politicas v estandares

de mndos por la Entidad ‘en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion

cor[:prende la mformacron que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucién de

i
1!

las prestac:lolnes y la informacién produmda una vez que se haya concluido Ias prestaciones.
Dicha informacion puede; consistir: eri - 'mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos,
mf rmes, recomend‘acnones calculoa, documentos y demads documentos e mformauon
compllados o reubndos por [EL CONSULTOR.

NORMAS ANTICORRU PCION

EL EfONSUL‘I‘OR / contratlsta acepta expre»amente que no Hevara a cabo, acciones que estan
prohrbidas riJor las Ieyes Iocales u otras leyes anticorrupcién. Sin limitar lo anterJOr EL
CONSULTOR‘/ contratlsta se oobliga a no efectuar algin pago, ni ofrecerd o transfenra algo de
valor, a un funcnonanos fe) empleado gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el
serlvlcuo aqm establemdo |de manera que pudlese violar las Ieyes locales u otras leyes
antlcorrupmon sin restrlcmon a!guna , i

En tforma especrai EL CONSULTOR contratssta declara con caracterde declaracién jurada que
noise encuentra inmerso en algln proceso de cardcter penal vinculado a presuntos ilicitos
penales contra el Estado Peruano constituyendo su declaracién, la firma del mismo en Ia
Or?en de SENICIO de EX que estos termlnos de referencia forman parte integrante.

|
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2.17 NORMAS ANTISOBORN@ jo ‘ ; g
§ \

!
1
l
EL CONSULTOR no debe ofrecer negociar o efectuar, cualqmer pago, objeto de valor o ’,
cua!quuer dadiva en generél o cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato, Rl
que pueden constituir un lﬁcumphmlento a la ley, talés como robo, fraude, cohecho o trafico H]
de mfluerc:as d|recta o mdtrectamente 0 a través de socios, integrantes de los drganos de '
admlmstracmn apoderados representantes legales, funcionarios, asesores o personas
\nncul'\das en concordancna a lo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del
Estado, Ley N° 30225, ios art|culos 248° y 248°- A de su Reglamento aprobado mediante i1
Decreto Supremo N° 350 2015 EF.

I v i

A51m:sm0 EL CONSULT@R se obl:ga a condumrse en todo momento, durante la ejecucion del i.
contrato con honestldad probldad veracidad e mtegrldad y de no cometer actos ilegales o i1 i
de cor*upcmn directa o |nd|rectamente o a traves de sus socios, acuomstas participantes, %
mtegrcmtes de los organo< de. administracidn apoderados representantes: legales;
funcionarios, asesores Vi personas vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes
citados de Ia Ley de Con‘tratac:lones del Estado y su Reg]amento

i H :. | : b k
‘A5|m|smo EL CONSULTOR se compromete a comumcar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere
conoc:mlento asi tamblen en adoptar medidas tecmcas practicas, a traves de los canales
dlspuestos por la entidad. | ; ; . " a4

F ; i i ¢ ’
De la misma manera, EL CQNSULTOR es consciente que, de no cumplir con Io anterlormente
expuesto se sometera a la resolucuon del contrato y alas acciones civiles y/o penales gue la
entldad pueda acc10nar

1:1

2.18 RECURSOS MIN[MOS Y OPERAC[ONALES QUE DEBERA PROPORCIONAR

:

2. 18*1 RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES TECNICOS Y AUXILIARES

4

‘-'_--'EL CONSULTOR propormonara y d|spondra de un plantel adecuado de ’?:3]
profesmnales técnicos, admini stratuvos y personal de apoyo, los cuales contaran

con medios de transporte y co'nunlcar'lon necesarlos para cumphr eflc:entemente
sus obllgac:ones ; 2 ] i

® Todo el personal 351gnado a la elaboracnon del Expedrente Técnico tendra
B permanenoa dunJante e! perlodo y en ia oportumdad sefialada en Ia p|0puesta de
B8 e EL CONSULTOR ' R

- |‘_ ]

e Todo el personali esta obhgado a partmpar como minimo en el {JOI’CPnfaJE‘ de
partmpacnon v tlempo establecrdo en la oferta de EL CONSULTOR

} 1 ! . .
1 ° EL CONSULTOR utlllzara el personal profesmnal especificado en su propuesta
| mducandose que solo estan -permi tldOS cambios por muerte, incapacidad
sobrevemda lnh?blhtacmn profeﬂonal posterior a la presentacion de las ofertas y
Ho por sustitucion de personal autorizada por la entidad. En caso no enmarcarse el
camblo en las causales antes sena!ac{as se aphcara la penalidad que corresporda

'
2

q

P
.
#
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2182 RE QUISITOS DEL(]I }‘lSULTOR ’ i
i i ! F’E r;ona nature f\f"/o Jur|d|ca quien debera ccmtar crrn Registro Namona? de ia
o L ‘ i
i & F"Ho\/eradores de! gf' tado (RNP) de Consultor de Obra categt aria B 0 superiory cumphr ‘
HE ¥, 1 | |
| 5{ Ios siguientes re ! | 3
0o i :
1 # i . 1
IR i ¢ i
Lo El’postor debei: reditar un monto facturado acumulado,equwaleﬂte a una vez el bi g
Py P
L oghk \olor ieferencra}l igor la contratacién de servicios de conJultoria de obra iguales o %
5] [RR ;
i et [ : ‘. i
{12 : i
i ! i) (i
: 3 ;. i L ] i
g 'Se- ceflne como ob"ras similares: b §' i
i ; La eIaboracuon?c-e Estudios Definitivos o expedlentes tecq:cos de Construccion y/o 14
[ R S S i ; TR
P .renovacién y/oie ’paracuon y/o reconstruccion y/o rehabr itacion y/o mejoramiento LR
| 11 dePuentes, \njs y carreteras. ' :
bt |
' L j1 o Tamblen seran; validas las- experiencias en la Superv:snon de elaboracién de
i 5
"-j ;| | expedientes tﬁdnlcos de puentes y/o Supervisién de Construccion de Puentes,
[' i ’ ' mejoramiento /o rehabilitacién y/o renovacién y/o repéracién y/o ampliacion de
ioq ! i
; 5 ; puentes, vias \r ¢arreteras. b
L]
il e No mcluye puentes peatonales. }
i ! . { i i
PERJSOI\IAL REQUERIDO ! H
L . | ' ' i ‘ |
I PEPTSONAL CLAVE: ; ' oo |
' HE , , _ g 18]
] |1
Se requ:ere un Jef@ de Estudio para la elaboracién de cada expedlente tecnico, cuya | £
| partlmpamon es epcéluswa para garantizar el cumpl:mlento el plazo.. - P
i . ; Pyl
R I A.f ; i :
! { e il | 1EED
ol % REQUERIMlEqusos TECNICOS MINIVIOS DE PROFESIONALES PARi\ LAELABORACIONDEL, | ‘[ ' |
i | & EXPEDIENTE TECNICO PR S ¥ E
i FORMACION ' e
9. | { A o . [ B
| Ne || C RGOT_) ACADEMICA EXPER[ENCIA PROFESIONAL E
i 1 02 (Dos) afios de expenenma en consultoria de j Pl
! 1 obras similares, desde la colegiatura del personal | '
| | : B clave requerido como Jefe de Estudio y/o SRS
! Il (s consultor. - A tig
i il Se define como obras similares; i i
; i N P |*La elaboracion de ‘Estudios Definitivos o] 3
E 13 y . expedientes técnicos de IOARRS y/o proyectos de | |
! i i 3 bef : inversion de Construccion y/o reconstruccion y/o | !
i ¢ i y 1§y | fxd .
| i 1 | Jefe de Estudio — | Ingeniero Civil renovacion y/o reparacién y/o rehabilitacién y/o | . hgd i
i i L iy mejoramiento de Puentes vehiculares, y obras‘ USSR N
iR : : E K viales. ] \ Lk b
1 f 5, *También sergh. vahdas las expenencnas en Ia‘ ;oo
i ; g Supervision ' de elaboracion de exped|emes; } R
| : o ‘técnicos de puentes y/o  Supervision de| Y vl
! ‘ W 41 . Construccién de Puentes, mejoramiento yio | o 0
g : i rehabilitacion y/o arpplracaon ylo creacion de | o
; ; [ puentes vehiculares. s i P
| ; L i *No incluye puentes peatonales. IS L EE F T
| | . il ;
I SRR ¥
n I j P
¢ i | . i 1 |‘ : ) i B
| 4 i i i
[ ! : . I : P "
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% b MUNlCIPA ‘IDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE

‘ “ANO DE LA RECUPERAC JON Y CONSOL DACION DE LA ECONOMIA PERUANA"
H 1 £

OTRO PERSONAL REQUERIDO

| ' FORMACION

Ne CARGO, . ACADEMICA EXPERIENCIA PROFESIONAL

! ! i

Especialista en;!
Estructurasy ' | Ingeniero Civil

obras de arte

Con 0.5 (medio) afio de experiencia profesional en |
consultoria de obras similares, desde la Colegiatura. |

=

Ei;peciaiista; en’
2 Suelos vy
‘ . Geotecnia

Ingeniero Civil o] Con 0.5 (medio) afio de experiencia prgfesional en
Ingeniero Geclogo | consultoria de obras similares, desde la 1Colegiatura. |

Especialista en! | Ingeniero  Civil o T oo ‘
4 ¥ . fdt e : Con 0.5 (medio) afio de experiencia profesional en

‘ = Hl(_iqu!og]aJe ' In'ger'nelros ®"1 consultoria de obras similares, desde la CoFeglatura
Hidraulica : | Hidrdulico
Especialista para | Con 0.5 {medlo) afno de experiencia profes onalen
" el Estudio de | | Ingeniero consultorfa de elaboracién de instrumentos de
‘ ; lmpac*q ;‘=-i Ambiental . gest\on ambiental del sector transportes., desde la
Ambiental ! - Colegiatura. :

Nota 01: El jefe de proyecto u cualquier, otro espeuallsta puede realizar hasta 2
espec:alldades del personal requerido.
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

Ne EQUIPO CARACTERISTICA ‘ : !

1 s ‘ yehfculb Camioneta pick up 4x4 con no mas de 05 afios de antigliedad.

1 ] il
! { woy
1

: S r dos y 01
2 4| eqtierdefranbert 01 estacion total con una precisién no menor de 5 segundos y 0

e : tnpode 01 PrlsmayOIJann 01 GPS Navegador 01 Wincha.
i : :

01 C-:)@'npu_ta_dora de procesador no menor 15 e 01 ‘wrhprc’asora _

Y s 4 oo tte !
13_ ; Eq_mpo %Computo multifuncional.

2.19 PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES. | B

- EL CONSULTOR elaboralra el Expediente Tecmco del Proyectos de EJECUCIOH de Obra el
mismo que debers ser sellado % flrmado en todas sus pagmas por EL CONSULTOR 0 el
Representante Lega] a51 como por Ios profes:onales especialistas que elaboraron el
estudio de corresponder mostrando el sello con su registro del C.I.P, en seiial de

conform:dad tecnlca en todo el contenido, asum«endo responsabilidad por la revision y : ;
control técnico en todos sus efectos - : i::
- ‘Enla memor:a Descnpt:va se mciunra una relacién de todos los profesionales responsables f'
'de cada actl\ndad del proyecto esta reiacnon mostrara espec:alldad nombre, registro 11‘
- profesional y firma. / | : : JE
- El Informe Final serd presentado en’ ORIGINAL (por cada ‘especialidad). Ademds, EL g

CONSULTOR debera entregar los ‘USB y CD’s con los archivos correspondiente EL
Expediente Técnico, fen runa forma ordanada y con una memoria explicativa indicando la
.manera de restituir totalmente el Informe Final. ol : )

- Elinforme final s presentara en archivadores. - - - L

- EL ' CONSULTOR entregara en. archivos digitales editables toda la mformamon

| 'correspondnente alos mformes parcna|esy final del estudlo en forma ordenada y conuna

-
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"ﬁ-‘l—r_o.‘\

'memoria;explicativa',i in%ﬁlicando’ la manera de reconstruir tctalr'nentg dichos informes, en
original y una copia.; | ! : ,

- EL ‘CO'NS'ULTOR de!%er;ai"l entregaf como minimo veinticinco (25) vistas gfotogra'ficas
ordenadas secj.:enci%iln'fe‘hte con descripcidn e indicacidn de las estructuras a construir
(indicar con progresivas). ' :

- Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en
archivadores que pefrm]'tan su facil desglosamiento, deberdn estar identificados por una
numeracién y codificacién adecuada y ademds de coﬁsignar la fecha, sello y firma del
Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas.

B

2 |

PLANOS. SRR

- Respecto a los Pianos dijé Disefio serdn presentados en USB y CD’s en archivos de formato
CAD, MiC‘roStation,‘AthCAD, Civil 3D o similar aprobado por la Entidad.

- LosPlanads orig}na’]eszy I.':as_ copias deben ser presentados en formzto Al ordenados en uno
0 varios :archivado'res, T_de manera que permitan su facil desglosamiento para_hacer
reproduccioneé. Deberdn estar identificados por una numeracion y codificacion adecuada
y mostrardn la fecha, sello y firma del EL CONSULTOR e ingenieros especialistas de
corresponder. | j

- Todos los planos se dibujaran en formato Al, a escalas segln las Normas de Disefio
Geométrico de Carrete}ras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena .
practica de la ingeniérfa:, aconsejan. . i : .

- \‘Las secciones transvérs ales deberan ser'dibuj'adas en escala 1:200. Los planos'ide las'obras
deartey drenaje deb!eni-presentarse por cada unayen una escala 1:200, en planta, cortes
respectivos y detalles. .

- Elplanogeneral de u"biqacién (PLANO CLAVE), debers ser dibujado en escala 1:5000 u otra
escala adecuada, cori prfogresivas y ubicacion de obras de arte (existentes y proyectadas),
centros pobladlos‘qul'e a‘;traviesa,;‘zonas_crl‘ticas, canteras de materiéles y f-uéntes de agua
u otra informacién qitel‘&stime necesaric EL CONSULTOR. _

. Los planos tendran un presentacion :y tamafic uniforme, debiendo ser entregados en
farchivador, que los r?:]aTtenga uni:dos, péro que permita su facil desglosamiento.
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ANEXOS
Contenidos técnicos, a §er desarrollados en el presénte estudio:
Anexo 01: Contenido de Expediente Técnico.

Anexo 02: Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucidn de Riesgos.
Anexo 04: Modelo de acta de libre disponibilidad de terreno de los accesos al puente.

& R ERR . S I
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111.9 Estudio de Sefializacién y seguridad vial.
111.10 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos — CIRA.

11112 Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA. |

MUNICI; ALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE |
*ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDAGIGN DE LA ECONOMIA PERUANA",

] ANEXO Ne 01
| CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

§
i

Volumen N2 01 — Resumen Ejecutivo

4

Volumen N2 02 — Memoria Descriptiva

v
1

I1.1. Descripcion Generai

11.1.1. Memoria: Descrlptiva para cada una de las especialidades que conforman el
proyecto en concordancia con lo sefialado en los presentes Términos de
Referencua j ‘

1.1.2. Resumen,del presupuesto de obray cronogramas de ejecucién de obra, equipo I
Y materiajles y relacion de equipo minimo. i

I.1.3. Planos de Ublcac:on Planos Generales

1.1.4. Conciusnonesy Recomendaciones.

Volumen N2 03 - Estudios de Ingenieria Basu:a

[1.1 Estudio de Topografia

1.2 Trazo y Disefio Vial

lIl.3 Estudioc de Trafico

I11.4 Estudio de Suelos vy Geotecnia

1.5 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder)
111.6 Estudio de' Hndrologla e Hidraulica

.7 Estudio de Estructuras y obras de arte.

111.8 Procedimientos Constructivos '

11111 Gestidn de riesgos en la Planificacién y ejecucién de obras.

Volumen Ne 04 Metrados Costos y Presupuestos

IV 1 Metrados :
Los metrados seran detallados por cada partlda especifica del presupuesto de obray
se incluiran dlaéramas secciones y croquis tipicos, en los casos que correaponda y
sean necesar:os para el sustento del metrado, por ejemplo:

V. 1 1 Nletrados del Puente.

= QObras y Trabajos Preliminares (mbluyendo demoliciones, desmontajes, asi como
metrados de reposiciones, interferencias y obstrucciones, en concordancia con
los planos respectivos de corresponder) : ; ,

= Subéstructura.

= Superes’[ructura

= Falso Puente -

= Detalles Varios (juntas de dliatamon aparatos de apoyos, dISDOSIt\VDS sismicos,
procedimientos constructivos y otros).

= Companente Ambiental (seglin recomendaciones de la esoemaludad)

= Componente Arquedldgico (segun recomendaciones de la especialidad).

IvV.1.2 Metrados de los Accesos (de cbrr}esponder).
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. Movnmlenm de tierras

= Basey sunbase

= Pavimentos

= QObras de Arte y Drenaje

= Transportes

= Sefalizacion y Seguridad Vial

IV.1.3 Metrados de Obras de Proteccion (de corresponder).

V.2 Presupuesto de Obra

Memoria de Cosfos y Bases para el calculo.
Resumen de Presupuesto.
Analisis de gastos generales.
Presupuesto de Obra.
Andlisis de Precios Unitarios.
Analisis de Sub partidas.
Agrupamiento preliminar y Formula Polindmica.
-Relacion de Recursos.
Costo de Mano de Obra.
Costo de Materiales.
Costo de Alquiler de Equipo.
Relacion de equipo -minimo.
. Rendimiento de Transporte. | - : ‘i'
Célculo de Flete y Mowhzamon y Desmovmzamon !
‘Cronograma de ejecucion de Obra (Gantt y GPM).
Cronograma valorizado de ejecucion de Obra (CAO).
Cronograma de Adquisicion de materiales.
Crenograma de Utilizacién de equipo.
Cronograma de Dosembolso Econdmico.
Otros relacionados y anexos, incluyendo como minimo 03 cotizaciones (estudios de
mercado, de preferéncia en lugares cercanos.a la ejecucion del proyecto) de todos los
insumos, ‘equipos y maquinaria a ser usados; reglamentos; normativas: drspos:caones
: generales u otros documenms sustentalonos

T T OD O D g T FmT oA o oo [=a -\

Arota Ef cantemda minimo no es limitante y podra ser ampliado de acuerdo a la
neces;dad del proyecto. i ‘

Volumen N° 05— Espeaﬁcacmnes Técnicas.
L |

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para todas las partidas consignadas en
el presupuesto’ de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales EM-2016, el
Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018 y otras normas aprobadas por el MTC.
Las espemflcamones particulares seran concordantes con las condiciones partxculares del
puente y tendrdn como base las recomendaciones y soluciones, formuladas y visadas por
los respectivos especlallstas

Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por rubros y por
cada partida del presupuesto de obra, comprendiendo la descripcion de los trabajos,
métodos de construceion, calidad de materiales, sistemas de control 'de calidad, métodos
de medicion y condiciones de pago, mciuyendo el control de calidad y ensayos durante la
ejecucion y para la- recepcion de la obra; asimismo comprenderd las actividades para la
consewacmn de! medio ambiente, precisandose que cada una de las partidas que conforman
el presupuesto de obra deberd tener su respectlva especificacion técnica.
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@ Asimismo cada partida debe tener como minimo: Descrrpmon Materiales y Equipos. Metodo
©y/o Requerlmlentos de Construccion, Medicion y Forma de Pago.
Asi mismo las particas deben guardar relacion con lo mencionado en su titulo y ser
compatibles entre metrados, presupuesto y especificaciones técnicas, tanto en
nomenclatura como en la unidad de medlda y demas caracteristicas.

VI.  Volumen N° 06 — Planos

Los planos tendran una presentacaon y tamafio uniforme, debiendo ser entregados
deb|damente protegldos en archivadores pioner color blanco gue los mantengan unidos
‘pero que permltan su deI' desglosamlento

Deberan estar ldent|f|cados por una numeramon y codnﬁcacnon adecuada y mostrarén la
fecha, selloy firma del Jefe de Estudio y de los Especialistas, segin su competencia.

S|n estar llmltados ala relacmn que a continuacion se detalla, los planos mas importantes
V'su contemdo seran los suaulentes

(1) Informe general e indice de planos. i

(2) Plano de ubicacién, mostrando las vias, centros poblados vy pro{/ectos mas :
importantes, dentro del drea de influencia del estudio. |

(3) Plano Topogréfico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos i

‘ ‘Geodesicos, Puntos de Poligonal Principal y de apoyo, BMs) cada i uno de estos con su
respectiva de5|gnar:|on y coordenadas (Norté, Este y cota en coordenadas UTM).
Escala 1/ 1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m. ‘ ‘

(4) ‘Planos Clave. : : - o !

(5) " Plano de Secciones Tipo, mcluyendo secciones de carreteras y puentes. ‘

(6) Planos de Planta y Perfil (Disefio Geometrlco rehabn]:tacmn habilitacidn de accesos i
y accesos provisionales). i, 4 5 b

(7) Planos de Secciones Transversales (accesos). ‘J

(8) Detalles estructurales de la Subestructura indicando la capacidad de carga del suelo ‘ {

i de fundaaon yla maxima presion ‘transmitida de corresponder. |

49 Planos de demoliciones y desmontajes, aS| como planos de mterferenczas y

i obstruccmnes de correspcmder ' : : :

(10) Planc de obras de defensas nberenas y de protecuon de corresponder

(11} Planos de Senallzauon y Seguridad Vial: Se presentaran a escala variable e incluira Ia

i sefializacién . durante la” ejecucion ‘de . la obra, sefalizacion vertical (sefales

" prevehtlvas restrlctlvas lnformatvas y amb:entales) detalle de postes de fijacion,

elementos de seguridad vial. Ademas, se presentard un plano general de senallzaoon
y seguridad vial, a escala adecuada ubicando claramente ia correspondlente

- sefializacién honzontal vertical y Ios elementos de seguridad v;al

(12) Plano de dewio prowsnonal -

(13) Plano de falso p_uente

VILI. jVqufnen N¢ 07 — Discos Compactos y USB

El CONSULTOR debera entregar los discos compactos y USB,. con los archivos
COFFESpOﬂdIEF‘!tES al Estudio, en los formatos AUTOCAD, MS WORD, EXCEL, $10 u otros
softwares estandares, incluidg los archivos de HDM en una forma ordenada y con una
memona explicativa’ mdicando la manera de rEconstrwr totalmente el Informe Final. De
lgual forma presentard los discos compactos y USB. correspondientes al escaneado del
impreso del Expedtente Técnico debldamente firmado por los profesmnales que
elaboraron el Estudlo '
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Volumen N° 08 Anexos -
1. Informacién de campo y ensayos de Iaboratono del estudio de Suelos, Geologia,
Geotecnia 'y Pavimeritos. | C

Informacion de campo Estudio de Estructuras y obras de arte y Memoria de Calculo
Detallada de Estructuras de corresponder.

. Acta de dlspombllldad de terreno (Anexo 04)

. Estudio de Lanteras Y. fuentes de agua (de corresponder).

. Panel fotograﬂco ordenado y detallado como minimo 20 fotografias.
Recomendacucnesy Conclusrones -

D s w
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. ANEXO Ne 02 ﬁ |
i ! W4 ; it
-1 I'GESNON DER 505 EN LA PLANIFICACION DE L) EJECI/CION DE oBRAS |
P 3 i- ix* |
1.t 3 c 3JETLIOS | / S b |
| 0 Ide: 1t1f|rary pr|0r ilos diferentes tipos de riesgos del proyn rto en estudio prevmbles; ,
! del <qur rencia dug" ”a la ejetucién de la obra. ? i £
g1 Cus ntlﬁcar los rielis. o3 qUP tengan mayor |mpacto en a rent 3 Jllldad del proyecto i ’ :
i Eshnble(er las eat‘_‘b'
¥ |m',:»actC‘s mas alte: ik . e | .
i ) i Pr. J:Jon(=r los par. .tros con los que se controlard v momt Jreara los rlesgos duranteg
iR Ia; iecucion del prcyicto. i - i
50N ‘ AHEN |
2. ] 1PDTE 1S ; i : ‘ P
i Aplicar una metodolo sia de gestion o admmutracuon de riesgos del proyecto que permite
i 1b’cener meJores reéultados en su rentabilidad, al |dent|f|car aspectos del proyecto que
. %Jeden afectarlo de férma negativa y formular estrateglas para hacer frente a los m|smos
i : i % i
3 P}LANIFICAF[ON DE lA TESTION (0] ADMiNISTRACION DE RIESGOS

planificacién de la G'e'snon o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen

|
Ejs actividades a reallzar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se
finen los recursos y e} tiempo para las actividades de qdmlmstracmn y se establece una.

base para la evaluaclon de riesgos. % d §

: o i
Imformacuon necesama para iniciar con la plamflcauon dela Gestlon o Administracion de ‘
r[esgos ' 207

4 ! |
Alcance del proypcto que defme los entregables del proyicto y brmda una manera

TIPOS DE

Con N -

e

RIESGOS

continuacion, sin est
os de riesgos los cu#
royectar, '

{
clera para |dent1frra(.on de rlesgos ‘.

Programa de Imfersuones que indica como se utlllzara el presupuesto para la
cobertura de rlesg s, las contingencias y las reservas de gest:En Este programa Incluira

lai mver‘ ion (presu
und de los riesgoy
para la administrz
Cronogiama de
contingéncias del p
en’rregahle lo cual f‘ﬁ
estos. .

Plan de gestién d
proyectcn y determ
dl\zer‘os riesgosy SL
Factores ambnentq
influenciar en el IL-
actltudes y toIera}w

uestoy costos unitarios) necesaria para la implementacion de‘cada

rion de riesgos, para incluirlos en el presupuesto del proyecto.

I\ctl\ndades define la forma en que se mformaran y evaluarén las
ograma. Incluye la base de estrlctura de desglose de trabajo como cada !

cilitard la identificacion de los riesgos para cada navel y la categorizacion de

ns'quien estara disponible para ha(.er circu
s respuestas en diferentes momentgs. L
ales de la empresa o CONSULTOR: se refié're a aquellos que puedan
raceso de planificacion de admmustracnqn de riesgos e mcluye las
cias respecto al riesgo‘por parte de la orgamzaﬂon

v 4 I
i ! | E

ar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los diferentes
les se deberd desarrollar segun el proyecto de expediente técnicoa

]

icentificados. Se asigna recursosy se esjima los fondos necesarios |

Ilas comunicaciones: define las mteracuones ique ocurriran a lo largo del
ar la informacion sobre los :
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4 ' laNoDELA RC;JUFiFRAc ON Y CONSOUDAC!ON DE LA ECONOMIA TERUANA Sl
11 : '; e ENE EES VI g g
F) ¥ ﬂ ¥ 1
il Huentes de : i ] g i Rmsg,o,Pspe crﬁc:. : ; "t
, H AR TR [ 8
2 .. Fiesgos . | : | i ] | ik
i 38, i ° P ob emas geotécnicos inesperados; P e gy Lo : 4
i ?\T.écnicosi ® anU“-;tOS inadecuados sobre asuntcns’tnc mfus e nla rase de planeacian. a A
] | # 2
: mo BVl £ i ik
] bl 3 . v
] " % 1 1]
_l;_'_u; ‘ . — ) ] - Er
E R hual, g Sla g
i g |empo clcance y calidad.
i o3 HEY B i
. Externos’” . ' } i
. i
. e | r ¥ |
ol 56 rtudes de cambios de los |ntere iados a ultmr: hora 1k
i e | "4:‘5” : w:wa. i d
Ry i » Ri ecgo ambiental. reIacaonado con e! ne;go dei rm umplimiento de la
b ST nnr‘ atwa ambiental y de las. qﬁgdm{.as torre; tc')r 15 lofmldas en la aprobacion
¢ & TR s €studios ambientales. « - | | 1 :
3 & . |° R esgo arqueolégico que se tr'aduce en hallazgos de restos arqueologlcos
n 1A e >|gn flCathOS que generen la interr upcaon del normal desarrollo de las obras
¢ ‘ ! !‘ e de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos én la
."»' | ejecmon de las mismas. »
< o8 @ R esgo de obtencnon de permisos y licencias derivada de la no obtencmn
Socjo ambientale% !
" °Te | de‘ajgunade los permisos y licencias que deben ser expedidas porilas
! ot instituciones u organismos publicos distintos a la Entidad contratante y que
4 ; es necesario obtener por parte de eéta antes del inicio de las obras de
1: congtruccion. ; b
{ .. 1| ® Riesgo de expropiacién de terreng s de que el encarecimiento o la no
: i . disponibilidad del predio donde: construu' fa‘infraestructura provoquen {
' *f{-q , retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de estas. l
. ’ 1 i |
i ' |

* Asignacion de personal sin experiencia.

) ° .P rdlda de personal critico en una etapa crucral del proyecto.
1 e Tremoo |nquf|{:|ente para plamﬂcar ‘

‘| ® Burocracia interna causa retraso  en' la obtencidn de | i
* dprobaciones y decisiones., '; g

e 'ﬂ'uevas prlorrdades agregadas al programa del proyecto
!

, O%ganizacio:na L Carga de traba;o |mprewsLa para'el gerente del proyecto. i ;
{

i

i

b ° 'O jetivo y nece51dad del proyecto no esta bien definido. !
‘Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estan il
‘dlaramente definidos o comprendidos. }

My ° Retrasos de los Consultores o Consultor. . : o8
{ s ! Y SN - 3 : {1
Adlinistracisn de ° Fracaso en la comunicacién del eqUIpo de proyecto { P

proyecto o _P f=3|on para entregar el proyecto con un programa aceterado |
5, » ‘Falta de coordmacuon/comun|caC|on 7 e 1%

1e Cambio del personal clave alo ‘rgo del proyecto

" Mano de obra sin experlenua personal 1naaecuado y disponibilidad
a e, recursos. .
1 . i \

Riesgps de derecho de | o Retrasa en la reubicacion de servicios piblicos.

Via. s j- 'Objeciones para evaluacion del derecho de via toma h‘!és tiempo y/o

: ‘ : costp. 3 :

: = : : Y »
[ A 4
:
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N . i ‘ .
h o Inade cuada estimacion del tlempo contrataclo ”
. . COnduuones geotecmcas del suelo ! '.‘ : i
, ' ° ("ontlmmat:lon del suelo {g i &
‘ ° Pehg, os naturales. p o £
° Ruesg;os de fallas operacion. f
b » Defeftos en la construccién. St o i E
: ° *Inhf ‘rentes al tipo de cpns'ﬁuccmn : ! W '5 ﬂ
Qonstructivos . Cumpllr las actividades tal y como estabaﬂ previstas en el plan orlgrnal en 1R S
i ; Io que se refiere a plazos. . [ et i
‘ ' ' . Impnv:stos que retrasan la ejecucién del proyecto ' ‘

! : s Retr clSOS por mal tiempo.
; ° Huehfas de los trabajadores.
. l\ccmlentes laborales. 1 440

|e Defe-,tos en la censtruccidn producto de na mano de obra deficiente. -

| e Desastres naturales (huaicos, |nundaC|0nes ‘etc.).

S SR P S

ambios en el criterio sismico. ., | j

Disefio i L e Fundacion de puentes.

R

st s
-~
[ ]

emanda de trafico.

4

e

ormatwos ’ ®

C
F
D
'j e Cambios en los reglamentos de calidad.
Nuevos permisos o nueva informacién requerida.
R

equerimientos de las autoridades sectoriales.

Lot et S -T.‘““'?f

i
: * Financiamiento del proyacto: Deuda, capital : t !i
iF el ' Fluctuacion de divisas 1 L
.|-® Cambios de las tasas de interés: rresgo de crédito. s
i : 21 Las fluctuamones de precios de productos basicos. | Ll
j : ° Rasponsablhdad contracﬁual:uncumphmlento, acciones de terceros. - | | .
Cbnrractuales .| * Indemnizacién: Clausulas de exoneracion dé responsabilidades. {3
| g _ e Formas de indemnizacién: Limitada, intermadia y amplia. !
' BN TR RN c R
4. DEFINICICNES DE LA F ROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS: [l
! Lbs deﬂmc:ones gpneraleﬁ de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada {1
' pToyecto individual ddarante el proceso de Plamfncac:on de Ia admlnlstrac:on de riesgos para {

ysarse en el proceso de analisis cualitativo. i
Una escala de la probabilidad de riesgos cae haturalmente entre 0.0 (no ‘existe . ' !
probabl |dad} y 1.0 (certeza). Evaluar la probabllldad del riesgo puede ser dificil ya que »
normalmente se utilida el Juu;lo basado en la experlenua el cual @ menudo no tiene el | |
neficio .de la informacion histérica. Se puede usar una escala ordinal que representa - b
alores relativos de probabilidad desde fmprobable hasta casi seguro. O b|en se puede R
=gnarunaescaiagereralcomo 01/03/05/07/Q9 ; : ‘ : i
Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los obJetlvos ShEH
! gel proyecto. El impagto puede ser ordinal o cardmak depend:encfo de los habltos de la o
rganizacion que rej llza el andlisis. Las escalas ordinales son . simplemente valores P 1
qrdenados por rango, ta!es cdmo: muy bajo, bajo, mcderado alto v muy alto. Las escalas . ¢
gprdinales aSignan valores‘a estos |mpactos Estos valores son generalmente lineales: 0.1 )
0.3 /0.5/0.7 /0.9 ofno s*agn lineales: 0.05/0.1/0.2/0.4/08. ;- 1; '

W b

b
; Ll
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EALIZAR EL ANALISI CUALITATIVO DE RIESGOS ' \ v
"te proceso evaldalla prioridad de los riesgos :dentn‘lcados en caso de flue se
sesenten, tsando la probabllldad relativa de ocurrencia y el impacto correspondiente
bre los objetwos 4!el proyecto. Ademds, evalta otros factores como: el plazo de
spuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la orgamzacuon ‘asociados con las
stricciones del proxtcto en cuanto a costos, programa, alcance % calldad.

"G_ —"f w

L

spuesta a» los rle;sgos y sienta las bases para reallzar el analisis cuantitativo, si es

" nkcesario. Este procéso debe ser revisado durante el cnclo de vida del proyecto para

jantenerlo’ actuahza[do con respecto a los camblos de los rlesgos del proyecto. Las
gamzacrones pueden .mejorar el desempefio del proyecto concentrandose en los
rlesgos dq ajta pr:ondad' ; ]

P . ! .

Un anélis'[gs cﬁualitativd 'de_l riesgo, por o general incluye -'lofs sigui'entes aspectos:
Iy - ! i

‘Una breve descrlpcmn del riesgo. o

Etapas del proyecto dongle pueda ocurrir®

tlementos del proyecto ’que podrian ser afectadas.

i® JLos f?cbores que 'mﬂuyen en que ocurra.

o sl
e @

Eo La relacion con otros riesgos. ‘
fo La prbbabllldad de ocurrencia. ' : ; ;
o Como eI ru.sgo podrla afectar el proyecto . _ .

te es un . edlo rapl oy econdmico de estabIECer pnondades pa?a la planificacion de-

} . i

f 1t o : i =
|

;

"
o A

1.PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA

; ‘ (L Cahﬁcacmn del Riesgo PXI
Muy Alta: | 0,90 ' '

Alta

7
oderada | 0{50
Baja || (f

l\ﬁu.y'Baja | 010

p i ; |
2. mmPAcTo EN‘LA | ieos 0.10 0.20- 0 0AGT 080 |
EJECUCICWDELA BRA ‘[T = — A e : 14
\ 3 ‘ |" MuyBajo Bajo querat_:rq S Alto" . MuyAlto |
3 | ‘; — :r ; : ; : L SR )
s, PRIORIDAD DEL RIESGO s iR Moderada :
' .‘i RO t i ' ! ' ‘
6. REALIZA EL ANALISIS CUANTITATIVO DE R[ESGOS ke 3T KR
': J ! vy e a 8. ]
Lﬁn anali is’ cuantltatlvo mtenta medir, el riesgo relacionando Ia probabllidad de
ocurrenci con Ia sevendad de su posible resultado y Iuego un valor numerlco al riesgo.

E;te metqdo es usado en situaciones en Ias que un fallo de funcronam|ent0 podrla ser

| muy grave (como dlseno de puentes) i SRE #

! E_ anallsu1 cuantltatrvo de riesgos se realiza respecto a los rlesgos pnor:zados en el-
plroceso dnal|5isl-,cua!|tatlvo de riesgos por tener impacto significativo sobre algin
objetivo del proyecto. Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacién’numérica

- individualo para .. evaluar el efecto acumulativo de los riesgos que afectan. el

. proyecto. Fie o B R P AL R T ‘

SRR ETNE B . b Tewi s

i iz ' e
£ | ; :
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Y proceso cJe reahzar un analisis cuantitativo de r1esgos debe repet|rse después del

i : Lhg
proceso de .j plamf%(:acnon de respuesta como durante el procesd’, “de monitoreo 'y = . | f’
i POEl
control dé rlnsgo para determinar si sg han reducido 5atisfactorlamentie el riesgo global .
i ! AN
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Provias =
Descentralizado -

“Decenio de la igd aldad de oportumdadcs para mujeres y hombres”
“Afioc de la“.ucha Contra la Corrupcion v la lmpunidad”

" ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO ' b
! i || .
? ‘ Ll
andlante 'a presente DECLARACION JURADA, (poner rjombre de alcalde), alcalde de la
I\/Iunu:lpa;ldad Distrital de (nombre del distrito), provincia de (nombre de la provincia) y regién
(nombrerde la reglon) |dent1‘f|cado cor) DNI N° '
! n I | :
DECLARG BAJO JURAMENTO QUE
El puentq (poner el nombre del: pLFJente) ubicado en el drstr:to de {nombre del distrito), provincia
de nomEre de la provincia), rég:on (nombre de la region), sera reemplazado por un puente
deflmtlvd y se encuentra ubscaltgo enun @mino exlstente los terrenos de los accesos al puente

son de l|brr-' disponibilidad para fque se e;ecute el proyecto ”REPARACION DE PUENTE; EN EL(LA)

CAMINO? VECINAL XXXXXXXXX. (INTERVENCION EN EL PUENTE. — xxxxxxx><} DISTRITO DE

XXXXXXXX PROVINCIA XX"(XXXXXX DEPARTAMENTO XXXXXXX”, a‘ través de fROVIAS
DESCENTRALIZADO i ':
! : i
I

Las coordenadas ut™m: (WGSSd) del pt!ente son
s " it

: Es'te: :I" Rty i R ' e
e Or Qe |
i L]

Norte: -  ilf o 8% : .
Zona:

Lse suscr:be la presente para !os fines que con5|dere pertmentes en Ia localidad dé i
' ,eldia de'mesde e 3 __ " de2024.

*Nota: La presente’ acta tamb|en sera suscrlta pper las autor[dades de las comunidages y Ias :
personas involucradas. : d

o
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) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCV-CS — PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

UN (01) JEFE DE ESTUDIO TITULADO Y COLEGIADO

Requisitos:

TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL, del personal clave requerido como JEFE DE
ESTUDIO.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

02 (dos) afios de experiencia en consultoria de obras similares, desde la colegiatura del personal clave
requerido como jefe de Estudio y/o consultor.

Se define como obras similares:

+La elaboracion de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de IOARRSs y/o proyectos de inversion
de Construccion y/o reconstruccion y/o renovacion y/o reparacion y/o rehabilitacién y/o mejoramiento
de Puentes Vehiculares y obras viales.

*También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracion de expedientes técnicos de
puentes y/o Supervision de Construccion de Puentes, mejoramiento y/o rehabilitacion y/o ampliaciéon
ylo creacién de puentes vehiculares.

*No incluye puentes peatonales.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.




% MUNICIPALIDAD DISTRITAL CAMPO VERDE
@) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-MDCV-CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

N° EQUIPO CARACTERISTICA

1 Vehiculo Camioneta pick up 4x4 con no mas de 05 afios de antigliedad.

01 estacion total con una precisién no menor de 5 segundos y
01 tripode; 01 Prisma y 01 Jalon; 01 GPS Navegador; 01
wincha.

Equipo de
Topografia

Equipo de 01 Computadora de procesador no menor 15 e 01 impresora
Cbomputo multifuncional.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

e La elaboracién de Estudios Definitivos o expedientes técnicos de Construccion y/o
reconstruccioén y/o rehabilitacion y/o mejoramiento de Puentes Vehiculares.

e También seran validas las experiencias en la Supervision de elaboracién de expedientes
técnicos de puentes y/o Supervision de construccion de puentes y/o mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o ampliacion de puentes vehiculares.

e No incluye puentes peatonales.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'”.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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En el caso de servicios de supervisidon en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 | p = Monto facturado

veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria | 3cymulado por el postor por
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez | |5 prestacion de servicios de
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se | consultoria en la especialidad
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

M >= 1.5 veces el valor
Acreditacion: referencial:

60 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 1.2 veces el valor

de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | referencial y < 1.5 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 50 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®. M > una vez el valor

referencial y < 1.2 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 40 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- Plan de Trabajo, debiendo guardar un orden de acuerdo a la| pesarrolla la metodologia
cronologia del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones y deberd | que sustenta la oferta
realizarse teniendo en cuenta lo siguiente: 40 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Metas y Obligaciones de asistencia técnica.

Relacion de Actividades

Programacion GANTT y CPM

Matriz de responsabilidades

Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la
presente consultoria, indicAndose fecha de inicio y termino de

b NI NI NN
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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FACTORES DE EVALUACION

cada actividad, subactividad, etc., las que deben estar
estrechamente relacionados a las exigencias de los términos de
referencia.

2.- Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria de obra, debera considerarse como minimo lo siguiente:

v' Descripcion de actividades propias de la consultoria de obra
v' Descripcion de criterios sobre calidad del servicio de consultoria
de obra

3.- Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y salud ocupacional, como minimo lo siguiente:

v Descripcion de normas que se aplicaran durante el servicio de
consultoria de obra

v/ Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional

v" Salud ocupacional

4.- Disefio del control de obra utilizando software y/o equipos
especializados en procesos de renderizado para la planificacion y
ejecucion del proyecto. Descripcion de la metodologia usada para la
elaboracion de la presente consultoria.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta

econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [........cceoiiiiiiiiiiniieeenn, con RUC NO [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [...............o ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®™

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

20

21

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”
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Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, seguin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
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ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las instalaciones
y equipos en caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra no se
encuentra culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. 2

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

22 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

o
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corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL NuUmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

2% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de de Ia' . -
Objeto del contrato Expediente elaboracion Supervision
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto
EXPEDIENTE

TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JUR[DICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demés documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OIL:J'E\lll?-I‘—réAFgﬁm ECONOMICA
TIEMPO®? TARIFA3

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS S UBEAD UNITARIA T(é-l(;glf\lg:\:ﬁggp\
OBJETO DE TIEMPO3 OFERTADA?"
TIEMPO3®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

%2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
36 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

7 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneraciéon
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracidon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

38 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE™ | 1\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 2
PAGO 0 ACUMULADO
CASO
1
2
3

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w | cumwe | IETOPEL |couproBaNTE DE | COVTATO O |CONFORMIDAD PROVENENTE | \iongon | mporte | TPO2ECAUEI | eactmao
CASQO*°
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




