



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

**ACTA N° 04-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 217-2022-MINEM/DGER)**

**(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)**

**CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER**

**SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO  
ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA,  
CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y  
PARINACOCAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO.  
DE HUANCAVELICA**

En San Borja, siendo las 10:00 horas del 04 de octubre de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER, para la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCAVELICA:

- Sr. RAUL AUGUSTO HUAUYA GAGO (Presidente Titular del Comité),
- Sr. FREDI LUZA PEZO (Primer Miembro Suplente),
- Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO (Segundo Miembro Titular).

Cabe señalar que el Sr. FREDI LUZA PEZO (Primer Miembro Suplente) viene reemplazando al Sr. EDWIN WILFREDO TORRES KISICH (Primer Miembro Titular), toda vez que este último se encuentra de vacaciones.

Seguidamente, el Sr. RAUL AUGUSTO HUAUYA GAGO, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 24 de agosto de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente Concurso Público:

	POSTORES
1	CONSORCIO SUPERVISOR HUAMANGA ASOCIADOS
2	PEÑA DUEÑAS LUIS
3	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A
4	CONSORCIO ENERGY B L
5	CONSORCIO SUPERVISOR E&C
6	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
7	CONSORCIO SUPERVISOR LUCANAS ASOCIADOS
8	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.
9	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO
10	CESAM S.A.C.
11	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.

**2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

Seguidamente de según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

En tal sentido, debe precisarse lo siguiente:

PEÑA DUEÑAS LUIS:

- Presenta el ANEXO N° 1 (DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR) con la Razón Social: LUIS PEÑA DUEÑAS INGENIERO, cuando debe de decir: LUIS PEÑA DUEÑAS (VER FOLIO 2).

CONSORCIO ENERGY B&L (SANCHEZ SOLIS BILMER UDIMER 30%, LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L. 30% y CABEZAS ESCURRA WILLIAM SERAFIN 70%):

- Presenta su oferta sin visado en todas sus páginas.

Por lo que, con fecha 08 de setiembre de 2023, los participantes PEÑA DUEÑAS LUIS y CONSORCIO ENERGY B&L subsanan sus ofertas de acuerdo a lo observado líneas arriba.

Cabe precisar que, el CONSORCIO SUPERVISOR E&C (HUARCAYA RAZABAL JAIME ROMAN 35%, MH GESTIONA S.A.C. 50.00% y PINTO FUENTES CARLOS JORGE 15%) no se encuentra admitida, toda vez que, de acuerdo a la Consulta N° 1 del Pliego Absolutorio, se aclaró que el número máximo de Consorciados será de tres (3) participantes con un porcentaje mínimo de participación del 30%. En tal sentido, el consorciado CARLOS JORGE PINTO FUENTES presenta una participación del 15%; por lo que no cumple con lo solicitado.

En tal sentido, se muestra a continuación las ofertas que están conformes para efectos de la admisión, de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**, tal como se muestra a continuación:

	POSTORES
1	CONSORCIO SUPERVISOR HUAMANGA ASOCIADOS
2	PEÑA DUEÑAS LUIS
3	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A
4	CONSORCIO ENERGY B L
5	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
6	CONSORCIO SUPERVISOR LUCANAS ASOCIADOS
7	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.
8	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO
9	CESAM S.A.C.
10	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.

### 3. **DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas

Todas las ofertas cumplen los requisitos de calificación establecidas en las bases de la Adjudicación Simplificada. Por tanto, son declaradas calificadas.

### 4. **DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas, entonces el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas dio el siguiente resultado:

**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas**

	POSTORES	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	CONSORCIO SUPERVISOR HUAMANGA ASOCIADOS	100.00
2	PEÑA DUEÑAS LUIS	100.00
3	VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A	100.00
4	CONSORCIO ENERGY B L	100.00
5	GE INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR LUCANAS ASOCIADOS	100.00
7	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C.	100.00
8	SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO	100.00
9	CESAM S.A.C.	100.00
10	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100.00

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.  
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 10:30 horas.



\_\_\_\_\_  
**SR. RAUL AUGUSTO HUAUYA GAGO**  
(PRESIDENTE TITULAR DEL COMITÉ)



\_\_\_\_\_  
**SR. FREDI LUZA PEZO**  
(PRIMER MIEMBRO SUPLENTE)



\_\_\_\_\_  
**SR. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO**  
(SEGUNDO MIEMBRO TITULAR)

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCCHAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: CESAM S.A.C									
<b>DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA</b>									
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)							PRESENTA	ADMITIDA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA							PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTICULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)							PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)							PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)							PRESENTA	
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)							NO APLICA	CALIFICA
<b>DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA</b>									
a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.							PRESENTA	
<b>OFERTA ECONÓMICA</b>									
a)	OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/) (ANEXO N° 6)							PRESENTA	ADMITIDA
<b>DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								ACREDITA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.18 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								ACREDITA	
<b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN EJE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN	CONTRATO N° 020-2015-MIEM/DGER	31/03/2015	20/01/2017	90%	S/. 1,994,535.80		
2	DGER DEL MINEM	Supervisión de la Obra SER Chilele V Etapa	CONTRATO N° 032-2015-MIEM/DGER	17/07/2015	17/09/2016	90%	S/. 1,212,837.13		
3	DGER DEL MINEM	Supervisión de la obra SER Huánuco Parao IV Etapa	CONTRATO N° 022-2015-MIEM/DGER	17/07/2015	08/06/2016	90%	S/. 703,887.72		
4	ELECTRO ORIENTE	Supervisión de la Obra Mejoramiento de las Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 62 S.E. en la Ciudad de Tarapoto	CONTRATO N° GS-666-2018	19/06/2018	04/11/2020	100%	S/. 1,140,274.92		
5	DGER DEL MINEM	Supervisión de la obra instalación y ampliación del SER Celendín Fase II	CONTRATO N° 073-2018-MIEM/DGER	8/11/2018	25/09/2020	100%	S/. 1,466,136.31		
							<b>MONTO TOTAL=</b>	<b>S/. 6,517,671.88</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA</b> <b>CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER</b> <b>SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCCHAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCELICA</b> <b>PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario</b> <b>1. POSTOR: CESAM S.A.C</b>									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)									
<b>M &gt;= S/ 4 204 860.45: 90 puntos</b> <b>M &gt;= S/ 2 522 916.27 y &lt; S/ 4 204 860.45 80 puntos</b> <b>M &gt; S/ 1 681 944.18 y &lt; S/ 2 522 916.27: 70 puntos</b> <b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSIÓN EJE TABLACHACA, COLCABAMBA Y RESTITUCIÓN	CONTRATO N° 020-2015-MIEM/DGER	31/03/2015	20/01/2017	90%	S/. 1,994,535.80		
2	DGER DEL MINEM	Supervisión de la Obra SER Chilele V Etapa	CONTRATO N° 032-2015-MIEM/DGER	17/07/2015	17/09/2016	90%	S/. 1,212,837.13		
3	DGER DEL MINEM	Supervisión de la obra SER Huánuco Parao IV Etapa	CONTRATO N° 022-2015-MIEM/DGER	17/07/2015	08/06/2016	90%	S/. 703,887.72		
4	ELECTRO ORIENTE	Supervisión de la Obra Mejoramiento de las Redes de Distribución Primaria y Secundaria de 62 S.E. en la Ciudad de Tarapoto	CONTRATO N° GS-666-2018	19/06/2018	04/11/2020	100%	S/. 1,140,274.92		
5	DGER DEL MINEM	Supervisión de la obra instalación y ampliación del SER Celendín Fase II	CONTRATO N° 073-2018-MIEM/DGER	8/11/2018	25/09/2020	100%	S/. 1,466,136.31		
							<b>MONTO TOTAL=</b>	<b>S/. 6,517,671.88</b>	<b>90</b>
B	METODOLOGIA PROPUESTA							ACREDITA	

			10
PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00



## ANEXO N° 01

## ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO,  
VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCAYELICA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO ENERGY B&amp;L

## DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	
			CALIFICA

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.	PRESENTA	
----	--	----------	--

## OFERTA ECONÓMICA

a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/) (ANEXO N°6)	PRESENTA	ADMITIDA
----	---	----------	----------

## DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		ACREDITA
---	---	--	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,844.18 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

ACREDITA

## ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10.0 KV Y 22.9 KV Y SECUNDARIA 380/220 V. DE LOS SECTORES CALINGA PARTE ALTA, SAUSALTO, CHACRACUCHO, SANTA CECILIA, CARLOS PRINTEL, PUENTE TABLA Y FRONTON ALTO DEL SECTOR SANTA ELENA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU – LA LIBERTAD	N 020-2014-MPV	5/09/2014	28/12/2015	90%	S/. 179,970.00	
2	ELECTRO ORIENTE SA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ISLA IKUITOS, DISTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO	G-110-2021	19/08/2021	11/11/2022	100%	S/. 224,414.33	
3	HIDRANDINA SA	AMPLIACIÓN MARGINAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CAMPAÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GAL100-2021	8/09/2021	22/06/2022	100%	S/. 110,062.91	
4	ELECTRO SUR ESTE SAA	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	N° 118-2021	27/10/2021	05/10/2022	100%	S/. 333,831.89	
5	ELECTRO SUR ESTE SAA	RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA, EN EL (A) PROCEDIMIENTO 228 OSNERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC Y EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO, QUISPICANCHI, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO.	N° 004-2022	13/01/2022	21/10/2022	100%	S/. 220,164.47	
6	ELECTROCENTRO SA	AMPLIACIÓN DE SET SAN FRANCISCO, CON TRANSFORMADOR DE 15 MVA 60/22.9 KV DISTRITO DE AYNA – PROVINCIA DE LA MAR-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GR - 203-2020-ELCTO	11/02/2020	09/03/2022	100%	S/. 283,341.15	
7	ELECTROCENTRO SA	AMPLIACIÓN DE SET CHANCHAMAYO 60-22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	GR - 106-2020-ELCTO	10/11/2020	15/02/2022	100%	S/. 138,909.84	
8	ELECTROCENTRO SA	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 20-23 KV 15 MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	GR - 107-2020-ELCTO	10/11/2020	02/08/2022	100%	S/. 165,262.13	
9	HIDRANDINA SA	AMPLIACIÓN DE POTENCIA CON INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 138/23/13.8 KV 40/20/30/ MVA EN SET TRAPECO Y CELDAS ASOCIADAS, DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH	GAL-076-2021	2/07/2021	07/08/2022	100%	S/. 353,545.79	
10	HIDRANDINA SA	BAHÍAS 138 KV EN SET SIHUAS, DISTRITO DE SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH	GAL-0134-2022	9/11/2022	21/07/2023	50%	S/. 228,366.29	
11	HIDRANDINA SA	MEJORAMIENTO L.T. 138 KV S.E. EL PORVENIR – S.E. TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GAL-099-2022	28/09/2022	21/07/2023	50%	S/. 264,886.80	
12	ELECTRO UCAYALI SA	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAYTIA	G-060-2015/EU	26/06/2015	19/05/2017	100%	S/. 378,084.92	
13	ELECTRO UCAYALI SA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ATALAYA Y SUB – PAQUETE 02, INSTALACIÓN DE LÍNEAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE 7 ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA – UCAYALI	G-0190-2014/EU	29/12/2014	24/04/2018	100%	S/. 465,935.25	
14	ELECTRO UCAYALI SA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS (10.5 KV) DEL ALIMENTADOR C10 DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA PUCALLPA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	G-133-2018/EU	26/10/2018	25/04/2018	100%	S/. 261,497.74	
15	ELECTRO SUR OESTE S.A	AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 32 AA.HH EN LAS PROVINCIAS DE CAMANA, CARAVELI Y CAYLLONA	N° ASLO-127-2018-SEAL	31/10/2018	27/01/2022	100%	S/. 860,581.13	

16	MINEMDGER	ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 27 EN DOS (2) DEPARTAMENTOS ITEM N° 02	N° 081-2013 MEMDGER	20/09/2013	06/01/2016	100%	S/. 209,562.78	
17	ANIDELSA	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO DE ELECTRIFICACIÓN SANAGORAN	N° 0020-2017 - ADNELSA	18/07/2017	05/07/2019	100%	S/. 157,327.93	
18	MINEMDGER	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, MAYMALL, CHALA, QUIRRPE, CHLTE, GRANERO, PILCAY, PAMPA DE LOS QUINUALES Y SAN IGNACIO, DISTRITO DE SINSICAP – OTUZZO – LA LIBERTAD	N° 027-2015 MEMDGER	22/06/2015	06/11/2018	100%	S/. 360,620.19	
19	MINEMDGER	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - LORETO	N° 070-2018- MEMDGER	11/10/2018	30/07/2021	70%	S/. 674,862.54	
20	ELECTRO SUR OESTE S.A	CREACIÓN DE LA SET SAN LUIS 3310 KV DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE – PROVINCIA DE AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	N° ADLO- 065- 2022-SEAL	9/08/2022	03/07/2023	50%	S/. 132,443.40	
MONTO TOTAL=							S/. 6,003,671.48	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA								
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER								
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA								
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario								
1. POSTOR: CONSORCIO ENERGY B&L								

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA
---	---	----------

	FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas	
--	--	--

M >= S/ 4 204 860.45:	90 puntos
M >= S/ 2 522 916.27 y < S/ 4 204 860.45	80 puntos
M > S/ 1 681 944.18 y < S/ 2 522 916.27:	70 puntos
<b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>	

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 10.0 KV Y 22.9 KV Y SECUNDARIA 380/220 V. DE LOS SECTORES CALUNGA PARTE ALTA, SAUSALITO, CHACRACUCHO, SANTA CECILIA, CARLOS PIMENTEL, PUENTE TABLA Y FRONTON ALTO DEL SECTOR SANTA ELENA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU – LA LIBERTAD	N 020-2014-MPV	5/09/2014	28/12/2015	90%	S/. 178,970.00	
2	ELECTRO ORIENTE SA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ISLA IKUITOS, DISTRITO DE BELEN – MAYNAS – LORETO	G-110-2021	19/08/2021	11/11/2022	100%	S/. 224,414.33	
3	HIDRANDINA SA	AMPLIACIÓN MARGINAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR CAMPAÑA, LA MERCED PARTE ALTA Y BAJA DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GAIL100-2021	8/09/2021	22/06/2022	100%	S/. 110,062.91	
4	ELECTRO SUR ESTE SAA	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PALLPATA, PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO	N° 118-2021	27/10/2021	05/10/2022	100%	S/. 333,831.89	
5	ELECTRO SUR ESTE SAA	RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA, EN EL (A) PROCEDIMIENTO 228 OSNERGMIN POR SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS RED MT, EN LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE COTABAMBA DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC Y EN LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACCHAMAYO, QUSIPINCHICH, CHUMBIVILCAS, LA CONVENCIÓN, PAUCARTAMBO, ANTA Y EL DISTRITO DE SICUANI PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO CUSCO.	N° 004-2022	13/01/2022	21/10/2022	100%	S/. 220,164.47	
6	ELECTROCENTRO SA	AMPLIACIÓN DE SET SAN FRANCISCO, CON TRANSFORMADOR DE 15 MVA 8022.9 KV DISTRITO DE AYNA – PROVINCIA DE LA MAR-DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	GR - 203-2020-ELCTO	11/02/2020	09/03/2022	100%	S/. 283,341.15	
7	ELECTROCENTRO SA	AMPLIACIÓN DE SET CHANCHAMAYO 60-22.9 KV DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	GR - 106-2020-ELCTO	10/11/2020	15/02/2022	100%	S/. 138,909.84	
8	ELECTROCENTRO SA	AMPLIACIÓN DEL SEGUNDO TRANSFORMADOR 20-23 KV 15 MVA Y CELDAS CONEXAS SET SATIPO, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	GR - 107-2020-ELCTO	10/11/2020	02/08/2022	100%	S/. 165,262.13	
9	HIDRANDINA SA	AMPLIACIÓN DE POTENCIA CON INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR 138/23/13.8 KV 40/20/30/ MVA EN SET TRAPEZIO Y CELDAS ASOCIADAS, DISTRITO DE CHIMBOTE- PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH	GAIL-076-2021	2/07/2021	07/08/2022	100%	S/. 353,545.79	
10	HIDRANDINA SA	BAHÍAS 138 KV EN SET SHUAS, DISTRITO DE SHUAS, PROVINCIA DE SHUAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH	GAIL-0134-2022	9/11/2022	21/07/2023	50%	S/. 228,366.29	
11	HIDRANDINA SA	MEJORAMIENTO L T 138 KV S.E. EL PORVENIR – S.E. TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GAIL-099-2022	28/09/2022	21/07/2023	50%	S/. 264,886.80	
12	ELECTRO UCAYALI SA	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAYTIA	G-060-2015/EU	26/06/2015	19/05/2017	100%	S/. 378,084.92	
13	ELECTRO UCAYALI SA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS PRIMARIAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ATALAYA Y SUB – PAQUETE 02. INSTALACIÓN DE LÍNEAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE 7 ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA – UCAYALI	G-0190-2014/EU	29/12/2014	24/04/2018	100%	S/. 465,935.25	
14	ELECTRO UCAYALI SA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS (10.5 KV) DEL ALIMENTADOR C10 DE LA SUBESTACIÓN DE POTENCIA PICALPA, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	G-133-2018/EU	26/10/2018	25/04/2018	100%	S/. 261,497.74	
15	ELECTRO SUR OESTE S.A	AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 32 AA-HH EN LAS PROVINCIAS DE CAMANA, CARAVELI Y CAYLLONA	N° ASLO-127-2018-SEAL	31/10/2018	27/01/2022	100%	S/. 860,581.13	
16	MINEMDGER	ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 27 EN DOS (2) DEPARTAMENTOS ITEM N° 02	N° 081-2013 MEMDGER	20/09/2013	06/01/2016	100%	S/. 209,562.78	
17	ANIDELSA	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO DE ELECTRIFICACIÓN SANAGORAN	N° 0020-2017 - ADNELSA	18/07/2017	05/07/2019	100%	S/. 157,327.93	
18	MINEMDGER	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE VISTA ALEGRE, MAYMALL, CHALA, QUIRRPE, CHLTE, GRANERO, PILCAY, PAMPA DE LOS QUINUALES Y SAN IGNACIO, DISTRITO DE SINSICAP – OTUZZO – LA LIBERTAD	N° 027-2015 MEMDGER	22/06/2015	06/11/2018	100%	S/. 360,620.19	
19	MINEMDGER	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - LORETO	N° 070-2018- MEMDGER	11/10/2018	30/07/2021	70%	S/. 674,862.54	

20	ELECTRO SUR OESTE S.A	CREACIÓN DE LA SET SAN LUIS 33/10 KV DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	N° ADJO. 065-2002-SEAL	9/08/2022	03/07/2023	50%	S/. 132,443.40	
						MONTO TOTAL=	S/. 6,003,671.48	90
B METODOLOGIA PROPUESTA								ACREDITA
						PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO
								100.00



ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER		
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCCHAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCARELICA		
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario		
1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR E&C		
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA

De acuerdo a la Consulta N° 1 del Pliego Absolutorio se aclara que el número máximo de Consorciados será de tres (3) participantes con un porcentaje mínimo de participación del 30%. En tal sentido, el consorcio CARLOS JORGE PINTO FUENTES presenta una participación del 15%, por lo que no cumple con lo solicitado.

NO CALIFICA

## ANEXO N° 01

## ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEMDGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCARELICA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario

## 1. POSTOR: CONSORCIO HUAMANGA ASOCIADOS

## DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	

## OFERTA ECONÓMICA

a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/.) (ANEXO N° 6)	PRESENTA	ADMITIDA
----	---	----------	----------

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor	PRESENTA	
----	---	----------	--

## DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		ACREDITA
	FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.16 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)		ACREDITA

## ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

- A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
 B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	DGER/MEM	SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DISTRITO DE HUACCAÑA-CHINCHEROS-APURIMAC"	005-2016-MEMDGER	11/01/2016	15/02/2019	100%	S/. 458,534.12	
2	DGER/MEM	SUPERVISION DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA"	017-2016-MEMDGER	18/02/2016	15/02/2019	100%	S/. 193,362.14	
3	DGER/MEM	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA IRRIGACION YURAMAYO, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA"	016-2016-MEMDGER	18/02/2016	26/12/2017	100%	S/. 242,932.64	
4	DGER/MEM	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE AMBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	053-2016-MEMDGER	7/08/2018	06/12/2021	100%	S/. 350,180.91	
5	DGER/MEM	SUPERVISION DE OBRA "INSTALACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO"	028-2017-MEMDGER	4/12/2017	07/12/2021	100%	S/. 465,721.31	
6	DGER/MEM	SUPERVISION DE OBRA "ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	006-2017-MEMDGER	26/04/2017	09/12/2021	100%	S/. 398,228.21	
7	DGER/MEM	SUPERVISION DE LA OBRA "SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PAMPA CONCON - TIOPARA" (50% SERPLUS PERU SAC)	015-2012-MEMDGER	20/07/2012	08/08/2014	50%	S/. 333,288.20	
8	DGER/MEM	SUPERVISION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 19 EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA (ITEM 02) (90% SERPLUS PERU SAC)	043-2012-MEMDGER	26/09/2012	01/04/2015	90%	S/. 289,325.48	
9	DGER/MEM	SUPERVISION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 17, EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS - ITEM 02 (90% SERPLUS PERU SAC)	031-2012-MEMDGER	13/09/2012	20/12/2013	90%	S/. 115,731.91	
10	Municipalidad Distrital de Cochas	Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de las Localidades Cochas, Espachin, Huanchay Nuevo, Coloque, Espachin Bajo, Isla, Pueblo Castro, Piedra Huaca, Huayllitas Grande, Congon, Alpas, Huayococha, Tres Cruces, Huanchay Antiguo, Herva Buena, Virgenes, Corte y Huarangal, Distrito de Cochas, Provincia de Ocoros-Ancash"	S/N	24/09/2018	06/06/2021	100%	S/. 187,073.63	
11	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la Obra "Instalación de Electrificación Rural Tercera Etapa para 97 Localidades de Chontal - Jaén - Cajamarca"	GW-009-2016	16/03/2016	27/01/2017	50%	S/. 255,809.58	
12	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Localidades de Salazar, Tambillo, la Libertad de Huandí, San Juan de la Providencia, Pinduc e Ingenio, Distrito de Santa Catalina - Luya - Amazonas"	031-2015-MEMDGER	16/07/2015	22/05/2018	100%	S/. 142,831.14	
13	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	Supervisión de la Obra Construcción Electrificación Rural Miracosta I Etapa Miracosta, Distrito de Miracosta - Chota - Cajamarca	066-2012-MEMDGER	12/11/2012	01/02/2017	40%	S/. 180,866.91	
14	ADINELSA	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural en las Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Barranca en el Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Departamento de Lima"	034-2019-ADINELSA	23/09/2019	21/04/2022	30%	S/. 72,024.65	
15	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUÑAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO"	N° 020-2022-MINEMDGER	23/03/2022	12/07/2023	33%	S/. 319,617.06	
16	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la Obra "Electrificación de las Localidades pertenecientes al CP Miraflores y al CP Poma Alta del Distrito de Bagua Grande"	G-143-2021	27/09/2021	21/06/2023	40%	S/. 148,953.77	

17	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la obra: "Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias de 13 Subestaciones de Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista, Región San Martín"	G-64-2022	10/03/2022	06/06/2023	40%	S/. 187,960.35	
18	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema de Electrificación Rural de la Red Primaria y Secundaria de 12 Localidades del Distrito de Pano, Provincia de Pachitea, Región Huánuco.	043-2022-MINEMDGER	23/06/2022	12/07/2023	50%	S/. 229,399.07	
19	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	Supervisión de la Ejecución de la Obra "Instalación del Servicio Eléctrico Rural en 46 Localidades de las Provincias de Huanta, La Mar y Salpo y 81 Localidades de las Provincias de Chanchamayo y Salpo, de los Departamentos de Ayacucho y Junín"	007-2023-MINEMDGER	6/02/2023	31/07/2023	100%	S/. 249,041.59	
20	ADINELSA	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural, en el (la) Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Pumamarca, Distrito de Supe, Provincia de Barranca, Departamento de Lima"	040-2019-ADINELSA	9/10/2019	19/05/2022	30%	S/. 82,397.27	
MONTO TOTAL=							S/. 4,903,279.94	CUMPLE
EVALUACIÓN TÉCNICA								
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER								
SUPERVISIÓN DE LA E.EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCARELICA								
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario								
1. POSTOR: CONSORCIO HUAMANGA ASOCIADOS								
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								
M >= S/ 4 204 860.45: 90 puntos M >= S/ 2 522 916.27 y < S/ 4 204 860.45 80 puntos M > S/ 1 681 944.18 y < S/ 2 522 916.27: 70 puntos ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	DGERMEM	SUPERVISION DE LA OBRA "AMPLIACION E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DISTRITO DE HUACCANA-CHINCHEROS-APURIMAC"	005-2016-MEMDGER	11/01/2016	15/02/2019	100%	S/. 458,534.12	
2	DGERMEM	SUPERVISION DE LA OBRA "SISTEMA ELECTRICO RURAL CORA CORA IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y AREQUIPA"	017-2016-MEMDGER	18/02/2016	15/02/2019	100%	S/. 193,362.14	
3	DGERMEM	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RIRIGACION YURAMAYO, DISTRITO DE VITOR - AREQUIPA - AREQUIPA"	016-2016-MEMDGER	18/02/2016	26/12/2017	100%	S/. 242,932.64	
4	DGERMEM	SUPERVISION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE AMBULCO GRANDE, CARHUACRUZ, CORRALES Y REJOPAMPA, DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"	053-2016-MEMDGER	7/08/2018	06/12/2021	100%	S/. 350,180.91	
5	DGERMEM	SUPERVISION DE OBRA "INSTALACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO"	029-2017-MEMDGER	4/12/2017	07/12/2021	100%	S/. 465,721.31	
6	DGERMEM	SUPERVISION DE OBRA "ELECTRIFICACION DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMON CASTILLA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	006-2017-MEMDGER	26/04/2017	09/12/2021	100%	S/. 398,228.21	
7	DGERMEM	SUPERVISION DE LA OBRA "SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PAMPA CONCON - TOPOARA" (50% SERPLUS PERU SAC)	015-2012-MEMDGER	20/07/2012	08/08/2014	50%	S/. 333,288.20	
8	DGERMEM	SUPERVISION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 19 EN EL DEPARTAMENTO DE LIMA (ITEM 02) (90% SERPLUS PERU SAC)	042-2012-MEMDGER	26/09/2012	01/04/2015	90%	S/. 289,325.48	
9	DGERMEM	SUPERVISION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 17, EN CINCO (05) DEPARTAMENTOS – ITEM 02 (90% SERPLUS PERU SAC)	031-2012-MEMDGER	13/09/2012	20/12/2013	90%	S/. 115,731.91	
10	Municipalidad Distrital de Cochab	Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de las Localidades Cochab, Espachín, Huanchay Nuevo, Coloque, Espachín Bajo, Isla, Pueblo Castro, Piedra Huaca, Huayillas Grande, Congon, Alpas, Huaycocha, Tres Cruces, Huanchay Antiguo, Herva Buena, Virgenes, Corte y Huarangal, Distrito de Cochab, Provincia de Oruro-Ancash"	SN	24/09/2018	06/06/2021	100%	S/. 187,073.63	
11	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la Obra "Instalación de Electrificación Rural Tercera Etapa para 97 Localidades de Chontal - Jaén - Cajamarca"	GW-009-2016	16/03/2016	27/01/2017	50%	S/. 255,809.58	
12	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema de Electrificación Rural de las Localidades de Salazar, Tambillo, la Libertad de Huandí, San Juan de la Providencia, Pinduc e Ingenio, Distrito de Santa Catalina - Luya - Amazonas"	031-2015-MEMDGER	16/07/2015	22/05/2018	100%	S/. 142,831.14	
13	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	Supervisión de la Obra Construcción Electrificación Rural Miracosta I Etapa Miracosta, Distrito de Miracosta - Chota - Cajamarca	066-2012-MEMDGER	12/11/2012	01/02/2017	40%	S/. 180,866.91	
14	ADINELSA	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural en las Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Barranca en el Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Departamento de Lima"	034-2019-ADINELSA	23/09/2019	21/04/2022	30%	S/. 72,024.65	
15	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	SUPERVISION DE LA EJECCION DE LAS OBRAS DEL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACION DIESEL A TRAVES DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACION FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BREITANA DEL DISTRITO DE TUMAHUA - PROVINCIA DE REQUEÑA - DEPARTAMENTO DE LORETO"	N° 020-2022-MINEMDGER	23/03/2022	12/07/2023	33%	S/. 319,617.06	
16	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la Obra "Electrificación de las Localidades pertenecientes al CP Miraflores y al CP Puna Alta del Distrito de Bagua Grande"	G-143-2021	27/09/2021	21/06/2023	40%	S/. 148,953.77	
17	Electro Oriente S.A.	Supervisión de la obra: "Mejoramiento de Redes Primarias y Secundarias de 13 Subestaciones de Bellavista, Distrito de Bellavista, Provincia de Bellavista, Región San Martín"	G-64-2022	10/03/2022	06/06/2023	40%	S/. 187,960.35	
18	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema de Electrificación Rural de la Red Primaria y Secundaria de 12 Localidades del Distrito de Pano, Provincia de Pachitea, Región Huánuco.	043-2022-MINEMDGER	23/06/2022	12/07/2023	50%	S/. 229,399.07	
19	Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas	Supervisión de la Ejecución de la Obra "Instalación del Servicio Eléctrico Rural en 46 Localidades de las Provincias de Huanta, La Mar y Salpo y 81 Localidades de las Provincias de Chanchamayo y Salpo, de los Departamentos de Ayacucho y Junín"	007-2023-MINEMDGER	6/02/2023	31/07/2023	100%	S/. 249,041.59	
20	ADINELSA	Supervisión de la Obra "Remodelación de Distribución de Energía Eléctrica Rural, en el (la) Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias del SER Pumamarca, Distrito de Supe, Provincia de Barranca, Departamento de Lima"	040-2019-ADINELSA	9/10/2019	19/05/2022	30%	S/. 82,397.27	
MONTO TOTAL=							S/. 4,903,279.94	90
B	METODOLOGIA PROPUESTA						ACREDITA	
							19	

PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00
----------------	-----	----------------	--------

## ANEXO N° 01

## ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEMDGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR LUCANAS ASOCIADOS

## DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA	

## OFERTA ECONÓMICA

a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/.) (ANEXO N° 6)	PRESENTA	ADMITIDA
----	---	----------	----------

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor	PRESENTA	
----	---	----------	--

## DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		ACREDITA
---	---	--	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.18 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

ACREDITA

## ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Electrificación Rural Grupo 30 en Tres (03) Departamentos - ITEM 04"	039-2013-MEMDGER	25/04/2013	05/04/2017	50%	S/. 122,003.52	
2	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación del sistema de Electrificación Rural de 10 Localidades de los Valles de Shenas y Pintoschi, Distrito de Caynarachi, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín"	070-2014-MEMDGER	11/07/2014	01/02/2017	100%	S/. 171,705.64	
3	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Distrito de Olaches, Provincia de Carabaya - Puno"	034-2015-MEMDGER	24/07/2015	10/04/2018	100%	S/. 383,479.87	
4	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Rural 24 caseríos, Distrito de Quercotillo - Cutervo - Cajamarca"	096-2015-MEMDGER	23/12/2015	07/01/2021	30%	S/. 223,008.90	
5	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Sistema Eléctrico Rural Cora Cora V Etapa"	007-2018-MEMDGER	22/02/2019	29/11/2021	100%	S/. 194,097.12	
6	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN DIÉSEL A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA LOCALIDAD DE BRETANA, DISTRITO DE PUNAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGIÓN LORETO"	020-2022-MINEMDGER	23/03/2022	12/07/2023	33%	S/. 319,617.06	
7	DGER - MEM	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO	043-2022-MINEMDGER	23/06/2022	12/07/2023	50%	S/. 229,399.07	
8	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	035-2021-MEMDGER	3/09/2021	10/11/2022	80%	S/. 539,729.94	
9	ELECTROCENTRO SA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV, ALIMENTADOR A4259 HUÁNUCO - PANAO - CHAGLLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22.9 KV, ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO - ACOMAYO - PILLAO, PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	GR-073-2022/ELCTO	15/06/2022		70%		Solo presenta contrato, por ende no se considera como experiencia
10	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"	N° 091-2013-MEMDGER	30/10/2013	19/10/2020	100%	S/. 133,896.09	
11	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - ZONA CENTRAL - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS"	N° 026-2014-GR/GGR	4/04/2014	13/02/2017	95%	S/. 230,276.45	
12	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	N° 039-2015-MEMDGER	7/08/2015	30/06/2016	90%	S/. 262,677.81	
13	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MILAGRO, LORVA GRANDE Y DE LA LÍNEA EN 22.9 KV, ALIMENTADOR A4260 HUÁNUCO - ACOMAYO - PILLAO, PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	N° 020-2015-GR/GGR	8/06/2015	13/02/2017	95%	S/. 244,797.43	
14	PLAN COPESCO NACIONAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA - MEDIA TENSION CUARTO DE MÁQUINAS DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO LAGO YARINACOCCHA REGIÓN UCAYALI"	N° 012-2017-MNC	6/04/2017	06/03/2018	100%	S/. 143,155.03	
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, MIGUEL GRAU, LLAUT 1, LLAUT 2, CHINCHAY Y LAGUNA VERDE, DISTRITO DE USQUIL - OTUZZO - LA LIBERTAD	AS N° 17-2017 MDU	4/12/2017	01/08/2019	90%	S/. 144,927.94	
16	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERIOS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS AIRES - CUMBA Y EL CP JOROBAMBA	N° 106-2014-MEMDGER	17/11/2014	25/06/2019	100%	S/. 200,240.90	

17	HIDRANDINA S.A.	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A 20 SED'S (H0512, H0527, H0543, H0545, H0547, H0548, H0550, H0552, H0556, H0558, H0579, H0590, H0591, H0636, H0642, H0622, H0626, H0627, H0628, H0630) DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".	GAL-030-2020	17/02/2020	04/08/2021	60%	S/. 188,416.48	
18	HIDRANDINA S.A.	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO ASOCIADO A 8 SED'S (CH1748, CH0213, CH0837, CH0839, CH0477, CH0642, CH0833, CH0834) DE LOS SECTORES LA PRIMAVERA, ANTONOR ORREGO Y RAMAL PLAYA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH".	GAL-014-2021	27/01/2021	22/02/2023	100%	S/. 191,780.12	
19	ELECTRONORTE SA	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS U.U.NN. CAJAMARCA CENTRO.	GR-005-2021-ENSA	2/02/2021	30/09/2022	100%	S/. 299,948.40	
20	HIDRANDINA S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS, SED'S, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADOS A 24 SED'S (MO1601, MO1602, MO1603, MO1604, MO1619, MO1620, MO1621, MO1622, MO1635, MO1657, MO1659, MO1684, MO1607, MO1609, MO1640, MO1641, MO1642, MO1643, MO1644, MO1645, MO1646, MO1647, MO1648 Y MO1649) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GAL-025-2021	8/02/2021	24/04/2023	100%	S/. 291,502.34	
MONTO TOTAL=							S/. 4,514,660.11	CUMPLE
EVALUACIÓN TÉCNICA								
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER								
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA								
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario								
1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR LUCANAS ASOCIADOS								
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA								
Micro y Pequeña Empresa integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad							ACREDITA	
A) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas								
M >= S/ 4 204 860.45: 90 puntos M >= S/ 2 522 916.27 y < S/ 4 204 860.45: 80 puntos M > S/ 1 681 944.18 y < S/ 2 522 916.27: 70 puntos ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Electrificación Rural Grupo 30 en Tres (03) Departamentos - ITEM 04"	039-2013-MEM/DGER	25/04/2013	05/04/2017	50%	S/. 122,003.52	
2	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación del sistema de Electrificación Rural de 10 Localidades de los Valles de Shenas y Puyucachi, Distrito de Caynashchi, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín"	070-2014-MEM/DGER	11/07/2014	01/02/2017	100%	S/. 171,705.64	
3	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación del Sistema Eléctrico Rural del Distrito de Olachaca, Provincia de Cuzco - Puno"	034-2015-MEM/DGER	24/07/2015	10/04/2018	100%	S/. 383,479.87	
4	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Instalación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico Rural 24 caseríos, Distrito de Queroscillo - Cuservo - Cajamarca"	096-2015-MEM/DGER	23/12/2015	07/01/2021	30%	S/. 223,008.90	
5	DGER - MEM	Supervisión de la Obra "Sistema Eléctrico Rural Cora Cora V Etapa"	007-2019-MEM/DGER	22/02/2019	29/11/2021	100%	S/. 194,097.12	
6	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE GENERACIÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRALIZADO DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, EN LA LOCALIDAD DE BRETANA, DISTRITO DE PUINAHUA, PROVINCIA DE REQUENA, REGIÓN LORETO"	020-2022-MINEM/DGER	23/03/2022	12/07/2023	33%	S/. 319,617.06	
7	DGER - MEM	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAJO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN HUÁNUCO	043-2022-MINEM/DGER	23/06/2022	12/07/2023	50%	S/. 229,399.07	
8	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS EN LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CORANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO"	035-2021-MEM/DGER	3/09/2021	10/11/2022	80%	S/. 539,729.94	
9	ELECTROCENTRO SA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV, ALIMENTADOR A259 HUÁNUCO - PANAJO - CHAZLA PROVINCIAS DE PACHITEA Y HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO Y DE LA LÍNEA EN 22.9 KV, ALIMENTADOR A250 HUÁNUCO - ACOMAYO - PILLAO, PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	GR-073-2022/ELCTO	15/06/2022		70%		Solo presenta contrato, por ende no se considera como experiencia
10	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SANTA CRUZ, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"	N° 091-2013-MEM/DGER	30/10/2013	19/10/2020	100%	S/. 133,896.09	
11	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE - ZONA CENTRAL - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGIÓN AMAZONAS"	N° 026-2014-GR/GGR	4/04/2014	13/02/2017	95%	S/. 230,276.45	
12	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL SER SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATIEM DEL MARANON - LORETO	N° 039-2015-MEM/DGER	7/08/2015	30/06/2016	90%	S/. 262,677.81	
13	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELÉCTRICA DE LOS DISTRITOS DE CUMBA, EL MAGRO, LORJA GRANDE Y CAMPORREDONDO - PROVINCIA DE LUYA Y UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS"	N° 020-2015-GR/GGR	8/06/2015	13/02/2017	95%	S/. 244,797.43	
14	PLAN COPESCO NACIONAL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA - MEDIA TENSIÓN CUARTO DE MÁQUINAS DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO LAGO YARINACACCHA REGIÓN UCAYALI"	N° 012-2017-MNC	6/04/2017	06/03/2018	100%	S/. 143,155.03	
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y REGULACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, MIGUEL GRALL, LLAUT 1, LLAUT 2, CHINCHAY Y LAGUNA VERDE, DISTRITO DE USQUIL - OTUZZO - LA LIBERTAD	AS N° 17-2017-MDU	4/12/2017	01/08/2019	90%	S/. 144,927.94	
16	DGER - MEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERÍOS EL PORVENIR, EL REJO, CARBAJALES, BUENOS AÍRES - CUMBA Y EL CP JOROBAMBA	N° 106-2014-MEM/DGER	17/11/2014	25/06/2019	100%	S/. 200,240.90	
17	HIDRANDINA S.A.	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 20 SED'S (H0512, H0527, H0543, H0545, H0547, H0548, H0550, H0552, H0556, H0579, H0590, H0591, H0636, H0642, H0622, H0626, H0627, H0628, H0630) DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE TRUJILLO EN LOS DISTRITOS DE LA ESPERANZA Y EL PORVENIR DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	GAL-030-2020	17/02/2020	04/08/2021	60%	S/. 188,416.48	
18	HIDRANDINA S.A.	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A 8 SED'S (CH1748, CH0213, CH0837, CH0839, CH0477, CH0642, CH0833, CH0834) DE LOS SECTORES LA PRIMAVERA, ANTONOR ORREGO Y RAMAL PLAYA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	GAL-014-2021	27/01/2021	22/02/2023	100%	S/. 191,780.12	
19	ELECTRONORTE SA	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE TERCEROS, GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, FONCODES, MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS EN LAS U.U.NN. CAJAMARCA CENTRO.	GR-005-2021-ENSA	2/02/2021	30/09/2022	100%	S/. 299,948.40	
20	HIDRANDINA S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS, SED'S, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ASOCIADOS A 24 SED'S (MO1601, MO1602, MO1603, MO1604, MO1619, MO1620, MO1621, MO1622, MO1635, MO1657, MO1659, MO1684, MO1607, MO1609, MO1640, MO1641, MO1642, MO1643, MO1644, MO1645, MO1646, MO1647, MO1648 Y MO1649) 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	GAL-025-2021	8/02/2021	24/04/2023	100%	S/. 291,502.34	



		MONTO TOTAL=	SV. 4,514,660.11	90
B	METODOLOGIA PROPUESTA			
		ACREDITA		
		10		
		PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO
				100.00

## ANEXO N° 01

## ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario

1. POSTOR: GE INGENIEROS S.A.C

## DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

			ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	NO APLICA	

## OFERTA ECONÓMICA

a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/.) (ANEXO N° 6)	PRESENTA	ADMITIDA
----	---	----------	----------

## DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor	PRESENTA	
----	---	----------	--

## DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		ACREDITA
---	---	--	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.16 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

ACREDITA

## ADJUNTAR, COPIAS SIMPLÉS Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	HIDRANDINA S.A.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS MT Y BT Y ESTRUCTURAS DE LAS LST L-3340 Y LT 3341 34.5 KV DEL DERECHO DE VÍA DE LA NUEVA AUTOPISTA DEL SOL TRUJILLO – SULLANA	CONTRATO N°GR/L-915-2013	8/11/2013	14/01/2016	99%	S/. 174,377.21	
2	HIDRANDINA S.A.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS MT Y BT Y ESTRUCTURAS DE LAS LST L-3340 Y LT 3341 34.5 KV DEL DERECHO DE VÍA DE LA NUEVA AUTOPISTA DEL SOL TRUJILLO – SULLANA	CONTRATO N°GR/L-374-2014	19/08/2014	14/01/2016	99%	S/. 559,109.87	
3	HIDRANDINA S.A.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS AT, MT Y BT PARA LIBERAR INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N° TRAMO 1: DV SALAVERRY - VIRU	CONTRATO N°GR/L-054-2015	9/03/2015	14/01/2016	100%	S/. 217,214.40	
4	DGER/MINEM	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA SISTEMAS ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	CONTRATO N° 014-2016-MEM/DGER	15/02/2016	18/12/2018	100%	S/. 133,845.58	
5	ELECTROCENTRO SA	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINIDOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FONER II DE 07 PROYECTOS	CONTRATO GR-057-2016/ELCTO	24/05/2016	13/04/2018	48%	S/. 1,181,472.82	
6	ELECTRO ORIENTE S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTÍN Y LORETO	CONTRATO N°GS-064-2018	15/06/2018	20/07/2019	100%	S/. 626,817.07	
7	ELECTRO ORIENTE S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE –JAEN – CAJAMARCA	CONTRATO N°GW-028-2018	17/07/2018	24/11/2021	50%		FALTA EL CONTRATO DE CONSULTORIA. ADJUNTARON EL CONTRATO DE OBRA
8	ADINELSA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 43-2019-ADINELSA	17/10/2019	13/05/2023	100%	S/. 214,730.34	
9	HIDRANDINA S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADOS A 5 SED (CL2010, CL2011, CL 2012, CL2013, CL 2397) EN EL DISTRITO DE CASCAS – PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO GA/L-33-2020	19/02/2020	18/02/2022	100%	S/. 183,073.88	
10	HIDRANDINA S.A.	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA L-3340 Y L3341 DE 34.5 KV CRUCE RIO CHICAMA (TRAMO E137 – E150)	CONTRATO GA/L-008-2021	8/01/2021	14/01/2022	100%	S/. 122,953.07	
11	ADINELSA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV. (TRAMO SAN JOAQUÍN – TRES CRUCES – SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES PROVINCIA DE YAUYES, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 038-2019	2/10/2019	04/05/2023	100%	S/. 261,985.20	
12	ELECTRO ORIENTE S.A.	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES – CASI IV DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO	CONTRATO N° G-103-2021	30/07/2021	13/09/2022	100%	S/. 111,510.00	
13	MEM/DGER	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "PAQUETE N° 3: REGIÓN PUNO. ÍTEM N° 2: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CALAPUA II ETAPA"	CONTRATO N° 010-2021-MINEM/DGER	5/04/2021		100%		FALTA DOCUMENTACIÓN CORROBORE FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO (MONTO DEL CONTRATO S/. 298,041.27)
MONTO TOTAL=							S/. 3,787,089.44	CUMPLE

## EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO SUPERVISOR LUCANAS ASOCIADOS

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								
M >= S/ 4 204 860.45: 90 puntos M >= S/ 2 522 916.27 y < S/ 4 204 860.45: 80 puntos M > S/ 1 681 944.19 y < S/ 2 522 916.27: 70 puntos  <b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>								
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	HIDRANDINA S.A.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS MT Y BT Y ESTRUCTURAS DE LAS LST L-3340 Y LT 3341 34.5 KV DEL DERECHO DE VÍA DE LA NUEVA AUTOPISTA DEL SOL TRUJILLO – SULLANA	CONTRATO N°GRL-915-2013	8/11/2013	14/01/2016	99%	S/. 174,377.21	
2	HIDRANDINA S.A.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS MT Y BT Y ESTRUCTURAS DE LAS LST L-3340 Y LT 3341 34.5 KV DEL DERECHO DE VÍA DE LA NUEVA AUTOPISTA DEL SOL TRUJILLO – SULLANA	CONTRATO N°GRL-374-2014	19/08/2014	14/01/2016	99%	S/. 559,109.87	
3	HIDRANDINA S.A.	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: REUBICACIÓN DE ESTRUCTURAS AT, MT Y BT PARA LIBERAR INTERFERENCIAS ELÉCTRICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RED VIAL N° TRAMO 1-DV SALAVERRY - VIRU	CONTRATO N°GRL-054-2015	9/03/2015	14/01/2016	100%	S/. 217,214.40	
4	DGER/MINEM	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA SISTEMAS ELÉCTRICO RURAL OXAPAMPA II ETAPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	CONTRATO N° 014-2016-MEM/DGER	15/02/2016	18/12/2018	100%	S/. 133,845.58	
5	ELECTROCENTRO SA	SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINIDOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FONER II DE 07 PROYECTOS	CONTRATO GR-057-2016/ELCTO	24/05/2016	13/04/2018	48%	S/. 1,181,472.82	
6	ELECTRO ORIENTE S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT DE 123 SECTORES Y OCHO PROVINCIAS DE LAS REGIONES DE SAN MARTÍN Y LORETO	CONTRATO N°GS-064-2018	15/06/2018	20/07/2019	100%	S/. 626,817.07	
7	ELECTRO ORIENTE S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA INSTALACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES A SALLIQUE, DISTRITO DE SALLIQUE-JAEN – CAJAMARCA	CONTRATO N°GW-028-2018	17/07/2018	24/11/2021	50%		FALTA EL CONTRATO DE CONSULTORIA, ADJUNTARON EL CONTRATO DE OBRA
8	ADINELSA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA PRIMARIA Y REDES SECUNDARIAS DEL SER HONGOS I ETAPA, 07 LOCALIDADES, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 43-2019-ADINELSA	17/10/2019	13/05/2023	100%	S/. 214,730.34	
9	HIDRANDINA S.A.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADOS A 5 SED (CL2010, CL2011, CL 2012, CL2013, CL 2397) EN EL DISTRITO DE CASCAS – PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO GAL-33-2020	19/02/2020	18/02/2022	100%	S/. 183,073.88	
10	HIDRANDINA S.A.	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA RENOVACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA L-3340 Y L3341 DE 34.5 KV CRUCE RÍO CHICAMA (TRAMO E137 – E150)	CONTRATO GAL-008-2021	8/01/2021	14/01/2022	100%	S/. 122,953.07	
11	ADINELSA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV. (TRAMO SAN JOAQUÍN – TRES CRUCES – SAN PEDRO DE PILAS Y DERIVACIONES) DEL SER QUINCHES PROVINCIA DE YAUYOS, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONTRATO N° 038-2019	2/10/2019	04/05/2023	100%	S/. 261,985.20	
12	ELECTRO ORIENTE S.A.	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES – CASI IV DISTRITO DE SAN JUAN BALTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS DEPARTAMENTO DE LORETO	CONTRATO N° G-103-2021	30/07/2021	13/09/2022	100%	S/. 111,510.00	
13	MEM/DGER	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "PAQUETE N° 3: REGIÓN PUNO: ÍTEM N° 2: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CALAPUJA II ETAPA"	CONTRATO N° 010-2021-MINEM/DGER	5/04/2021		100%		FALTA DOCUMENTACIÓN CORROBORE FEHACIENTEMENTE EL MONTO FACTURADO (MONTO DEL CONTRATO S/. 298,041.27)
MONTO TOTAL=							S/. 3,787,089.44	80
B METODOLOGIA PROPUESTA							ACREDITA	
							10	
							PT.J. MAXIMO :	100
							PT.J. OBTENIDO	90.00

## ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A									
<b>DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA</b>								<b>ADMITIDA</b>	
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)							PRESENTA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA							PRESENTA	
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)							PRESENTA	
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)							PRESENTA	
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)							PRESENTA	
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)							NO APLICA	
								<b>CALIFICA</b>	
<b>OFERTA ECONÓMICA</b>									
a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/.) (ANEXO N° 6)							PRESENTA	<b>ADMITIDA</b>
<b>DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA</b>									
a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor							PRESENTA	
<b>DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>									
A	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>								<b>ACREDITA</b>
<b>FACTURACIÓN</b> (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.10 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								<b>ACREDITA</b>	
<b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER-MEM	Sup. Obra Instal. SER de las Localidades del sector 2 de prov. De Puno, Chucuito, San Román, El Collao y Lampa, Dpto. Puno.	CONTRATO N° 035-2017-MEM/DGER	14/12/2017	15/07/2021	100%	S/. 2,167,859.24		
2	DGER-MEM	Sup. Obra Instalacion del Sistema Electrico Rural Pomahuaca - Bellavista - San Ignacio	CONTRATO N° 033-2017-MEM/DGER	13/12/2017		100%	S/. 2,075,904.05		
3	DGER-MEM	Sup. Obra SER Santa Cruz-Chota-Bambamarca V Etapa.	CONTRATO N° 025-2011-MEM/DGER	29/12/2011	19/05/2016	50%	S/. 2,281,031.57		
4	DGER-MEM	Sup. Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Huaygayoc, Santa Cruz, departameto de Cajamarca	CONTRATO N° 001-2018-MEM/DGER	4/01/2018		50%	S/. 4,955,699.75		
							<b>MONTO TOTAL=</b>	S/. 11,480,494.61	<b>CUMPLE</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA</b>									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A									
A	<b>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</b>							<b>ACREDITA</b>	
<b>FACTURACIÓN</b> (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)									
M >= S/ 4 204 860.45: 90 puntos M >= S/ 2 522 916.27 y < S/ 4 204 860.45: 80 puntos M > S/ 1 681 944.18 y < S/ 2 522 916.27: 70 puntos  <b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER-MEM	Sup. Obra Instal. SER de las Localidades del sector 2 de prov. De Puno, Chucuito, San Román, El Collao y Lampa, Dpto. Puno.	CONTRATO N° 035-2017-MEM/DGER	14/12/2017	15/07/2021	100%	S/. 2,167,859.24		
2	DGER-MEM	Sup. Obra Instalacion del Sistema Electrico Rural Pomahuaca - Bellavista - San Ignacio	CONTRATO N° 033-2017-MEM/DGER	13/12/2017		100%	S/. 2,075,904.05		
3	DGER-MEM	Sup. Obra SER Santa Cruz-Chota-Bambamarca V Etapa.	CONTRATO N° 025-2011-MEM/DGER	29/12/2011	19/05/2016	50%	S/. 2,281,031.57		
4	DGER-MEM	Sup. Obra Electrificación Integral de las Provincias de Chota, Cutervo, Huaygayoc, Santa Cruz, departameto de Cajamarca	CONTRATO N° 001-2018-MEM/DGER	4/01/2018		50%	S/. 4,955,699.75		
							<b>MONTO TOTAL=</b>	S/. 11,480,494.61	90
<b>B) METODOLOGIA PROPUESTA</b>								<b>ACREDITA</b>	
								10	
<b>PT.J. MAXIMO :</b>						100	<b>PT.J. OBTENIDO</b>	100.00	

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: LUIS PEÑA DUEÑAS									
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA									
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)						PRESENTA	ADMITIDA	
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA						PRESENTA		
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)						PRESENTA		
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)						PRESENTA		
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)						PRESENTA		
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)						NO APLICA		
								CALIFICA	
<b>OFERTA ECONÓMICA</b>									
a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/) (ANEXO N° 6)						PRESENTA	ADMITIDA	
<b>DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA</b>									
a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor						PRESENTA		
<b>DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.18 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								ACREDITA	
<b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra Electrificación Rural N° 17 en cinco (05) Departamentos (Item4)	CONTRATO N° 029-2012-MEM/DGER	13/09/2012	05/04/2017	100%	S/. 176,128.09		
2	DGER/MINEM	Supervisión del saldo de obra "Mejoramiento y ampliación de la minicentral hidroeléctrica San Cayetano e Interconexión energética de 14 anexos, Distrito de Pisquía Luya Amazonas"	CONTRATO N° 053-2012-MEM/DGER	19/08/2014	18/07/2014	50%	S/. 133,160.81		
3	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra Construcción Electrificación Rural Miracosta I Etapa Misacosta, Distrito de Miracosta – Chota – Cajamarca	CONTRATO N° 066-2012-MEM/DGER	12/11/2012	22/02/2017	60%	S/. 271,300.36		
4	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra "Construcción del Sistema Eléctrico Rural Cotabambas Fase II- B, Departamento de Apurímac"	CONTRATO N° 067-2012-MEM/DGER	9/11/2012	24/10/2017	100%	S/. 577,737.36		
5	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural (SER) de 27 Asentamiento Humanos, Distrito de Calleria, Manantay y Yarinacocha, Prov. De Coronel Portillo – Ucayali	CONTRATO N° 017-2013-MEM/DGER	3/04/2013	28/05/2014	100%	S/. 570,482.86		
6	DGER/MINEM	Electrificación Rural Grupo 34 Cajamarca	CONTRATO N° 029-2013-MEM/DGER	2/06/2015		100%	S/. 1,369,506.15		
7	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra: "Eléctrico Rural Grupo N° 30 en tres (03) Departamentos Item N° 04"	CONTRATO N° 059-2013-MEM/DGER	25/04/2013	05/04/2017	50%		FALTA EL CONTRATO DE CONSORCIO (EN EL CONTRATO SE PRECISA LA PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS)	
8	DGER/MINEM	Instalación del Servicio Eléctrico de 15 Localidades del Valle del Alto Biavo, Bellavista, San Martín	CONTRATO N° 077-2014-MEM/DGER	12/08/2014	07/10/2015	100%	S/. 354,972.38		
9	DGER/MINEM	Mejoramiento del Servicio Eléctrico del CPM Santa Cruz, Alto Amazonas, Loreto	CONTRATO N° 105-2015-MEM/DGER	30/12/2015		100%	S/. 305,359.13		
10	DGER/MINEM	Supervisión De La Obra: "Sistema Eléctrico Rural Huanuco Eje Panao V Etapa".	CONTRATO N° 001-2016-MEM/DGER	4/01/2016	24/12/2016	100%	S/. 808,410.12		
11	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra: "Sistema Eléctrico Rural 1era Etapa de la Provincia de Tayacaja - Huancavelica"	CONTRATO N° 031-2017-MEM/DGER	12/12/2017	18/01/2022	100%	S/. 405,999.55		
12	DGER/MINEM	Supervisión De La Obra: "Instalación Del Servicio Eléctrico Rural De Las Localidades De Las Provincias De Chincheros, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabamba Y Grau Del Departamento De Apurímac".	CONTRATO N° 037-2017-MEM/DGER	21/12/2017	22/02/2021	100%	S/. 876,244.78		
13	DGER/MINEM	Instalación y Ampliación del SER San Miguel Fase I, Cajamarca	CONTRATO N° 023-2019-MEM/DGER	25/10/2021		75%	S/. 623,423.54		
							MONTO TOTAL=	S/. 6,472,725.12	CUMPLE
EVALUACIÓN TÉCNICA									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									

## 1. POSTOR: LUIS PEÑA DUEÑAS

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								
<div>M &gt;= S/ 4 204 860.45: 90 puntos</div> <div>M &gt;= S/ 2 522 916.27 y &lt; S/ 4 204 860.45: 80 puntos</div> <div>M &gt; S/ 1 681 944.18 y &lt; S/ 2 522 916.27: 70 puntos</div> <div>ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</div>								
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION
1	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra Electrificación Rural N° 17 en cinco (05) Departamentos (Item4)	CONTRATO N° 028-2012-MEM/DGER	13/09/2012	05/04/2017	100%	S/. 176,128.09	
2	DGER/MINEM	Supervisión del saldo de obra "Mejoramiento y ampliación de la minicentral hidroeléctrica San Cayetano e Interconexión energética de 14 anexos, Distrito de Pisuquia Luya Amazonas"	CONTRATO N° 053-2012-MEM/DGER	19/08/2014	18/07/2014	50%	S/. 133,160.81	
3	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra Construcción Electrificación Rural Miracosta I Etapa Misacosta, Distrito de Miracosta – Chota – Cajamarca	CONTRATO N° 066-2012-MEM/DGER	12/11/2012	22/02/2017	60%	S/. 271,300.36	
4	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra "Construcción del Sistema Eléctrico Rural Cotabambas Fase II- B, Departamento de Apurímac"	CONTRATO N° 067-2012-MEM/DGER	9/11/2012	24/10/2017	100%	S/. 577,737.36	
5	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema Eléctrico Rural (SER) de 27 Asentamiento Humanos, Distrito de Calleria, Manantay y Yarinacocha, Prov. De Coronel Portillo – Ucayali	CONTRATO N° 017-2013-MEM/DGER	3/04/2013	28/05/2014	100%	S/. 570,482.86	
6	DGER/MINEM	Electrificación Rural Grupo 34 Cajamarca	CONTRATO N° 029-2013-MEM/DGER	2/06/2015		100%	S/. 1,369,506.15	
7	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra: "Eléctrico Rural Grupo N° 30 en tres (03) Departamentos Item N° 04"	CONTRATO N° 039-2013-MEM/DGER	25/04/2013	05/04/2017	50%		FALTA EL CONTRATO DE CONSORCIO (EN EL CONTRATO SE PRECISA LA PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS)
8	DGER/MINEM	Instalación del Servicio Eléctrico de 15 Localidades del Valle del Alto Biavo, Bellavista, San Martín	CONTRATO N° 077-2014-MEM/DGER	12/08/2014	07/10/2015	100%	S/. 354,972.38	
9	DGER/MINEM	Mejoramiento del Servicio Eléctrico del CPM Santa Cruz, Alto Amazonas, Loreto	CONTRATO N° 105-2015-MEM/DGER	30/12/2015		100%	S/. 305,359.13	
10	DGER/MINEM	Supervisión De La Obra: "Sistema Eléctrico Rural Huanuco Eje Panao V Etapa".	CONTRATO N° 001-2016-MEM/DGER	4/01/2016	24/12/2016	100%	S/. 808,410.12	
11	DGER/MINEM	Supervisión de la Obra: "Sistema Eléctrico Rural 1era Etapa de la Provincia de Tayacaja - Huancavelica"	CONTRATO N° 031-2017-MEM/DGER	12/12/2017	18/01/2022	100%	S/. 405,999.55	
12	DGER/MINEM	Supervisión De La Obra: "Instalación Del Servicio Eléctrico Rural De Las Localidades De Las Provincias De Chincheros, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabamba Y Grau Del Departamento De Apurímac".	CONTRATO N° 037-2017-MEM/DGER	21/12/2017	22/02/2021	100%	S/. 876,244.78	
13	DGER/MINEM	Instalación y Ampliación del SER San Miguel Fase I, Cajamarca	CONTRATO N° 023-2019-MEM/DGER	25/10/2021		75%	S/. 623,423.54	
MONTO TOTAL=							S/. 6,472,725.12	90
B METODOLOGIA PROPUESTA								ACREDITA
								10
PTJ. MAXIMO :						100	PTJ. OBTENIDO	100.00



## ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C									
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA								ADMITIDA	
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)						PRESENTA		
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA						PRESENTA		
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)						PRESENTA		
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)						PRESENTA		
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)						PRESENTA		
a.6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)						NO APLICA		
								CALIFICA	
OFERTA ECONÓMICA									
a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/.) (ANEXO N° 6)						PRESENTA	ADMITIDA	
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA									
a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor						PRESENTA		
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.18 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas								ACREDITA	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LÑA OBRA: INSTALACION DEL SER AYABACA VII ETAPA	035-2018-MEM/DGER	20/06/2018	04/06/2020	100%	S/. 1,382,745.67		
2	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SER HUARANGO, CHIRINOS - LA COIPA	026-2017-MEME/DGER	30/11/2017	07/08/2020	100%	S/. 2,203,223.83		
3	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LA OBRA: SER HUANCANE IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE PUNO	059-2015-MEME/DGER	26/10/2015	12/01/2018	100%	S/. 959,236.70		
4	SEAL	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION LINEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	GG/AL.306-2014-SEAL	19/11/2014	10/03/2017	100%	S/. 641,941.69		
MONTO TOTAL=							S/. 5,187,147.89	CUMPLE	
EVALUACIÓN TÉCNICA									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL S.A.C									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA		
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas									
M >= S/ 4 204 860.45: 90 puntos M >= S/ 2 522 916.27 y < S/ 4 204 860.45 80 puntos M > S/ 1 681 944.18 y < S/ 2 522 916.27: 70 puntos									
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LÑA OBRA: INSTALACION DEL SER AYABACA VII ETAPA	035-2018-MEM/DGER	20/06/2018	04/06/2020	100%	S/. 1,382,745.67		
2	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SER HUARANGO, CHIRINOS - LA COIPA	026-2017-MEME/DGER	30/11/2017	07/08/2020	100%	S/. 2,203,223.83		
3	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LA OBRA: SER HUANCANE IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE PUNO	059-2015-MEME/DGER	26/10/2015	12/01/2018	100%	S/. 959,236.70		
4	SEAL	SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION LINEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA	GG/AL.306-2014-SEAL	19/11/2014	10/03/2017	100%	S/. 641,941.69		
MONTO TOTAL=							S/. 5,187,147.89	90	
B METODOLOGIA PROPUESTA								ACREDITA	
								10	
PTJ. MAXIMO :						100	PTJ. OBTENIDO		100.00

## ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO									
<b>DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA</b>								<b>ADMITIDA</b>	
a-1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)						PRESENTA		
a-2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA						PRESENTA		
a-3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)						PRESENTA		
a-4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)						PRESENTA		
a-5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)						PRESENTA		
a-6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)						NO APLICA		
<b>OFERTA ECONÓMICA</b>								<b>CALIFICA</b>	
a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/) (ANEXO N° 6)						PRESENTA	<b>ADMITIDA</b>	
<b>DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA</b>									
a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor						PRESENTA		
<b>DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN</b>									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							<b>ACREDITA</b>	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.18 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								<b>ACREDITA</b>	
<b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE, DPTO. DE JUNIN	N° 013-2012-MEM/DGER	17/07/2012	10/10/2018	100%	S/. 1,245,043.99		
2	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 35 EN SIETE (07) DPTOS - ITEM 06	N° 063-2013-MEM/DGER	2/07/2013	03/03/2021	100%	S/. 1,125,942.56		
3	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 26 ITEM 03 DPTO DE PUNO	N° 033-2013-MEM/DGER	23/04/2013	03/03/2021	100%	S/. 827,130.14		
4	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 30 ITEM 03 DPTO. DE AMAZONAS	N° 031-2013-MEM/DGER	18/04/2013	01/03/2021	50%	S/. 625,223.27		
5	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN OBRA SER COCHORCO I Y II ETAPA - LA LIBERTAD	N° 079-2013-MEM/DGER	17/09/2013	08/06/2017	100%	S/. 431,412.90		
6	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 41 LOCALIDADES DE COLASAY - CAJAMARCA	N° 048-2014-MEM/DGER	9/05/2014	20/12/2016	90%	S/. 633,540.12		
							<b>MONTO TOTAL=</b>	<b>S/. 4,888,292.98</b>	<b>CUMPLE</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA</b>									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCNAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: SINCHE MAYORCA GODOFREDO NARCISO									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						<b>ACREDITA</b>		
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)									
M >= S/ 4 204 860.45: 90 puntos M >= S/ 2 522 916.27 y < S/ 4 204 860.45: 80 puntos M > S/ 1 681 944.18 y < S/ 2 522 916.27: 70 puntos  <b>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</b> <b>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN</b> <b>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</b>									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENE, DPTO. DE JUNIN	N° 013-2012-MEM/DGER	17/07/2012	10/10/2018	100%	S/. 1,245,043.99		
2	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO N° 35 EN SIETE (07) DPTOS - ITEM 06	N° 063-2013-MEM/DGER	2/07/2013	03/03/2021	100%	S/. 1,125,942.56		
3	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 26 ITEM 03 DPTO DE PUNO	N° 033-2013-MEM/DGER	23/04/2013	03/03/2021	100%	S/. 827,130.14		
4	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 30 ITEM 03 DPTO. DE AMAZONAS	N° 031-2013-MEM/DGER	18/04/2013	01/03/2021	50%	S/. 625,223.27		

5	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN OBRA SER COCHORCO I Y II ETAPA - LA LIBERTAD	N° 079-2013-MEMDGER	17/09/2013	08/06/2017	100%	S/. 431,412.90	
6	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 41 LOCALIDADES DE COLASAY - CAJAMARCA	N° 048-2014-MEMDGER	9/05/2014	20/12/2016	90%	S/. 633,540.12	
MONTO TOTAL=							S/. 4,888,292.98	90
B	METODOLOGIA PROPUESTA							ACREDITA
								10
				PTJ. MAXIMO :	100	PTJ. OBTENDO	100.00	

## ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCCHAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A									
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA								ADMITIDA	
a-1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)							PRESENTA	
a-2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA							PRESENTA	
a-3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)							PRESENTA	
a-4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)							PRESENTA	
a-5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)							PRESENTA	
a-6)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)							NO APLICA	
OFERTA ECONÓMICA								CALIFICA	
a)	LA OFERTA ECONÓMICA EXPRESADA EN SOLES (S/) (ANEXO N° 6)							PRESENTA	ADMITIDA
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA									
a)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor							PRESENTA	
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								ACREDITA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 1,681,944.18 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas								ACREDITA	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL (GRUPO 9), UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS, ITEM 2	027-2010-MEM/DGER	10/06/2010	16/10/2017	60%	S/. 3,996,178.37		
2	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LA OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA - HUAMACA V ETAPA	019-2013-MEM/DGER	10/04/2013	06/10/2017	100%	S/. 776,042.68		
3	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CAGALLO IV ETAPA	007-001-EM/DEP	4/01/2017	06/06/2014	100%	S/. 774,765.68		
							MONTO TOTAL=	S/. 5,546,986.73	CUMPLE
EVALUACIÓN TÉCNICA									
CONCURSO PÚBLICO N° 0005-2023-MINEM/DGER									
SUPERVISIÓN DE LA EJECCIÓN DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS, Y PARINACOCCHAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCVELICA									
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 360 días calendario									
1. POSTOR: VICTOR CHAVEZ IZQUIERDO S A									
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 204 860.45 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas									
M >= S/ 4 204 860.45: 90 puntos M >= S/ 2 522 916.27 y < S/ 4 204 860.45 80 puntos M > S/ 1 681 944.18 y < S/ 2 522 916.27: 70 puntos ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO									
N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO/COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO	Porcentaje de Participación	IMPORTE	OBSERVACION	
1	DGER DEL MINEM	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACION RURAL (GRUPO 9), UBICADA EN 12 DEPARTAMENTOS, ITEM 2	027-2010-MEM/DGER	10/06/2010	16/10/2017	60%	S/. 3,996,178.37		
2	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LA OBRA: SISTEMA ELECTRICO RURAL HUANCABAMBA - HUAMACA V ETAPA	019-2013-MEM/DGER	10/04/2013	06/10/2017	100%	S/. 776,042.68		
3	DGER DEL MINEM	SUPERVISION DE LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO CAGALLO IV ETAPA	007-001-EM/DEP	4/01/2017	06/06/2014	100%	S/. 774,765.68		
							MONTO TOTAL=	S/. 5,546,986.73	90
B	METODOLOGIA PROPUESTA							ACREDITA	
								18	
PT.J. MAXIMO :							100	PT.J. OBTENIDO	100.00