



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

CONCURSO PUBLICO N°006-2024-PRODUCE-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

El día 25 de noviembre de 2024, se reunieron los miembros del Comité de Selección de la Concurso Público N° 006-2024-PRODUCE-1, designados mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 017-2024-PRODUCE-OGA/CS de fecha 27 de agosto de 2024, conformado por las siguientes personas:

Presidente	Jose Luis Silvera Jimenez	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento
		Suplente			
Primer Miembro	Marco Alberto Ruiz Montoya	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			
Segundo Miembro	Cintia Jori Rondón Cunyas	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			

Una vez reunidos los miembros del comité de selección, se da inicio a la presente sesión, a fin de desarrollarse el Otorgamiento de la Buena Pro.

El presidente del Comité de Selección, dio inicio a la sesión, informando que de acuerdo al numeral 84.2 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió con el sorteo en la plataforma del SEACE de las ofertas de los postores que empataron y que obtuvieron el mejor puntaje técnico, determinándose lo siguiente:

Del resultado del sorteo el postor **CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO**, obtuvo el primer lugar de prelación.

Por tanto, el Comité de Selección, acuerda por unanimidad lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro al postor **CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO**, del CONCURSO PUBLICO N° 006-2024-PRODUCE (Primera Convocatoria), con un monto adjudicado **S/ 542,419.39 (quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos diecinueve con 39/100 soles)**.
- Publicar la Buena Pro del presente procedimiento de selección en el SEACE.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los miembros del Comité de Selección de acuerdo con su contenido, se suscribe sin observaciones.


MARCO ALBERTO RUIZ MONTOYA
Primer Miembro Titular


JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ
Titular Presidente Titular


CINTIA JORI RONDÓN CUNYAS
Segundo Miembro Titular

**1 - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL
DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA,
DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154**

Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial602688.21 Total			Estado inicial del Empatado ítem Estado final del Adjudicado ítem		
Propuesta única	No	Acción					
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
MORENO CONSULTORES SRL	1	1.00	542419.39			100.0	15
CONSORCIO OH INGENIEROS	1	1.00	542419.39			100.0	16
CONSORCIO SULLANA	1	1.00	542419.39			100.0	17
CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	1	1.00	542419.39			100.0	18
DON EDUARDO H.J. S.A.C.	1	1.00	542419.39			100.0	19
GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	1	1.00	542419.39			100.0	2
CONSORCIO SUPERVISOR CYA	1	1.00	542419.39			100.0	20
CONSORCIO SUPERVISOR CYG	1	1.00	542419.39			100.0	21
ETZCORP S.A.	1	1.00	542419.39			100.0	22
ROZAS LATORRE JOSE LUIS	1	1.00	542419.39			100.0	23
CONSORCIO A Y D	1	1.00	542419.39			100.0	24
CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO	1	1.00	542419.39			100.0	25
ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	1	1.00	542419.39			100.0	26
CONSORCIO SUPERVISOR V&C	1	1.00	542419.39			100.0	27
PAMPALIBRE S.A.C.	1	1.00	542419.39			100.0	28
CONSORCIO COLLANTES CORPORACION DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	2	1.00	579646.55			98.72	29
NEGI FARMA SAC	3	1.00	602688.21			98.0	30
'ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA'	4	1.00	542419.39			96.0	31
CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO	4	1.00	542419.39			96.0	31
CONSORCIO MONARCA	5	1.00	542419.39			92.0	32
CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO	5	1.00	542419.39			92.0	32
CONSORCIO SUPERVISOR PIURA	6	1.00	542419.39			88.0	33
CONSORCIO PIRAMIDE	1	1.00	542419.39			100.0	4

1 - SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154							
Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial602688.21			Estado inicial delEmpatado ítem		
		Total			Estado final del Adjudicado ítem		
Propuesta única		No	Acción				
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1	1.00	542419.39			100.0	5
CONSORCIO SULLANA MERCADO	1	1.00	542419.39			100.0	6
CONSORCIO CONSULTORES	1	1.00	542419.39			100.0	7
GRUPO AYS S.A.C.	1	1.00	542419.39			100.0	8
CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1	1.00	542419.39			100.0	9
1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.							
Publicar Cancelar							



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACION Y EVALUACION DE PROPUESTAS**CONCURSO PUBLICO N°006-2024-PRODUCE-1****SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154**

El día 25 de noviembre de 2024, se reunieron los miembros del Comité de Selección de la Concurso Público N° 006-2024-PRODUCE-1, designados mediante Formato de Designación de Comité de Selección N° 017-2024-PRODUCE-OGA/CS de fecha 27 de agosto de 2024, conformado por las siguientes personas:

Presidente	Jose Luis Silvera Jimenez	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento
		Suplente			
Primer Miembro	Marco Alberto Ruiz Montoya	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			
Segundo Miembro	Cintia Jori Rondón Cunyas	Titular	X	Dependencia:	Programa Nacional de Diversificación Productiva
		Suplente			

Una vez reunidos los miembros del comité de selección, se da inicio a la presente sesión, a fin de desarrollarse los siguientes puntos de la agenda:

AGENDA:

1. Verificar el listado de participantes registrados en el procedimiento de selección de Concurso Público N° 006-2024-PRODUCE-1, a través del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE. Asimismo, revisar el listado de ofertas presentadas por los mismos a través del referido portal.
2. Proceder con la etapa de admisión calificación y evaluación de ofertas.

DESARROLLO DE LA AGENDA:**1. VERIFICACIÓN DEL LISTADO DE PARTICIPANTES REGISTRADOS:**

El comité de selección procedió a verificar a través del portal del SEACE que, de acuerdo al cronograma del procedimiento, se registraron electrónicamente ciento cuatro (104) como participantes (ver anexo 01).

Sobre el particular, con fecha 29 de octubre de 2024, se llevó acabo la presentación de ofertas al procedimiento de selección de manera electrónica; y de conformidad al registro en el SEACE se presentaron treinta y siete (37) ofertas las siguientes ofertas (ver anexo 02):

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	Proveedor con RUC	20600163796	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ALCANTARA ASENCIOS PERCY	29/10/2024 23:50:21	Válido

**PERÚ**Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

2	Proveedor con RUC	10199307547	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	29/10/2024 06:32:35	Válido
3	Proveedor con RUC	20522161331	MORENO CONSULTORES SRL	29/10/2024 20:54:54	Válido
4	Proveedor con RUC	20601091934	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	29/10/2024 17:57:27	Válido
5	Proveedor con RUC	10053721350	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	29/10/2024 20:10:08	Válido
6	Proveedor con RUC	10411147814	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	29/10/2024 18:26:29	Válido
7	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	29/10/2024 18:14:42	Válido
8	Proveedor con RUC	10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	29/10/2024 23:36:40	Válido
9	Proveedor con RUC	10251808967	ALANOCA ARAGON BERNARDO	29/10/2024 14:36:11	Válido
10	Proveedor con RUC	20527236801	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/10/2024 21:29:02	Válido
11	Proveedor con RUC	20604942480	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	29/10/2024 23:30:03	Válido
12	Proveedor con RUC	10294564662	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	29/10/2024 20:39:57	Válido
13	Proveedor con RUC	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	29/10/2024 21:18:44	Válido
14	Proveedor con RUC	20484276260	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/10/2024 18:38:22	Válido
15	Proveedor con RUC	20487566625	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C	29/10/2024 20:36:57	Válido
16	Proveedor con RUC	20487577821	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	29/10/2024 19:23:08	Válido



PERÚ

Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

17	Proveedor con RUC	20602482198	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	29/10/2024 20:40:10	Válido
18	Proveedor con RUC	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	29/10/2024 19:35:09	Válido
19	Proveedor con RUC	20526424001	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/10/2024 22:20:39	Borrador no enviado
20	Proveedor con RUC	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	29/10/2024 20:50:30	Válido
21	Proveedor con RUC	20601028434	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	29/10/2024 23:08:42	Válido
22	Proveedor con RUC	20487493059	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	29/10/2024 23:36:05	Válido
23	Proveedor con RUC	20570601581	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	29/10/2024 23:12:52	Válido
24	Proveedor con RUC	10181420761	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	29/10/2024 22:23:41	Válido
25	Proveedor con RUC	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	29/10/2024 20:20:01	Válido
26	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	29/10/2024 11:09:27	Válido
27	Proveedor con RUC	20539124278	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	29/10/2024 16:33:31	Válido
28	Proveedor con RUC	10164892366	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	29/10/2024 23:56:24	Válido
29	Proveedor con RUC	20606441020	CONSORCIO SUPERVISOR PRODUCE INTEGRADO POR: CHAPOÑAN HERMANOS S.A.C y BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	29/10/2024 23:35:58	Válido
30	Proveedor con RUC	20574610045	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	29/10/2024 16:58:42	Válido

l
f
R/a



31	Proveedor con RUC	20608756621	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	29/10/2024 22:49:30	Válido
32	Proveedor con RUC	20560193590	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	29/10/2024 23:16:25	Válido
33	Proveedor con RUC	20607479471	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	29/10/2024 19:02:09	Válido
34	Proveedor con RUC	20603724730	ETZCORP S.A.	29/10/2024 22:48:17	Válido
35	Proveedor con RUC	10404371865	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	29/10/2024 16:55:38	Válido
36	Proveedor con RUC	10282719032	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	29/10/2024 21:13:48	Válido
37	Proveedor con RUC	20525418911	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	29/10/2024 22:06:28	Válido

Se verificó que los postores que presentaron su oferta se encuentran en el Registro Nacional de Proveedores capítulo de ejecución de obra y no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

2. ADMISIÓN DE OFERTAS

2.1 Verificación de documentos requeridos para la admisión de ofertas:

El Comité de Selección, en primer lugar, precisa que siendo el encargado de la conducción del procedimiento de selección, ha realizado una evaluación integral de las ofertas, las cuales supone verificar todos y cada uno de los documentos obrantes en la misma, siempre y cuando no asuma la posición de los postores al realizar interpretaciones y/o suposiciones que favorezcan la condición de estos, ya que ello implicaría vulnerar los principios regulados en la Ley de Contrataciones del Estado; y, que cada postor debe ser diligente **presentando ofertas claras y congruentes**, toda vez que no es función del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades o precisar imprecisiones.

Por otro lado, el numeral 73.2 y 73.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado cita lo siguiente:

"73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos



funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

73.3. Adicionalmente, en el caso de obras, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial”

Es por tanto que, los postores tienen la obligación de cumplir con lo establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a los terminos de referencia, requisitos de calificación y criterios objetivos de evaluación.

Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 46.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el cual establece lo siguiente:

*“Artículo 46. Quórum, acuerdo y responsabilidad
(...)*

46.4. Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad. (...)”

En virtud de lo expuesto y contando con la revisión técnica de las partidas del presupuesto (anexo 6), a cargo del Programa Nacional de Diversificación Productiva en calidad de área técnica y la revisión integral y opinión de los miembros del comité, el órgano colegiado procedió a verificar el cumplimiento de la documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas presentadas por los postores, detallada en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas del procedimiento de selección, en cumplimiento del numeral 73.2 y 73.3 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla en el anexo 03 “admisión”, adjunto al presente documento.

En consecuencia, como se evidencia en el “ANEXO N° 03 ADMISIÓN” los postores con condición de **ADMITIDO**, han cumplido con presentar los documentos de presentación obligatoria de acuerdo a lo estipulado en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases Integradas.

3. CALIFICACION DE OFERTAS

Conforme con lo establecido en las bases integradas el Comité de selección debe determinar si las ofertas cumplen con los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las mismas, por lo que de conformidad a lo expuesto en el ANEXO 4 – CUADRO DE CALIFICACION que forma parte al presente informe, se determinó que todas las ofertas de los postores cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, declarándose sus ofertas como CALIFICADA (ver anexo 4)

4. EVALUACION DE OFERTAS

El comité de selección, en aplicación del Art. 74° del Reglamento de la LCE, procede a determinar las ofertas con el mejor puntaje y el orden de prelación, según el factor de evaluación del presente procedimiento de selección (ver anexo 05 Y 06). DEL CUADRO DE FACTORES DE EVALUACION:

**PERÚ**Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

Nro.	Nombre o Razón Social	PUNTAJE POR EVALUACION TECNICA (PTi)	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA (Pei)	PUNTAJE (PTPEi)
1	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	100.00	100.00	100.00
2	MORENO CONSULTORES SRL	100.00	100.00	100.00
3	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	100.00	100.00	100.00
4	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	100.00	100.00	100.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	100.00	100.00	100.00
6	GRUPO AYS S.A.C.	100.00	100.00	100.00
7	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	100.00	100.00	100.00
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	100.00	100.00	100.00
9	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100.00	100.00
10	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	100.00	93.58	98.72
11	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	100.00	100.00	100.00
12	PAMPALIBRE S.A.C.	100.00	100.00	100.00
13	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	95.00	100.00	96.00
14	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C	100.00	100.00	100.00

**PERÚ**Ministerio
de la Producción

Comité de Selección

15	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	100.00	100.00	100.00
16	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	95.00	100.00	96.00
17	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	100.00	100.00	100.00
18	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100.00	100.00
19	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	100.00	100.00	100.00
20	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	100.00	100.00	100.00
21	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	100.00	100.00	100.00
22	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	100.00	100.00	100.00
23	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	100.00	100.00	100.00
24	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	100.00	100.00	100.00
25	NEGI FARMA SAC	100.00	90.00	98.00
26	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	100.00	100.00	100.00
27	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	100.00	100.00	100.00
28	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	100.00	100.00	100.00
29	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA	90.00	100.00	92.00

l
b
P/M

**PERÚ****Ministerio
de la Producción****Comité de Selección**

	& CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER			
30	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	85.00	100.00	88.00
31	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	90.00	100.00	92.00
32	ETZCORP S.A.	100.00	100.00	100.00
33	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	100.00	100.00	100.00
34	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	100.00	100.00	100.00
35	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100.00	100.00

En virtud a ello, la normativa vigente ha establecido en la directiva N° 003-2020- OSCE/CE, sobre el registro de solución en caso de empate en los procedimientos de selección, el cual indica que:

“e) registro de la solución en caso de empate: cuando corresponda, la entidad registra las acciones para el desempate electrónico en el SEACE, conforme a lo previsto en la normativa de contratación”.

Por esta razón, se realizará el desempate de los postores que obtuvieron 100 puntos en la evaluación económica a través de la plataforma del SEACE.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los miembros del Comité de Selección de acuerdo con su contenido, se suscribe sin observaciones.

MARCO ALBERTO RUIZ MONTOYA
Primer Miembro Titular

JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ
Presidente Titular

CINTIA JORI RONDÓN CUNYAS
Segundo Miembro Titular

ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10032425394	TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	2024-09-05 15:13:43.0	Válido		2024-09-05 15:13:43.0	10032425394
2	Proveedor con RUC	10053721350	PEÑA CORAL FERNANDO	2024-08-28 11:13:10.0	Válido		2024-08-28 11:13:10.0	10053721350
3	Proveedor con RUC	10061647614	LAURA RAMON LUIS ANTONIO	2024-10-14 10:20:59.0	Válido		2024-10-14 10:20:59.0	10061647614
4	Proveedor con RUC	10072573817	GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	2024-09-02 22:43:35.0	Válido		2024-09-02 22:43:35.0	10072573817
5	Proveedor con RUC	10082789371	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	2024-10-22 15:24:16.0	Válido		2024-10-22 15:24:16.0	10082789371
6	Proveedor con RUC	10084754001	PEREYRA ARAUJO JOSE MANUEL	2024-10-09 23:36:25.0	Válido		2024-10-09 23:36:25.0	10084754001
7	Proveedor con RUC	10088392448	LEYVA CUEVA JOSE LUIS	2024-09-03 17:55:23.0	Válido		2024-09-03 17:55:23.0	10088392448
8	Proveedor con RUC	10096581420	GINES MILLA PILAR SHEILA	2024-10-28 16:20:03.0	Válido		2024-10-28 16:20:03.0	10096581420
9	Proveedor con RUC	10164220350	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	2024-09-09 08:23:21.0	Válido		2024-09-09 08:23:21.0	10164220350
10	Proveedor con RUC	10164892366	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	2024-10-24 12:33:00.0	Válido		2024-10-24 12:33:00.0	10164892366
11	Proveedor con RUC	10165301329	TORRES OBANDO ROLANDO	2024-08-28 12:03:59.0	Válido		2024-08-28 12:03:59.0	10165301329
12	Proveedor con RUC	10167636191	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	2024-08-28 09:43:39.0	Válido		2024-08-28 09:43:39.0	10167636191
13	Proveedor con RUC	10167990661	DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	2024-09-06 10:17:01.0	Válido		2024-09-06 10:17:01.0	10167990661
14	Proveedor con RUC	10175354374	MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	2024-09-06 01:22:27.0	Válido		2024-09-06 01:22:27.0	10175354374
15	Proveedor con RUC	10178176329	CHAVEZ RIOS JOSE ARTEMIO	2024-09-11 10:51:30.0	Válido		2024-09-11 10:51:30.0	10178176329
16	Proveedor con RUC	10181107940	VARGAS VIGO PAUL YERKO	2024-09-30 18:26:12.0	Válido		2024-09-30 18:26:12.0	10181107940
17	Proveedor con RUC	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	2024-10-02 20:10:46.0	Válido		2024-10-02 20:10:46.0	10181420761
18	Proveedor con RUC	10182165421	DIAZ ROJAS ROBERT JULIO	2024-08-30 09:05:35.0	Válido		2024-08-30 09:05:35.0	10182165421
19	Proveedor con RUC	10191882399	GUANILO LLERENA CESAR ISIDRO	2024-08-31 16:29:16.0	Válido		2024-08-31 16:29:16.0	10191882399
20	Proveedor con RUC	10198001240	ROJAS SOTO GILBERTO VIDAL	2024-08-29 19:41:35.0	Válido		2024-08-29 19:41:35.0	10198001240
21	Proveedor con RUC	10198350350	ROJAS SOTO ELSA ELENA	2024-08-30 12:16:05.0	Válido		2024-08-30 12:16:05.0	10198350350
22	Proveedor con RUC	10199307547	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	2024-08-28 05:20:07.0	Válido		2024-08-28 05:20:07.0	10199307547
23	Proveedor con RUC	10200262854	PALOMINO RUIZ ESTELA	2024-10-25 08:10:49.0	Válido		2024-10-25 08:10:49.0	10200262854
24	Proveedor con RUC	10238537555	GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS	2024-09-04 11:47:47.0	Válido		2024-09-04 11:47:47.0	10238537555
25	Proveedor con RUC	10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	2024-08-28 21:59:32.0	Válido		2024-08-28 21:59:32.0	10239125412
26	Proveedor con RUC	10251808967	ALANCOA ARAGON BERNARDO	2024-08-29 06:58:10.0	Válido		2024-08-29 06:58:10.0	10251808967
27	Proveedor con RUC	10267230256	RUIZ BRIONES ELIZABETH JUSTINA	2024-09-23 23:06:43.0	Válido		2024-09-23 23:06:43.0	10267230256
28	Proveedor con RUC	10282179032	ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN	2024-10-28 16:58:55.0	Válido		2024-10-28 16:58:55.0	10282179032
29	Proveedor con RUC	10283152079	SERNA DUENAS REYNALDO WILBER	2024-08-31 20:22:32.0	Válido		2024-08-31 20:22:32.0	10283152079
30	Proveedor con RUC	10290832964	CISNEROS MALLCO MIGUEL	2024-10-02 21:48:35.0	Válido		2024-10-02 21:48:35.0	10290832964
31	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2024-09-03 19:54:53.0	Válido		2024-09-03 19:54:53.0	10294564662
32	Proveedor con RUC	10316735504	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	2024-09-23 08:35:50.0	Válido		2024-09-23 08:35:50.0	10316735504
33	Proveedor con RUC	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	2024-08-28 09:42:43.0	Válido		2024-08-28 09:42:43.0	10404313598
34	Proveedor con RUC	10404371865	MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO	2024-10-28 14:37:12.0	Válido		2024-10-28 14:37:12.0	10404371865
35	Proveedor con RUC	1041147814	CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY	2024-08-28 12:08:43.0	Válido		2024-08-28 12:08:43.0	1041147814
36	Proveedor con RUC	10412188379	ESCALANTE ARANDA JEVSON JAVIER	2024-09-17 13:00:36.0	Válido		2024-09-17 13:00:36.0	10412188379
37	Proveedor con RUC	10412742743	FLORES CRUZ CLARA JUDITH	2024-09-11 23:12:19.0	Válido		2024-09-11 23:12:19.0	10412742743
38	Proveedor con RUC	10414295491	ANYAYPOMA JULCAMORO ROLANDO	2024-10-27 17:50:30.0	Válido		2024-10-27 17:50:30.0	10414295491
39	Proveedor con RUC	10416900553	GAMERO CABREJOS JUAN GERMAN	2024-09-01 22:05:10.0	Válido		2024-09-01 22:05:10.0	10416900553
40	Proveedor con RUC	10441579450	GONZALES SANCHEZ GILMER	2024-09-15 11:20:43.0	Válido		2024-09-15 11:20:43.0	10441579450
41	Proveedor con RUC	10441718409	LOVATON MUÑOZ NOEL MAXIMO	2024-09-30 23:54:35.0	Válido		2024-09-30 23:54:35.0	10441718409
42	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2024-08-28 09:44:39.0	Válido		2024-08-28 09:44:39.0	20392462105
43	Proveedor con RUC	20407306482	H Y M INGENIEROS ASOCIADOS E.I.R.L.	2024-08-18 19:14:58.0	Válido		2024-08-18 19:14:58.0	20407306482
44	Proveedor con RUC	20452341698	CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2024-10-02 21:50:16.0	Válido		2024-10-02 21:50:16.0	20452341698
45	Proveedor con RUC	20482570110	G & F CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-09-09 14:08:02.0	Válido		2024-09-09 14:08:02.0	20482570110
46	Proveedor con RUC	20484276260	'ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA'	2024-09-06 05:37:09.0	Válido		2024-09-06 05:37:09.0	20484276260
47	Proveedor con RUC	20487493059	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	2024-09-24 09:15:24.0	Válido		2024-09-24 09:15:24.0	20487493059
48	Proveedor con RUC	20487566625	CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-09 08:50:05.0	Válido		2024-09-09 08:50:05.0	20487566625
49	Proveedor con RUC	20487577821	CONSULT PROJECT SAC	2024-09-09 08:55:42.0	Válido		2024-09-09 08:55:42.0	20487577821
50	Proveedor con RUC	20487619508	GEYOSI INGENIEROS S.A.C.	2024-09-10 21:55:10.0	Válido		2024-09-10 21:55:10.0	20487619508
51	Proveedor con RUC	20487731928	CONSTRUCTORA CADHORVIC INGENIEROS E.I.R.L.	2024-10-28 15:25:41.0	Válido		2024-10-28 15:25:41.0	20487731928
52	Proveedor con RUC	20487929957	KARMA CONSTRUCTION STUDIO S.A.C.	2024-09-20 15:01:02.0	Válido		2024-09-20 15:01:02.0	20487929957
53	Proveedor con RUC	20492767701	CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	2024-10-24 12:35:17.0	Válido		2024-10-24 12:35:17.0	20492767701
54	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2024-08-28 12:55:07.0	Válido		2024-08-28 12:55:07.0	20494986320
55	Proveedor con RUC	20506133051	CONSTRUCTORA ARCADIA S.A.C.	2024-09-12 16:51:01.0	Válido		2024-09-12 16:51:01.0	20506133051
56	Proveedor con RUC	20514517160	ALFPH ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-28 11:02:19.0	Válido		2024-08-28 11:02:19.0	20514517160
57	Proveedor con RUC	20522161331	MORENO CONSULTORES SRL	2024-08-28 08:53:11.0	Válido		2024-08-28 08:53:11.0	20522161331
58	Proveedor con RUC	20522325385	PASCO ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-04 12:27:06.0	Válido		2024-09-04 12:27:06.0	20522325385
59	Proveedor con RUC	20525418911	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-28 19:04:11.0	Válido		2024-10-28 19:04:11.0	20525418911
60	Proveedor con RUC	20526424001	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-16 18:54:29.0	Válido		2024-09-16 18:54:29.0	20526424001
61	Proveedor con RUC	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-29 11:37:17.0	Válido		2024-08-29 11:37:17.0	20527236801
62	Proveedor con RUC	20531048432	CONSTRUMACK E.I.R.L.	2024-09-03 16:37:37.0	Válido		2024-09-03 16:37:37.0	20531048432
63	Proveedor con RUC	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	2024-09-17 17:20:12.0	Válido		2024-09-17 17:20:12.0	20534557516
64	Proveedor con RUC	20534982731	B & C INGENIERIA DE VANGUARDIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-08-29 21:30:34.0	Válido		2024-08-29 21:30:34.0	20534982731
65	Proveedor con RUC	20539124278	CONSULTORIA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-10-23 17:35:45.0	Válido		2024-10-23 17:35:45.0	20539124278
66	Proveedor con RUC	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	2024-10-03 08:56:20.0	Válido		2024-10-03 08:56:20.0	20546341888
67	Proveedor con RUC	20552078285	INGENIERIA APLICADA AL AGUA S.A.C	2024-10-18 08:47:35.0	No válido		2024-10-18 08:47:35.0	20552078285
68	Proveedor con RUC	20552078285	INGENIERIA APLICADA AL AGUA S.A.C	2024-10-18 08:47:46.0	No válido		2024-10-18 08:47:46.0	20552078285
69	Proveedor con RUC	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU	2024-09-05 15:45:12.0	Válido		2024-09-05 15:45:12.0	20552088167
70	Proveedor con RUC	20559959155	CONTRATISTAS GENERALES NAHUEL S.A.C.	2024-08-18 16:47:12.0	No válido		2024-08-18 16:47:12.0	20559959155
71	Proveedor con RUC	20559961303	TESUCOM S.A.C.	2024-08-29 11:04:41.0	Válido		2024-08-29 11:04:41.0	20559961303
72	Proveedor con RUC	20560193590	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOYAB E.I.R.L.	2024-10-27 17:35:15.0	Válido		2024-10-27 17:35:15.0	20560193590
73	Proveedor con RUC	20570601581	"DAYS CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L."	2024-09-24 09:16:41.0	Válido		2024-09-24 09:16:41.0	20570601581
74	Proveedor con RUC	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C	2024-09-05 15:45:26.0	Válido		2024-09-05 15:45:26.0	20570706170
75	Proveedor con RUC	20573023481	JOGAMA CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES GENERALES E.I.R.L	2024-08-28 20:46:24.0	Válido		2024-08-28 20:46:24.0	20573023481
76	Proveedor con RUC	20574610045	BALESTRA S.A.C.	2024-10-25 08:12:35.0	Válido		2024-10-25 08:12:35.0	20574610045
77	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	2024-08-28 18:20:57.0	Válido		2024-08-28 18:20:57.0	20600020430
78	Proveedor con RUC	20600022955	DANILUX CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-09-11 14:25:38.0	Válido		2024-09-11 14:25:38.0	20600022955
79	Proveedor con RUC	20600107462	JARMERS CONSTRUCTORA S.A.C.	2024-10-14 09:49:58.0	Válido		2024-10-14 09:49:58.0	20600107462
80	Proveedor con RUC	20600163796	REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2024-08-28 00:04:40.0	Válido		2024-08-28 00:04:40.0	20600163796
81	Proveedor con RUC	20600881371	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	2024-09-06 08:22:27.0	Válido		2024-09-06 08:22:27.0	20600881371
82	Proveedor con RUC	20601028434	MS SERVICIOS S.A.C.	2024-09-23 11:24:12.0	Válido		2024-09-23 11:24:12.0	20601028434
83	Proveedor con RUC	20601068533	ICREA INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	2024-09-20 00:50:14.0	Válido		2024-09-20 00:50:14.0	20601068533
84	Proveedor con RUC	20601091934	RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	2024-08-28 09:12:55.0	Válido		2024-08-28 09:12:55.0	20601091934
85	Proveedor con RUC	20601531501	C & V CONSULTORIA Y PROYECTOS S.A.C.	2024-10-28 11:06:18.0	Válido		2024-10-28 11:06:18.0	20601531501
86	Proveedor con RUC	20602186807	ELEVE EDUARDO H.J. S.A.C.	2024-09-16 16:37:18.0	Válido		2024-09-16 16:37:18.0	20602186807
87	Proveedor con RUC	20602482198	ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-09-11 18:56:43.0	Válido		2024-09-11 18:56:43.0	20602482198
88	Proveedor con RUC	20602894801	ALABASTRO S.A.C	2024-09-11 19:22:44.0	Válido		2024-09-11 19:22:44.0	20602894801
89	Proveedor con RUC	20603724730	ETZ CORP. S.A.	2024-10-28 11:52:29.0	Válido		2024-10-28 11:52:29.0	20603724730
90	Proveedor con RUC	20604479071	ADRIANA CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CE	2024-08-29 13:44:50.0	Válido		2024-08-29 13:44:50.0	20604479071
91	Proveedor con RUC	20604942480	COLLANTES CORPORACION S.A.C	2024-08-30 23:14:37.0	Válido		2024-08-30 23:14:37.0	20604942480
92	Proveedor con RUC	20605438424	INGENIERIA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L	2024-08-29 01:09:15.0	Válido		2024-08-29 01:09:15.0	20605438424
93	Proveedor con RUC	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	2024-09				

ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA


SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20600163796	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y ALCANTARA ASENCIOS PERCY	Válido		29/10/2024 23:50:21	20600163796
2	Proveedor con RUC	10199307547	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	Válido		29/10/2024 06:32:35	10199307547
3	Proveedor con RUC	20522161331	MORENO CONSULTORES SRL	Válido		29/10/2024 20:54:54	20522161331
4	Proveedor con RUC	20601091934	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	Válido		29/10/2024 17:57:27	20601091934
5	Proveedor con RUC	10053721350	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	Válido		29/10/2024 20:10:08	10053721350
6	Proveedor con RUC	10411147814	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	Válido		29/10/2024 18:26:29	10411147814
7	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	Válido		29/10/2024 18:14:42	20600020430
8	Proveedor con RUC	10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	Válido		29/10/2024 23:36:40	10239125412
9	Proveedor con RUC	10251808967	ALANOCA ARAGON BERNARDO	Válido		29/10/2024 14:36:11	10251808967
10	Proveedor con RUC	20527236801	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		29/10/2024 21:29:02	20527236801
11	Proveedor con RUC	20604942480	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	Válido		29/10/2024 23:30:03	20604942480
12	Proveedor con RUC	10294564662	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	Válido		29/10/2024 20:39:57	10294564662
13	Proveedor con RUC	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	Válido		29/10/2024 21:18:44	20607718076
14	Proveedor con RUC	20484276260	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		29/10/2024 18:38:22	20484276260

15	Proveedor con RUC	20487566625	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C	Válido		29/10/2024 20:36:57	20487566625
16	Proveedor con RUC	20487577821	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	Válido		29/10/2024 19:23:08	20487577821
17	Proveedor con RUC	20602482198	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	Válido		29/10/2024 20:40:10	20602482198
18	Proveedor con RUC	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	Válido		29/10/2024 19:35:09	20602186807
19	Proveedor con RUC	20526424001	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		29/10/2024 22:20:39	20526424001
20	Proveedor con RUC	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	Válido		29/10/2024 20:50:30	20534557516
21	Proveedor con RUC	20601028434	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	Válido		29/10/2024 23:08:42	20601028434
22	Proveedor con RUC	20487493059	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Válido		29/10/2024 23:36:05	20487493059
23	Proveedor con RUC	20570601581	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	Válido		29/10/2024 23:12:52	20570601581
24	Proveedor con RUC	10181420761	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	Válido		29/10/2024 22:23:41	10181420761
25	Proveedor con RUC	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	Válido		29/10/2024 20:20:01	20546341888
26	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	Válido		29/10/2024 11:09:27	20606633514
27	Proveedor con RUC	20539124278	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	Válido		29/10/2024 16:33:31	20539124278
28	Proveedor con RUC	10164892366	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	Válido		29/10/2024 23:56:24	10164892366
29	Proveedor con RUC	20606441020	CONSORCIO SUPERVISOR PRODUCE INTEGRADO POR: CHAPOÑAN HERMANOS S.A.C y BIARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Válido		29/10/2024 23:35:58	20606441020
30	Proveedor con RUC	20574610045	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	Válido		29/10/2024 16:58:42	20574610045
31	Proveedor con RUC	20608756621	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	Válido		29/10/2024 22:49:30	20608756621
32	Proveedor con RUC	20560193590	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Válido		29/10/2024 23:16:25	20560193590

33	Proveedor con RUC	20607479471	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	Válido		29/10/2024 19:02:09	20607479471
34	Proveedor con RUC	20603724730	ETZCORP S.A.	Válido		29/10/2024 22:48:17	20603724730
35	Proveedor con RUC	10404371865	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	Válido		29/10/2024 16:55:38	10404371865
36	Proveedor con RUC	10282719032	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	Válido		29/10/2024 21:13:48	10282719032
37	Proveedor con RUC	20525418911	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido		29/10/2024 22:06:28	20525418911





ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION ES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)		
1	CONSORCIO SUPERVISOR CC INTEGRADO POR: REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ALCANTARA ASENCIOS PERCY	20600163796	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ADMITIDO	EL POSTOR PRESENTA EL ANEXO 5 - PROMESA DE CONSORCIO CON LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO (FOLIO 21) SIN LEGALIZAR - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5 OTORGANDOLE UN PLAZO DE UN DIA HABIL
2	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	10199307547	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
3	MORENO CONSULTORES SRL	20522161331	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
4	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER Y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	20601091934	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	PRESENTA ANEXO 1 CORRESPONDIENTE A PERSONA JURIDICA (RAM CONSULTING S.A.), DIFERENTE AL ANEXO 1 CUANDO SE TRATE DE CONSORCIO. SE SOLICITA SUBSANACIÓN DEL ANEXO 1 (CORRESPONDIENTE AL ANEXO 1) HA SUBSANADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DE UN (01) DIA HABIL

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ES DEL ESTADO)	ANEXO 3	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	ANEXO 5	PROMESA DE CONSORCIO (Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	ESTADO	OBSERVACIONES
5	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	10053721350	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
6	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	10411147814	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
7	GRUPO AYS S.A.C.	20600020430	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
8	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	10239125412	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
9	ALANOCA ARAGON BERNARDO	10251809967	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
10	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20527236801	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
11	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	20604942480	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	FALTA FOLIACION: LA FOLIACIÓN DE LA OFERTA DEBE SER INTEGRAL EN TODAS SUS PAGINAS - SE SOLICITA SUBSANACIÓN HA SUBSANADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DE UN (01) DIA HABIL




ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)		
12	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO Y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	10294564662	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	FOLIOS 14 Y 15: FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DEL INTEGRANTE (VALENZUELA SALAS ANTONIO) DEL CONSORCIO - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5 HA SUBSANADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DE UN (01) DIA HABIL
13	PAMPALIBRE S.A.C.	20607718076	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
14	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20484276260	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
15	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA: CONVECAL S.R.L. Y RBG INGENIEROS S.A.C	20487566625	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	FALTA FOLIACION: LA FOLIACIÓN DE LA OFERTA DEBE SER INTEGRAL EN TODAS SUS PAGINAS Y FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO OTORGANDOLE UN PLAZO DE UN DIA HABIL PARA LA SUBSANACION. HA SUBSANADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DE UN (01) DIA HABIL.
16	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC Y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	20487577821	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	FALTA FOLIACION: LA FOLIACIÓN DE LA OFERTA DEBE SER INTEGRAL EN TODAS SUS PAGINAS - OTORGANDOLE UN PLAZO DE UN DIA HABIL PARA LA SUBSANACION. HA SUBSANADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DE UN (01) DIA HABIL.
17	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	20602482198	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	



CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ES DEL ESTADO)	ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	ESTADO	OBSERVACIONES
18	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	20602186807	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
19	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20526424001	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE	ADMITIDO	
20	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	20534557516	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
21	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. Y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	20601028434	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	FOLIO 26: FALTA LEGALIZAR LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO - SE SOLICITA SUBSANACION DEL ANEXO 5 - OTORGANDOLE UN PLAZO DE UN DIA HABIL PARA LA SUBSANACION. HA SUBSANADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO DE UN (01) DIA HABIL.
22	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	20487493059	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
23	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	20570601581	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
24	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	10181420761	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
25	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	20546341888	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION ES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)		
26	NEGI FARMA SAC	20606633514	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
27	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y SALDANA AHUMADA YURI RAFAEL	20539124278	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	PRESENTA EL ANEXO 1 (FOLIO 06) HA CONSIGNADO COMO NOMBRE DEL POSTOR - CONSORCIO PIRAMIDE, CUANDO CORRESPONDE A LA DENOMINACION CONSORCIO CONSULTORES - SE SOLICITA SUBSANACION
28	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR Y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	10164892366	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	FALTA FOLIACION: LA FOLIACIÓN DE LA OFERTA DEBE SER INTEGRAL EN TODAS SUS PAGINAS Y FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. - SE SOLICITA SUBSANACIÓN DE LA FOLIACIÓN Y DEL ANEXO 5
29	CONSORCIO SUPERVISOR PRODUCE INTEGRADO POR: CHAPONAN HERMANOS S.A.C Y BARKING PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	20606441020	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO ADMITIDO	PRESENTA EL ANEXO 4 (FOLIO 24), DECLARANDO EL PLAZO DE 450 DIAS CALENDARIO, DIFERENTIVE A LO SOLICITADO Y LAS BASES INTEGRADAS Y LOS TOR DE 270 DIAS CALENDARIO. POR ELLO, LA OFERTA QUEDA COMO NO ADMITIDA
30	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. Y PALOMINO RUIZ ESTELA	20574610045	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
31	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. Y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	20608756621	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	PRESENTA EL ANEXO 1 (FOLIO 06), DE LOS DATOS DEL CONSORCIADO 1, EL POSTO HA REGISTRADO MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER, DIFERENTE A LOS DATOS REGISTRADOS EN SU RNP, DNI (MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER) - SE SOLICITA SUBSANACIÓN DEL ANEXO 1

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ES DEL ESTADO)	ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO	ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO (sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	ESTADO	OBSERVACIONES
32	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20560193590	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
33	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	20607479471	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	PRESENTA ANEXO 1 (FOLIOS 03 AL 06), NO HA PRESENTADO COPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LIBRERIA L & A S.A.C., ADEMÁS FALTA LEGALIZACIÓN DE LA FIRMA DEL INTEGRANTE (SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO) DEL CONSORCIO - FOLIOS 14 Y 15. - SE SOLICITA SUBSANACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ANEXO 5
34	ETZCORP S.A.	20603724730	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
35	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	10404371865	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
36	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	10282719032	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	
37	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20525418911	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ADMITIDO	

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:			GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL								
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTLLANA - HUANTA	56-2014-MDS/GM	10/09/2014	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOEL DURAND SOBREVILLA DE MARCCARI, CESAR VALLEJO MENDOZA DE PURUS, JUAN FIGUEROA DE JERI DE MARCCARACCAY, DIST. DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO	S/ 298,376.14	S/. 119,350.46	SI	SI			
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONGOY	66-2015-MDO-UA	2/11/2015	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO JOSEANTONIO ENCINAS, LOCALIDAD DE PORVENIR EN EL DIST. DE ONGOY, PROV. DE CHINCHEROS - APURIMAC	S/ 195,000.00	S/. 58,500.00	SI	SI			
3	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	40-2015-ITP/SG/OGA-ABAST	23/12/2015	SUPERVISION DE OBRA REACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DELSECTOR AGROINDUSTRIL EN EL VRAEM	S/ 120,176.21	S/. 120,176.21	SI	SI			
4	APROLAB	10-2016-APROLAB II	18/07/2016	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO ARTESANAL SANTA LUZMILA - LIMA	S/ 85,546.79	S/. 85,546.79	SI	SI			
5	APROLAB	13-2016-APROLAB II	22/07/2016	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO LOS LIBERTADORES - LIMA	S/ 88,630.34	S/. 88,630.34	SI	SI			
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASQUIPATA	51-2016-MDA/A	1/09/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ASQUIPATA, CHIHUIRE Y MORCOLLA CHICO DE LA MICRO RED FAJARDO, DIST. DE ASQUIPATA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	S/ 91,586.00	S/. 60,446.76	SI	SI			

[Handwritten signature]

7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA	89-2016-MDASF/ULCP	23/09/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TIPO I-1 DEL CENTRO POBLADO DE ROSARIO, DIST. DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO	S/	113,830.95	S/.	92,203.07	SI	SI		
8	PODER JUDICIAL	48-2016-GAF-GG-PJ	11/22/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE JUDICIAL DE CHANCAY - PROV. DE HUARAL - CSJ HUARAL	S/	184,313.48	S/.	184,313.48	SI	SI		
9	PODER JUDICIAL	49-2016-GAF-GG-PJ	11/24/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROV. DE SAN ANTONIO DE PUTINA - DIST. JUDICIAL DE PUNO	S/	189,083.03	S/.	189,083.03	SI	SI		
10	SENCICO	03-2017-SENCICO-03.00	18/01/2017	SUPERVISIN DE OBRA: CAPACITACION TECNICO OCUPACIONL Y CONSTRUCCION DE INFRAESRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DIST. DE CENEP, PROV. DE CONDORCNQUI - REGION MAZONAS	S/	216,434.83	S/.	108,217.42	SI	SI		
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	86-2018-AS-SM-OEC-UASA-MDM/LC	18/12/2018	SUPERVISION DE OBRA POR CONTRATA 0176 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. SECUNDARIA CARLOS SEBASTIAN PEREZ EN LA CCNN DE SENSE DEL DIST. DE MEGAMNTONI, CLA CONVENCION, CUSCO	S/	65,270.05	S/.	-	SI		SI	<p>PRESENTA LA FACTURAS E001-105 DE S/ 65,270.05 DONDE NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE DEPOSITO. ADEMÁS NO PRESENTA LAS FACTURAS DE LOS DEPOSITOS SEÑALADOS POR EL POSTOR.</p> <p>CABE PRECISAR, QUE DE CONFORMIDAD A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, EL COMPROBANTE DE PAGO ES EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TRANSFERENCIA DE BIENES, LA ENTREGA EN USO O LA PRESTACIÓN DE SERVICIO; EL MISMO QUE PARA SER CONSIDERADO COMO TAL DEBE SER EMITIDO Y/O IMPRESO CONFORME A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO (RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 007-99-SUNAT), ESTABLECIENDO LOS SIGUIENTES TIPOS: FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, TICKETS O CINTAS EMITIDAS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS, LIQUIDACIONES DE COMPRA, COMPROBANTE DE OPERACIONES – LEY N° 29972, DOCUMENTOS AUTORIZADOS, Y RECIBOS POR HONORARIOS.</p> <p>ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.</p>
12	GERENCIA SUB REGIONAL DE JAEN	05-2019-GR-CAJ-GSRJ	18/12/2019	SUPERVISION DE OBRA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IEPS N°16573 - RAUL PORRAS BARRENECHEA D ELA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, DIST. DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA	S/	347,147.96	S/.	173,573.98	SI	SI		
13	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION	02-2020-ITP/SG/OA-ABAST	10/01/2020	SUPERVISION DE OBRA: <u>SALDO DE OBRA</u> COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO CREACION DE SERVICIO TECNOLOGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL VRAEM	S/	282,409.46	S/.	-	SI	SI		<p>LA DENOMINACION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.</p>

[Handwritten signature]

14	AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA	03-2020-ANA-MGRH	9/03/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSITUCIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA CHAPARRA - CHINCHA, DIST. ICA - ICA	S/	126,296.08	S/.	63,148.04	SI	SI	PRESENTA LAS FACTURAS E001-42, 52, 54, 67 Y 75 MEDIANTE EL CUAL ACREDITA CON SELLO DE PAGADO POR UN MONTO TOTAL DE S/ 126,296.08. FOLIO 214 FACTURA ILEGIBLE. ADEMAS NO PRESENTA LAS FACTURAS DE LOS DEPOSITOS SEÑALADOS POR EL POSTOR. CABE PRECISAR, QUE DE CONFORMIDAD A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, EL COMPROBANTE DE PAGO ES EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TRANSFERENCIA DE BIENES, LA ENTREGA EN USO O LA PRESTACIÓN DE SERVICIO; EL MISMO QUE PARA SER CONSIDERADO COMO TAL DEBE SER EMITIDO Y/O IMPRESO CONFORME A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO (RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 007-99-SUNAT), ESTABLECIENDO LOS SIGUIENTES TIPOS: FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, TICKETS O CINTAS EMITIDAS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS, LIQUIDACIONES DE COMPRA, COMPROBANTE DE OPERACIONES – LEY N° 29972, DOCUMENTOS AUTORIZADOS, Y RECIBOS POR HONORARIOS. POR ELLO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
15	MININTER - COMISARIA DE CHURCAMP	04-2020-IN/OGIN	13/03/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHURCAMP - DIST CHURCAMP, PROV. CHURCAMP, DPTO. HUANCVELICA	S/	219,598.35	S/.	219,598.35	SI	SI	
16	PRONIED	130-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED	4/05/2021	SUPERVISION DE OBRA <u>REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL</u> DE AULA EN L I.E. 3044 RICARDO PALMA - SAN MARTIN DE PORRES, DIST. SAN MARTIN DE PORRES, PRO. DE LIMA - LIMA	S/	116,847.51	S/.	-	SI	SI	LA DENOMINACON DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA	24-2022-MDP	7/04/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DIST. DE PAUCARA - PROV. DE ACOBAMBA - DPTO. HUANCVELICA	S/	219,381.77	S/.	219,381.77	SI	SI	
18	MINITER - COMISARIA MAYOCC	08-2022-IN/OGIN	11/08/2022	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP MAYOCC, DIST. DE SAN MIGUEL DE MAYOCC - PROV. DE CHURCAMP - DPTO. HUANCVELICA	S/	157,770.86	S/.	-	SI	SI	LA DENOMINACION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
19	PODER JUDICIAL	39-2022-GAF-GG-PJ	23/09/2022	SUPERVISION DE LA <u>RENOVACION</u> DE OBRAS EXTERIORES EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA, DIST. DE MOQUEGUA, PROV. MARISCAL NIETO, DPTO. DE MOQUEGUA	S/	251,138.06	S/.	-	SI	SI	LA DENOMINACION RENOVACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
20	FUERZA AEREA DEL PERU	223-CS-SEING-2022	13/10/2022	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA <u>REPARACION DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES</u> (HANGAR) EN EL (LA) ESCUELA DE AVIACION CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LIMA, DPTO DE LIMA SEING CUI 2455609	S/	262,067.81	S/.	-			LA DENOMINACION REPARACION DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	1,782,169.69				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 1,782,169.69

CALIFICADO

f f R49

POSTOR:				MORENO CONSULTORES SRL							
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	UE: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA SANIDAD AGROPECUARIA	71-2023-SENASA/PRODESA	29/11/2023	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE MOSCAS DE LA FRUTA - PIURA	S/.	275,122.90	S/.	-	SI		<p>PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA (FOLIOS 153 -) NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.</p> <p>AHORA, LAS BASES INTEGRADAS HA SEÑALADO QUE PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ES: (II) <u>COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO</u> . EL POSTOR PRESENTA NOTAS DE PAGO Y NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE EL DEPOSITO (EMITIDAS POR UNA ENTIDAD FINANCIERA) DE LAS REFERIDAS NOTAS DE PAGO</p> <p>CABE PRECISAR, QUE DE CONFORMIDAD A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, EL COMPROBANTE DE PAGO ES EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TRANSFERENCIA DE BIENES, LA ENTREGA EN USO O LA PRESTACIÓN DE SERVICIO; EL MISMO QUE PARA SER CONSIDERADO COMO TAL DEBE SER EMITIDO Y/O IMPRESO CONFORME A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO (RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 007-99-SUNAT), ESTABLECIENDO LOS SIGUIENTES TIPOS: FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, TICKETS O CINTAS EMITIDAS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS, LIQUIDACIONES DE COMPRA, COMPROBANTE DE OPERACIONES – LEY N° 29972, DOCUMENTOS AUTORIZADOS, Y RECIBOS POR HONORARIOS.</p> <p>ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.</p>
2	SUNAT	10-2023-AS N°013-2023-SUNAT811000	5/06/2023	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA <u>ADQUISICION DE ASCENSOR</u> EN LA INSTALACION DE LA INDEPENDENCIA DE ADUANA AEREA POSAL (IAAP) DEL CALLAO - CUI 2468685	S/.	254,650.05	S/.	-	SI		<p>PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA DE ADQUISICION DE ASCENSOR (FOLIOS 91 - 114) NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS..</p> <p>AHORA, LAS BASES INTEGRADAS HA SEÑALADO QUE PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ES: (II) <u>COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO</u> . EL POSTOR PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO Y NOTAS DE PAGO Y NO PRESENTA LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS (EMITIDAS POR UNA ENTIDAD FINANCIERA) DE LAS REFERIDAS NOTAS DE PAGO)</p> <p>CABE PRECISAR, QUE DE CONFORMIDAD A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, EL COMPROBANTE DE PAGO ES EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TRANSFERENCIA DE BIENES, LA ENTREGA EN USO O LA PRESTACIÓN DE SERVICIO; EL MISMO QUE PARA SER CONSIDERADO COMO TAL DEBE SER EMITIDO Y/O IMPRESO CONFORME A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO (RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 007-99-SUNAT), ESTABLECIENDO LOS SIGUIENTES TIPOS: FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, TICKETS O CINTAS EMITIDAS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS, LIQUIDACIONES DE COMPRA, COMPROBANTE DE OPERACIONES – LEY N° 29972, DOCUMENTOS AUTORIZADOS, Y RECIBOS POR HONORARIOS.</p> <p>POR ELLO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA</p>
3	PNIA	30-2022-INIA	23/06/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL NUCLEO GENETICO CENTRAL EEA DONOSO	S/.	197,323.12	S/.	-	SI	SI	<p>LAS BASES INTEGRADAS HA SEÑALADO QUE PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ES: (II) <u>COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO</u> .</p> <p>CABE PRECISAR, QUE DE CONFORMIDAD A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, EL COMPROBANTE DE PAGO ES EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TRANSFERENCIA DE BIENES, LA ENTREGA EN USO O LA PRESTACIÓN DE SERVICIO; EL MISMO QUE PARA SER CONSIDERADO COMO TAL DEBE SER EMITIDO Y/O IMPRESO CONFORME A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO (RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 007-99-SUNAT), ESTABLECIENDO LOS SIGUIENTES TIPOS: FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, TICKETS O CINTAS EMITIDAS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS, LIQUIDACIONES DE COMPRA, COMPROBANTE DE OPERACIONES – LEY N° 29972, DOCUMENTOS AUTORIZADOS, Y RECIBOS POR HONORARIOS.</p> <p>EL POSTOR PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO Y NOTAS DE PAGO Y NO PRESENTA LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.</p>

1 Rfy f

4	INVERMET	18-2020-INVERMET	8/10/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE</u> SANTA EMMA DEL DIST. LIMA, PROV. LIMA, CUI 2460810	S/.	230,701.57	S/.	-	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA EN SERVICIOS RECREATIVOS DE PARQUES (FOLIOS 153 -) NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
5	INVERMET	16-2020-INVERMET	29/09/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE</u> ARIAS SCHEREIBER DEL DIST. LIMA, PROV. LIMA, DPTO. LIMA - CUI 2456449	S/.	319,028.33	S/.	-	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA EN SERVICIOS RECREATIVOS DE PARQUES (FOLIOS 153 -) NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO NO CUMPLE LA EXPERIENCIA
6	INVERMET	14-2020-INVERMET	9/22/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS <u>SERVICIOS RECREATIVOS DEL PARQUE</u> GONZALES OLAECHEA, CERCADO DE LIMA, PROV. LIMA, DPTO. LIMA - CUI 2456295	S/.	294,456.22	S/.	-	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE OBRA EN SERVICIOS RECREATIVOS DE PARQUES (FOLIOS 153 -) NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
7	U.E. 032 - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	07-2020-IN/OGIN	29/07/2020	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP AUCARA, DIST. DE AUCARA, PROV. DE LUCANAS, DPTO. AYACUCHO, CUI 2300276	S/.	197,220.15	S/.	197,220.15	SI	SI	
8	SUNAT	05-2020-AS N°05-2019-SUNAT/8F000	30/01/2020	SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL <u>SALDO DE OBRA IMPLEMENTACION</u> DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1 (MIRAFLORES) DE LIMA METROPOLITANA CUI 2159420	S/.	295,913.36	S/.	-	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
9	PRONIED	02-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	12/09/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL C.P. MENOR DE YACILA, DIST. DE PAITA, PROV. DE PAITA - PIURA, CUI 2176345	S/.	663,475.64	S/.	331,737.82	SI	SI	

18 Rfy

10	FONDEPES	75-2019-FONDEPES	3/12/2019	SUPERVISIO DE LA EJECUCION DEL <u>SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL</u> EN LA LOCALIDAD DE MORRO SAMA, DIST. SAMA, PROV. TACNA - CUI 2189354	S/.	264,599.00	S/.	-	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE DESEMBARCADERO PESQUERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES. ASIMISMO, EL POSTOR PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO Y NOTAS DE PAGO Y NO PRESENTA LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS DEPOSITOS (EMITIDAS POR UNA ENTIDAD FINANCIERA) DE LAS REFERIDAS NOTAS DE PAGO) AHORA BIEN, LAS BASES INTEGRADAS HA SEÑALADO QUE PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ES: (II) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO. CABE PRECISAR, QUE DE CONFORMIDAD A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, EL COMPROBANTE DE PAGO ES EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TRANSFERENCIA DE BIENES, LA ENTREGA EN USO O LA PRESTACIÓN DE SERVICIO; EL MISMO QUE PARA SER CONSIDERADO COMO TAL DEBE SER EMITIDO Y/O IMPRESO CONFORME A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO (RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 007-99-SUNAT), ESTABLECIENDO LOS SIGUIENTES TIPOS: FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, TICKETS O CINTAS EMITIDAS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS, LIQUIDACIONES DE COMPRA, COMPROBANTE DE OPERACIONES – LEY N° 29972, DOCUMENTOS AUTORIZADOS, Y RECIBOS POR HONORARIOS.
11	FONDEPES	35-2019-FONDEPES	6/11/2019	SUPERVISION DE OBRA <u>ADECUACION DE MUELLE DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL</u> CHIMBOTE A LA NORMA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA PERQUERA PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO DE CHIMBOTE, DIST. CHIMBOTE, PROV. DEL SANTA - ANCASH	S/.	134,282.91	S/.	-	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ADECUACION DE MUELLE DE DESEMBARCADERO PESQUERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
12	PRONIED	194-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	28/10/2019	SUPERVISION POR EL <u>SALDO DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYLA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADO: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, UBICADA EN LA REGION HUANCAYLA	S/.	373,140.86	S/.	-	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
13	SIZA CONSTRUCTORES - CONSTRUCTORES SAC	21-2017-SIZA/U.M.MASKAPAYKI	23/10/2017	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIVADA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION TECNICA VALLES DE CORONGO DEL CONSORCIO MINERO MASKAPAYKI, PROV. CORONGO, DPTO. ANCASH	S/.	1,698,320.00	S/.	1,528,488.00	SI	SI	
14	PRONIED	05-2012-ME/SG-OGA-UABS-APS	5/01/2012	SUPERVISION DE OBRA SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 86054 - JAVIER ROMERO MAGUIÑA (HUANCHAY - HUARAZ - ANCASH)	S/.	175,737.00	S/.	87,868.50	SI	SI	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						SI.	2,145,314.47				CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO						S/.	2,145,314.47	CALIFICADO			

[Handwritten signature]

POSTOR:	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.									
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO	42-2021-MDH	20/10/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA " REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E DEAN SAAVEDRA DE HUANCHACO TRADICIONAL, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	S/.	446,414.30	S/.	446,414.30	SI	SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
2	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	03-2021/GRT-CS-1	9/06/2021	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 031 VIRGEN DEL CARMEN, DEL DISTRITO DE LA CRUZ - TUMBES-TUMBES"	S/.	344,650.91	S/.	206,790.55	SI	SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA	06-2021-MDLA	6/04/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR N°14130 JUAN VELASCO ALVARADO CONO CODIGO LOCAL 414335 DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR, DIST. DE LA ARENA - PIURA	S/.	281,892.29	S/.	281,892.29	SI	SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	01-2021-MDG/SGACP	11/01/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N 81032 DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.	S/.	486,240.00	S/.	486,240.00	SI	SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
5	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	93-2020-GRLL-GRCO	17/12/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: <u>RECUPERACION</u> DE LOCAL ESCOLAR Nº 81510 VICTOR MARQUEZ OLLORREAGA, CON CODIGO DE LOCAL 256213, DEL CENTRO POBLADO SAUSAL, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/.	346,143.47	S/.	-	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	PRESENTA EXPERIENCIA EN RECUPERACION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ADECUACION DE MUELLE DE DESEMBARCADERO PESQUERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA - TRUJILLO	04-2020-MDE	20/12/2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: <u>RECUPERACIÓN</u> DEL LOCAL ESCOLAR Nº 81749 DIVINO JESUS CON CÓDIGO LOCAL 658615 DISTRITO LA ESPERANZA, TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/.	356,123.97	S/.	-	SI		ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	PRESENTA EXPERIENCIA EN RECUPERACION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, LA EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE ADECUACION DE MUELLE DE DESEMBARCADERO PESQUERO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE	06-2018-MPCH-CS	28/12/2018	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. JESUS NAZARENO DE LA LOCALIDAD DE CHOCOPE, DISTRITO DE CHOCOPE, ASCOPE, LA LIBERTAD"	S/.	453,300.00	S/.	226,650.00	SI	SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	01-2017-MPCH/CONSULTORIA	3/11/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENT DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA IE N° 80092 CARLOS WIESE DE LA LOCALIDAD DE CHAO, DIST. DE CHAO, PROV. DE VIRU - LA LIBERTAD	S/.	1,024,014.15	S/.	512,007.08	SI	SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	13-2016-MDT	4/11/2016	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IE SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBOGRANDE PIURA	S/.	230,000.00	S/.	230,000.00	SI	SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	01-2017-MPM-CH	11/01/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIN PRIMARIA DE LA IE N° 14652 EN E CASERIO DE PIEDRA DEL TORO, DIST. DE MORROPON PROV. DE MARROPON - PIURA	S/.	153,359.42	S/.	107,351.59	SI	SI	ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER	
11	ABC CONSTRUYE SAC	14-2017-ABC	4/10/2017	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DELLOCAL COMERCIAL UBICADO EN LA AV. PERU N° 126 SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA			S/.	-	SI	SI		FOLIO 407 EL ACTA DE CONFORMIDAD NO DETALLA EL MONTO TOTAL POR EL SERVICIO PRESTADO DEL CONTRATO
12	JOSE GRIMALDO MEDINA IDROGO	12-2023-	2/05/2023	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO COMERCIAL DE SEIS NIVELES UBICADO EN CALLE 28 DE JULIO N° 263-265, URB. MIRAMAR - SANMIGUEL - LIMA			S/.	-				FOLIO 415 EL ACTA DE CONFORMIDAD NO DETALLA EL MONTO TOTAL POR EL SERVICIO PRESTADO DEL CONTRATO
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	2,497,345.81					CUMPLE

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER		2,497,345.81	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
RAM CONSULTING SA		-		



EXPERIENCIA DEL CONSORCIO	S/.	2,497,345.81	CALIFICADO
---------------------------	-----	--------------	------------

POSTOR:	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL
---------	---

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014	
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	1365-2015-MPAA/ULCPyA	10/26/2015	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA EN EL CORREDOR EDUCATIVO YURIMAGUAS I DE LA II.EE. N° 173, 62431, 62127, 214 Y 152 DE LA UGELAA - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROV. DE ALTO AMAZONAS - REGION LORETO - SNP 301768	S/.	378,965.93	S/.	378,965.93	SI	SI	PEÑA CORAL FERNANDO	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO	001-2019-MDJ/GM	4/24/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA I.E. N° 00815 DE CARRIZAL, DIST. DE JEPELACIO, PROV. DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	S/.	275,330.00	S/.	220,264.00	SI	SI	PEÑA CORAL FERNANDO	
3	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	001-2018-GRSM-PEAM-01.00	2/05/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN - I ETAPA	S/.	853,190.06	S/.	597,233.04	SI	SI	PEÑA CORAL FERNANDO	
4	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	003-2020-GRL-GGR-GRI	1/13/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DIST. BARRANCA, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DPTO. LORETO	S/.	3,240,897.01	S/.	810,224.25	SI	SI	PEÑA CORAL FERNANDO	
5	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	011-2021-GRL-GGR-GRI	2/04/2021	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INTEGRADA JESUS NAZARENO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DIST. BARRANCA, PROV. DE DATEM DEL MARAÑON, DPTO. LORETO	S/.	1,295,000.00	S/.	777,000.00	SI	SI	PEÑA CORAL FERNANDO	
6	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	042-2021-GRL-GGR-GRI	6/02/2021	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA <u>MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO</u> NORTE DE IQUITOS EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA NANAY, DIST. DE PUNCHANA, PROV. DE MAYNAS - REGION LORETO	S/.	4,577,546.50	S/.	-	SI	SI	PEÑA CORAL FERNANDO	EL TERMINO MARINA TURISTICA PARA EL ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	2,783,687.22				CUMPLE	

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
PEÑA CORAL FERNANDO	60%	2,783,687.22	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
GARCAM EIRL	40%	-		

[Handwritten signatures]

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO	S/.	2,783,687.22	CALIFICADO
---------------------------	-----	--------------	------------

POSTOR:	<p align="center">CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID</p>
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA				EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	PRONIED	197-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	10/30/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO DE MENORES DE LA I.E. N°6046 VIRGEN DE FATIMA, SAN JUAN DE MIRAFLORES, LIMA, LIMA	S/ 479,968.94	S/ -	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	PRESENTA EN EL FOLIOS 37-38 DE SU OFERTA CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA N°00005-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO Y EN FOLIOS 39-41 RESOLUCION JEFATURAL N°00034-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO, SIN LAS FIRMAS DEL REPRESENTANTE DE PRONIED. POR ELLO, NO CUMPLE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
2	PRONIED	223-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/18/2019	SUPERVISION POR EL <u>SALDO DE OBRA ADECUACION</u> MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, CUTERVO, CAJAMARCA	S/ 293,749.34	S/ -	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	PRESENTA EXPERIENCIA EN SUPERVISION DE SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
3	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	33-2019-GR.LAMB/ORAD	12/17/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIA N°10785, 11069, 10083, 10062 DE LOS DISTRITOS DE OLMOS, SALAS, INCAHUASI Y CAÑARIS DE LAS PROVINCIAS DE LAMBAYEQUE Y FERREÑAFE DE LA REGION LAMBAYEQUE, CUI 2195267	S/ 390,769.45	S/ 234,461.67	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	
4	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	07-2017-GR.LAMB/ORAD	2/10/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA N°11606, N°10037 Y N°11146 DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, MOSEFU Y FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	S/ 148,826.44	S/ 148,826.44	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	
5	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	31-2020-GR.LAMB/ORAD	11/24/2020	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL PNP DIVINO DELMILAGRO 018, 031, 131 Y 176 DE LOS DISTRITO DE CHICLAYO, ETEN PUERTO, LAGUNAS, OYOTUN Y SALAS DE LA REGION LAMBAYEQUE	S/ 271,030.74	S/ 162,618.44	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	
6	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	04-2021-GR.LAMB/ORAD	30/04/2021	SUPERVISION DE OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE. N°428 Y II.EE. N°429 LUCERITOS DE SANTO TOMAS CP SAN RAFAEL Y CP SANTO TOMAS DEL DSIT. DE LA VICTORIA - PROV. DE CHICLAYO - DPTO. LAMBAYEQUE	S/ 226,934.32	S/ 136,160.59	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARANGA	003-2020-MDP/GM		SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR N° 80420, CENTRO POBLADO CERRO COLORADO, DIST. DE PACANGA - PROV. DE CHEPEN, DPTO. DE LA LIBERTAD	S/ 220,317.67	S/ 121,174.72	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	

[Firma manuscrita]

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE	03-2018-MDLG/CS	26/09/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 16263 - DIST. DE LONYA GRANDE, UTCUBAMBA - AMAZONAS	S/	202,910.40	S/ 121,746.24	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	
9	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	52-2017-GR-CAJ-GSRJ	14/11/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIA SAGRADO CORAZON DE LA CIUDAD DE JAEN, DIST. DE JAEN, PROV. DE JAEN - DPTO. CAJAMARCA	S/	256,953.07	S/ 154,171.84	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	
10	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	23-2015/GOB	20/11/2015	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN DEL DISTRITO DE HUARMACA - PROV. DE HUANCABAMBA - PIURA	S/	409,556.80	S/ 204,778.40	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	
11	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	01-2018-GR-CAJ-GSRJ	15/01/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE DE LA ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO, DIST. DE CAJAMARCA - PROV. CAJAMARCA - CAJAMARCA	S/	395,643.29	S/ 197,821.65	SI	SI		OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	1,481,759.99					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO							S/.	1,481,759.99	CALIFICADO			

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
OSCAR DAVID DAVILA RUIZ	60%	1,481,759.99	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
CELER BERTONY CASTRO VILLALOBOS	40%	-		

[Handwritten signature]

POSTOR:	GRUPO AYS S.A.C.
---------	------------------

A.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	PRONIED	153-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	7/24/2017	SUPERVISION DE OBRA <u>SALDO DE OBRA, ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN, CHOTA - CHOTA - CAJAMARCA	S/ 329,084.22	S/. -	SI	SI			PRESENTA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA, ADECUACION Y SUSTITUCION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
2	PRONIED	236-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/22/2019	SUPERVISION DE OBRA <u>SALDO DE OBRA</u> , MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 349, DIST. DE SAN MARTIN DE PORRES, PROV. Y DPTO. DE LIMA	S/ 156,876.68	S/. -	SI	SI			PRESENTA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
3	PRONIED	209-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/13/2015	SUPERVISION DE OBRA <u>SALDO DE OBRA, ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHEA - BARRANCO - LIMA - LIMA	S/ 81,836.28	S/. -	SI	SI			PRESENTA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA PARA LA ADECUACION, N O ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
4	PRONIED	157-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/08/2022	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES - IRI- EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DIST. DE CORONGO, PROV. DE CORONGO, REGION ANCASH, CL 511671, FUR N°2428665	S/ 206,786.21	S/ 186,107.59	SI		SI		FACTURAS POR EL VALOR DE S/258,653.00 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CONTRATO 157-2022MINEDU DE 90% (S/206,786.21)
5	PRONIED	151-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	8/08/2022	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES - IRI - EN LA I.E. N°15324 DEL C.P. LA PIEDRA, DISTRITO DE CATACAOS, PROV. DE PIURA, REGION PIURA. CL 413492, CON FUR N°2428718	S/ 162,647.35	S/ 162,647.35	SI		SI		FACTURAS POR EL VALOR DE S/162,647.35
6	PUNO	156-2023-AS-GR PUNO	12/19/2023	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ZEPITA, MICRO RED ZEPITA, RED DE SALUD CHUCUITO, DEL DISTRITO DE ZEPITA - PROV. DE CHUCUITO, DPTO. DE PUNO	S/ 215,118.95	S/ 215,118.95	SI		SI		PRESENTA FACTURA E001-513 (FOLIO 218) Y NOTA DE PAGO N°5006.24.65-2408608 (FOLIO 220), DOCUMENTO INTERNO DEL GOB REG. PUNO CON EL SELLO DE PAGADO
7	ESSALUD	4600058268	9/19/2023	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA ESSALUD EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA, PROV. DE LIMA - LIMA	S/ 284,830.61	S/. -	SI		SI		SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.

[Handwritten signature]

8	MINISTERIO DEL INTERIOR (OGIN)	46-2020-OGIN	11/09/2020	SUPERVISIO DE LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO; ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES; ENB EL (LA) COMISARIA PNP GROCIO PRADO, DISTRITO DE GROCIO PRADO, PROV. CHINCHA, DPTO. DE ICA, CUI 2428490	S/ 106,834.50	S/ 106,834.50	SI	SI			
9	MINISTERIO DEL INTERIOR (OGIN)	51-2020-OGIN	12/15/2020	SUPERVISION DE LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIO AL PUBLICO ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES EN LA COMISARIA PNP SAN JOSE DE SISA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROV. DEL DORADO, DPTO. DE SAN MARTIN, CUI 2428458	S/ 97,986.70	S/ 97,986.70	SI	SI			
10	MINISTERIO DEL INTERIOR (OGIN)	21-2020-OGIN	8/24/2020	SUPERVISION DE LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINAS PARA PRESTACION DE SERVICIO AL PUBLICO ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES EN LA COMISARIA PNP YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - PROVINCIA DE CANTA - DPTO. DE LIMA CUI 2428427	S/ 110,221.42	S/ 110,221.42	SI	SI			
11	ITP	82-2020-ITP	24/11/2020	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAMELICA, AYACUCHO Y APURIMAC - SEDE PUNO	S/ 328,711.23	S/ 328,711.23	SI	SI			
12	ITP	05-2016-ITP	12/01/2016	SUPERVISION DE LA OBRA INSTALACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE CHIRIMOYA, DURAZNO, PALTA Y VID, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROV. DE HUAURA - REGION LIMA	S/ 83,448.22	S/ 20,862.06	SI	SI			
13	ADCONSAM SAC	14-2017-EDCOSAM	5/11/2017	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE OFICINA CORPORATIVA GRUPO CAHV EN EL SECTOR EL PROGRESO - CARABAYLLO - LIMA	S/ 3,698,000.00	S/ 3,698,000.00	SI	SI			
14	JULIO MAMANI PEÑALOZA	16-2022/JMP	10/06/2022	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 03 VIVIENDAS MULTIFAMILIARES DE 04 NIVELES EN LA LOCALIDAD DE OYON, OYON - LIMA	S/ 2,000,000.00	S/ 2,000,000.00	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	6,926,489.79					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO						S/.	6,926,489.79	CALIFICADO			

[Handwritten signature]

POSTOR:				ROZAS LATORRE JOSE LUIS								
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60		ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD ANDINA DEL CUSCO	68-2013/JOALI-UAC	10/07/2023	SUPERVISION DE LA OBRA EDIFICIO DE AULAS GENERALES, LABORATORIO Y OTROS	S/.	14,000.00	S/.	-	SI		CONTRATO DE LOCACION 68-2013 - OTORGA CONFORMIDAD AL JEFE DE SUPERVISION, CARGO DEL PROFESIONAL (PERSONAL CLAVE) ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
2	MUNICIPALIDAD ANDINA DEL CUSCO	159-2015/JOALI-UAC	12/20/2013	SUPERVISION DE LA OBRA EDIFICIO DE AULAS GENERALES, LABORATORIO Y OTROS	S/.	35,000.00	S/.	-	SI		CONTRATO DE LOCACION 159-2015 - OTORGA CONFORMIDAD AL JEFE DE SUPERVISION, CARGO DEL PROFESIONAL (PERSONAL CLAVE). ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
3	MUNICIPALIDAD ANDINA DEL CUSCO	21-2016/JOALI-UAC	12/20/2013	SUPERVISION DE LA OBRA EDIFICIO DE AULAS GENERALES, LABORATORIO Y OTROS	S/.	14,000.00	S/.	-	SI		CONTRATO DE LOCACION 21-2016 - OTORGA CONFORMIDAD AL JEFE DE SUPERVISION, CARGO DEL PROFESIONAL (PERSONAL CLAVE) ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
4	MUNICIPALIDAD ANDINA DEL CUSCO	54-2016/JOALI-UAC	12/20/2013	SUPERVISION DE LA OBRA EDIFICIO DE AULAS GENERALES, LABORATORIO Y OTROS	S/.	14,000.00	S/.	-	SI		CONTRATO DE LOCACION 54-2016 - OTORGA CONFORMIDAD AL JEFE DE SUPERVISION, CARGO DEL PROFESIONAL (PERSONAL CLAVE) ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
5	MUNICIPALIDAD ANDINA DEL CUSCO	98-2016/JOALI-UAC	12/20/2013	SUPERVISION DE LA OBRA EDIFICIO DE AULAS GENERALES, LABORATORIO Y OTROS	S/.	14,000.00	S/.	-	SI		CONTRATO DE LOCACION 98-2016 - OTORGA CONFORMIDAD AL JEFE DE SUPERVISION, CARGO DEL PROFESIONAL (PERSONAL CLAVE) ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	



6	UNSAAC	117-2013-AL-AASA-UNSAAC	12/20/2013	SUPERVISION DEL OBRA MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROPECUARIA EN CHUMBIVILCAS	S/. 325,400.92	S/. 325,400.92	SI	SI			
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY	467-2017-MDL-AJI/FRAN.F.P.	9/22/2017	SUPERVISION DEL OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°50162 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUMPE, DIST. DE LAMAY - CALCA - CUSCO	S/. 522,000.00	S/. 433,260.00	SI	SI			
8	PRONIED	454-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	10/17/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°2043 SANGARARA, DISTRITO DE COMAS, PROV. DE LIMA, DPTO. DE LIMA	S/. 570,768.64	S/. 285,384.32	SI	SI			
9	BANCO DE LA NACION	25880-2018-BN	10/23/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 BUSTAMANTE Y RIVERO - MR V AREQUIPA	S/. 211,437.13	S/. 211,437.13	SI	SI			
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI	S/N	2/23/2018	SUPERVISION DEL A OBRA LIQUIDACION Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUINCEMIL, DIST. DE CAMANTI, PROV. DE QUISPICANCHIS - CUSCO	S/. 1,095,492.53	S/. 909,258.80	SI	SI			
11	PRONIED	41-2019-MINEDU/VMGI/P RONIED	3/29/2019	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 171-04 DEL AA.HH. CESAR VALLEJO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. Y DPTO. DE LIMA	S/. 772,934.85	S/. 772,934.85	SI	SI			

Handwritten signature/initials in blue ink.

12	MINITER KEPASHIATO	17-2018-IN/OGIN	10/19/2018	SUPERVISION DE OBRA <u>INSTALACION</u> DE LOS SERVICIOS POLICIALES DE LA COMISARIA PNP KEPASHIATO DEL FRENTE POLICIAL DEL VRAEM - DISTRITO DE ACHARATE, PROV. DE LA CONVENCIÓN, DPTO. DE CUSCO	S/.	647,397.79	S/.	-	SI	SI			PRESENTA EXPERIENCIA EN INSTALACION, QUE NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
13	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA CEDE CENTRAL	119-2020-GRA	12/02/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. 40205 MANUEL BENITO LINARES, DISTRITO DE SOCABAYA, PROV. DE AREQUIPA, REGION DE AREQUIPA	S/.	2,354,545.06	S/.	1,177,272.53	SI	SI			
14	INSITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS	46-2021-INEN	4/05/2021	SUPERVISION DE LA OBRA <u>REFORZAMIENTO</u> DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MODULOS 4 Y 5 DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEN INEN	S/.	436,201.44	S/.	-	SI	SI			PRESENTA EXPERIENCIA EN REFORZAMIENTO, QUE NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
15	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	123-2020-GRA	4/05/2021	SUPERVISIONDE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 40616 CASIMIRO CUADROS, PROV. DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	S/.	889,437.73	S/.	444,718.87	SI		SI		
16	UNIVERSIDAD NACIONAL JORG BASADRE GROHMANN	20-2021-PS-REDO/PNJBG-1	4/05/2021	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE LA E.A.P. DE INGENIERIA CIVIL - FIAG DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA	S/.	289,515.43	S/.	289,515.43	SI		SI		
17	GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO	24-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	8/25/2022	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA <u>ADECUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A LAS NUEVAS NORMAS DE SALUD</u> PARA LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA PIP CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	S/.	1,185,103.69	S/.	-					EL TERMINO ADECUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A LAS NUEVAS NORMAS DE SALUD, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	4,849,182.84						CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

4,849,182.84

CALIFICADO

POSTOR:	ALANOCA ARAGON BERNARDO
---------	-------------------------

Handwritten signature: I Rfy f

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	224-2019-MINEDU/VMGI/P RONIED	18/11/2019	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO BILLINGHURST -TAMBOPATA-TAMBOPATA-MADRE DE DIOS.	S/ 1,100,417.88	S/ -	SI	SI			SALDO DE OBRA ADECUACION Y SUSTITUCION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
2	APROLAB II	02-2019-APROLAB II	25/05/2019	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL I.E.S.T.P MISIONEROS MONFORTIANOS, UBICADOS EN EL AA.HH. CERRO VECINO HUASCAPATA, DIST. CHACACAYO, PROV. Y DPTO. LIMA	S/ 194,309.32	S/ 194,309.32	SI	SI				
3	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	454-2019-MINEDU/VMGI/P RONIED	15/11/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO NIVEL PRIMARIA DE LA IE NRO 2043-SANGARARA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.	S/ 570,768.64	S/ 285,384.32	SI	SI				
4	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED	164-2020-MINEDU/VMGI/P RONIED	5/11/2020	SUPERVISION DE OBRAS: OBRA1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVO N° 7061 HEROES DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, OBRA2 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL PROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA PRITE CANTO GRANDE EN EL AAHH CASBLANCA - SAN JUAN DE LURIGANCHO Y OBRA3 CREACION DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO ESPECIAL HIPOLITO UNANUE - URB. LAS PALMERAS, DIST. EL AGUSTINO - LIMA	S/ 1,511,564.38	S/ 1,511,564.38	SI	SI				
5	Universidad Nacional Federico Villareal	019-2017-UNFV	29/09/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EL VALLE, EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO, ANEXO 22 JICAMARCA. DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - REGIÓN LIMA	S/ 579,679.78	S/ 579,679.78	SI	SI				
6	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	0119-2020-GRA	2/12/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 40616 CASIMIRO CUADROS I, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	S/ 2,354,545.06	S/ 1,177,272.53	SI	SI				
5	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	81-201-GRL/SERVICIO	18/11/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EL VALLE, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROV. DE HUAROCHIRI - LIMA	S/ 610,828.85	S/ 610,828.85	SI	SI				
6	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	123-2020-GRA		SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 40616 CASIMIRO CUADROS I, DISTRITO DE CAYMA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	S/ 153,940.21	S/ 76,970.11	SI	SI				
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	4,436,009.29				CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO								S/.	4,436,009.29	CALIFICADO		

[Handwritten signature]

POSTOR:	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	040-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	22/02/2017	SUPERVISION DE OBRA <u>ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE (50% DE PARTICIPACION)	S/ 521,079.00	S/ 260,539.50	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	
2	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	041-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	23/03/2017	SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> <u>ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS TAYACAJA HUANCAMELICA	S/ 387,358.77	S/ -	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	SALDO DE OBRA PARA LA ADECUACION Y SUSTITUCION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
3	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	042-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	23/03/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA IE RUBEN MARTINEZ PUICON, EN EL CENTRO POBLADO DE PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA	S/ 224,447.79	S/ 224,447.79	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	
4	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	029-2017-MINEDU/VMGI/P RONIED	6/03/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6041 ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	S/ 348,052.95	S/ 348,052.95	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	
5	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	013-2014-GORE-ICA	6/02/2014	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL HOSPITAL DE APOYO NAZCA	S/ 974,439.89	S/ 487,219.95	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	
6	INVERSION PUBLICA SUNAT	006-2016	26/01/2016	SUPERVISION DE OBRA <u>IMPLEMENTACION</u> DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FIZCALIZACION EN LA ZONA ESTE LIMA METROPOLITANA	S/ 447,282.62	S/ -	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	IMPLEMENTACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
7	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	009-2014-MINEDU/VMGI/P RONIED	2/10/2024	SUPERVISION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE GRANDA - SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA	S/ 1,582,890.56	S/ 791,445.28	SI	SI		PABLO ISIDORO FELIX LOZA	



8	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	025-2014-MINEDU/VMGI/PRONIED	30/10/2014	SUPERVISION DE LA OBRA: <u>SALDO DE OBRA</u> RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA IECARLOS MAREATEGUI - SECTOR B, UBICADO EN SAN CLEMENTE - PISCO - ICA	S/	124,861.71	S/	-			PABLO ISIDORO FELIX LOZA	SALDO DE OBRA NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS.	
9	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	031-2012-GORE-ICA	14/06/2012	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD LA TINGUÑA - DISTRITO LA TINGUÑA - ICA	S/	239,193.89	S/	-	SI	SI	PABLO ISIDORO FELIX LOZA	PRESENTA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA FOLIO 202, EMITIDO EL 13.MARZO.2014 SUPERIOR A 10 AÑOS A LA PRESENTACION DE OFERTAS	
10	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	0082-2012-ME/SG-OGA-UA-APS	14/03/2012	SUPERVISION DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, PUEBLO NUEVO -CHINCHA - ICA	S/	172,707.51	S/	172,707.51	SI	SI	PABLO ISIDORO FELIX LOZA		
11	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	007-2014-GORE-ICA	23/01/2014	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE NASCA	S/	151,533.00	S/	75,766.50	SI	SI	PABLO ISIDORO FELIX LOZA		
12	UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA	007-2018-UNICA	5/06/2018	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNICA - CODIGO 2285385 (EN CONSORCIO 20% DE PARTICIPACION)	S/	436,428.57	S/	87,285.71	SI	SI	PABLO ISIDORO FELIX LOZA		
13	Programa Nacional de Infraestructura Educativa	N° 078-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED	22/05/2017	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	S/	367,757.14	S/	367,757.14	SI		SI	PABLO ISIDORO FELIX LOZA	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	2,815,222.33					CUMPLE	

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 2,815,222.33

CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
A&R CONSULTORES GENERALES SAC	60%	-	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
PABLO ISIDORO FELIX LOZA	40%	2,815,222.33		

[Handwritten signature]

POSTOR:	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPAMPA	07-2015-MDS	1/09/2015	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IES JORGE BASADRE GROHMAN, SAUCEPAMPA, DISTRITO DE SAUCEPAMPA SANTA CRUZ, CAJAMARCA	S/. 163,000.00	S/. 163,000.00	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS	188-2015-MDST/A	7/12/2015	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO DE LOS CP PALMA RINCONADA, ANDAMARCA, EL ARENAL, TAYALES, LANCHEPATA, QUILLUGAY Y EL FRAYLE, DISTRITO DE SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA"		S/. -	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS - CUTERVO	190-2015-MDST/A	10/12/2015	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA IEP 16378 SANTO TOMAS-CUTERVO-CAJAMARCA	S/. 244,109.40	S/. 244,109.40	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO	538-2015-MDQ/A	16/12/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.S SANTA ROSA DEL C.P SANTA ROSA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO CAJAMARCA	S/. 126,934.00	S/. 126,934.00	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UTICYACU	01-2017-MDU	20/07/2017	CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS POSTAS MEDICAS EN LAS LOCALIDADES DE BARRANCO, SANGACHE Y UTICYACU, DISTRITO DE UTICYACU - SANTA CRUZ - CAJAMARCA	S/. 237,251.08	S/. 237,251.08	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD DE ETEN	CONTRATO 302-2018	27/12/2018	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA PEDRO UIZ GALLO, DISTRITO DE ETEN-CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/. 344,783.74	S/. 344,783.74	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	

Handwritten signature in blue ink.

7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS - LAMBAYEQUE	01-2019	22/10/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL PRIMARIO N° 10060 - LAMBAYEQUE	S/. 166,230.00	S/. 166,230.00	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	10-2019-MDM	2/12/2019	SUPERVISION DE OBRA; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 10168 SAN PEDRO DEL CENTRO POBLADO EL ROMERO, DISTRITO DE MORROPE- LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	S/. 230,152.00	S/. 230,152.00	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
9	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI	02-2021/GRA/GSRC	19/01/2021	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16375 YUTUPIS, DISTRITO DE RÍO SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI ¿ REGIÓN AMAZONAS¿ - Con Código Único de Inversión N° 2334910.	S/. 230,967.42	S/. 230,967.42	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
10	MUNICIPALIDAD DE MORROPE	04-2021-MDM	22/01/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. N° 10169 SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA CASERIO HUACA DE BARRO DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE	S/. 391,664.24	S/. 195,832.12	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
11	PRONIED	186-2021-MINEDU-PRONIED	15/06/2021	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE 86019 LA LIBERTAD - HUARAZ	S/. 500,377.77	S/. 250,188.89	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI	01-2021-MDI	23/06/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 11070, CASERIO LA PLAYA - DISTRITO DE INCAHUASI, PROV. FERREÑAFE, DPTO. LAMBAYEQUE	S/. 172,283.22	S/. 172,283.22	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI	03-2021-MDI	28/06/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 11073, CASERIO SHANKAPAMPA - DISTRITO DE INCAHUASI, PROV. FERREÑAFE, DPTO. LAMBAYEQUE	S/. 257,679.17	S/. 257,679.17	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	

Handwritten signature: f Rf

14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS	102-2021- MDK/GM	24/08/2021	Supervisión de la obra: ¿REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEPSM N° 11144 RAMÓN ORELLANO BARRIOS, LA LAGUNA-KAÑARIS- FERREÑAFE- LAMBAYEQUE	S/.	143,414.80	S/.	71,707.40	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS	119-2021- MDK/GM	17/11/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: ¿RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KAÑARIS (I-3), DISTRITO DE KAÑARIS, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE¿, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2512063	S/.	649,509.22	S/.	324,754.61	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
16	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA SEDE CENTRAL	46-2021-GRCAJ- GGR	16/12/2021	SUPERVISION DE LAS OBRAS: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD CALCONGA (I-1), Y RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD LAS PALMAS DE TINAYOC.	S/.	307,769.78	S/.	307,769.78	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ	16-2022- MDJLO/GM	3/11/2022	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA SECUNDARIA, CEBAY CETPRO - CRISTO REY, DESTrito DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE CUI 2543213	S/.	493,426.10	S/.	493,426.10	SI	SI		HARPER INGENIEROS SAC	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	3,817,068.93						CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

3,817,068.93

CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
		3,817,068.93	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
		-		

[Handwritten signature]

POSTOR:	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA				EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	PRONIED	CO N° 119-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED		SUPERVISION DE LA OBRA ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE. SAN NICOLAS RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS	S/. 1,192,276.27	S/. 715,365.76	SI	SI		ANTONIO VALENZUELA SALAS	
2	APROLAB II	02-2016-APROLAB	18/04/2016	SUPERVISION DE OBRA NUEVA INFRAESTRUCTURA EN EL IESTP AYAVIRI-PUNO	S/. 79,413.26	S/. 31,765.30	SI	SI		ANTONIO VALENZUELA SALAS	
3	INVERSION PUBLICA SUNAT	CO-019-2013-SUNAT/401000	18/07/2013	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE ICA	S/. 498,687.31	S/. 349,081.12	SI	SI		ANTONIO VALENZUELA SALAS	
4	MINISTERIO PUBLICO	CO-01-2013-MP-FN		SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LS SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE MELGAR AYAVIRI DENTRO DEL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL.	S/. 352,830.74	S/. 105,849.22	SI	SI		ANTONIO VALENZUELA SALAS	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE - LOCUMBA	09-2022-GF/MPJB	24/05/2022	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL C.S. LOCUMBA DE LA MICRORRED JORGE BASADRE, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE, TACNA	S/. 675,871.79	S/. 370,466.00	SI		SI	ANTONIO VALENZUELA SALAS (80%) Y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO (20%)	FACTURAS

6	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	63-2015-GR-LAMB/ORAD	1/09/2016	SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL N° 342 PUNTO CUATRO, N° 363 TRES BATANES, N° 361 CERRO SANTA ROSA, N° 354 CERRO CASCAJAL, DISTRITO DE MOCHUMI Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LA REGION LAMBAYEQUE.	S/.	202,194.85	S/.	-	SI				CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	<p>FOLIOS 225 AL 232 DOCUMENTACION INTERNA (COMPROBANTES DE PAGO) DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, DIFERENTE A LA FORMA DE ACREDITAR EN LAS BASES INTEGRADAS: (II) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.</p> <p>CABE PRECISAR, QUE DE CONFORMIDAD A LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT, EL COMPROBANTE DE PAGO ES EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA TRANSFERENCIA DE BIENES, LA ENTREGA EN USO O LA PRESTACIÓN DE SERVICIO; EL MISMO QUE PARA SER CONSIDERADO COMO TAL DEBE SER EMITIDO Y/O IMPRESO CONFORME A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO (RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 007-99-SUNAT), ESTABLECIENDO LOS SIGUIENTES TIPOS: FACTURAS, BOLETAS DE VENTA, TICKETS O CINTAS EMITIDAS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS, LIQUIDACIONES DE COMPRA, COMPROBANTE DE OPERACIONES – LEY N° 29972, DOCUMENTOS AUTORIZADOS, Y RECIBOS POR HONORARIOS.</p> <p>ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.</p>
7	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	10-2015-GR-LAMB/ORAD	23/02/2015	SUPERVISION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE".	S/.	1,231,622.08	S/.	209,375.75	SI	SI			CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	
8	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	04-2014-GR-LAMB/ORAD	16/01/2014	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEP SECUNDARIA DE MENORES N° 10080 CASERIO MOYAN, DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑAFE, REGION LAMBAYEQUE	S/.	175,506.94	S/.	175,506.94	SI	SI			CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	
9	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	26-2015-GR-LAMB/ORAD	8/05/2015	SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL N° 343 MORROPE, N°357 LAGUNA CHICA, N°349 CASCAJAL EL HORNO, DISTRITOS DE MORROPE Y OLMOS PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DE LAQ REGION LA LIBERTAD..	S/.	228,172.76	S/.	228,172.76	SI	SI			CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	
10	UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO	934-2014-UNHEVAL	4/11/2014	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNHEVAL". - HUANUCO	S/.	420,000.00	S/.	247,800.00	SI	SI			CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	
11	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	38-2018-GRSM/GGR	28/12/2018	SUPERVISION DE LA OBRA: COMPONENTE I Y II DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CICLO II DE LA EBR EN LAS IIEE 0407,0214,0446,0183,137,1121,001,313,0662, CORREDOR EDUCATIVO HUALLAGA	S/.	581,712.13	S/.	232,684.85	SI	SI			CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	

1 RHY

12	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	29-2018-GRSM/CGR	5/12/2018	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (COMPONENTE I Y III) "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 186, 0034, 0163 Y 0735, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE, DISTRITO DE POLVORA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN"	S/. 724,501.00	S/. 326,025.45	SI	SI		CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 2,992,093.16					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/. 2,992,093.16	CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
ANTONIO VALENZUELA SALAS		1,498,434.21	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO		1,493,658.96		

13

POSTOR:		PAMPALIBRE S.A.C.									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GEO GEO S.A.C	066-2021-GEO GEO-SAC	12/10/2021	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE OFICINAS EN LA ERBANIZACIÓN FEDERICO VILLARREAL, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAY, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	S/ 2,164,318.50	S/ 2,164,318.50	SI	SI			
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 2,164,318.50					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO								S/. 2,164,318.50	CALIFICADO		

1 f Rfy

POSTOR:	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
---------	---------------------------------

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL RURAL Y FRONTERIZA EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA	ADP 003-2014/SUPERVISION DE OBRA	3/10/2014	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVCIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL CP SALALA, DIST. DE CARMEN DE LA FRONTERA, PROV. DE HUANCABAMBA - PIURA	S/.	213,544.00	S/.	213,544.00	SI	SI		
2	MUNICIPALIDAD DITRITAL DE PAIMAS	ADS N° 013-2014-MDP/CEP	14/11/2014	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. COLEGIO NACIONAL DE CULQUI EN EL CENTRO POBLADO CULQUI, DIST. DE PAIMAS, PROV. DE YABACA - PIURA	S/.	204,229.20	S/.	204,229.20	SI	SI		
3	MUNICIPALIDAD DITRITAL DE LALAQUIZ	104-2015-MDL/A	12/10/2015	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL CASERIO DE MARAY, DIST. DE LALAQUIZ, PROV. HUANCABAMBA - PIURA	S/.	166,929.68	S/.	166,929.68	SI	SI		
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL RURAL Y FRONTERIZA EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA	N° 298-2016 MDCF	30/09/2016	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N°14456 DANIEL ALCIDES CARRION, DEL CASERIO CHULUCANAS BAJO, DIST. CARMEN DE LA FRONTERA, PROV. HUANCABAMBA - PIURA	S/.	253,431.20	S/.	253,431.20	SI	SI		
5	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	N° 95-2017-GR	17/11/2017	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL LICEO NAVAL CAPITAN DE NAVIO JUA NOEL LASTRA - PAITA - PIURA	S/.	238,428.36	S/.	47,685.67	SI	SI		
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL RURAL Y FRONTERIZA EL CARMEN DE LA FRONTERA - HUANCABAMBA	N° 001-2019 MDCF/CS	3/01/2020	SUPERVISION DE OBRA <u>RECUPERACION</u> DEL LOCAL ESCOLAR 14465 CON CODIGO LOCAL 425466 DEL CASERIO DE SALALA, DIST. DEL CARMEN DE LA FRONTERA, HUANCABAMBA - PIURA	S/.	397,283.80	S/.	-	SI	SI	EL TERMINO RECUPERACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
7	MUNICIPALIDAD DITRITAL DE PACAIPAMPA	N° 30-2020-MDP-A	27/08/2020	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N°14393 DE LA LOCALIDAD DE ARANZA, DIST. DE PACAIPAMPA, PRV. DE AYABACA, DPTO. DE PIURA	S/.	139,950.93	S/.	139,950.93	SI	SI		
8	MUNICIPALIDAD DITRITAL DE HUAMACA	N° 318-2020-MDH-GM	2/09/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA DE LA IEP N°14553 DEL CASERIO SAHUATIRCA, DIST. DE HUAMACA - HUANCABAMBA - PIURA	S/.	147,188.02	S/.	147,188.02	SI	SI		

9	MUNICIPALIDAD DITRITAL DE SICCHEZ	010-2022-MDS	16/06/2022	SUPERVISION DE OBRA <u>RECUPERACION</u> DE LOS SERVICIOS DE SALUD SICCHEZ DEL DENTRO POBLADO DE SICCHEZ, DIST. DE SICCHEZ, PROV. DE AYABACA, DPTO. DE PIURA - CUI 2426778	S/.	1,207,918.52	S/.	-	SI	SI	EL TERMINO RECUPERACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	1,172,958.70				CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO											
											S/.
											1,172,958.70
											CALIFICADO

15

POSTOR:		CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA CATALINA	N° 002-2017-MDSC	28/08/2017	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. N° 18194 EL INGENIO - DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS	S/ 144,816.80	S/ 101,371.76	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE	S/N	21/08/2018	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADAS EN LAS I.E. N° 479 C.P. TAILIN I.E. N° 498 C.P. SAULACA DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA	S/ 166,496.00	S/ 54,943.68	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	
3	GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	N° 0022-2018-GRSM/GGR	20/11/2018	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS II.EE. N° 210, N° 470, N° 0003, N° 0048, N° 0228, Y N° 0314 DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - SAN MARTIN.	S/ 547,419.39	S/ 492,677.45	SI	SI		RBG INGENIEROS SAC	

f f R/A

4	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	N° 007-2019-GR-AMAZONAS/GS RU/G	27/08/2019	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DOCENTE EN LA I.E. 16681 ALTO AMAZONAS DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	S/	117,542.21	S/	35,262.66	SI	SI	RBG INGENIEROS SAC	
5	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	N° 057-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS-GGR	20/09/2019	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 18233 - DE LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE, DISTRITO DE LEIMEBAMBA, RODRIGUEZ DE MENDOZA, AMAZONAS.	S/	149,129.30	S/	67,108.19	SI	SI	RBG INGENIEROS SAC	
6	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	N° 002-2020-G.R.AMAZONAS /GSRU/G	10/03/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN DE PORRAS C.P. SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, AMAZONAS	S/	339,270.60	S/	322,307.07	SI	SI	RBG INGENIEROS SAC	
7	GERENCIA SUB REGIONAL JAEN	003-2021-GR.CAJ-GSRJ	23/08/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 16876 LA CORDILLERA - DISTRITO DE SAN IGNACION, PROVINCIA DE SAN IGNACION, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/	115,231.68	S/	57,615.84	SI	SI	RBG INGENIEROS SAC	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA	N° 001-2021-MDL/ABAST	30/12/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 16655 DE LA LOCALIDAD DE FLOR DE LOMA LARGA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	S/	469,626.30	S/	375,701.04	SI	SI	RBG INGENIEROS SAC	
9	GERENCIA SUB REGIONAL UTCUBAMBA	N° 014-2021-G.R.AMAZONAS /GSRU/G	30/12/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.S.M. JORGE BASADRE EN LA LOCALIDAD DE LONYA GRANDE DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS - CUI N° 2417252	S/	741,966.90	S/	667,770.21	SI	SI	RBG INGENIEROS SAC	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN IGNACIO	N° 001-2022-MPSI/GM	6/01/2022	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P.S.M. N° 16466 SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN IGNACION, PROVINCIA DE SAN IGNACION, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CODIGO UNICO N° 2483236	S/	738,321.60	S/	442,992.96	SI	SI	RBG INGENIEROS SAC	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALÁ	N° 03-2022-MDP/A	9/08/2022	SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION Y REPOSICION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PUCALÁ - PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE CUI N° 2523185	S/	678,913.54	S/	339,456.77	SI	SI	CONVECAL SRL	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	2,957,207.63					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	2,957,207.63	CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
CONSORCIO PLEV SAC	25%	-	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
CONVECAL SRL	25%	2,957,207.63		
RBG INGENIEROS SAC	50%	2,855,835.87		

[Firma manuscrita]

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:			CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS								
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	N° 009-2015-GRU/SERVICIOS	14/04/2015	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA	S/ 544,884.67	S/. 305,135.42	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	N° 083-2018-GRU/SERVICIOS	3/10/2018	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES 25 INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 20390 HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	S/ 598,983.34	S/. 119,796.67	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
3	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	N° 013-2019-GR.LAMB/ORAD	23/08/2019	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA II.EE N° 11156 EL MARCO, N° 1153 EL VERDE, N° 10208 TUCUME, N° 10227 SAN BERNARDO I, IIEE N° 499 HACIENDA SASAPE DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	S/ 406,330.00	S/. 243,798.00	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
4	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	N° 018-2019-DAL	23/08/2019	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA UNIDAD MEDICA DE LA UNIVERSIDAD DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH.	S/ 302,009.52	S/. 302,009.52	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	N° 002-2021-UNS-DAL	2/03/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA EAP DE BIOTECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH	S/ 485,147.87	S/. 242,573.94	SI	SI		JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
6	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA	N° 004-2021-UNS-DAL	24/03/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ACADEMICOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS DE LA FACULTAD DE EDUCACION Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH	S/ 589,259.40	S/. 589,259.40	SI		SI	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	FACTURA

[Handwritten signature]

7	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	N° 030-2020-GR.LAMB/ORD	20/11/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N 07 I.I.EE. DEL NIVEL INICIAL DE LA REGION LAMBAYEQUE	S/	426,365.74	S/.	341,092.59	SI	SI	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIEROLA	N° 02-2020-MDNP	4/12/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 40293 NICOLAS DE PIEROLA DE LA PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	S/	468,565.63	S/.	468,565.63	SI	SI	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	FACTURA
9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	N° 002-2021-PS/LOGISTICA-UNT	27/01/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADEMICO DE INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/	432,894.42	S/.	259,736.65	SI	SI	JULCA CHACON JOHN FRANCIS	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	2,871,967.81				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

2,871,967.81

CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
JULCA CHACON JOHN FRANCIS	60%	2,871,967.81	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
CONSULT PROYECT SAC	40%			

17

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	SEGURO SOCIAL DE SALUD	4600056099 - CONCURSO PUBLICO N° 005-2021-ESSALUD/GCL - 1	30/11/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DEL PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA - ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	S/.	2,435,197.27	S/.	1,217,598.64	SI	ELEVE PROJECT SAC	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	1,217,598.64			CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

1,217,598.64

CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
ELEVE PROJECT SAC	50%	1,217,598.64	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
ECUASAC OBRAS & PROYECTOS SAC	50%	-		

[Handwritten signature]

POSTOR:	DON EDUARDO H.J. S.A.C.
---------	-------------------------

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	CONSULTORIA SGLA SAC	S/N	26/11/2022	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN EL URB. CACHIMAYO ETAPA 1, EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.	S/ 2,140,549.90	S/ 2,140,549.90	SI	SI			
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		SI. 2,140,549.90					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO								S/. 2,140,549.90	CALIFICADO		

POSTOR:	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE	28-2016-GR-LAMB/ORAD	18/08/2016	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL, N° 11293 SAPAME BAJO, N° 367 - LAS PAMPAS, N° 344 MATRIZ COMUNIDAD, N° 341 PROGRESO MEDIO DISTRITO DE TÚCUME, OLMOS, PACORA Y JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"	S/.	336,935.38	S/.	165,098.34	SI	SI		
2	PRONIED	150-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	12/08/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 527 NIÑO JESÚS DE PRAGA, PACHACAMAC, LIMA - LIMA".	S/.	99,398.53	S/.	49,699.27	SI	SI		
3	PRONIED	083-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	10/06/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESÚS, PUENTE PIEDRA, LIMA - LIMA".	S/.	110,862.95	S/.	55,431.48	SI	SI		
4	PRONIED	081-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED	7/06/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BLANCA DE JESÚS SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA".	S/.	167,691.84	S/.	83,845.92	SI	SI		

Handwritten signature/initials

5	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	CONTRATO POR PROCEDIMIENTO DE SELECCION N° 006-2020-GOB.REG.TACNA	11/02/2020	SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DR. JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO EN PROMUVI II ETAPA PAMPAS DE VIÑANI, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPE - TACNA - PRIMERA ETAPA.	S/. 984,012.12	S/. 393,604.85	SI	SI			
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	033-2021-OL/MPP	20/10/2021	SUPERVISIÓN DE OBRA: "REHABILITACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 15143 DEL CENTRO POBLADO PEDREGAL CHICO, DEL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA.	S/. 237,236.64	S/. 142,341.98	SI	SI			
7	MINISTERIO DEL INTERIOR, UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	015-2018-IN/OGIN	3/10/2018	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN LA COMISARIA PNP EL TAMBO" - DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - CON CODIGO SNIP 336605	S/. 356,139.66	S/. 256,420.56	SI	SI			
8	MINISTERIO DEL INTERIOR, UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	008-2019-IN/OGIN	27/02/2019	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP PACHACUTEC" - DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - CON CODIGO SNIP 341807	S/. 422,938.26	S/. 211,469.13	SI	SI			
9	MINISTERIO DEL INTERIOR, UNIDAD EJECUTORA 032: OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	012-2019-IN/OGIN	12/03/2019	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA COMISARIA PNP TINGO MARIA B Y COMISARIA PNP AUCAAYACU C PERTENECIENTE A LA PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO DE FP-HUALLAGA", CODIGO SNIP 237114 - COMISARIA PNP TINGO MARIA.	S/. 362,686.88	S/. 181,343.44	SI	SI			
10	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° 035-2015-GRLL-GRCO	7/10/2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 80002 ANTONIO TORRES ARAUJO - DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD".	S/. 250,462.08	S/. 127,735.66	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	1,666,990.61					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 1,666,990.61

CALIFICADO

[Handwritten signature]

POSTOR:	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA			ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	FREDY ARGENIO CRUZ SERNA	001-2022-MULTIFAMILIAR-FACS	8/09/2022	SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR, UBICADO EN URBANIZACION ALDEA CAMPESINA, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA"	S/ 2,160,000.00	S/ 2,160,000.00	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/ 2,160,000.00					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/ 2,160,000.00	CALIFICADO

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS	N° 322-2017-MPL	14/11/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES BASICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARTIN DE LA RIVA Y HERRERA, DESTITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	S/ 386,669.30	S/ 386,669.30	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO	N° 023-2018-GRL-GRI	19/03/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 61025 - ISaura CASIANA MAFALDO GORDON LOCALIDAD DISTRITO Y PROVINCIA DE REQUENA, REGION LORETO.	S/ 278,220.76	S/ 139,110.38	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
3	GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS	N° 0005-2018-GRL-GSRAA/18	9/04/2018	SUPERVISION DE OBRA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL RICARDO CRUZALEGUI ROJAS DISTRITO DE YURIMAGUAS PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS REGION LORETO	S/ 891,970.01	S/ 445,985.01	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	
4	GERENCIA REGIONAL DE SAN MARTIN	020-2019-GRSM/GGR	1/07/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR, EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR LAMAS, JURISDICCION DE LA UGEL LAMAS - REGION SAN MARTIN.	S/ 155,656.35	S/ 62,262.54	SI	SI		MS SERVICIOS SAC	

Handwritten signature: f f Rf-g

5	GERENCIA REGIONAL DE LORETO	026-2019-GRL-GGR-GRI	5/12/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M.N° 601411 MELVIN JONES PAMPACHICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO".	S/	579,094.88	S/.	463,275.90	SI	SI	MS SERVICIOS SAC	
6	GERENCIA REGIONAL DE LORETO	N° 031-2019-GRL-GGR-GRI	17/12/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVELL INICIAL Y PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PUNCHANA - DISTRITO DE JEBEROS - ALTO AMAZONAS - LORETO	S/	228,735.00	S/.	228,735.00	SI	SI	MS SERVICIOS SAC	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	N° 005-2020-GM-MDSJB	31/01/2020	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEPS N° 60778, COMUNIDAD NINA RUMI, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	S/	279,852.47	S/.	279,852.47	SI	SI	MS SERVICIOS SAC	
8	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	314-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED	15/12/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y EBA EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC", DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIO Y EBA EN LA I.E. JUAN ESPINOZA MEDRANO, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC", CON CODIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2330464, ETAPA I - PRIMARIA (TERRENO 01)	S/	979,173.56	S/.	391,669.42	SI	SI	MS SERVICIOS SAC	
9	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	024-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED	13/04/2023	SUPERVISION DE OBRA <u>ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - SULLANA - SULLANA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131606	S/	900,366.79	S/.	360,146.72	SI	SI	MS SERVICIOS SAC	
10	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	121-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED	11/10/2023	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 1245 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI DE HUAYCAN DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2233960	S/	443,781.41	S/.	177,512.56	SI	SI	MS SERVICIOS SAC	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	2,935,219.30					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	2,935,219.30	CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
MS SERVICIOS SAC	60%	2,935,219.30	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	40%	-		

[Handwritten signature]

POSTOR:	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	002-2015 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA/GM	8/06/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA ITEM 1: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 16258 - TAMBOLICA - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS" ITEM 4: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N° 16255 - JAMALCA DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - REGION AMAZONAS"	S/. 427,631.00	S/. 213,815.50	SI	SI			
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	001-2015 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA/GM	8/06/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA ITEM 2: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE - DISTRITO DE JAMALCA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS ITEM 4: "MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 16260 DUELAC - DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS"	S/. 285,456.00	S/. 114,182.40	SI	SI			
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSÉ	003-2021-MDSJ/A	24/11/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA REHABILITACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 215 NIÑOS DEL SABER EN EL CENTRO PROBLADO CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE, CUI N° 2492751	S/. 103,589.82	S/. 103,589.82	SI	SI			
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	089-2016-MDH-GM (A.S. N° 012-2018-MDH/CS)	19/10/2018	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO EN LA I.E. N° 14607 DEL CASERIO YAHUANGATE, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA / PRIMERA ETAPA	S/. 90,024.50	S/. 90,024.50	SI	SI			
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL - MORROPON	CONTRATO N° 015-2018-PEC-PROC-6-2018-MDS-CES-1	11/12/2018	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON PIURA	S/. 143,075.34	S/. 143,075.34	SI	SI			
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO	CONTRATO N° 070-2022-MPSI/GM	20/06/2022	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. S.M. N° 16877 EN EL CASERIO QUIRACAS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACION - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CODIGO UNICO N° 2275957	S/. 260,605.20	S/. 260,605.20	SI	SI			



7	MUNICIPALIDAD VEINTISEIS DE OCTUBRE	CONTRATO N° 026-2020-MDVO	19/10/2020	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTOS DE LA I.E. N 15110 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI CON COSIGO LOCAL N 410455 EN EL A.H. TUPAC AMARU I ETAPA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA.	S/. 166,658.04	S/. 166,658.04	SI	SI		
8	MUNICIPALIDAD VEINTISEIS DE OCTUBRE	CONTRATO N° 025-2020-MDVO	19/10/2020	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTOS DE LA I.E. 20138 A.H. MICAELA BASTIDAS ENACE IV ETAPA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO.	S/. 157,149.74	S/. 157,149.74	SI	SI		
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	CONTRATO N° 029-2022/MPS-OA	28/06/2022	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR JOSÉ EUSEBIO MERINO VINCES- DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - DPTO PIURA.	S/. 865,440.70	S/. 856,786.29	SI	SI		
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE	CONTRATO N° 005-2022-MDM	28/04/2022	SUPERVISION DE OBRA <u>RECUPERACION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IEPSM 11066 MANUEL RUIZ SANCHEZ DEL CP SANTA ISABEL - DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUEU - LAMBAYEQUE.	S/. 179,049.27	S/. -	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN RECUPERACION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
11	UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	CONTRATO N° 002-2020-UNF	9/01/2020	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA FORMACION Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	S/. 293,004.03	S/. 293,004.03	SI	SI		
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	CONTRATO N° 030-08-2021-MPT	26/08/2021	SUPERVISION DE OBRA <u>RECUPERACION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL PRIMARIO N° 15037 CAYETANO HEREDIA, DISTRITO DE PARÍÑAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURA	S/. 110,864.60	S/. -	SI	SI	PRESENTA EXPERIENCIA EN RECUPERACION, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	CONTRATO N° 052-2021/MPS-OA	14/12/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA N°14791 CIENEGUILLA NORTE DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	S/. 354,414.89	S/. 354,414.89	SI	SI		
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	CONTRATO N° 016-2021-MPM-CH	12/10/2021	SUPERVISION DE LA OBRA <u>RECUPERACION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION D E MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N° 20037 SANTISIMA CRUZ, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO PIURA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) 2514120	S/. 329,110.65	S/. -	SI	SI	EL TERMINO RECUPERACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.	

[Handwritten signature]

15	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 32-2020-GRP	16/11/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRA CIVILES Y REVISION DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICA ESPECIAL (CEBE) JESUS NAZARENO DEL A.H. SANTA ROSA - SITRITO DE PIURA" CON CODIGO UNICO N° 211236 (ANTES CODIGO SNIP N° 9457)	S/.	231,710.91	S/.	231,710.91	SI	SI	FACTURAS
16	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	CONTRATO N° 067-2021-MDCC	20/09/2021	SUPERVISION DE OBRA <u>RECUPERACION</u> DEL LOCAL ESCOLAR 40705 PERUARBO CON CODIGO LOCAL 547444, CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA	S/.	155,189.97	S/.	-	SI	SI	EL TERMINO RECUPERACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	CONTRATO N° 001-2022-MDP/GM	2/12/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 10014 - SAN MARTIN DE PORRES EN LA CIUDAD DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/.	241,020.91	S/.	241,020.91	SI	SI	FACTURAS
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL	CONTRATO N° 002-2022-MDP/GM	22/12/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 10005 - SANTA ROSA DE LIMA EN LA LOCALIDAD DE PIMENTEL, DITRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.	S/.	300,538.80	S/.	300,538.80	SI	SI	FACTURAS
19	UNIDAD EJECUTORA INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PÚBLICA REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 001-2023-GRP-UE, ISEPRP	5/07/2023	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO ALMIRANTE MIGUEL GRAU DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	S/.	614,028.78	S/.	614,028.78	SI	SI	FACTURAS
20	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED	CONTRATO N° 22-2023-MINEDU	27/03/2023	SUPERVISION DE OBRA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022 ALBERT EINSTEIN, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	418,383.61	S/.	167,353.44	SI		FACTURAS
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	4,307,958.60				CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

4,307,958.60

CALIFICADO

10 R/A

POSTOR:	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL - SULLANA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2020-MDS	21/07/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 14876, PERTENECIENTE AL DISTRITO DE SALITRAL PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA CON CÓDIGO IRI 2239426.	S/ 201,925.00	S/ 191,828.75	SI	SI		DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA	CONTRATO N° 009-2022/MDMCH	26/08/2022	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N°14847 SAN MIGUEL ARCANGEL DEL CENTRO POBLADO DE SOJO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA, SULLANA - PIURA	S/ 810,000.00	S/ 801,900.00	SI	SI		DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
3	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRONIED	CONTRATO N° 22-2023-MINEDU	27/03/2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022 ALBERT EINSTEIN, DESTITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	S/ 418,383.61	S/ 251,030.17	SI		SI	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
4	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA	CONTRATO N° 08-2023-GRP-UE.ISEPRP	12/12/2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO HERMANOS CARCAMO, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - REGION PIURA", CUI N° 2352660	S/ 1,327,422.95	S/ 663,711.48	SI		SI	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - SAPALACHE	S/N	12/12/2023	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA EN LA CIUDAD CAPITAL SAPALACHE DEL DISTRITO DE EL CARMEN DE LA FRONTERA - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.CUI N 2474095	S/ 582,000.00	S/ 576,180.00	SI		SI	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	2,484,650.39				CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO								S/.	2,484,650.39	CALIFICADO	

POSTOR:	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	002-2022-MPZ	20/11/2022	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	S/ 658,023.93	S/ 329,011.97	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES - CHICLAYO	17-2022-GR.LAMB	6/10/2022	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CENTRAL DE OXIGENO EN EL HRDLM, DIST. DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/ 103,187.38	S/ 103,187.38	SI		SI	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
3	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES-EDUCACION	01-2020/GRT-DRET-D	30/04/2023	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL IESTP CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA ZORRITOS DISTRITO ZORRITOS PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR DEPARTAMENTO TUMBES CUI 2410545	S/ 105,730.37	S/ 63,438.22	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	03-2021-MPZ	17/06/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N°110 CELSA FLORES GONZALES DEL DISTRITO PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA DEPARTAMENTO TUMBES	S/ 163,136.36	S/ 97,881.82	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
5	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	102-2022-GRLL-GRCO	30/11/2021	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 1733 MI MUNDO MARAVILLOSO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD	S/ 191,400.00	S/ 114,840.00	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
6	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	015-2022-GRLL-GRCO	19/04/2022	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE LA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 80273 EN EL CENTRO POBLADO CHAPIHUAL, DISTRITO DE HUARANCHAL, PROVINCIA DE OTUZCO, REGIÓN LA LIBERTAD, CUI 2332699	S/ 119,437.25	S/ 59,718.63	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
7	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	04-2023/GRT-DRET-DR	11/12/2023	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO D ELOS SEERVICIOS BASICOS DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE ANTONIO ENCINAS TUMBES	S/ 75,394.00	S/ 75,394.00	SI	SI		VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	
8	I.E.P. MARISTA SIGLO XXI	S/N		SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE LA I.E.P. MARISTA SIGLO XXI, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DPTO. DE LA LIBERTAD - LA LIBERTAD	S/ 250,000.00	S/ 250,000.00	SI	SI		VARGAS VIGO PAUL YERKO	

9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URPAY		4/09/2017	Servicio de Supervision de la obra: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I. E. 80464 EN LA LOCALIDAD DE PARIAMARCA, DISTRITO DE URPAY - PATAZ - LA LIBERTAD.	S/ 100,139.00	S/ 100,139.00	SI	SI		VARGAS VIGO PAUL YERKO	
10	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD		17/02/2018	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO DE SAN PEDRO DE LLOC, DISTRITO DE SAN PEDRO DE LLOC, PROVINCIA DE PACASMAYO, LA LIBERTAD	S/ 107,477.94	S/ 107,477.94	SI	SI		VARGAS VIGO PAUL YERKO	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO		9/02/2019	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA I.E INICIAL N 225 MI CIELITO AZUL DEL CP SANTIAGO DE CAO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CAO - ASCOPE- LA LIBERTAD	S/ 63,000.00	S/ 63,000.00	SI	SI		VARGAS VIGO PAUL YERKO	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA		14/09/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. CARLOS W. SUTTON, DISTRITO DE LA JOYA-AREQUIPA-AREQUIPA CON CUI 2292169	S/ 867,636.60	S/ 607,345.62	SI	SI		VARGAS VIGO PAUL YERKO	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA		7/12/2022	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO EN LA I.E. 80659 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL CASERIO DE TOGOPON DISTRITO DE CARBAMBA - PROV. DE JULCAN - LA LIBERTAD, CUI 2289098	S/ 357,654.03	S/ 286,123.22	SI	SI		VARGAS VIGO PAUL YERKO	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 2,257,557.79					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/. 2,257,557.79	CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	50%	843,472.01	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
VARGAS VIGO PAUL YERKO	50%	1,414,085.78		

[Handwritten signature]

POSTOR:	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C
---------	----------------------------------

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
	N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE
1		FERUHUJA SAC	S/N	17/01/2022	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. PROGRESO, EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"	S/. 1,997,745.60	S/. 1,997,745.60	SI	SI		
2		FERUHUJA SAC	S/N	3/02/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR UBICADO EN LA URB. PROGRESO, EN EL DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO"	S/. 1,643,652.50	S/. 1,643,652.50	SI	SI		
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/. 3,641,398.10					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO									S/. 3,641,398.10	CALIFICADO	

POSTOR:	NEGI FARMA SAC
---------	----------------

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	CORPORACION HIGH CONSTRUCTIONS SAC	108-2021-GG	15 DE ENERO 2021	Supervisión de Obra MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS SECUNDARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA - PAQUETE 1	S/. 10,845,922.45	S/. 10,845,922.45	SI				
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	10,845,922.45					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO							S/.	10,845,922.45	CALIFICADO		

1084

POSTOR:	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/. 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD	31-2014-GRLL-GRCO	2/09/2014	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. PARROQUIAL MADRE DE CRISTO, DISTRITO DE LA ESPERANZA PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD	S/. 131,900.00	S/. 76,502.00				SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO	S/N	7/09/2014	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE SANTA CRUZ DE TOLEDO	S/. 82,326.00	S/. 82,326.00				SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	S/N	30/12/2014	SUPERVISION DE LA OBRA :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 80755 EL CARMELO, DISTRITO Y PROVINCIA DE VIRU	S/. 394,173.75	S/. 157,669.50				SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	
4	UNIDAD EJECUTORA N° 006 - INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR	34-2019-INABIF	21/11/2019	CONSULTORIA DE OBRA, PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 12 AÑOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SAN ANTONIO, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	S/. 465,217.89	S/. 465,217.89				SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	
5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	05-2019-PS/LOGISTICA-UNT	7/02/2019	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	S/. 427,426.54	S/. 217,987.54				SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	

f f RA

6	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	145-2020-MTC/10.02	7/12/2020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA <u>MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVÍSTICO</u> DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES NRO 2392891	S/.	1,025,805.88	S/.	410,322.35				SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	
7	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	31-2020-GR.LAMB/ORAD	24/11/2020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL PNP DIVINO NIÑO DEL MILAGRO, 018, 031, 131 Y 176 DE LOS DISTRITOS DE CHICLAYO, ETEN PUERTO, LAGUNAS, OYOTUN Y SALAS DE LA REGION LAMBAYEQUE	S/.	271,030.74	S/.	108,412.30				SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	1,518,437.57						CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO								S/.	1,518,437.57	CALIFICADO			

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	50%	-	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	50%	1,518,437.57		

28

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	02-2015-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	8/06/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA: ITME 1 - ITEM 4	S/.	427,631.00	S/.	213,815.50	SI	SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	01-2015-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA	8/06/2015	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRA MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA: ITME 2 - ITEM 3	S/.	285,456.00	S/.	114,182.40	SI	SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR
3	MINISTERIO PUBLICO	010-2010	10/12/2010	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	S/.	147,541.59	S/.	59,016.64	SI	SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR
4	INPE-OFCINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	16-2012-INPE-OIP	18/05/2012	SUPERVISION DE OBRA REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL E.P. TAMBOPATA - PUERTO MALDONADO	S/.	440,353.63	S/.	308,247.54	SI	SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR

[Handwritten signature]

5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	55-2021-MDT	20/12/2021	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE INICIAL - JARDÍN N° 801 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2511252 Y CÓDIGO ARCC 2362.	S/.	173,645.93	S/.	156,281.34	SI		SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	
6	UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD	44-2020-PRONIS	8/10/2020	SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA: ¿REHABILITACION Y REPOSICION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU - COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - REGION PIURA	S/.	864,718.58	S/.	172,943.72	SI		SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ	05-2022-MDJO/GM	28/06/2022	SUPERVISION DE LA OBRA: <u>RECUPERACION</u> DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 413 CORAZONCITOS DE JESÚS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/.	73,200.00	S/.	-				GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	EL TERMINO RECUPERACION NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
8	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	7-2023-GR.LAM/ORAD	26/04/2023	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS II.EE N°11524-CAYALI Y N°11173-C.P GUAYAQUIL DEL DISTRITO DE CAYALI, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI 2334853.	S/.	220,048.95	S/.	220,048.95	SI		SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	
9	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA	19-2023-UNALM	8/05/2023	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN DE LA UNALM, CON CÓDIGO 2436361	S/.	275,694.82	S/.	165,416.89	SI		SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES	43-2022-GM-MDSRQ	28/02/2022	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE AULA GENERAL Y MOBILIARIO DE AULA Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y AMBIENTE COMPLEMENTARIO, EN EL(LA) 21004-2 - SANTA ROSA DE QUIVES, EL OLIVAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 251232	S/.	72,524.53	S/.	72,524.53	SI		SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	

Handwritten signature in blue ink.

11	BANCO DE LA NACION	28668-2022-BN	17/06/2022	Servicio de consultoria para la supervision de la obra: Demolicion y construccion de la Agencia 2 La Molina, Lima	S/.	596,931.87	S/.	179,079.56	SI	SI	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	
12	PRONIED	22-2023-MINEDU	27/03/2023	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 7022 ALBERT EINSTEIN, DIST. DE SURQUILLO, PROVINCIA DE DEP.TO DE LIMA					NO	NO	GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	
13	SUB GERENCIA REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA	02-2011-PARSALUD/BM	27/09/2011	SUPERVISION DE SALDOS DE OBRAS DE LA REGION HUANUCO 2DA ETAPA	S/.	483,383.85	S/.	-				PRESENTA SUPERVISION DE SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
14	SUB GERENCIA REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA	02-2012-PARSALUD/BM	21/11/2022	SUPERVISION DE OBRAS DE LA REGION HUANUCO 2DA ETAPA	S/.	1,101,982.43	S/.	991,784.19	SI		LUIS ANTONIO LAURA RAMON (10%) Y CONSTRUCCIONES SOL VER SA (90%)	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	2,653,341.25						CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO					S/.	2,653,341.25	CALIFICADO
---------------------------	--	--	--	--	-----	--------------	------------

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
CONSTRUCCIONES SOL VER SA	50%	991,784.19	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
GONZALES SANCHEZ SEGUNDO CESAR	50%	1,661,557.06		

f o P/4

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION	
1	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	177-2016-MINEDU	13/09/2016	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. NRO. 8181 HEROES DEL ALTO CENEP, COMAS - LIMA - LIMA.	S/.	178,852.73	S/.	143,082.18	SI	SI	BALESTRA SAC ANTES BRAVAJAL SAC	
2	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	448-2017-MINEDU	12/10/2017	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N 558 PACHACAMAC II - VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	S/.	353,826.29	S/.	353,826.29	SI	SI	BALESTRA SAC ANTES BRAVAJAL SAC (50%) y ESTELA PALOMINO RUIZ (50%)	
3	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	180-2016-MINEDU	13/09/2016	SUPERVISION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CRUZ DE CHALPON, MOTUPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	S/.	620,145.04	S/.	620,145.04	SI	SI	BALESTRA SAC ANTES BRAVAJAL SAC y ESTELA PALOMINO RUIZ	
4	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	178-2016-MINEDU	13/09/2016	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL NRO.539 VIRGEN DE FATIMA, SAN BARTOLO - LIMA - LIMA.	S/.	146,898.80	S/.	146,898.80	SI	SI	BALESTRA SAC ANTES BRAVAJAL SAC (70%) y ESTELA PALOMINO RUIZ (30%)	
5	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	07-2020-MINEDU	27/01/2020	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. DE NIVEL PRIMARIO N° 5183, CARLOS MANUEL COX, DISTRITO DE ANCÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	S/.	935,774.31	S/.	935,774.31	SI	SI	ESTELA PALOMINO RUIZ	
6	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED	390-2017-MINEDU	19/09/2017	SUPERVISION DE OBRA ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N°16449 ELOY SOBERON FLORES, DIST. Y PROV. DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA	S/.	1,943,411.34	S/.	971,705.67	SI	SI	ESTELA PALOMINO RUIZ	
7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE	52-2017-OCAYC-UNE	13/11/2017	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS DE CIENCIAS SOCIALES Y COMUNICACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNE E.GyV	S/.	312,360.00	S/.	312,360.00	SI	SI	ESTELA PALOMINO RUIZ	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	3,483,792.29					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO								S/.	3,483,792.29	CALIFICADO		

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
BALESTRA S.A.C.	60%	-	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
PALOMINO RUIZ ESTELA	40%	3,483,792.29		

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	CONTRATO SUPERVISIÓN DE OBRA N° 010-2020-GM-MDT	28/10/2020	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTERIA DE OBRA:REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E.P N° 10225-SAGRADO NIÑO JESUS,DISTRITO DE TUCUME,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/. 388,862.25	S/. 272,203.58	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
2	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 18-2021-GR,CAJ-GSRC-1	29/12/2021	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 396 DE NARANJO YACU Y NARANJITO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA -CUTERVO-CAJAMARCA	S/. 247,074.35	S/. 148,244.61	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
3	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	N°11-2021-GR.CAJ-GSRC-1	20/10/2021	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELIAS AGUIRRE-SANTA CLARA DE CAMSE Y GERARDI GUERRERO GUEVARA - RAMBRAM,DISTRITO DE CUTERVO-CAJAMARCA	S/. 61,888.22	S/. 37,132.93	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	N° 13-2021-MPCH/VCS-1	29/12/2021	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N° 81560 DEL C.P. HUARAL, DIST , CHEPEN -PROVINCIA DE CHEPEN-REGION LA LIBERTAD	S/. 182,257.24	S/. 91,128.62	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
5	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	N°021-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED	24/10/2014	SUPERVISIÓN DE OBRA: <u>ADECUACION</u> , MEJORAMIENTO Y <u>SUSTITUCIÓN</u> DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DANIEL HERNÁNDEZ,PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA	S/. 519,076.22	S/. 207,630.49	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA	N°075-2022-MDT	17/10/2022	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 10455 DEL C.P. EL NARANJO DEL DISTRITO DE TACABAMBA- PROVINCIA DE CHOTA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/. 649,193.42	S/. 389,516.05	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	

18 R54

7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	N°32-08-2021-MPT	31/08/2021	SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N° 14902 MARIA REYNA DE LA PAZ,DISTRITO DE PARIÑAS,PROVINCIA DE TALARA - PIURA	S/.	292,402.80	S/.	146,201.40	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO	N°005-2016-MDP/A	29/03/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 11512 - DEL C.P. LA CRÍA, DISTRITO DE PÁTAPO-CHICLAYO - LAMBAYEQUE	S/.	285,644.00	S/.	114,257.60	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
9	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC	CONTRATO GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 567-2014	18/03/2014	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION DE APURIMAC	S/.	998,261.75	S/.	299,478.53	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	N° 002-2014-MDT/CE	15/23/2014	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 10226 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME- LAMBAYEQUE.	S/.	276,451.95	S/.	276,451.95	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
11	GERENCIA SUB REGIONAL DE CUTERVO	N° 02-2021-GR,CAJ-GSRC.1	28/04/2021	SUPERVISIÓN DE <u>SALDO DE OBRA</u> : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL SANTA MARÍA NIVEL II-1,PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/.	3,162,354.70	S/.	-	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	PRESENTA EXERIENCIA EN SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA	S/N	4/08/2021	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD I-3 PACCHA DEL DISTRITO DE PACCHA- PROVINCIA DE CHOTA- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	S/.	212,238.00	S/.	42,447.60	SI	SI		MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							SI.	2,024,693.35					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

2,024,693.35

CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	50%	2,024,693.35	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS SAC	50%			

[Handwritten signature]

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	115-2018-GR.CAJ-GSRC	27/08/2018	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA CHAU PE CRUZ PALO QUEMADO Y NARANJOS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA CUTERVO - CAJAMARCA	S/. 220,770.68	S/. 220,770.68	SI	SI		CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
2	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	02-2021-GR.CAJ-GSRC		SUPERVISION DE <u>SALDO DE OBRA</u> CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA CUTERVO - CAJAMARCA	S/. 3,162,354.70	S/. -	SI	SI		CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PRESENTA EXERIENCIA EN SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE " (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
3	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	15-2021-GR.CAJ-GSRC-1		SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LAS LOCALIDADES DE CHACAF, CACHACARA, ADCUÑAC, NUDILLO, SANTA ROSA DE TAPO - DISTRITO DE CUTERVO, PROV. DE CUTERVO - CAJAMARCA	S/. 773,758.50	S/. 773,758.50	SI	SI		CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 994,529.18					CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO							S/.	994,529.18	CALIFICADO		

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB EIRL	60%	-	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	40%	994,529.18		

[Handwritten signature]

33	METODO	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.									
POSTOR:											

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	01-2021-MDP	10/08/2022	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 40174 PAOLA FRASSINETTI DEL PP.JJ. MIGUEL GRAU ZONA B DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/ 1,476,173.00	S/ 885,703.80	SI	SI		SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	
2	PODER JUDICIAL	58-2022-GAF-GG-PJ	29/08/2017	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DEL <u>SALDO DE OBRA</u> DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA (SEDE URUGUAY BELÉN), SNIP N° 168634 ¿ CÓDIGO ÚNICO N° 2135243	S/ 844,098.97	S/ -	SI		SI	SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	PRESENTA EXERIENCIA EN SALDO DE OBRA, NO ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, PUES, SU OBJETO NO SE ENCUENTRA ACORDE CON LA DEFINICIÓN DE OBRAS SIMILARES RECOGIDA EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 146-2023-TCE-S4, SEÑALA QUE “ (...) CADA POSTOR DEBE SER DILIGENTE, Y PRESENTAR OFERTAS CLARAS Y CONGRUENTES, DE TAL MANERA QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN PUEDA EVIDENCIAR LO QUE EL POSTOR SE ENCUENTRA OFERTANDO SIN RECURRIR A INTERPRETACIONES. ASIMISMO, LA EVALUACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBE DARSE EN VIRTUD A LA DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN LA OFERTA, NO PUDIENDO CONSIDERAR HECHOS O DATOS NO INCLUIDOS POR EL PROPIO POSTOR EN SU OFERTA, QUE NO HAYAN SIDO EXPRESAMENTE DESCRITOS NI ASEVERADOS, Y QUE POR SÍ SOLOS PERMITAN IDENTIFICAR LA EXIGENCIA O REQUERIMIENTO QUE DESEA ACREDITARSE, ESTANDO IMPEDIDOS DE REALIZAR INTERPRETACIÓN ALGUNA A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OFERTA.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA	15-2021-MDY/CS-1	4/11/2021	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA"	S/ 379,917.42	S/ 379,917.42	SI	SI		SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA	08-2015-SL-GAF-MDT	6/07/2015	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO J. VALDIVIA N° 40082 DE TIABAYA	S/ 162,283.61	S/ 162,283.61	SI	SI		SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	1,427,904.83				CUMPLE

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO					S/.	1,427,904.83	CALIFICADO
INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO			
CESAR AUGUSTO SANCHEZ CARDENAS	60%	1,427,904.83	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE			
LIBRERÍA L&A SAC	40%	-					

1 + 2/4

POSTOR:	ETZCORP S.A.
---------	--------------

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	EDIFICA PERU PROYECTOS NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.C,	10-2019-EDIFICA	3/11/2020	CONTRATACIÓ DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA LA OBRA:"CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO EDIFICIO MULTIFAMILIAR - RECIDENCIAL GRAU".	S/. 620,152.69	S/. 620,152.69	SI	SI			
2	INSTITUTO PERUANO PARA EL DESAROLLO DE LA EDUCACIÓN CIENCIA E INFORMÁTICA - IPDECTI	S/N	4/01/2021	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO PERUANO PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN, CIENCIA E INFORMÁTICA -IPDECTI, DE 4 NIVELES	S/. 537,220.00	S/. 537,220.00	SI	SI			
3	SMART INVERCIONES S.A	S/N	5/05/2021	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES - RESIDENCIAL EL PARAÍSO"	S/. 530,800.00	S/. 530,800.00	SI	SI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 1,688,172.69					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO S/. 1,688,172.69 CALIFICADO

POSTOR:	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS	09-2021-MDF	13/12/2021	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ESTRATEGICO PEVAS, DISTRITO DE PEBAS, PROV. DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	S/ 2,141,841.00	S/ 1,713,472.80	SI	SI		WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT	
2	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	08-2018-GRP/UEISEPRP	14/12/2018	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO LUCIANO CASTILLO COLONNA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROV. TALARA - PIURA	S/ 1,683,566.92	S/ 1,683,566.92	SI	SI		RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 3,397,039.72					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO S/. 3,397,039.72 CALIFICADO

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
WESTLY REYNERIO MURRIETA CORIAT	60%	1,713,472.80	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
RICHARD ALFREDO TRIPUL PEÑA	40%	1,683,566.92		

[Handwritten signature]

POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL
---------	---

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/.	644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA	CONTRATO N° 040-2014-MDQ/GM.	7/11/2014	SUPERVISION DE OBRA:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 38080,38079,38042,380,38 Y EL CPED N° 38038 DEL DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO.	S/ 361,554.00	S/ 180,777.00	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
2	MUNICIPALIDAD DE PILPICHACA	CONTRATO N° 220-2014-MDP-UDC-J.ABAST.	12/09/2014	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI EN LA LOCALIDAD DE PILPICHACA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA-HUANCANELICA.	S/ 450,144.50	S/ 225,072.25	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI	CONTRATO N° 159-2014-MDCH/A	9/09/2014	SUPERVISION DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO-AYACUCHO.	S/ 248,398.00	S/ 124,199.00	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI	CONTRATO N° 144-2016-MDCH/GM	15/09/2016	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS DE PAMPAMARCA,DISTRITO DE CHUSCHI,PROVINCIA DE CANGALLO-AYACUCHO.	S/ 106,345.00	S/ 106,345.00	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA	CONTRATO N° 003-2015-MDP-UDC-J.ABAST.	20/01/2015	SUPERVISION DE OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 22033 DE LA LOCALIDAD DE PILPICHACA, DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA-HUANCANELICA.	S/ 335,289.51	S/ -	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	DOCUMENTO "CONFORMIDAD DE SERVICIO" (FOLIO 134), SE IDENTIFICA SELLO DE SUSCRITO ILEGIBLE, POR LO QUE NO SE ACEPTA ESTA EXPERIENCIA.
6	MUNICIPALIDAD DE PILPICHACA	CONTRATO N° 004-2015-MDP-UDC-J.ABAST.	20/01/2015	SUPERVISION DE OBRA:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 577 DE PILPICHACA,N° 256 DE PELAPATA,N°611 DE PICHCCA HUASI, N° 1050 DE PUEBLO NUEVO Y N° 22128 DE VISCAPALCA,DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA-HUANCANELICA	S/ 214,713.60	S/ -	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	DOCUMENTO "CONFORMIDAD DE SERVICIO" (FOLIO 153), SE IDENTIFICA SELLO DE SUSCRITO ILEGIBLE, POR LO QUE NO SE ACEPTA ESTA EXPERIENCIA.

f f Rf-y

7	MUNICIPALIDAD DE CANGALLO	CONTRATO N° 0246-2017-MPC/GM.	18/09/2017	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. GEORGE WASHINGTON DEL C.P. HUALCANCCA, QUISPILLACCTA DEL C.P. CHUYMAY, PEDRO CRISOLOGO CARDENAS DE OROSCO DE C.P. SANTA CRUZ DE NUÑUNHUAYCCO EN LOS DISTRITOS DE LOS MOROCUCOS, CHUSCHI, TOSTOS Y MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO-AYACUCO.	S/	394,997.00	S/	197,498.50	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANQUIQUIA	CONTRATO N° 256-2016-MDH/A.	20/10/2016	SUPERVISION DE OBRA:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS PUESTOS DE SALUD DE HUAMANQUIQUIA,PATARA Y TINCA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO.	S/	216,341.78	S/	216,341.78	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACSAMARCA	CONTRATO N° 070-2017-MPCH.	11/08/2017	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANANIAS SUMARI MENDOZA DEL ANEXO DE PALLCCO,DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS-AYACUCHO.	S/	157,553.69	S/	157,553.69	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS	CONTRATO N° 463-2017-MPCH.	4/09/2017	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LAS I.E. INICIALES N° 1040, N° 245, N°471 VIRGEN DE COCHARCAS,N° 473, N° 475-14, N° 475-9, N° 922, N° 923 Y N° 924, DISTRITO DE CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS- APURIMAC	S/	337,258.71	S/	337,258.71	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	CONTRATO N° 23-2020-MDP/OAF-ULP.	18/08/2020	SUPERVISION DE OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N°38492 DE SAN CRISTOBAL DE CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION-CUSCO"	S/	200,711.44	S/	140,498.01	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAWASI	CONTRATO N° 016-2021-MDI-PROCESO-UL.	1/12/2021	SUPERVISION DE OBRA"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE INKAWASI-LA CONVENCION-CUSCO.	S/	661,858.27	S/	330,929.14	Si		SI	MIGUEL CISNEROS MALLCO	<p>ACREDITACIÓN MEDIANTE FACTURAS:</p> <p>E001-92: S/ 332,818.00</p> <p>E001-111: S/ 54,083.56</p> <p>E001-116: S/ 64,900.27</p> <p>E001-122: S/ 67,063.62</p> <p>E001-142: S/ 64,900.27</p> <p>E001-154: S/ 13,192.28</p> <p>E001-173: S/ 64,900.27</p> <p>TOTAL: S/ 661,858.27</p> <p>NO SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES FACTURAS:</p> <p>E001-156: S/ 53,871.34 (FOLIOS: 250,251,252), MONTO DEL ABONO DEL ESTADO DE CUENTA ES SUPERIOR, EN RELACIÓN CON LA DETACCIÓN, NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE</p> <p>E001-155: S/ 67,063.62 (FOLIOS: 256,257), NO ADJUNTA ESTADO DE CUENTA, NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE</p> <p>E001-175: S/ 67,063.62 (FOLIOS: 261,262,263), MONTO DEL ABONO DEL ESTADO DE CUENTA NO COINCIDE CON LA VERIFICACIÓN DEL MONTO DE LA DETRACCIÓN EN RELACIÓN CON LA FACTURA, NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE</p>

[Handwritten signature]

13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SECCLLA	CONTRATO N° 070-2017-MDS-ABAST.	1/09/2017	SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS CENTROS DE SALUD POBLADOS DE QUISPICANCHA Y TRANCA, DISTRITO DE SECCLLA-ANGARAES-HUANCAMELICA".	S/ 133,000.00	S/ 66,500.00	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI	CONTRATO N° 077-2022-MDLH/GM.	17/11/2022	SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL N° 314 DE CHUSCHI, N°365 DE CANCHACANCHA, Y N° 366 DE QUISPILLACTA, DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO- AYACUCHO CON CUI. N° 2319424;ITEM.02:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL N° 365 DE CANCHACANCHA, DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO"	S/ 272,357.89	S/ 272,357.89	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA	CONTRATO N° 133-2022-MDLC/GM.	3/11/2022	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 38430/MX-P DE PAMPAS, DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO", con CUI N° 2288414.	S/ 523,132.03	S/ 366,192.42	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
16	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SEDE CENTRAL	CONTRATO N° 132-2021/GRJ/ORAF	10/11/2021	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN" - SALDO DE OBRA 1RA ETAPA	S/ 1,856,644.29	S/ 928,322.15	Si	Si	--	MIGUEL CISNEROS MALLCO	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 3,649,845.53					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO	S/. 3,649,845.53	CALIFICADO
---------------------------	------------------	------------

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
- El número máximo de consorciados es de TRES (03) integrantes.
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de veinte y cinco (25%).
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de cuarenta por ciento (40%).

INTEGRANTES DE CONSORCIO	PARTICIPACIÓN	APORTE DE EXPERIENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
MIGUEL CISNEROS MALLCO	50%	3,649,845.53	CUMPLE LAS CONDICIONES DEL CONSORCIO	CUMPLE
OSCAR EFRAIN ALARCON MUNDACA	50%	-		

Handwritten signature in blue ink.

POSTOR:	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
---------	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
SUPERVISION DE OBRA					EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		S/ 644,182.60	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			29/10/2014
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	OBSERVACION
1	Gobierno Regional Lambayeque	Contrato de Servicios de Consultoría de Obra N° 28-2016-GR-LAMB/ORAD.	18/08/2016	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DENIVEL INICIAL, N° 11293 - SAPAME BAJO, N° 367 - LA PAMPAS, N° 344 MATRIZ COMUNIDAD, N° 341 PROGRESO MEDIO DISTRITO DE TUCUME, OLMOS, PACORA Y JAYANCA PROVINCIA DE LAMBAYEQUE"	S/. 336,935.38	S/. 171,837.04	Si	Si	--		
2	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pronied.	Contrato N° 150-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED.	12/08/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N°527 NIÑO JESÚS DE PRAGA, PACHACAMAC, LIMA - LIMA".	S/. 99,398.53	S/. 49,699.27	Si	Si	--		
3	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pronied.	Contrato N° 083-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED.	10/06/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 331 DIVINO NIÑO JESÚS, PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA".	S/. 110,862.95	S/. 55,431.48	Si	Si	--		
4	Gobierno Regional la Libertad	CONTRATO N° 047-2014-GRLL-GRCO.	4/11/2014	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. ANTENOR ORREGO DE LAREDO -LAREDO- TRUJILLO - LA LIBERTAD".	S/. 216,736.68	S/. 216,736.68	Si		Si		
5	Gobierno Regional de la libertad	Contrato N° 035-2015-GRLL-GRCO	7/10/2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 80002 ANTONIO TORRES ARAUJO - DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO - REGIÓN LA LIBERTAD".	S/. 250,462.08	S/. 127,735.66	Si	Si	--		
6	Programa Nacional de Infraestructura Educativa - Pronied.	Contrato N° 081-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED.	7/06/2016	SUPERVISIÓN DE OBRA: SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. CASA BANCA DE JESÚS SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA - LIMA".	S/. 167,691.84	S/. 83,845.92	Si	Si	--		
7	Unidad ejecutora Institutos Superiores de Educacion Pública Regional de Piura.	CONTRATO N° 001-2015/GRP-UEISEPRP.	19/01/2015	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SULLANA - PROVINCIA DE SULLANA - REGIÓN PIURA"	S/. 204,303.53	S/. 204,303.53	Si	Si	--		

1 4 24

8	Municipalidad Provincial de Sullana	Contrato N° 0178 - 2013/MPS-GAJ	21/11/2013	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N°20501 EL NAZARENO DEL A.H. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA".	S/. 70,200.00	S/. 70,200.00	Si	Si	--		
9	Gobierno Regional de Moquegua	CONTRATO N° 004-2021-ORA/GRMOQ	3/03/2021	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 357, COMITÉ 12 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA".	S/. 290,127.59	S/. 217,595.69	Si		Si		
10	Municipalidad Provincial de Piura	Contrato N°68.2021-OL/MPP	30/12/2021	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA ALEJANDRO SÁNCHEZ ARTEAGA EN EL DISTRITO DE LA ARENA - PROVINCIA DE PIURA - PIURA" CON CUI N° 252137, CÓDIGO ARCC 1768	S/. 184,788.00	S/. 184,788.00	Si		Si		
11	Gobierno Regional de Tacna	Contrato N°025-2017 GOB.REG.TACNA	11/08/2017	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N°42217 NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO EN EL DISTRITO DE TACNA - TACNA	S/. 399,695.00	S/. 119,908.50	Si	Si	--		
12	Gobierno Regional de Tacna	CONTRATO POR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN N°001-2021 GOB.REG.TACNA	8/01/2021	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TÉCNICO - PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL TACNA - PROVINCIAS DE TACNA - REGION TACNA".	S/. 464,042.03	S/. 464,042.03	Si	Si	--		
13	Gobierno Regional de Lima	CONTRATO N°009-2015-GRL/SERVICIOS	14/04/2015	SUPERVISIÓN DE OBRA:CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BARRANCA - LIMA.	S/. 544,884.67	S/. 141,670.01	Si	No	Si		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/. 2,107,793.81					CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/. 2,107,793.81

CALIFICADO

ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION TECNICA
CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

EVALUACION TECNICA


A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

VALOR REFERENCIAL:		CRITERIO	90 PUNTOS	85 PUNTOS	80 PUNTOS
S/	602,688.21	M >= S/ 1,288,365.00 90 puntos M >= S/ 966,273.00 y < S/ 1,288,365.00 85 puntos M > S/ 644,182.60 y < S/ 966,273.00 80 puntos	MAYOR DE S/ 1,288,365.00	MAYOR DE S/ 966,273.00 Y MENOR DE S/ 1,288,365.00	MAYOR DE S/ 644,182.60 Y MENOR DE S/ 966,273.00

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR (S/)	90 PUNTOS	85 PUNTOS	80 PUNTOS	PUNTAJE
2	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	1,782,169.69	90.00			90.00
3	MORENO CONSULTORES SRL	2,145,314.47	90.00			90.00
4	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	2,497,345.81	90.00			90.00
5	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	2,783,687.22	90.00			90.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	1,481,759.99	90.00			90.00
7	GRUPO AYS S.A.C.	6,926,489.79	90.00			90.00
8	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	4,849,182.84	90.00			90.00
9	ALANOCA ARAGON BERNARDO	4,436,009.29	90.00			90.00
10	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,815,222.33	90.00			90.00
11	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	3,817,068.93	90.00			90.00
12	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	2,992,093.16	90.00			90.00
13	PAMPALIBRE S.A.C.	2,164,318.50	90.00			90.00

[Handwritten signature]

14	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,172,958.70		85.00		85.00
15	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C	2,957,207.63	90.00			90.00
16	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	2,871,967.81	90.00			90.00
17	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	1,217,598.64		85.00		85.00
18	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	2,140,549.90	90.00			90.00
19	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,666,990.61	90.00			90.00
20	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	2,160,000.00	90.00			90.00
21	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	2,935,219.30	90.00			90.00
22	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	4,307,958.60	90.00			90.00
23	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	2,484,650.39	90.00			90.00
24	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	2,257,557.79	90.00			90.00
25	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	3,641,398.10	90.00			90.00
26	NEGI FARMA SAC	10,845,922.45	90.00			90.00
27	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	1,518,437.57	90.00			90.00
28	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	2,653,341.25	90.00			90.00
30	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	3,483,792.29	90.00			90.00




31	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	2,024,693.35	90.00			90.00
32	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	994,529.18		85.00		85.00
33	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	1,427,904.83	90.00			90.00
34	ETZCORP S.A.	1,688,172.69	90.00			90.00
35	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	3,397,039.72	90.00			90.00
36	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	3,649,845.53	90.00			90.00
37	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,107,793.81	90.00			90.00



B. METODOLOGIA PROPUESTA

N°	POSTOR	PUNTAJE	PRESENTA METODOLOGIA	OBSERVACIONES
2	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	10.00	SI	
3	MORENO CONSULTORES SRL	10.00	SI	
4	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	10.00	SI	
5	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	10.00	SI	
6	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	10.00	SI	
7	GRUPO AYS S.A.C.	10.00	SI	
8	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	10.00	SI	
9	ALANOCA ARAGON BERNARDO	10.00	SI	
10	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10.00	SI	
11	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	10.00	SI	
12	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	10.00	SI	
13	PAMPALIBRE S.A.C.	10.00	SI	
14	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10.00	SI	
15	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C	10.00	SI	
16	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	10.00	SI	
17	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	10.00	SI	
18	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	10.00	SI	
19	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10.00	SI	
20	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	10.00	SI	



21	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	10.00	SI	
22	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	10.00	SI	
23	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	10.00	SI	
24	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	10.00	SI	
25	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	10.00	SI	
26	NEGI FARMA SAC	10.00	SI	
27	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	10.00	SI	
28	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	10.00	SI	
30	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	10.00	SI	
31	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	0.00	SI	CUMPLE, ERROR MATERIAL EN LA PROGRAM,ACION DE MATERIALES, SE INDICA LA OBRA DE REQUE
32	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0.00	SI	FOLIO 153, EL SUPERVISOR DE OBRA ES RESPONSABLE DEL CONSORCIO SUPERVISOR REQUE, DIFERENTE A LO SEÑALADO EN SU OFERTA (CONSORCIO SUPERVISOR PIURA)
33	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	0.00	SI	FOLIO 222 - 224 - 233 HA CONSIDERADO METODOLOGIA PARA EL MERCADO REQUE
34	ETZCORP S.A.	10.00	SI	
35	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	10.00	SI	
36	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	10.00	SI	
37	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10.00	SI	

[Handwritten signatures]

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TÉCNICA

N°	POSTOR	PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE METODOLOGIA PROPUESTA	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
2	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	90.00	10.00	100.00	----
3	MORENO CONSULTORES SRL	90.00	10.00	100.00	----
4	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	90.00	10.00	100.00	----
5	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	90.00	10.00	100.00	----
6	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	90.00	10.00	100.00	----
7	GRUPO AYS S.A.C.	90.00	10.00	100.00	----
8	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	90.00	10.00	100.00	----
9	ALANOCA ARAGON BERNARDO	90.00	10.00	100.00	----
10	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00	10.00	100.00	----
11	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	90.00	10.00	100.00	----
12	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	90.00	10.00	100.00	----
13	PAMPALIBRE S.A.C.	90.00	10.00	100.00	----
14	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	85.00	10.00	95.00	----
15	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C	90.00	10.00	100.00	----
16	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROJECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	90.00	10.00	100.00	----
17	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	85.00	10.00	95.00	----
18	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	90.00	10.00	100.00	----

2
1
Pfy

19	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00	10.00	100.00	----
20	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	90.00	10.00	100.00	----
21	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	90.00	10.00	100.00	----
22	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	90.00	10.00	100.00	----
23	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	90.00	10.00	100.00	----
24	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	90.00	10.00	100.00	----
25	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	90.00	10.00	100.00	----
26	NEGI FARMA SAC	90.00	10.00	100.00	----
27	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	90.00	10.00	100.00	----
28	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	90.00	10.00	100.00	----
30	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	90.00	10.00	100.00	----
31	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	90.00	0.00	90.00	----
32	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	85.00	0.00	85.00	----
33	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	90.00	0.00	90.00	----
34	ETZCORP S.A.	90.00	10.00	100.00	----
35	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	90.00	10.00	100.00	----
36	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	90.00	10.00	100.00	----
37	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	90.00	10.00	100.00	----

1 f 254

ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2024-PRODUCE - PRIMERA CONVOCATORIA




SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS SAN JACINTO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA - CUI N° 2500154

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Accreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ Donde: I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio	100	S/ 602,688.21	PRESENTA ANEXO 06

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO		EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
		OI		PMP	OM	
2	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
3	MORENO CONSULTORES SRL	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
4	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
5	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
6	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
7	GRUPO AYS S.A.C.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
8	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
9	ALANOCA ARAGON BERNARDO	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
10	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
11	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	S/	579,646.55	100.00	S/ 542,419.39	93.58
12	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
13	PAMPALIBRE S.A.C.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
14	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00

15	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
16	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
17	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
18	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
19	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
20	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
21	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
22	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
23	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
24	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
25	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
26	NEGI FARMA SAC	S/	602,688.21	100.00	S/ 542,419.39	90.00
27	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
28	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
30	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
31	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
32	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
33	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00

34	ETZCORP S.A.	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
35	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
36	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00
37	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/	542,419.39	100.00	S/ 542,419.39	100.00



PUNTAJE TOTAL

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION TECNICA (PTI)	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA (PeI)	PUNTAJE (PTPeI)	ORDEN DE PRELACION
2	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	100.00	100.00	100.00	1
3	MORENO CONSULTORES SRL	100.00	100.00	100.00	1
4	CONSORCIO SULLANA INTEGRADO POR: ESCALANTE ARANDA JEYSON JAVIER y RAM CONSULTING S.A. - RAM CONSULT S.A.	100.00	100.00	100.00	1
5	CONSORCIO CONSULTOR CORAL INTEGRADO POR: PEÑA CORAL FERNANDO y GARCAM EIRL	100.00	100.00	100.00	1
6	CONSORCIO SUPERVISOR CYG INTEGRADO POR: CASTRO VILLALOBOS CELER BERTONY y DAVILA RUIZ OSCAR DAVID	100.00	100.00	100.00	1
7	GRUPO AYS S.A.C.	100.00	100.00	100.00	1
8	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	100.00	100.00	100.00	1
9	ALANOCA ARAGON BERNARDO	100.00	100.00	100.00	1
10	CONSORCIO OH INGENIEROS INTEGRADO POR: FELIX LOZA PABLO ISIDORO y A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100.00	100.00	1
11	CONSORCIO COLLANTES CORPORACION INTEGRADO POR: HARPER INGENIEROS S.A.C y COLLANTES CORPORACION S.A.C	100.00	93.58	98.72	
12	CONSORCIO A Y D INTEGRADO POR: VALENZUELA SALAS ANTONIO y CHAVEZ BRAVO DAGOBERTO	100.00	100.00	100.00	1
13	PAMPALIBRE S.A.C.	100.00	100.00	100.00	1
14	ATIKUX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	95.00	100.00	96.00	
15	CONSORCIO ALFA Y OMEGA INTEGRADO POR: CONSORCIO PLEV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; CONVECAL S.R.L. y RBG INGENIEROS S.A.C	100.00	100.00	100.00	1
16	CONSORCIO PIRAMIDE INTEGRADO POR: CONSULT PROYECT SAC y JULCA CHACON JOHN FRANCIS	100.00	100.00	100.00	1
17	CONSORCIO SUPERVISOR ABASTOS SAN JACINTO INTEGRADO POR: ELEVE PROJECT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECUASAC OBRAS & PROYECTOS S.A.C.	95.00	100.00	96.00	
18	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	100.00	100.00	100.00	1
19	CONSTRUCTORA E INVERSIONES RANDALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100.00	100.00	1

20	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	100.00	100.00	100.00	1
21	CONSORCIO SUPERVISOR IGNACIO ESCUDERO INTEGRADO POR: MS SERVICIOS S.A.C. y ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	100.00	100.00	100.00	1
22	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	100.00	100.00	100.00	1
23	DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L	100.00	100.00	100.00	1
24	CONSORCIO NORSUR INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN y VARGAS VIGO PAUL YERKO	100.00	100.00	100.00	1
25	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	100.00	100.00	100.00	1
26	NEGI FARMA SAC	100.00	90.00	98.00	
27	CONSORCIO CONSULTORES INTEGRADO POR: CONSULTORA CUADRADO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	100.00	100.00	100.00	1
28	CONSORCIO SUPERVISOR V&C INTEGRADO POR: GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR y CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	100.00	100.00	100.00	1
30	CONSORCIO SUPERVISOR URPA INTEGRADO POR: BALESTRA S.A.C. y PALOMINO RUIZ ESTELA	100.00	100.00	100.00	1
31	CONSORCIO SUPERVISOR CHICLAYO INTEGRADO POR: VEGA INGENIERIA & CONTRATISTAS S.A.C. y MONTALVAN BERNAL WALTER JAVIER	90.00	100.00	92.00	1
32	CONSORCIO SUPERVISOR PIURA INTEGRADO POR: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA JOYAB E.I.R.L. y CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	85.00	100.00	88.00	
33	CONSORCIO MONARCA INTEGRADO POR: SANCHEZ CARDENAS CESAR AUGUSTO y LIBRERIA L & A S.A.C.	90.00	100.00	92.00	1
34	ETZCORP S.A.	100.00	100.00	100.00	1
35	CONSORCIO SULLANA MERCADO INTEGRADO POR: MURRIETA CORIAT WESTLY REYNERIO y TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO	100.00	100.00	100.00	1
36	CONSORCIO SUPERVISOR CYA INTEGRADO POR: ALARCON MUNDACA OSCAR EFRAIN y CISNEROS MALLCCO MIGUEL	100.00	100.00	100.00	1
37	CORPORACION DARIKSON INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00	100.00	100.00	1

