


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		10/11/2023						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE PARA EL ANEXO CHAUPICCOCHA, DISTRITO DE OYOLO - PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYAUCHO". CUI N°2539549						
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		01						
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI	X	NO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2539549	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N° 07-A		
NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad			
		Elaborado por		LUIS HENRY GARAY ALIAGA		Aprobado por		UNIDAD FORMULADORA	
		Documento de aprobación		FORMATO N° 07-A		Fecha de aprobación		30/12/2021	
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO		
			Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X			
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)		PLAZO DE EJECUCIÓN		150 días calendario.				
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO						
			N°	EQUIPOS DEL EXPEDIENTE				CANTIDAD	
			01	ESQUIPO DE ESTACION TOTAL				01	
			02	VOLQUETE DE 15 M3				01	
			03	MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)				01	
			04	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP				01	
			05	MARTILLO HIDRONEUMÁTICO				01	
			06	COMPRESORA NEUMÁTICA				01	
			07	CARGADOR FRONTAL				01	
			08	EXCAVADORA				01	
			09	TRACTOR DE ORUGAS				01	
			10	MOTONIVELADORA				01	
			11	CISTERNA				01	
			12	RODILLO COMPACTADOR				01	
			13	VIBRADOR PARA CONCRETO				01	
			14	MEZCLADORA DE CONCRETO				01	
			15	ZARANDA				01	
			RELACIÓN DEL PERSONAL						
			N°	DESCRIPCIÓN DEL PERSONAL				CANTIDAD	
			01	RESIDENTE DE OBRA				01	
			02	ASISTENTE TÉCNICO				01	
			03	ASISTENTE ADMINISTRATIVO				01	
			04	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO				01	
			05	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA				01	
			PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL						
			PERSONAL	DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PERSONAL					
			RESIDENTE DE OBRA	Ingeniero Civil titulado, Colegiado y habilitado					
			ASISTENTE TÉCNICO	Ingeniero Civil					
			ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Licenciado en Administración.					
			ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Ingeniero Civil					
			ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA	Topógrafo					
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN		ADELANTO DIRECTO	10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL			
			OTROS	NINGUNO					
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM								
Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.									
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.									



Sobre la fuente de información N° 1		profesionales propuestos (experiencia) y equipo (características)																																										
Sobre la fuente de información N° 2																																												
2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		Elaborado por	ALFREDO RAFAEL ACERO CHOCCE	Aprobado por	PABLO WILBER FLORES ASTO																																							
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 137-2023/MDO/AL	Fecha de aprobación	20/09/2023																																							
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																												
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación																																							
Consignar una síntesis de las observaciones:																																												
2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR																																												
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor			Fecha de remisión de la comunicación																																							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																												
2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO																																												
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																																											
1	NINGUNO																																											
2.1 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI		NO																																								
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación																																							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																												
3.1 PRESUPUESTO DE OBRA																																												
Fecha de determinación del presupuesto de obra		20/09/2023																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>SUB - PRESUPUESTO</th> <th>COSTO TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.00</td> <td>OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</td> <td>S/109,627.08</td> </tr> <tr> <td>02.00</td> <td>INFRAESTRUCTURA VIAL</td> <td>S/942,769.33</td> </tr> <tr> <td>03.00</td> <td>PUENTE VIGA LOSA DE L=15.50 m</td> <td>S/623,351.48</td> </tr> <tr> <td>04.00</td> <td>FLETE</td> <td>S/48,471.17</td> </tr> <tr> <td>05.00</td> <td>MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL</td> <td>S/9,600.00</td> </tr> <tr> <td>06.00</td> <td>CAPACITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO</td> <td>S/5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO</td> <td>S/1,738,819.06</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS GENERALES 4.95%</td> <td>86,129.51</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD 8.00%</td> <td>139,105.52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL</td> <td>S/1,964,054.09</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV 18.00%</td> <td>353,529.74</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR REFERENCIAL</td> <td>2,317,583.83</td> </tr> </tbody> </table>						ITEM	SUB - PRESUPUESTO	COSTO TOTAL	01.00	OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/109,627.08	02.00	INFRAESTRUCTURA VIAL	S/942,769.33	03.00	PUENTE VIGA LOSA DE L=15.50 m	S/623,351.48	04.00	FLETE	S/48,471.17	05.00	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	S/9,600.00	06.00	CAPACITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	S/5,000.00	COSTO DIRECTO		S/1,738,819.06	GASTOS GENERALES 4.95%		86,129.51	UTILIDAD 8.00%		139,105.52	SUB TOTAL		S/1,964,054.09	IGV 18.00%		353,529.74	VALOR REFERENCIAL		2,317,583.83
ITEM	SUB - PRESUPUESTO	COSTO TOTAL																																										
01.00	OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/109,627.08																																										
02.00	INFRAESTRUCTURA VIAL	S/942,769.33																																										
03.00	PUENTE VIGA LOSA DE L=15.50 m	S/623,351.48																																										
04.00	FLETE	S/48,471.17																																										
05.00	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	S/9,600.00																																										
06.00	CAPACITACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO	S/5,000.00																																										
COSTO DIRECTO		S/1,738,819.06																																										
GASTOS GENERALES 4.95%		86,129.51																																										
UTILIDAD 8.00%		139,105.52																																										
SUB TOTAL		S/1,964,054.09																																										
IGV 18.00%		353,529.74																																										
VALOR REFERENCIAL		2,317,583.83																																										
3.3 VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	X	Dólares																																							
		MONTO	SI. 2'317,583.83 (DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 83/100 SOLES)																																									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO																																												
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM		SI	X	NO																																								
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.																																												
4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)		SI		NO	X																																							
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																												
4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA		SI		NO	X																																							
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																												
5.																																												
 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOLO PROV. PAUCAR DEL SARA JEFE DE ASESORAMIENTO</p>																																												
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																												