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Cliente POBLACION Costo al 17169/2024
Lugar LIMA - CANETE - ASIA
tem Descripcién Und. Metrado Precio§l,  Parcial SI. |
o1 OBRAS PROVISIONALES 10,068.30
01.04 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 200 1,200.00 2,400.00
01.02 PATIO PARA MAQUINARIA PESADA mes 2.00 1,380.00 2,760.00
0103 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 X 3 50M b 1.00 1,506.30 1,506 30
01.04 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (BARDS QUIMICOS)PARA EL PERSONAL DE mes 200 1,700.60 340000

OBRA
02 TRABAJOS PRELIMINARES 35,518.94
o2.o1 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAGLINARIA gib 1.00 30,15C.00 36,950 00
02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DE MALEZAS Y VEGETAGION m2 1,000.00 1.08 1,080.00
0203 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEC m2 1,000.00 50 31,500.00
02.04 APERTURA DE CAMINOS DE ACCESO &m 010 7.8689.44 78894
03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 20122 34
0301 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRAGION DEL PLAN DE SEGURIDAD gl 100 258299 256299

EN EL TRABAJD
03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gt 100 5.760.36 5,768 36
03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA gib 1.00 1,681.10 1,591.1
03.04 SERALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gib 1.06 1,200.00 120
0305 CAPACITACION EN SEGURIDAD ¥ SALUD mas 200 5,000.00 10,
03.06 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD  glb 100 979.96

DURANTE EL TRABAJO .
4 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA GAVIONES 61,617,
04,01 CONTROL DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA m2 890.00 403 3,886.70
04.02 G;:%LEE gs TERRENO DE MATERIAL CONGLOMERADQ PARA PLATAFORMA DE 3 765,48 6.06 4,838.81
0403 FEFINE, NIVELACION Y COMPACTAD® PARA PLATAFORMA DE GAVION m2 800,00 502 4,969.80
04 RELLENO Y COMPACTADD CON MATERIAL PROBIG SELECCIONADO m3 157,79 20.11 317316
0405 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERD m3 00.00 19.03 E03AT0
04.08 RELLENG CON GRAVA PARA ESPALDONES DE GAVIONES m3 330,00 0.4 2081220 ,:,"9
05 MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION 315.345.7u.$ %} B
05.04 SELECCION Y ACOPIO DE MATERIAL (PIEDRA DE DIAMETRO 6" A 10% m3 1,430.00 73.18 104618.80 f.ﬁ'iﬁ“
05.02 CARGUIQ Y TRANSPORTE DE PIERDRAS PARA GAVIONES HASTALAOBRA ~ m3 143000 3303 o IRHRY
0503 ARMADO E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5 001.5X1 DM und 4400 378.03 16,633.32

{MALLA:3 A0MM, 10X 12CM)
£5.04 1 OI:I].ENADO DE GAVIONES TIPO GAJA § 0X1,5%1.0M CON PIEDRA {DIAMETRO=E"-  m3 33000 8457 27.906.10
05,05 TAPADO DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0%1 5X1.0M {MALLA:3 AMM, 10X12CM) und 220.00 2085 §,567.00
05.06 1 m;azmsrmcm DE GAVIONES TIPO CAJA 5 0X1.0X1.0M (MALLAZ 4MM, und 88.00 278.03 24,466.84
05.07 1{}L‘.'l)..El'\l.AﬂCi DE GAVIONES TIPO CAJA 5 0X1.0X1 0M CON FIEDRA (DIAMETRO=6" - m3 440.00 5.1 24,3640
05.08 TAPADG DIE GAVIONES TIPGQ CAJA 5.0X1.0X1.0M (MALLA3AMM, 10X12CH) ung 440,00 4.2 627440
05.08 1 &m&ﬂ)o E INSTALACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1.0X0.5M (MALLA:3.4MM, und 44.00 208 05 13,113.32
05.10 m;}).amno DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0X1,00 5M CON PIEDRA (DIAMETRO=6"-  m3 1000 2623 2,885.30
05.11 TAPADG DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0%1.0X0.5M (MALLA:3AMM, 10X12CM) und 220,00 9.4 2,186.80
05.42 ARMADO E INSTALACION DE COLCHON RENG TIPO CAJA 5.0%2 0X0.5M und 4400 478.03 21,033.32

[MALLAZ3.4MM, 10X12CM)
05.13 LLENADO DE COLCHON RENO TIPO CAJA 5.0X2.0X0.5M CON PIEDRA m3 2000 67.78 14,9072

{DIAMETRO=6" - 107)
05.14 TAPADO DE COLCHON RENQ TIPQ CAJA 5.0X2.0X0 5M (MALLA:4MM, 10X12CM)  und 220 00 190 418220
05 GEOTEXTIL NO TEJIDO 22,786.50
08.01 COLOCACION DE GEQTEXTIL NO TEJDO m2 1,65000 13,81 2278650
o7 FLETE TERRESTRE 22,062.28
07.01 FLETE TERRESTRE 22,062.28 22,062.26
08 MITIGACION E IMPAGTO AMBIENTAL 8,780.00
08,01 MITIGACION, PREVENCION Y CORRECION DEL IMPACTO AMBIENTAL 3850.00 3,650.0¢
08.02 CAPACITACION EN EDUCACION AMBIENTAL 2,500.00 2,500.00
08.03 PRCGRAMA DE CIERRE Y ABANDOND » 4 SE30 Of)° 2.630.00
03 GESTION DE RIESGOS S Wi : 4,500.00
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Ciiente POBLACION Costo al 17/09/2024

Lugar LIMA - CANETE - ASIA

item Descripcion Und. Metrado Precio 8/, Parcial S/,

09.01 ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE GESTION DEgih 100 4,560.00 450000
RIESGOS
COSTO DIRECTO 503,799.40
GASTOS GENERALES (10.00%) 50,379.94
UTILIDAD {7.50%) 27,7849
SUBTOTAL 591,964.30
16V {18%) 106,653.57
PRESUPLESTD DE EJECUCION DE GBRA €08,517.87
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
GASTOS DE SUPERVISION (5.81%) 40,600.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 740,117.87

SON: SETECIENTOS GUARENTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE Y 87/100 NUEVOS SOLES

[ CLITTITTY. e
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SUB GERENCIA DE
OBRAS FUBLICAS,




RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO:“CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBERENA; EN EL(LA) RIO OMAS BRAZO RIO CHICO DE ASIA ANEXO
LA ISLA DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CANETE, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI N° 2661727

01 OBRAS PROVISIONALES 10,066.30
02 TRABAJOS PRELIMINARES 35,518.94
03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22.122.31
04 MOVIMIENTO DE TIERRA PARA GAVIONES 61,617.37
05 MURO DE GAVIONES PARA PROTECCION 316,345.70
06 GEOTEXTIL NO TEJIDO 22.786.50
07 FLETE TERRESTRE 22,062.28
08 MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 8,780.00
09 GESTION DE RIESGOS 4,500.00
COSTO DIRECTO 503,799.40
GATSOS GENERALES (10.00%) 50,379.94
UTILIDAD (7.50%) 37,784.96
SUBTOTAL 591,964.30
IGV(18.00%) 106,553.57
PRESUPUESTO DE OBRA 698,517.87
COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
SUPERVISION (5.81 %) 40,600.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 749,117.87
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