FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)
1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 27/01/2025
T2 RIS USEARIA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3 DENOMINACION DE LA [ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE
CONTRATACION LA OBRA "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR
EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA" CON CUI 2469015.
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA -
CONTRATACION
15 N° DE REFERENCIA DEL 6
' PAC
1.6 PROYECTO DE Cédigo 2469015
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad Formato N° 08-A
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de o L
2.1 REQUERIMIENTO requerimiento REQUERIMIENTO N°286 Fecha de recepcion 23/01/2025
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version € oficio observaciones
REQUERlMlE,NTO POR Fecha de la De ofici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version € oficio observaciones
USUARIA Fecha de la cuarta De ofici Con motivo de
version € oficio observaciones
Fecha de la quinta - Con motivo de
- De oficio :
version observaciones
2.3 SENALAR SI LA S| NO X
CONTRATACION
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar
el sustento técnico del &rea usuaria o
el 6rgano encargado de las
contrataciones, segun el caso.
2.4 SENALAR SI LA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
25 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
1 REGUERIRIER O Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Il de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item

Cantidad total de
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién con
la cual se remiti6 al
area usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacién

Cantidad de
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacioén con la
cual se remiti6 al area
usuaria las
observaciones al
requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA

Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N° Item | respuestas a las observaciones respuesta del &rea | remision de la observaciones respuesta del area remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 [AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ne Item Ajustes realizados al requerimiento
|3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
|3.l SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 |[ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

INGENIERIA'Y CONSTRUCCION DEL SUR S.A.C.

ESTRUCTURA DE COSTOS
Proyects SERIOO DE PARA LA oL OF LA OBRA: DIL SERVIOO DEPORTVO ¥
RECREATIVO DE LA PSCINA MUNIGIPAL EN LA ASOCACION DE VIVIENDA OF LOS DEL MTC LOS secTon
oEL YuRA ot
Plazo: 235 das calendario
A mmvwﬂ_@m.% =3
01 |ing SupervisordeObea i T wmis |1 Ti000w| 783
oz Especialista de seguridac y medio ambeente 3 ] M5 | 1 S000% | 783
03 JEspeciakista en estructurds —_ _MES 1 | So00% | 783
o4 ialista en calidad - ] wmes | 1 | sooox | 783
05 |Especialista de arquitectura . __MES 1 S000% | T8
06 IAsistente de Supervision MES 1 100 00% 7.83
8 2 ey SUPERVISION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BiENES
D decomsumo . B S . X
01| imsumos de impresion (cartuchos, etc) | e 4o [voo | ioo [Tsm00 | 230000
02 Alquiler de equpo GL8 400 100 100 | 80000 3.200.00
de
03 Materiales de escritorio - papeleleria GL 100 100 | 783 | <0000 3.915.00|
i de seg personal ylotéeako | el ] :
_Oa Casco de seguridad UND 500 100 10000 _%00.00]
05 | Chaleco de seguridad 100 7500 | 37500}
o6 Zaprosdesegundad o - B 100 22000 |  1.100.00}
(2] Guantesdesegurided 100 4056 202,79}
cs Lentes de seguridad = 10 £0.00 25000
09 MILCIrias antipoivo 1.00 2000 100.00,
< i 30 POR PRI A
(Alquiter Ge Biemes Muebles B . i )
| 01| Alquiler de camioneta doble cabina (servida) MES 100 100 783 | 370000 28971
COSTO DIRECTO|  303.218.79)
GASTOS ™ 6,064 38
™) 2122631
SUBTOTAL| 330508
w6v| 18%) 59.491.53
TOTAL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE OBRA|  390.000.
SCRANTON SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA "CREACION DEL Y DE LA PISCINA MUNICIPAL
OBRA: INLA oE DeLos DELMTCLOSC SECTOR DEL
DE YURA - oe - ot CUl: 2469015
DISTRITO: YURA
PROVINCIA: AREQUIPA
DEPARTAMENTO: AREQUIPA
PLAZO: 235 Sars calendancs

Plazo de ejecucién de cbra dhas) mes 7.83
Sub Total 234.960.00
Personas » Part Tempo | Mensus PARCAL
ing. Supervivor de Obra 1 00 100% 783 12,000.00 93,960 00
Gpeciaints de segurdad y medo ambierte ] o0 So% 783 .000 60 27,4050,
%0 % i) 006,00 7,405 00,
) % 73 000,00 7,405 00,
0 % 78 000,00 7,405,
100 100% 783 4,000.00 1320
1 u@_‘}_____‘m
Cantidad WPart | Tempo Coste PARCIAL
50 180 X - 6,000.00
400 100 () ¥ ) 764375,
100 100 78 28154 2.204 48
l Cantidad Tiempo Costo PARCIAL
EE) 100 76, 350,00,
£ (3L 600,00
590 £ ® 3100
S0 () = 175,
500 ® | @ 22500
S50 w0 4600, 200,00,
Sub Total 7,405.00

e e
1
00 | 1060 | Tm 506 00 17,405 00

COSTO DIRECTO /.
GASTOS GENERALES 3% Y 561208,
UTIIDAD 7% V. 19,642 23
= SUSTOTAL 3/ 2.
GV 18% . '.?&.E,
= COSTO DEL STAVIOO. 31185

AC2aNTO nEJSR s

/. wdins #f
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
SALDO DE OBRA "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA
(OBRA: ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL
DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI: 2469015
DISTRITO: YURA
PROVINCIA: AREQUIPA
DEPARTAMENTO: AREQUIPA
PLAZO: 235 dias calendarios
GASTOS DE SUPERVISION
Costo Directo s/. 6,611,348.15
Plazo de ejecucién de obra (235 dia mes 7.83
A Personal p i | y técnico (incluye benefici iales) Sub Total 223,155.00|
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part. Tiempo _[lonto Mensu: PARCIAL
01 Ing. Supervisor de Obra mes 1.00 100% 7.83 11,000.00 86,130.00)
02 Especialista de seguridad y medio ambiente mes 1.00 50% 7.83 6,000.00 23,450.00
03 Especialista en estructuras mes 1.00 50% 7.83 7,500.00 29,362.50)
04 Especialista en calidad mes 1.00 50% 7.83 6,000.00 23,430.00|
05 Especialista de arquitectura mes 1.00 50% 7.83 7,500.00 29,362.50]
05 Asistente de Supervision mes 1.00 100% 7.83 4,000.00 31,320.00
B SUPERVISION POR ADMINISTRACION INDIKE(:[A%BIE‘IB . Sub Total 10,054.38
CODIGO DESCRIPCION Unigad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL
Bienes de
01 Insumos de Impresidn (cartuchos, etc) Glb 4.00 1.00 1.00 500.00 2,000.00]
02 Alquiler de equipos Glb 4.00 1.00 1.00 800.00 3,200.00
Materiales de escritorio
03 Materiales de escritorio - papeleria Glb 1.00 1.00 7.83 281.53 2,204.38
= de = i Unidad Cantidad Tiempo Costo PARCIAL
profesional y/o tecnico
04 Casco de seguridad Und 5.00 1.00 70.00 350.00]
05 Chaleco de seguridad Und 5.00 1.00 120.00 600.00)
06 Zapatos de seguridad Und 5.00 1.00 220.00 1,100.00]
07 Guantes de seguridad Und 5.00 1.00 35.00 175.00)
08 Lentes de seguridad Und 5.00 1.00 45.00] 225.00]
03 Mascarillas antipolvo Und 5.00 1.00 40.00 200.00)
C SUPERVISION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS Sub Total 27,405.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantidad % Part. Tiempo Costo PARCIAL
Alquiler de Bienes
o1 Alquiler de camioneta doble cabina mes 1.00 1.00 7.83 3,500.00] 27,405.00)
COSTO DIRECTO s/. 260,614.38]
GASTOS GENERALES 2% s/. 5,212.29
UTILIDAD 7% S/. 18,243.01
SUB TOTAL s/. 284,069.68]
GV 18% s/. 51,132.54]
COSTO DEL SERVICIO S/ 335,202.22]
3.1.2 [VALOR REFERENCIAL
F MONEDA Nuevos X Délares Otro: Sefialar otra moneda
DE LA CONSULTORIA Soles
DE OBRA S/ 375,455.93 (Trescientos Setenta y Cinco Mil Cuatroscientos Cincuenta y Cinco con 93/100
MONTO
Soles)

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las caracteristicas,
plazos y demés condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 [FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS
EN EL MERCADO 18/12/2024 INDAGACIONES EN EL MERCADO 26/12/2024

4.2 |PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO s X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacion de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO
DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA
LA DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION S NO X

4/5



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.

SR. ELDRY ELARD VALENCIA CHAVEZ
OFICINA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y TIC

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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