

REGISTRO DE PARTICIPANTES**CP-SM-21-2024-MTC/21-1**

SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (SAN JUAN DE DIOS) - MONTE SECO - PACANGA SAN JUAN DE DIOS, MONTE SECO Y PACANGA DEL DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	estado
1	10026574299	CHIROQUE SULLON FRANCISCO ROMULO	7/11/2024 08:59	Válido
2	10028193829	PALACIOS JUAREZ ENRIQUE	8/09/2024 08:19	Válido
3	10028682102	CURAY TIMANA JENNY YSABEL	26/08/2024 13:45	Válido
4	10028889475	VALVERDE VASQUEZ FATIMA VICTORIA	30/08/2024 14:19	Válido
5	10036949878	BARDALES RUIZ JESUS	2/09/2024 17:27	Válido
6	10092320630	CORONEL LLATAS RAFAEL	10/10/2024 14:24	Válido
7	10164300370	CASUSOL PEREZ OSWALDO JOSE	9/11/2024 11:01	Válido
8	10164586222	MARTINEZ GONZALEZ RODOLFO VALENTINO	16/09/2024 17:44	Válido
9	10164950951	FLORES FERNANDEZ RAFAEL RICARDO	28/08/2024 12:13	Válido
10	10165700541	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	7/09/2024 10:26	Válido
11	10167592878	ARRASCUE FARRO JHONSON	13/09/2024 09:53	Válido
12	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	26/08/2024 12:58	Válido
13	10181107940	VARGAS VIGO PAUL YERKO	23/09/2024 12:52	Válido
14	10181286119	PULIDO GOMEZ WILDER HENRY	14/10/2024 22:05	Válido
15	10181403212	CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL	9/09/2024 09:10	Válido
16	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	14/10/2024 13:49	Válido
17	10181885934	LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO	15/11/2024 13:11	Válido
18	10224118100	ROJAS NAUPAY PERCY	15/10/2024 13:45	Válido
19	10266372774	RIVERA DIAZ CESAR NESTOR	24/08/2024 00:15	Válido
20	10267213513	AGÜERO TORRES ALEJANDRO MAGNO	9/11/2024 21:13	Válido
21	10282269282	QUISPE ALFARO ALFREDO	1/09/2024 13:54	Válido
22	10282442243	BARRIENTOS QUISPE HENRI	4/09/2024 23:19	Válido
23	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	31/08/2024 20:26	Válido
24	10287143767	ÑAÑA LUJAN JONY	16/10/2024 06:26	Válido
25	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	27/08/2024 17:12	Válido
26	10316063484	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	3/10/2024 13:34	Válido
27	10335604097	CIEZA CASCOS FELIPE ISAAC	24/09/2024 21:34	Válido
28	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	28/08/2024 09:41	Válido
29	10406675233	NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ	9/10/2024 20:07	Válido
30	10413840151	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO	23/09/2024 16:06	Válido
31	10414032155	REQUE ANGELES ALFREDO XAVIER	3/12/2024 20:06	Válido
32	10414261651	PALOMINO OJEDA PAULO CESAR	13/09/2024 08:50	Válido
33	10422570484	TERRONES CORTEGANA MIGUEL ANGEL	18/09/2024 23:23	Válido
34	10437980395	CRISOSTOMO SUAREZ RAY VLADIMIR	4/09/2024 12:26	Válido
35	10458913981	LOPEZ GAMARRA ROMEL NICOLAS	3/09/2024 21:56	Válido
36	10702946501	NARRO ALIAGA RANDY EDWIN HAIR	1/10/2024 18:46	Válido
37	10803298446	YBARRA FARIAS SANTIAGO PATRON	7/09/2024 09:23	Válido
38	20100153671	LAGESA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	20/09/2024 18:58	Válido
39	20100878489	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	4/09/2024 10:55	Válido
40	20101988016	BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A.	29/08/2024 15:32	Válido
41	20104191232	CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	5/09/2024 14:59	Válido
42	20107007441	ALPHA CONSULT S.A.	16/10/2024 14:45	Válido
43	20134100622	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A.	27/11/2024 11:08	Válido

44	20229108175	COESCA INGS E I R LTDA	22/09/2024 18:46	Válido
45	20296847829	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	9/09/2024 20:20	Válido
46	20341472564	HIDROINGENIERIA S.R.LTDA.	19/09/2024 10:39	Válido
47	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	28/08/2024 15:44	Válido
48	20407306482	H Y M INGENIEROS ASOCIADOS E.I.R.L.	18/09/2024 18:06	Válido
49	20409407235	CONSULTORES ASOCIADOS Y SERVICIOS GENERALES J.S S.A.C.	30/09/2024 10:08	Válido
50	20450449718	AYBARSA CONSULTORES E.I.R.L.	26/08/2024 09:11	Válido
51	20471326578	SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/08/2024 21:51	Válido
52	20480401876	B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L	1/10/2024 16:41	Válido
53	20482100580	VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	1/09/2024 00:50	No válido
54	20482100580	VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	1/09/2024 00:50	No válido
55	20482530592	CONSTRUCTORA JHAD S.A.C	22/09/2024 15:54	Válido
56	20487493059	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	2/09/2024 18:41	Válido
57	20487512371	BIO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	16/10/2024 15:06	Válido
58	20487607160	QC INGENIEROS S.A.C.	2/10/2024 10:38	Válido
59	20487876578	Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	16/10/2024 16:52	Válido
60	20492307298	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	29/08/2024 10:02	Válido
61	20492767701	CONSTRUCCIONES EL SOL VER SOCIEDAD ANONIMA	9/09/2024 21:38	Válido
62	20493991117	S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	7/09/2024 11:04	Válido
63	20494105579	CM INGENIERIA Y SERVICIOS EIRL	13/09/2024 23:07	Válido
64	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	28/08/2024 13:12	Válido
65	20495807461	CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	9/10/2024 20:13	Válido
66	20504131875	MTV PERU E.I.R.L.	16/11/2024 09:31	Válido
67	20505426372	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	24/09/2024 20:47	Válido
68	20507201793	JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	27/08/2024 12:22	Válido
69	20511668094	PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	6/09/2024 15:42	Válido
70	20513943998	H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C.	26/08/2024 09:32	Válido
71	20521605457	TRADING CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	16/10/2024 06:21	No válido
72	20523016297	MASTER ENGINEER CONSULTORES CONSTRUCTORES SUPERVISORES SOFTWARE S.A.C.	26/08/2024 10:04	Válido
73	20523857259	VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	3/12/2024 11:12	Válido
74	20526292503	V & P CONSTRUCCION E INGENIERIA S. R. L.	25/09/2024 09:04	Válido
75	20527235317	NORCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/09/2024 10:40	Válido
76	20527236801	A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/08/2024 21:08	Válido
77	20529241039	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD	31/10/2024 11:27	Válido
78	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	13/09/2024 13:01	Válido
79	20534557516	DOMINIUM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.	1/12/2024 22:23	Válido
80	20537162610	CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2/09/2024 19:42	Válido
81	20539711301	TOPOBASE TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.A.C.	23/10/2024 18:39	Válido
82	20545865158	YIP INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.	28/11/2024 18:04	Válido
83	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	28/08/2024 10:36	Válido
84	20552088167	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	27/08/2024 14:36	Válido

85	20563403196	GEXA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GEXA GROUP S.A.C.	10/09/2024 10:41	Válido
86	20566350760	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU	26/08/2024 10:31	Válido
87	20570601581	"DAYES CONTRATISTAS PROYECTOS Y SERVICIOS E.I.R.L."	24/09/2024 09:17	Válido
88	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C	5/09/2024 16:09	Válido
89	20573333081	PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	6/09/2024 10:03	Válido
90	20600163796	REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21/11/2024 09:18	Válido
91	20600835638	COORPORACION ZAPATA INGENIEROS S.A.C.	2/09/2024 12:20	Válido
92	20600898869	CONSTRUCTORES CONSULTORES Y EJECUTORES DE SERVICIOS GENERALES RPS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/09/2024 22:58	Válido
93	20601137624	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	26/08/2024 18:38	Válido
94	20601187761	CABANILLAS Y FLORES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	23/10/2024 18:33	Válido
95	20601299799	DE HONG E.I.R.L.	1/10/2024 12:56	Válido
98	20602268323	T Y C PIZARRO INGENIEROS EIRL	20/09/2024 22:53	Válido
99	20603009593	JOBS CONTRATISTAS S.A.C.	7/09/2024 11:07	Válido
100	20603079214	TREBOL INGENIERIA S.A.C.	23/09/2024 10:12	No válido
101	20603079214	TREBOL INGENIERIA S.A.C.	23/09/2024 10:13	No válido
102	20603194676	GREBO CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. - GREBO S.A.C.	21/11/2024 09:15	Válido
103	20603371756	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CR INNOVA SAC	8/09/2024 19:36	Válido
104	20603718951	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	5/09/2024 10:22	Válido
105	20604121974	SG JACKORP & MR CRISTEF E.I.R.L	13/11/2024 19:08	Válido
106	20604282064	JC RODRIGUEZ CONSTRUCTORA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2/09/2024 21:59	Válido
107	20604362238	CORPORACION SINAI INGENIEROS S.A.C.	30/08/2024 18:37	Válido
108	20604406910	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C.	30/08/2024 18:39	Válido
109	20604792798	LBR ENGÑHARIA E CONSULTORIA LTDA SUCURSAL DEL PERU	31/10/2024 07:31	Válido
110	20605125540	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. SUCURSAL DEL PERU	3/12/2024 13:56	Válido
111	20605340149	CONSULTORES BIM E.I.R.L.	5/11/2024 23:28	Válido
112	20606891572	VI AND SAM IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	11/09/2024 00:44	Válido
113	20607197785	CONSTRUCTORA KAO SIMISHI S.A.C.	8/11/2024 16:39	Válido
114	20607340201	ACCE CONSULTORES S.R.L.	17/09/2024 18:02	Válido
115	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	4/09/2024 10:28	Válido
116	20608607146	CONSULTORA & CONSTRUCTORA JV INGENIEROS S.A.C.	27/09/2024 23:50	Válido
117	20608648802	S, O & F CONSULTING GROUP S.A.C.	24/09/2024 09:53	Válido
118	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	11/10/2024 21:00	Válido
119	20609419815	CONSULTORIA HIROMU S.A.C.	28/11/2024 17:23	Válido
120	20609562049	TORMENTO S.A.	3/12/2024 15:58	Válido
121	20610540067	GRUPO EDIFICANDO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	29/11/2024 16:40	No válido
122	20610550038	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.	24/08/2024 01:14	Válido
123	20610738576	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.	24/08/2024 01:36	Válido
124	20612218464	RODEZA CONSTRUCTORA CONSULTORA & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	24/09/2024 21:03	No válido
125	20612218464	RODEZA CONSTRUCTORA CONSULTORA & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	24/09/2024 21:03	No válido

PRESENTACIÓN DE OFERTA				
CP-SM-21-2024-MTC/21-1				
SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-1N (SAN JUAN DE DIOS) - MONTE SECO - PACANGA SAN JUAN DE DIOS, MONTE SECO Y PACANGA DEL DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.				
N°	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado de la propuesta	Estado
1	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - 20566350760	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
2	CONSORCIO CHICLAYO VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX - 10180928672 VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN - 10181420761 REQUE ANGELES ALFREDO XAVIER - 10414032155	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
3	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - 20552088167	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
4	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C - 20546341888	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
5	CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
6	CONSORCIO NEOM T Y C PIZARRO INGENIEROS EIRL - 20602268323 CORPORACION SINAI INGENIEROS S.A.C. - 20604362238 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
7	QUISPE ALFARO ALFREDO - 10282269282	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
8	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
9	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU - 20603718951	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
10	CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SECO RBG INGENIEROS S.A.C. - 20570706170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN - 10444248535	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
11	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL - 20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH - 10439914284	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
12	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHEPEN BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ - 20609070537 PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20511668094	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
13	CONSORCIO SUPERVISOR THIAGO YBARRA FARIAS SANTIAGO PATRON - 10803298446 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL - 10181403212	4/12/2024	Borrador no enviado	VALIDO
14	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL - 10165700541	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
15	CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20493991117 JOBS CONTRATISTAS S.A.C. - 20603009593	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
16	CONSORCIO SANTA ROSA AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
17	HIDROINGENIERIA S.R.LTDA. - 20341472564	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
18	CONSORCIO JIRETH CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910 CONSTRUCTORA JHAD S.A.C - 20482530592	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
19	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO - 10413840151	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
20	CONSORCIO CONSULTOR NORTE NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233 VELASQUEZ DAVILA JULIO ANAXIMANDRO - 10266284280 B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L - 20480401876	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
21	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA ALPHA CONSULT S.A. - 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. - 20493831772	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
22	CONSORCIO LIBERTAD H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO - 10181885934 CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C. - 20610883142	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
23	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20134100622	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO
24	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHEPEN VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20523857259 HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20422304640 SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20471326578	4/12/2024	ENVIADO	VALIDO

ANEXO N° 01 "CUADRO DE ADMISION"										
N°	POSTOR:	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso	g)E) Precio de la oferta en soles (Anexo N° 6)	Resultado de Admisión	Resultado de Admisión luego de subsanación de ofertas
1	PEYCO PROTECTORES, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - 20566350760	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
2	CONSORCIO CHCLAYO VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX - 10106928672 CONSORCIO CHCLAYO VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX - 10106928672 REQUE ANGELES ALFREDO XAVIER - 1014032125	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (40%, 30%, 30%) Promesa de consorcio sin legalizar	S/ 1,040,485.19	Observado La promesa de consorcio no esta legalizada, se solicitará subsanación	ADMITIDO
3	OPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU - 20525080167	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
4	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C. - 20546341888	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
5	CONSORCIO BARAL SA - ECOVAMA ECOVAMA S.L. SUCURSAL PERU - 20391682357 BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101989016	CUMPLE	CUMPLE (VIGENCIA VENCIDA) 0724	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (60%, 40%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
6	CONSORCIO NEOM INGENIEROS E.I.R.L. - 20602768323 CORPORACION SINAI INGENIEROS S.A.C. - 20604362328 CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20469607481	CUMPLE	CUMPLE (VIGENCIA VENCIDA) 02/09/24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (30%, 30%, 40%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
7	QUISEP ALFARDO ALFREDO - 10282269282	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
8	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162910	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (50% Y 50%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
9	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVING SAS SUCURSAL PERU - 20603718951	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
10	CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SEGO BIS INGENIEROS S.A.C. - 20520768170 BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN - 1044248535	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (70%, 30%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
11	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA E.I.R.L. - 20573333281 MALQUI MERINO FLAVIO JHONLITH - 10439914284	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (70%, 30%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
12	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHEPEN BELMONT INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERU - 20605907037 PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 2051166864	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (50%, 50%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
13	CONSORCIO SUPERVISOR THIAGO YBARRA FARIAS SANTIAGO PATRON - 10603238446 CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL - 10181403212	Cabe precisar que no se tendrá en cuenta la oferta del CONSORCIO SUPERVISOR THIAGO, debido a que su oferta aparece en estado "BORRADOR NO ENVAIADO".								
14	FERNANDEZ DROGO SEGUNDO GRIMANIEL - 10165709941	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
15	CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 2049399117 JOBS CONTRATISTAS S.A.C. - 20603009593	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (70%, 30%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
16	CONSORCIO SANTA ROSA AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C. - 20256847829 H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943986	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (50%, 50%) Promesa de consorcio con firma legalizada solo de 01 integrante	S/ 1,040,485.19	Observado La promesa formal de consorcio no esta legalizada por los dos integrantes, se solicitará subsanación	ADMITIDO
17	HIDROINGENIERIA S.R.L.T.D.A. - 20341472564	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
18	CONSORCIO JIRETH CONSULTORIA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910 CONSTRUCTORA JHAD S.A.C. - 20482530592	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (50%, 50%) Promesa de consorcio no legalizada en su totalidad	S/ 1,040,485.19	El postor presenta dentro del contenido de su Promesa de consorcio nombre diferente de la obra objeto de la convocatoria.	NO ADMITIDO
19	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO - 10413840151	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
20	CONSORCIO CONSULTOR NORTE NORTE CONSULTORES S.A.C. - 10498762329 VELASQUEZ DAVILA JULIO ANAXIMANDRO - 10265284280 B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L. - 20480401876	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (30%, 40%, 30%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
21	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA PACANGA INGENIEROS E.I.R.L. - 20493933172 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. - 20493933172	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (70%, 30%)	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
22	CONSORCIO LIBERTAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532078774 LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO - 1018185934 CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C. - 20810883142	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE (40%, 30%, 30%) Promesa de consorcio sin legalizar	S/ 1,040,485.19	Observado La promesa formal de consorcio no esta legalizada, se solicitará subsanación	ADMITIDO
23	HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20134100622	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	S/ 1,040,485.19	ADMITIDO	
24	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHEPEN HERNANI BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20422304640 SUPERVISOR Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20471326578	CUMPLE	CUMPLE (VIGENCIA VENCIDA) 08/24	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE La promesa de consorcio no indica el compromiso a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la convocatoria	S/ 1,040,485.19	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

ANEXO N° 02 "REQUISITOS DE CALIFICACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD"												
MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1.5 VECES DEL VALOR REFERENCIA (S/ 1,156,099.10 X 1.5 = S/ 1,734,148.65)												
01. PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU - 20566350760												
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (DÓLAR / EURO / SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES	
1	MTI - MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	BS-085-2017	SUPERVISION DE VI. PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS: LA PAZ CENTRO- EMPANME PUERTO SANDINO	908,902.36	S/ 2,948,479.26	100%	S/ 0.00	DÓLAR	3.244	NO CUMPLE	EL POSTOR PRESENTA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA PERO DE LA OBRA EJECUTADA, NO CUMPLIENDO CON ACREDITAR LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD REFERIDA AL CONTRATO ES-085-2017	
2	MINISTERIO DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENCIA URBANA	CLAVE 41-V-4470	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: N-337, ACCESO SUR AL PUERTO DE GANDIA DESDE LA CARRETERA N-332, P.K. 220.800, PROVINCIA DE VALENCIA	1,229,509.02	1,525,246.49	50%	3,273,941.59	EURO	4.293	CUMPLE		
3	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA	CON 151-2021/ORA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA- CASAPATA-CHUÑUNPAMPA- TINQUERCASA-PADRE RUMI-PAUCARA	5,207,344.76	5,497,692.04	50%	2,748,846.02	SOLES	1.0000	CUMPLE		
MONTO ACREDITADO				5,207,344.76			6,022,787.61				CALIFICA	
02. CONSORCIO CHICLAYO												
(VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX - 10180928672; VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN - 10181420761; REQUE ANGELES ALFREDO XAVIER - 10414032155)												
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES	N° 039-2020-MDL	SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 6.79 KM. EN EMP. PI 104 - TAMARINDO - JERQUITAS DEL DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, REGIÓN PIURA"	72,369.15	55,482.97	40%	22,193.19	SOLES	1.00	CUMPLE		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARAT	N° 002-2020-MSCH/CS	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 32 KM. CAMINO VECINAL EMP-105 CHARAT, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	479,369.02	479,369.02	50%	239,684.51	SOLES	1.00	CUMPLE		
3	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONIA - GOBIERNO REGIONAL PIURA	N°028-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL EN PI-655 (EMP PE-1NT) SOCCHABAMBA - AUL - MOSTAZAS EMP-R67 (GICLAS), DEL DSITRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA.	598,842.27	561,898.91	50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "RECUPERACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS	
4	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONIA- GOBIERNO REGIONAL PIURA	N° 037-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISION DE OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL- 21.60 KM CABRERÍA - CASAS QUEMADAS - LA PROVIDENCIA - MURCIÉLAGOS - QUEBRADA SECA DEL DISTRITO DE LANCONES - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA", CUI: 2451300	1,595,306.04	1,500,335.99	100%	1,500,335.99	SOLES	1.00	CUMPLE		
6	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONIA - GOBIERNO REGIONAL PIURA	N°005-2023/GOB.REG.PIURA GSRLCC-G	SUPERVISION DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL-RUTA PI-540 EMP. PI. 105 - CAÑAS-CHAPETONES -DV. LAS PEÑITAS - SALADOS-ANGOLO DEL DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA CON CUI N° 2536328	1,394,049.16	1,161,407.27	100%	1,161,407.27	SOLES	1.00	CUMPLE		
MONTO ACREDITADO				4,139,835.64			2,923,620.96				CALIFICA	

03. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - 20552088167											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (EUROS)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	REPUBLICA ARGENTINA DEMOCRATICA Y POPULAR • MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	N° 06/2015	CONTROL Y SEGUIMIENTO (SUPERVISION) DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DEL ENLACE DE CARRETERAS ENTRE EL PUERTO DE ORAN Y LA CARRETERA ESTE - OESTE CON UNA EXTENSION DE 26 KM. PRIMER TRAMO DE 8 KM.	11,795,555.23	29,662,193.01	51.17%	0.00	EURO	3.270	NO CUMPLE	EL POSTOR ADJUNTA EN LOS FOLIOS 146 Y 147 UNA TABLA DE EQUIVALENCIAS RESPECTO A TERMINOLOGIAS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA EN ESPAÑA Y PERU, DE LOS CUALES SE DESPRENDE QUE LUEGO DE LA REVISION DEL CONTRATO NO SE APRECIA LA TERMINOLOGIA "CONTROL Y SEGUIMIENTO", ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PRESENTADO. ASIMISMO, RESPECTO AL FOLIO 163 SE OBSERVA QUE EN LA TRADUCCION REALIZADA AL CONTRATO ORIGINAL SE INCLUYE EL TERMINO "SUPERVISION", QUE NO ES PARTE DEL CONTRATO ORIGINAL.
MONTO ACREDITADO				11,795,555.23			0.00				DESCALIFICA
04. CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C - 20546341888											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	FERUHUA S.A.C.	S/N	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL VENTANILLAS DE BELLA VISTA CHILCAPAMPA - PUENTE CORELLAMA (C.P. APAN BAJO), DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	2,603,304.50	2,603,304.50	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	CONTRATO PRIVADO, NO ACREDITA LA VERIFICACIÓN DE LA NATURALEZA PÚBLICA, EN VIRTUD DE LO DESARROLLADO EN EL FUNDAMENTO N°39-55, DE LA RESOLUCIÓN N°01921-2024-TCE-S1. POR ENDE DICHA EXPERIENCIA SE CONSIDERA COMO INFORMACIÓN INEXACTA. LO MISMO SE DESARROLLA EN EL ACUERDO N°022018, DONDE SE DESARROLLA EL SUPUESTO DE INEXACTITUD CUANDO LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO ES CONCORDANTE O CONGRUENTE CON LA REALIDAD.
2	FERUHUA S.A.C.	S/N	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL C.P. DE PUERTO MAYRO - SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA Y DEPARTAMENTO DE PASCO"	2,837,691.40	2,837,691.40	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	CONTRATO PRIVADO, NO ACREDITA LA VERIFICACIÓN DE LA NATURALEZA PÚBLICA, EN VIRTUD DE LO DESARROLLADO EN EL FUNDAMENTO N°39-55, DE LA RESOLUCIÓN N°01921-2024-TCE-S1. POR ENDE DICHA EXPERIENCIA SE CONSIDERA COMO INFORMACIÓN INEXACTA. LO MISMO SE DESARROLLA EN EL ACUERDO N°022018, DONDE SE DESARROLLA EL SUPUESTO DE INEXACTITUD CUANDO LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO ES CONCORDANTE O CONGRUENTE CON LA REALIDAD.
MONTO ACREDITADO				5,440,995.90	5,440,995.90		0.00	SOLES	13.00	CUMPLE	DESCALIFICA

05. CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA (ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU - 20391682357; BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIPACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS	570/14 GOR-SPV-CAF	SUPERVISION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TRAMO TOLEDO ANCARAVI: TRAMO I Km 36- 810-51+000 (TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE) Y TRAMO II Km 51+000-92+180 (PAVIMENTO RIGIDO)	8,598,225.09	3,503,776.72	100%	0.00	Boliviano	0.4075	NO CUMPLE	A folio N° 84 presenta Certificado de Términación de servicio de Supervisión Técnica en la que no establece monto del contrato vigente, el plazo contractual ni las penalidades en que hubiera incurrido el contratista, teniéndose en cuenta que existen modificaciones al contrato primigenio en los cuales se modifican los montos y plazos de prestación, existiendo incongruencia entre el certificado de terminación con lo establecido en la cláusula Vigésima (Terminación del contrato) del contrato N° 570/14 GOR-SPV-CAF, pag. 91, así como, lo establecido en el Artículo 169 del RLCE

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	172-2010-MTC/20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA-CAJAMARCA; TRAMO: LLAMA - COCHABAMBA	9,934,367.13	12,559,690.21	20%	2,511,938.04	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	N° 145-2018-MTC/10	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PAQUETE 7R: TRAMO 1: EMP-AR-639-ACOPALLPA-PACORAPICHA-DV. CUYANCA HUASICAC (L=15.06 KM) TRAMO 2: EMP. AR 100 BELLA UNION (L=16.70 KM) TRAMO 3: EMP. AR-105 (CHUQUIBAMBA) - PACHANA (L=38.19 KM) TRAMO 4: EMP. AR 105-EMP. AR-588-HUASCA (DIV. SALAMANCA) - SALAMANCA (L=49.14 KM) DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	3,891,093.66	3,333,926.79	40%	1,333,570.72	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	OSITRAN	029-2018-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE OBRAS ACCESORIAS EN LOS TRAMOS 01, 02, 03 Y 04 DEL EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE. IIRSA NORTE	\$280,235.30	\$335,109.53	100%	0.00	DÓLAR	3.27	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "OBRAS ACCESORIAS" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
5	OSITRAN	011-2014-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL TRAMO CRITICO SAN CAMILO DEL SECTOR 1: MATARAN-EMPALME PANAMERICANA SUR DE LA IIRSA SUR TRAMO 5	\$323,035.21	\$323,035.21	100%	0.00	DÓLAR	2.80	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "ADICIONAL", NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
MONTO ACREDITADO							23,026,956.39	3,845,508.76			CALIFICA

06. CONSORCIO NEOM

(T Y C PIZARRO INGENIEROS EIRL - 20602268323; CORPORACION SINAI INGENIEROS S.A.C. - 20604362238; CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20495807461)

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC	01-2015-ADP	SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE HUAYACAN - VILUCO - LA PACCHA - MIRAFLORES - PARATON GRANADILLAS, DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA.	210,734.92	210,734.92	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	A FOLIO 55 PRESENTA CONFORMIDAD DE SERVICIO SUSCRITA POR EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LA CLAUDULA DECIMA: CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 01-2015-ADP, EN EL QUE ESTABLECE: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA OTORGADA POR EL JEFE DE LA DIDUR, ASI COMO LO ESTABLECE EL RLCE. ART.143. DE DICHO PERIODO FISCAL.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA	001-2017-MDCH/CS	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO ENTRE LA PROGRESIVA 0+000 Y LA PROGRESIVA 11+647 DEL CAMINO VECINAL CRUCE ARENALES - BUENOS AIRES, LA CONGONA - NARANJO MAYO, DISTRITO DE CHOROPAMPA - PROVINCIA DE CHOTA CAJAMARCA	111,271.60	111,271.60	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO.
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL TORIBIO CASANOVA	002-2017-AS	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA SACILLA - CRUCE CANTOR, DISTRITO DE TORIBIO CASANOVA - CUTERVO - CAJAMARCA.	140,705.94	140,705.94	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	A FOLIO 79 PRESENTA CONFORMIDAD DE SERVICIO POR SUPERVISION DE OBRA, SUSCRITA POR EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL TORIBIO CASANOVA, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LA CLAUDULA DECIMA: CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 002-2017-ADP, EN EL QUE ESTABLECE: LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA OTORGADA POR EL JEFE DE LA DIDUR, ASI COMO LO ESTABLECE EL RLCE. ART.143. DE DICHO PERIODO FISCAL.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA	S/N	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TENDAL - CHIUT - HUALLANGATE, DISTRITO DE ANGUIA- CHOTA- CAJAMARCA.	137,715.30	137,715.30	80%	110,172.24	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONES	129-2018-MDT/SQL	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, PANCHIA, GUAYACIL, BAJO, SAN MARTIN, NUEVA LIBERTAD, TABACAL, NARANJOS, LA BERMELA, DEL DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA.	215,698.12	215,698.12	100%	215,698.12	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO, NO ACREDITA PARTIDAS NI PRESUPUESTO QUE INDIQUEN QUE ES UNA OBRA Y NO UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	01-2020-MG/MDT	SUPERVISION DE OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EN DV. A 4 DE MAYO (TRAMO: LOS RIQUEAS CASERIO ARENAL - CRUCE CAMINO LOS BANCOS), PROVINCIA DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE.	88,851.17	121,292.86	80%	97,034.29	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL	08-2021-MDH/GM	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO ECINAL CA-538 EMPALME PE-SN SAN AGUSTIN, HUABAL, DISTRITOS DE BELLAVISTA, HUABAL, PROVINCIA DE JAEN, DEPARTAMENTO CAJAMARCA	269,004.60	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO YA QUE SUS ESTADOS DE CUENTA NO SON LEGIBLES, ASIMISMO PRESENTA SELLO DE PAGADO EN SUS COMPROBANTES DE PAGO, PERO ESTOS NO SE IDENTIFICAN QUE PERTENESCAN A LA ENTIDAD CONTRATANTE POR TANTO, NO SE CONSIDERA LA EXPERIENCIA PRESENTADA
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS	016-2021-MDO/GM	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EN CASERIO OBERASAL - CASERIO LAUCHA GRANDE, DISTRITO OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	53,148.95	67,753.70	100%	67,753.70	SOLES	1.00	CUMPLE	

9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA	01-2021-MDA/A	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA-CONCHAN - LA LEGUA - TACABAMBA-CHUGUR - ANGUIA - RODEOPAMPA - GUINEAMAYO. DISTRITOS DE CONCHAN - TACABAMBA-ANGUIA, CHOTA-CAJAMARCA, DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	731,811.82	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION DEL COMPROBANTE DE PAGO YA QUE SUS ESTADOS DE CUENTA NO ESTAN COMPLETAS NO PUDIENDOSE IDENTIFICAR A DETALLE SU PROCEDENCIA, ENCONTRANDOSE TAMBIEN ILEGIBLES, ASIMISMO, LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN LOS COMPROBANTES DE PAGO SON DIFERENTES A LOS SUSTENTADOS POR LOS ESTADOS DE CUENTA Y OTRA DOCUMENTACION PRESENTADA
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUJIAN	013-2022-MDP/A	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS : TOSTEN-NOGAL, PAN DE AZUCAR-PAN DE AZUCAR BAJO, EL ROBLE- GUAYAQUIL, TILLAPAMPA-CHILUNILLA Y LA PAUCA-EL PORVENIR, LA PALOMITA-CHILAL DISTRITO DE PUJIAN-PROVINCIA DE SANTA CRUZ-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,540,440.68	0.00	50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS, YA QUE, NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO Y LOS MONTOS DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA (RESOLUCION N° 2623-2024-TCE-52)
MONTO ACREDITADO				3,499,383.10	490,658.35						DESCALIFICA





07. QUISPE ALFARO ALFREDO - 10282269282

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE		PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO							
1	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	Contrato N° 130-2022-GR-SEDE-CENTRAL-OAPF	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la ejecución de Obra: 1) "Reconstrucción y Rehabilitación de camino Vecinal - 64.33 Km en Villatambo - Chuquimaran - Caja Uchuytambo-EMP. AY 114"	1,063,336.05	699,179.84		50%	349,589.92	SOLES	1.00	CUMPLE	EL POSTOR ACREDITA EL MONTO DE S/ 699,179.84 SEGUN COMPROBANTES DE PAGO, CUYA CANCELACION SE ACREDITA DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, POR LO QUE, AL CONTRATO CON UNA PARTICIPACION DE 50% SEGUN CONTRATO DE CONSORCIO, LE CORRESPONDE ACREDITAR EL MONTO DE S/ 349,589.92 SOLES.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO	Contrato N° 002-2022-MDCHGM	Servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra: 1) "Mejoramiento del Camino Vecinal en los Tramos entre las Comunidades de Qenayillo - Soncopa - Pallicas, Distrito Chingui - Provincia de La Mar - Departamento de Ayacucho". Con CUI 2494966	71,947.80	82,500.14		50%	41,250.07	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARES - APURIMAC	Contrato de Procedimiento de Selección N° 002-2022-GADM Y F	Servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra: 1) "Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal tramo Emp: PE-30A (Socosal) Capaya - Punta de Carretera (Apu Runco), Distrito de Capaya - Provincia de Aymaraes - Apurímac"	445,748.73	0.00		50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO EN EL CUAL NO ESTABLECE COMPROMISO DE EJECUTAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-OSCEID, PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOTA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	Contrato N° 073-2021-MDQ	Servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra: 1) "Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Yahuarimayo - Tiran - Yorecca del Distrito de Quinota Provincia de Chumbivilcas - Departamento de Cusco"	1,457,018.21	314,364.14		40%	125,745.66	SOLES	1.00	CUMPLE	EL POSTOR ACREDITA EL MONTO DE S/ 314,364.14 SEGUN COMPROBANTES DE PAGO, CUYA CANCELACION SE ACREDITA DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, POR LO QUE, AL CONTRATO CON UNA PARTICIPACION DE 40% SEGUN CONTRATO DE CONSORCIO, LE CORRESPONDE ACREDITAR EL MONTO DE S/ 125,745.66 SOLES.
5	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	Contrato N° 001-2020-GRCAJ - GGR	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la obra: 1) Construcción de la Carretera Cortegana - San Antonio el Calvario - Tres Cruces - Candén, Distrito de Cortegana- provincia de Celendin - Cajamarca	332,193.60	470,770.50		100%	470,770.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARCAY - SUCRE- AYACUCHO	Contrato de Consultoría N° 24- 2019-MDSPUA	Servicio de Consultoría de Obra: 1) Mejoramiento y rehabilitación de Camino Vecinal-34.59 Km en Emp. Ay-646 Doce Corrales - Ccehacce - Allayoccc - Ccacahuasi - Div. Huaco) Sora Sora (San Martín de Porras de Sora Sora) - Distrito de San Pedro de Larcay- Provincia de Sucre- Departamento de Ayacucho", Con Código Único N° 2410952	344,932.40	344,932.40		80%	275,945.92	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS -CANGALLO- AYACUCHO	Contrato N° 435- 2018-MDP/GM	Contratación de Supervisión de Obra: 1) Recuperación y Rehabilitación del Camino Vecinal de Trajin - Ccathuacocco Iglesia Huasi, Distrito de Paras, Provincia de Cangalla, departamento de Ayacucho; Con Código Unificado N° 2411162	350,586.82	350,586.82		50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "RECUPERACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO -LUCANAS- AYACUCHO	Contrato N° 184- 2018-MDCHALC	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión del proyecto: 1) Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Mayobamba - Santa Rosa - Chonta - Santa Cruz - Km 214 a la carretera Interoceánica del Distrito de Chipao, Provincia de Lucanas - Ayacucho	396,168.96	396,168.96		80%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	A FOLIO 456 PRESENTA CONFORMIDAD DE SERVICIO SUSCRITA POR EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN LA CLASULA DECIMA CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL CONTRATO N° 184-2018-MDCHALC. EN ELQUE ESTABLECE: LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA POR LA OFICINA DE DIVISION DE SERVICIO URBANO RURAL, ASI COMO LO ESTABLECE EL RLCE.
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARA- COTABAMBAS - APURIMAC	Contrato N° 11- 2018-AS-MDMRA	Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Pisacaca- Sacra - Huaruma - Collpapampa - Llaulli Pueblo Joven, Huarqueray, en el Distrito de Mara, Provincia de Cotabambas - Apurímac, con Código SNP 355996	358,769.22	358,769.22		55%	197,323.07	SOLES	1.00	CUMPLE	

10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OGROS-HUAMANGA-AYACUCHO	Contrato de Proceso de Selección N° 015-2017-MDO-GM	Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: 1) Creación de la Carretera de Intercamunicación entre las comunidades de Rosaspampa - Callejón del Distrito de Ocos, Provincia de Huamanga - Ayacucho.	385,423.45	435,423.45	100%	435,423.45	SOLES	1.00	CUMPLE	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS NAZARENO-HUAMANGA-AYACUCHO	Contrato de Consultoría N° 254	Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: 1) Mejoramiento del Camino Vecinal Tolora-San Miguel de Ayacucho - Mollepala Sector II, Distrito Jesús Nazareno Huamanga - Ayacucho.	95,006.81	95,006.81	100%	95,006.81	SOLES	1.00	CUMPLE	
12	FONDO CONTRAVALOR PERÚ ALEMANIA	Contrato de Supervisión de Proyectos FCPA C11L2 2015	Supervisor de Obra: 1) Mejoramiento del Camino Vecinal camuapampa Taniacococha - Balcón - Unión Crista, Distrito de Tambo, Provincia de La Mar, Departamento de Ayacucho y 2) Mejoramiento del Camino Vecinal Desvío Ichupala anapampa Distrito de Huamanguilla, Provincia de Huanta, epartamento de Ayacucho	0.00	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	EL CONTRATO DEL FONDO CONTRAVALOR PERÚ ALEMANIA, NO SE ENCUENTRA DICHA EXPERIENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA
13	FONDO CONTRAVALOR PERÚ ALEMANIA	Contrato de Supervisión de Proyectos FCPA C10L2 2015	Supervisor de Obra: 1) Mejoramiento del Camino Vecinal Tanquihua - Mayopampa - Chichuacancha, Provincia de Cangallo, 2) Mejoramiento del Camino Vecinal Pomatambo - Huacacha - Parcco Alto, Provincia de Vilcashuamán, 3) Mejoramiento del Camino Vecinal Acce - Pampa Hermosa - Rodeo Tucuhulca - Polanco, Distrito Tambo, Provincia La Mar, 4) Mejoramiento del Camino Vecinal Chullapampa - hurropallana - Juscaymarca - Marcaya, Distrito de Los Morochucos - Cangallo y 5) Mejoramiento del Camino Vecinal Vacaraquna - Quihuas, Distrito de Independencia - Vilcashuamán.	0.00	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	EL CONTRATO DEL FONDO CONTRAVALOR PERÚ ALEMANIA, NO SE ENCUENTRA DICHA EXPERIENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA
14	ELECTROPERÚ S.A.	Contrato de Supervisión de Obra N° 152861-2014-ELECTROPERU	Supervisor de Obra: 1) Mantenimiento Integral de Carretera, el Entorno del Centro de Producción Mantaro	177,943.41	0.00	100%	0.00	EUROS	4.29	CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "MANTENIMIENTO INTEGRAL" NO CUMPLE CON LA DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
MONTO ACREDITADO				177,943.41	1,991,055.40						CALIFICA

08. CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA
(OSORES PADILLA DANIEL FRANCISCO - 10164190710; CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610)

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIPACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 146-2016-MTC/20	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-107 PUNTO CUATRO - FERREÑAFE	1461778.56	1461778.56	50%	730889.28	SOLES	1	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 174-2018-MTC/21	CONSULTORIA DEL SERVICIO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES - PILARES (L= 17.51 Km), DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	987167.84	987167.84	33%	325765.3872	SOLES	1	CUMPLE	
3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 174-2018-MTC/21	CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PI 523 DESDE EMPALME CON PI 521 LEONES - PILARES (L= 17.51 Km), DISTRITO DE LANCONES, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	987167.84	987167.84	34%	335637.0656	SOLES	1	CUMPLE	
4	OSITRAN	N° 006-2019-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PACCHA - MAL PASO - MARCAPOMACOCCHA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	1580321.85	1580321.85	50%	790160.925	SOLES	1	CUMPLE	
5	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 006-2019-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL PACCHA - MAL PASO - MARCAPOMACOCCHA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	1580321.85	1580321.85	50%	790160.925	SOLES	1	CUMPLE	
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 009-2016-OSITRAN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA ADICIONAL EJECUCIÓN CARRETERAS ENTRE LA PROGRESIVA DEL KM. 993+700 AL KM. 1000+900 DE LA PANAMERICANA NORTE, INTERCAMBIO VIAL PAITA Y PUENTE CANAL DREN CALZADA IZQUIERDA.	1588649.64	1588649.64	50%	794324.82	SOLES	1	CUMPLE	
7	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 106-2020-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL: AUCARÁ-LUREN- PAMPAMARCA, DISTRITO DE AUCARÁ, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	705506.44	705506.44	50%	352753.22	SOLES	1	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				8,890,914.02			4,119,691.62				CALIFICA

09. SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU - 20603718951

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (PESOS COLOMBIANOS)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIPACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI	N° SEA-016	Inventoria Integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a la inventoria técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de mantenimiento del+ contrato de concesión, el cual hace parte del Proyecto Vial Ruta del Sol y que corresponde al sector 2 comprendido entre Puerto Salgar - San Roque	57,324,511,287.00	84,840,276.70	40%	33,936,110.68	PESO COLOMBIANO	0.001480	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				57,324,511,287.00	84,840,276.70		33,936,110.68				CALIFICA

10. CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SECO (RBG INGENIEROS S.A.C. - 20570706170 ; BECERRA GUEVARA RICARDO LENIN - 10444248535)												
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE		% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO							
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS	CONTRATO Nº 002 - 2019 - IMPAA/ULCPVA	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA YURIMAGUAS- MUNICHIS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, ALTO AMAZONAS- LO RETO"	3,291,000.00	5,061,177.59	49%		2,479,977.02	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA	CONTRATO DE SERVICIOS Nº 030- 2022- OAVCP- GAF/MP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE N (BUENOS AIRES) - CC. PP. SAN ANTONIO DE PAULIZAPA - CRUCE AL CC.PP. EL MIRADOR" DISTRITO DE BUENOS AIRES - PROVINCIA DE PICOTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N° 24439521	1,411,230.00	1,938,556.72	50%		969,278.36	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA	CONTRATO Nº 22- 2022-MDT	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LA PALMA - CONCHAN - LALEGUA -TACABAMBA - CHUGUR - ANGUIA -RODEOPAMPA GUINEAMAYO, DISTRITOS DE CONCHAN - TACABAMBA - ANGUIA, CHOTA - CAJAMARCA DISTRITO DE ANGUIA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, TRAMO 11"	1,806,321.00	1,086,270.25	90%		977,643.23	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRANº 010- 2022 - MDCH - AGM/LOG.	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHIRINOS - LA LAGUNA - HUACARURO - SANTA ROSA - EL LIMON - DV PUEBLO LIBRE PACASMAYO, DV PUEBLO LIBRE - PUEBLO LIBRE4- DISTRITO DE CHIRINOS - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA". CUI N° 2468319	903,080.00	995,507.40	95%		945,732.03	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRANº 01- 2021- MDSJL	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO CALABOZO, A COMUNIDAD NATIVA LOS NARANJOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA" CODIGO UNICO DE INERSIONES Nº 2285086	373,160.00	373,160.00	95%		0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA SIN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAPILLA SAN JOSE - LA PAVA - SAN CARLOS DEL DISTRITO DE MOCHUMI - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"	401,515.30	644,079.00	100%		644,079.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO	CONTRATO Nº 07-2020	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL EMP. R183 - LOS CEDROS - MANDORCILLO, DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGION DE PIURA"	284,175.00	284,175.00	100%		284,175.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				13,457,606.68				6,300,884.83				CALIFICA

[Handwritten signatures and initials]

11. CONSORCIO VANGUARDIA
(PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EIRL - 20573333081; MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH - 10439914284)

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIPACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAS	N° 244-2015-MDP-A	SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS COPP BELLAVISTA- MARISCAL CASTILLA- HUARHUAYAN Y CC PP IRMA CHICO, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO- REGION HUANUCO	395,184.76	395,184.76	25%	98,796.19	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI	N° 16-A-2015	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE JUPAYHUARO SHUNQUI, GOYLLARCANCHA II ETAPA DISTRITO DE SHUNQUI-DOS DE MAYO-HUANUCO	199,820.00	199,820.00	25%	49,955.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO	N° 003-2017-MDSPPIA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DE LA CARRETERA HUANIPAMPA- SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE CHINCHAO- HUANUCO- HUANUCO	115,255.00	115,255.00	100%	0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO.
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA	N° 002-2017-MPH-S	SERVICIOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SAPOSO - PASARRAYA, PROVINCIA DE HUALLAGA- SAN MARTIN	989,200.81	989,200.81	68%	672,856.55	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO	N° 024-2018-GA/GM/AMPWN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO- 516, TRAMO CENTRO POBLADO LOS ANGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO	954,300.00	1,807,885.58	90%	1,627,097.02	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES	N° 010-2018-MPH/A	CONSULTORIA DE OBRA: PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL SHIANCA, SECTOR TORIBIO, SHIANCA ALTO, NUEVO CHAUPUYACU, DISTRITO DE MONZON, PROVINCIA DE HUAMALIES	274,999.20	274,999.20	100%	274,999.20	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOLON	N° 0001-209-MOCHA	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADO: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO HUALLAGA - PUERTO MEGOTE, CENTRO POBLADO DE PARAISO, DISTRITO DE CHOLON- MARAÑON-HUANUCO	760,597.25	760,597.25	90%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES	N° 001-2022-G.ADMYF-MPA-CH	SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA : MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EMP-AP - 108 (LUYCHUPATA) TAPARIHUA-HUAYAO, CHOCOCMARCA-TIAPARO EN EL DISTRITO DE TAPARIHUA-PROVINCIA DE AYMARAES-REGION APURIMAC.	727,985.13	0.00	80%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS, YA QUE, NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO Y LOS MONTO DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA (RESOLUCION N° 2623-2024-TCE-S2)
9	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN EDE CENTRAL	N° 084-2022-GRSM/GGR	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LA CARRETERA A NIVEL DE BICAPA DESDE EL CRUCE CARRETERA TARAPOTO- SISA EN EL KM 36 - SANTA MARTHA HASTA LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	1,457,018.21	0.00	80%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS, YA QUE, NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO Y LOS MONTO DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA (RESOLUCION N° 2623-2024-TCE-S2)

10	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA	N° 030-2023-ORA	SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA- YAULI - PUCAPAMPA (RV-112)"	4,576,543.06	0.00	70%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE ACREDITA LA CANCELACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS, YA QUE, NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO Y LOS MONTO DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA (RESOLUCION N° 2623-2024-TCE-S2)
11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MOROPON CHULUCANAS	N° 009-2023-MPM-CH	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION Y REHABILITACION DEL RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL-14.14 KM EN DV. BATANES-CHARANAL BAJO-NUOVO PROGRESO-SAN PEDRO- CRUZ DE LA PUERTA- DISTRITO DE CHULUCANAS-PROVINCIA DE MOROPON- DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (RI) 2560242, CODIGO ARCC 7018"	469,246.97	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE ACREDITA LA CANCELACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS, YA QUE, NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO Y LOS MONTO DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA (RESOLUCION N° 2623-2024-TCE-S2)
MONTO ACREDITADO										2,723,503.96	CALIFICA

12. CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHEPEN (BELMONTE INGENIEROS S.R.L. - SUCURSAL PERÚ - 20609070537; PROMOCION Y GESTION PROMOGEST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20511668094)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROVIAS NACIONAL	N°056-2016-MTC/20	SUPERVISION DEL SALDO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA - ALTURA DEL CEMENTERIO DEL JARDIN DEL BUEN RECUERDO"	3,040,871.25	0.00	10%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS
2	Administradora Boliviana de Carreteras	ABC NO. 209/08 GCT/SER/CA/FPDCB	SUPERVISION TÉCNICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARACAYA-MIZQUE - ALQUILE	16,218,947.28	0.00	100%	0.00	BOLIVIANO	0.4251	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL POSTOR NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS
MONTO ACREDITADO										0.00	DESCALIFICA

13. CONSORCIO SUPERVISOR THIAGO (YBARRA FARIAS SANTIAGO PATRON - 10803298446; CABRERA HUERTAS JOSE MANUEL - 10181403212)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	POSTOR NO ADMITIDO EN LA ETAPA DE ADMISION										

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

14. FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL - 10165700541

N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE	S/N	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RUTA NRO. TA-563, TRAMO EMPLAME PE-15, CAMIARA, VILLA LOCUMBA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE-TACNA	1,120,500.00	1,143,729.57	50%	571,864.79	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	021-2016-GR-LAMBORAD	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LA-105, TRAMO POSITOS (KM 9+212), DISTRITO DE TUCUME HASTA LA CIUDAD DE MORROPON, INTERSECCION CON LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE (KM 1,008) PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	944,578.64	944,578.64	50%	472,289.32	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - SEDE CENTRAL	006-2020-GR-U.E. PROAMAZONAS/ UADM	SERVICIO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHACHAPOYAS AEROPUERTO REGION AMAZONAS	1,226,922.45	1,537,402.05	40%	614,960.82	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	064-2020-MPA-ADM-S	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE CONGOLI (EMP. PE-3N) - OLLEROS PAMPA - CUJACA - RODEOPAMPA - NOGAL (EMP. PE-3N) PIURA	683,259.97	505,603.63	100%	505,603.63	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO.
5	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	001-2021-GORE-ICA	SUPERVISION DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511 KM EN EMP. PE 26 (ECHOCHANI-SHUJAY) DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA PROC N° 008-2020-CS-GORE-ICA	549,473.00	849,456.13	50%	424,728.07	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	N° 001-2017-GM/M/MPMN	SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CENTRO POBLADO DE MAYLAQUE-SECTOR AGRICOLA CHINA-EMPALME CARRETERA SAN CRISTOBAL QUINISTAGUILLAS, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA	834,499.53	1,141,280.76	100%	1,141,280.76	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	061-2020-MPA-ADM-S	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PORTACHUELOS DE YANTA EMP. PE 3NCABUYAL - DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, PIURA	232,664.44	232,664.44	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO.
8	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	N° 023-2017-GRSM-PEAM- 01.00	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE (SECTOR RUMUYACU) SECTOR PUNTA DE DONE (MOYOBAMBA) - DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA SAN MARTIN.	349,680.30	451,183.31	50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO PRESENTADA COMO DOCUMENTO DE ACREDITACION DE CONFORMIDAD NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 169 DEL RLCE, YA QUE NO ESTABLECE SI EXISTEN PENALIDADES O NO EN EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
9	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	032-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G	SUPERVISION DE LA OBRA: RECUPERACION DEL CAMINO VECINAL EN PI 655 EMP. PI 655 MASTAZA - HIRINQUIQUE - SANTA ROSA - CAUSAL DE LA FRONTERA - PTA. DE CARRETERA DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CUI (RI) N° 2450391	635,830.37	524,545.34	50%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "RECUPERACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS
10	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	012-2019-MPM-CH	SUPERVISION DE LA OBRA "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL (LA) RUTA PI-777 EMP. PE 1NR (DV. LA VINA) LA VINA BELEN RIO SECO BAJO LAS PAMPAS-SANCOR-PLATILLOS (13.38 KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA"	390,873.96	506,023.43	40%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "REPARACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS

11	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS	013-2019-MPM-CH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REPARACION DE VÍAS VECINALES: EN EL (LA) RUTA LA ENCANTADA - SAUSAL - ÑOMALA - SANTA ROSA DE ÑOMALA - RINCONADA (10.529 KM) DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	282,867.30	316,791.86	40%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TÉRMINO "REPARACIÓN" NO CUMPLE CON LA DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS
12	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	087-2020-MPA-ADM-S SERVICIOS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR ENTRE LAS LOCALIDADES DE PAPELILLO - EMP. PE-3N Y TAPALBAJO, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2338691	541,057.41	0.00	95%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICIÓN DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISIÓN DE OBRA SIMILAR, ASIMISMO NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS, YA QUE, NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO Y LOS MONTOS DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA (RESOLUCIÓN N° 2623-2024-TCE-S2)
13	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COSPAN	062-2023-MDC	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. CA-626 SUYMAT - SUMVHUBAMBA - DISTRITO DE COSPAN - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1,121,975.28	1,109,600.28	60%	665,760.17	SOLES	1.00	CUMPLE	
14	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ CAJAMARCA	012-2021-MPSC/GM	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP. R-60 (LIMAC BAJO) MONTEGRANDE - EMP. R-59 (LITCAN) - EMPALME R-8 (LA PAUCA) EN LOS DISTRITOS DE SAUCEPAMPA Y PULAN DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	935,937.04	0.00	70%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE ACREDITA FEHACIENTEMENTE LA CANCELACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS, YA QUE, NO EXISTE CORRESPONDENCIA ENTRE EL MONTO DEL COMPROBANTE DE PAGO Y LOS MONTOS DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA (RESOLUCIÓN N° 2623-2024-TCE-S2)
MONTO ACREDITADO				9,850,119.69			4,396,487.55				CALIFICA

2

7

20

15. CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN (S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20493991117; JOBS CONTRATISTAS S.A.C. - 20603009593)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	CONTRATO N° 017-2023-GRSM/PEAM/GG	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: BUENOS AIRES- SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CODIGO SNIP 217643, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2223939	980,745.65	3,110,037.45	50%	1,555,018.73	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	CONTRATO N° 025-12023-GRSM/PEAM/GG	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ETAPA 1 "MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES: SM-591: EMP. PE-5N (KM.489+180) - EMP. SM-113 (KM.57+840) - PUENTE MOTILONES: EMP. SM-588 - DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISCHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN", CON CUI N° 2318955.	196,794.00	416,905.60	100%	416,905.60	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTIN	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2024-GRSM/DRTC-DO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-107, TRAMO: EMP SM-107 (PTE. PICOTA)- TINGO DE PONAZA, PICOTA DEL DISTRITO DE PICOTA - PROVINCIA DE PICOTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN"	1,777,401.02	964,037.20	65%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO.
4	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN	CONTRATO N° 102-2022-GRSM/GGR	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-609, TRAMO: EMP. PE-5N (RIOJA - YORONGOS), DISTRITOS DE RIOJA Y YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA- SAN MARTÍN"	1,599,500.00	2,189,856.61	50%	1,094,928.31	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	CONTRATO N° 018-2024-GRSM-PEAM-GG	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448+160 (NUEVA CAJAMARCA)- SAN FERNANDO- PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA- DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN- ETAPA I", CON CUI N° 2518467.	1,855,350.00	788,696.16	70%	552,087.31	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				6,409,790.67			3,618,939.94				CALIFICA

16. CONSORCIO SANTA ROSA (El postor consigna en su oferta nombre de consorcio diferente CONSORCIO SUPERVISOR VIAL) (AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829; H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998)													
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)		IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION		MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES




1	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - SEDE CENTRAL	N° 001-2024-GRUGGR	CONSORCIO INGENIERIA VIAL UCAYALI CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL NESHUYA - CURIMANA, DISTRITOS DE IRAZOLA Y CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD DEPARTAMENTO DE UCAYALI"- SNIPNo 156378	1,943,871.40	1,374,210.59	100%	1,374,210.59	1,374,210.59	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO	N° 001-2024-GRA-GG-GR1-DR1CA-DA-UASA	CONSORCIO NORCA - HYC CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA CARRETERA LURICOCHA - PACCHANCCA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO"	5,046,141.31	0.00	50%	0.00	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	NO SE ACREDITA LA CANCELACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO PRESENTADOS, YA QUE, NO SUSTENTA LA CANCELACION DOCUMENTAL Y EFECTUAMENTE CON VOUCHER DE DEPOSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, QUE ACREDITE EL ABONO (RESOLUCION N° 2623-2024-TCE-S2).
3	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI - SEDE CENTRAL	0012-2018-GR-GR	CONSORCIO SUPERVISOR UCAYALI CONTRATO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CAMPO VERDE - NUEVA REQUENA, DISTRITO DE CAMPO VERDE Y NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
4	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AYACUCHO	010-2010-GRA-GG-GR1-DR1CA-DA-UASA	CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CODIGO SNIP N° 319304 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTO AY-12 TABO SAN MIGUEL TRAMO KM 00+000-KM 13+246 EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR, REGION AYACUCHO	2,765,425.00	3,351,300.04	40%	3,351,300.04	1,340,520.02	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	0220-2013-GRASEDE-CENTRALUPL	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCO. CONDOCCOCHA (RUTA DEPARTAMENTAL AY - 122) EN LOS DISTRITOS DE CHIARA Y LOS MOROCHUCOS DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA Y CANGALLO DE LA REGION AYACUCHO.	830,042.92	894,816.16	100%	894,816.16	894,816.16	SOLES	5.00	CUMPLE	
6	PROVIAS DESCENTRALIZADO	N° 41-2014-MTC/212	SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPAS - ACRAQUIA, TRAMO CHALAPAMPA - DOS DE AMYO (LONG = 7.00 KM))	505,319.12	307,795.51	100%	307,795.51	307,795.51	SOLES	5.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO								3,917,342.28				CALIFICA

17. HIDROINGENIERIA S.R.L.TDA. - 20341472564													
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)		IMPORTE		PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIPACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
						DEFINIDO	%						
1	PROVIAS NACIONAL	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 067-2017-MTC/20	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	12,764,734.32		14,039,275.84	66%		9,265.922.05	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				12,764,734.32		14,039,275.84			9,265.922.05				CALIFICA

18. CONSORCIO JIRETH (CONSULTORA Y CONSTRUCTORA BECAM S.A.C. - 20604406910- CONSTRUCTORA JHAD S.A.C - 20482530592)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO	% N					
1	POSTOR NO ADMITIDO EN LA ETAPA DE ADMISION										

19. VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO - 10413840151											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIPACION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO						
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA	N° 10-2017-MDP-A	SUPERVISION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DESVIO PI-550 CRUCE CUMBIUS CHULUCANITAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA- PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA	207,996.66	207,904.24	90%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA	N° 198-2015-MDP-A	SUPERVISION: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE PACAIPAMPA - SANTA ROSA - SANTA ROSA; DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA - PIURA, CO DIGO SNIP 314100	285,497.07	285,497.07	85%	242,672.51	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS	N° 149-2015-MDF-G.M.	SUPERVISION: REHABILITACION DE CAMINO VECINAL FRIAS - SAN JORGE - SAN PEDRO, DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE AYABACA, PIURA	190,996.08	190,996.08	90%	171,896.47	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMBALLE	N° 246-2016-MDN	SUPERVISION: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LA BALZA, LA RE PRESA, CHIMARA, LA ZUNGA, DISTRITO DE NAMBALLE - SAN IGNACIO - CAJAMARCA, SNIP N° 337470	341,400.00	341,400.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "AMPLIACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	N° 087-2018-MDH-GM	SUPERVISION DE RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS CHAMANA-PORTUGAL, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	628,945.90	628,945.90	90%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "RECUPERACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS. ASIMISMO, NO ADJUNTA CONFORMIDAD, NI CONSTANCIA DE PRESTACION Y TAMPOCO ACREDITA FENOMENOS DE LA CANCELACION DE LOS COMPROBANTES DE PAGO, DEL MISMO MODO SE APRECIA QUE NO ADJUNTA DICHS COMPROBANTES DE PAGO.

6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE	N° 04	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PAMPA DE COCHAYA, BUENOS AIRES, OLAYA, LLUIN, SAN BENITO Y HUANAMARCA, DISTRITO DE MACHE - PROVINCIA DE OTUZZO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"	142,911.00	142,911.00	50%	71,455.50	SOLES	1.00	CUMPLE	EL POSTOR ACREDITA EL MONTO DE S/ 1,028,644.64 SEGUN COMPROBANTES DE PAGO, CUYA CANCELACION SE ACREDITA DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE, POR LO QUE AL CONTRATO CON UNA PARTICIPACION DE 80% SEGUN CONTRATO DE CONSORCIO, LE CORRESPONDE ACREDITAR EL MONTO DE S/ 822,915.71 SOLES.
7	GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	N° 060-2021-GRLL-GRCO	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO DEPARTAMENTAL 61.8 KM EN EMP. PE - 3N (SAUSACUCHA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - SARIN - MUNIMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR)	1,226,703.50	1,028,644.64	80%	822,915.71	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO	N° 034-2021-MDY-A	SUPERVISION DE OBRA: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: YAMANGO - LA LOMA - FLOR DE AGUA - PISCAN ALTO - PISCAN BAJO - FAICAL - COCA - SAN FRANCISCO - MANBLIQUE ALTO - PUEBLO NUEVO - DEL DISTRITO DE YAMANGO - PROVINCIA DE MORROPON - CHULLUCANAS - DEPARTAMENTO DE PIURA	1,213,705.35	1,503,064.87	70%	1,052,145.41	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO	23-2017-MDS	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS LOCALIDADES CIELO AZUL - ULPAMACHE - LANCHÉ - LACCHAN - LACCHAN BAJO - VILELA PAMPA - LA SOCCA - SONDORILLO, DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"	161,605.80	0.00	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO.
MONTO ACREDITADO				4,399,761.36			2,361,085.60				CALIFICA

20. CONSORCIO CONSULTOR NORTE

(NUÑEZ GALVEZ JOHNNY FRANZ - 10406675233; VELASQUEZ DAVILA JULIO ANAXIMANDRO - 10266284280; B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L - 20480401876)

Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 005- 2022-MPSM/GM	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL ENTRE LOS CASERIOS PAMPA DE MINAS, EL MEDINA, EL BRETE, SUCHAPAMPA, ALTO PALMITO, EL PALMITO, DISTRITO DE CALQUIS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL CAJAMARCA" - CON CUI 2197606	493,450.85	0.00	55%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, ASIMISMO, PRESENTA COMPROBANTES DE PAGO QUE NO SE ACREDITAN FORMALMENTE SU RESPECTIVA CANCELACION MEDIANTE DOCUMENTO EMITIDO POR ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA	CONTRATO N°001- 2022-MDGP/GM	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL, EMP PE-3N- HUAYOBAMBA; CA.1562 - PAUCAMARCA, DEL DISTRITO DE GREGORIO PITA- PROVINCIA DE SAN MARCOS- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	951,110.42	0.00	70%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "AMPLIACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACCHA	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 0001- 2020-MDP/GM	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PACCHA - QUIDEN - IGLESIA PAMPA - LAUREL PAMPA UNION - RAYO EL SOL- EL LAUREL - ALTO PERU - DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	822,498.95	822,498.95	40%	328,999.58	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	CONTRATO N° 388- 2015-GR-CUSCO- DRTCC-DR	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COLCHA CCAPA	260,885.00	260,885.00	50%	130,442.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN	CONTRATO N° 14- 2018-MDS/JGM	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE EL TINGO HASTA EL CACERO NUMERO OCHO, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA"	106,523.00	106,523.00	50%	0.00	SOLES	0.00	NO CUMPLE	LA DEFINICION DE TRANSITABILIDAD NO ESTA CONTEMPLADO COMO SUPERVISION DE OBRA SIMILAR, POR LO QUE DE DICHA DOCUMENTACION NO SE DESPRENDE NINGUN COMPONENTE IGUAL Y/O SIMILAR A LO SOLICITADO.
6	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN	CONTRATO N° 859-2020-MPC-UL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL EMP CA-109-PIZON-DV, EL MIRADOR, CHALAN, EMP CA-992 - EL MIRADOR, DISTRITO DE MIGUEL IGLESIAS, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA	245,911.00	0.00	60%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "MANTENIMIENTO PERIODICO" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
7	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	CONTRATO N° 38- 2023-GRA- CAJ/DRTC	"SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL CA-100: EMP. PE-3N (EL EMPALME) - SAN MIGUEL DE PALLAQUES - DV. SAN PABLO - HONDA - SAN GREGORIO - SAUCE - PALO BLANCO - MIRADOR - SAN MARTIN - LAS VIEJAS - LD. LA LIBERTAD (L1100 A CHOPEN); TRAMO: LLAPA- SAN MIGUEL (12.470 KM.), EMP. CA -103 (DV. SAN PABLO) - DV. SUCHA ALTA (18.640 KM.), SAN GREGORIO - SAUCE - PALO BLANCO - MIRADOR - SAN MARTIN - CASA BLANCA (35.740 KM.), LONGITUD TOTAL= 66.850 KM."	260,000.00	0.00	40%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "MANTENIMIENTO PERIODICO" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 001- 2015-MDCHA	PARA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO POBLADO TUGUSA - CASERIO YAQUIL Y CENTRO POBLADO TUGUSA - SECTOR SURUMAYO, DISTRITO DE CHIGUIRIP, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA".	136,637.31	136,637.31	80%	109,309.85	SOLES	1.00	CUMPLE	

9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA	CONTRATO DE SUPERVISION N° 013-2015-M-PCH	CONTRATO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA- CAJAMARCA".	126,850.00	0.00	80%	0.00	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO EN EL CUAL NO ESTABLECE COMPROMISO DE EJECUTAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DE PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA	CONTRATO N° 45-2017-M DS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA CARRETERA NUEVO ORIENTE, CHURUMAYO ALTO - PAMPA DE LA RIOJA A NIVEL DE AFIRMADO, DISTRITO DE SOCOTA-CUTERVO- CAJAMARCA	189,434.59	189,434.59	60%	113,660.75		SOLES	1.00	CUMPLE	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUJA		SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TENDAL-CHILUT - HUALLANGATE, DISTRITO DE ANGUJA - CHOTA- CAJAMARCA CON SNIP N° 356159	137,715.30	137,715.30	80%	0.00		SOLES	1.00	NO CUMPLE	PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO EN EL CUAL NO ESTABLECE COMPROMISO DE EJECUTAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DE PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGUYAPE	CONTRATO N° 006-2017-MDCH	CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CHONGUYAPE- CENTRO POBLADO EL MIRADOR, DISTRITO DE CHONGUYAPE - CHICLAYO-LAMBAYEQUE- II ETAPA.	296,998.00	296,998.00	5%	14,849.90		SOLES	1.00	CUMPLE	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA	CONTRATO N° 006-2018-MDCH	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL INGATA - URAY INGATA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO".	347,741.12	0.00	90%	0.00		SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "AMPLIACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
14	GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS	CONTRATO N° 013-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/DRTC-A	CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA RUTA AM-107, LONGITUD 19.24 KM TRAYECTORIA: 08B (DV, BALSAS) - HUANABAMBA- LA LIBERTAD- (PTE. HUANABAMBA).	0.00	0.00	0%	0.00		SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO INDICADO EN LAS BASES INTEGRADAS.
15	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	CONTRATO N° 013-2021-GSRCHOTA	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE SANTA ROSA HASTA CRUCE OXAPAMPA, DISTRITOS DE BAMBAMARCA Y LA LIBERTAD PALLAN - PROVINCIAS DE HUALGAYOC Y CELENDIN - CAJAMARCA".	354,667.59	550,382.24	40%	220,152.90		SOLES	1.00	CUMPLE	
16	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA	CONTRATO N° 017-2021-SGRCHOTA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL PUENTE QUEBRADA SALAS, CRUCE VALLE CALLAGATE, DISTRITO DE CUTERVO, DISTRITO DE COCHABAMBA- CHOTA- REGION CAJAMARCA".	245,259.89	264,325.22	40%	264,325.22		SOLES	1.00	CUMPLE	
17	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	CONTRATO N° 103-2018-MDCH-GM (CPE N° 09-2018-MDCH/GS)	CONTRATACION PARA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS TRAMOS UNION DE PORCUYA K 38, YUMBE, LANDIRCA- DISTRITO DE HUARMACA- HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA.	0.00	0.00	0%	0.00		SOLES	1.00	NO CUMPLE	LA EXPERIENCIA ACREDITADA POR EL CONSORCIO CON EL TERMINO "RECUPERACION" NO CUMPLE CON LA DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES, SEGUN LO SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS
18	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UTICUYACU	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA N° 001-2018-MDU	LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA UTICUYACU- SANGACHE, DISTRITO DE UTICUYACU- SANTA CRUZ- CAJAMARCA"	518,955.64	518,955.64	100%	0.00		SOLES	1.00	CUMPLE	NO SE CONSIDERARÁ LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL INTEGRANTE B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L. YA QUE VULNERA LOS ESTABLECIDOS EN EL NUMERAL 9.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS, POR SER ESTE EL QUE APORTA LA MAYOR CANTIDAD DEBIO HABERSE CONSIDERADO EN LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO UN POCENTIAJE 40%, PERO DE LA REVISION DE ESTA SOLO SE LE ASIGNO 30%

19	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO	CONTRATO N° 009- 2019-MDP	SUPERVISIONE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PITIPO - (DV. MAMAPE) DESDE PONTON MAURO - SECTOR LA PINA - SECTOR BALAZOS - CASERIO CACHINCHE DISTRITO PITIPO- PROVINCIA DE FERRENAFE- REGION LAMBAYEQUE.	145,182.20	191,366.17	50%	0.00	SOLES	1.00	CUMPLE	NO SE CONSIDERARÁ LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL INTEGRANTE B & V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L., YA QUE, VULNERA LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 9.2 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS, POR SER ESTE EL QUE APORTA LA MAYOR CANTIDAD DEBIO HABERSE CONSIDERADO EN LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO UN PORCENTAJE 40%, PERO DE LA REVISION DE ESTA SOLO SE LE ASIGNO 30%
MONTO ACREDITADO				5,659,820.86			1,181,740.70				DESCALIFICA

21. CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA (ALPHA CONSULT S.A. - 20107007441- JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. - 20493831772)											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	%	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICION	OBSERVACIONES
					DEFINIDO	PARTICIPACION					
1	PROVIAS NACIONAL	N° 093-2011-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION Y MEJORMAIENTO DE LA CARRETERA QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM. 78-500 AL KM 172+420 PROVINCIA DE HUAMANGA, DPTO. DE AYACUCHO, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	15,233,397.21	20 500,367.38	50%	10,250,183.69	SOLES	1.0000	CUMPLE	
2	PROVIAS NACIONAL	N° 128-2015-MTC/20	SUPERVISION DE LA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERNUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO", A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	20,359,903.71	23,066,356.03	50%	11,533,178.02	SOLES	1.0000	CUMPLE	
3	PROVIAS NACIONAL	N° 042-2013-MTC/20	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MEJORMAIENTO DE LA CARRETERA HUAYURA - SAYAN - CHURIN - TRAMO HUAYURA - SAYAN - PUENTE TINGO, A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.	33,423,969.53	43,012,160.84	50%	21,506,080.42	SOLES	1.0000	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				69,017,270.45			43,289,442.13				CALIFICA


22. CONSORCIO LIBERTAD (H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774; LUNA GUERRERO TOMAS ORLANDO - 10181885934; CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C. - 20610883142)												
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE		% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO							
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO	N° 008-2018	SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO PISCAN BAJO HASTA EL CASERIO DE NANGAY, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA"	246,014.81	0.00	80%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	PRESENTA CONTRATO DE CONSORCIO EN EL CUAL NO ESTABLECE COMPROMISO DE TODOS LOS INTEGRANTES A EJECUTAR ACTIVIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS AL OBJETO DE LA CONTRATACION, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DE PARTICIPACION DE PROVEEDORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (PAG. 43)	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	N° 105-2018-MDH-GM	SUPERVISION DE LA OBRA: "REHABILITACION, MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL HUARMACA - HUACAS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA"	686,450.00	686,450.00	50%	343,225.00	SOLES	1.00	CUMPLE		
3	GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES	N° 002- 2021/GOB. REG. TUMBES- GRI-GR	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE LA CARRETERA TRAMO RICAPLAYA - BOCANA EN LOS DISTRITOS DE SAN JACINTO - CASITAS"	631,120.12	631,120.12	50%	315,560.06	SOLES	1.00	CUMPLE		
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	N° 01-2019-MDH	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL - 44+230.00 KM EN TROCHA CARROZABLE TRAMO TIERRA BLANCA - CRUZ CHIQUITA - PALO BLANCO, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"	1,366,797.42	1,578,434.95	50%	789,217.48	SOLES	1.00	CUMPLE		
5	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	N° 16- 2023/GOB. REG.PIURA GSRLCC- G	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL TRAMO: I: PI-570 EMP. CO PI-573 (CRUCE LEONES) - DV. A PILARES; TRAMO III : PILARES - EMP. CRUCE JABONILLOS, DISTRITO DE LANCONES - PROVINCIA DE SULLANA - REGION PIURA"	427,128.80	452,589.55	100%	452,589.55	SOLES	1.00	CUMPLE		


6	GERENCIA SUB REGIONAL MOROPON HUANCABAMBA	N° 006-2024/GOB. REG.PIURA GSRMH-G	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL TRAMO: PORTACHUELO DE CALANGLA KM 20+030 DEL CAMINO VECINAL PI-888- PUSQUJEEMP. MACHAY TALLAPAMPA KM 15+051 DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA"	234,458.70	200,464.08	100%	200,464.08	SOLES	1.00	CUMPLE	
7	GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONA	N° 15-2023/GOB.REG. PIURA- GSRMCC-G	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL RUTA PI-539 TRAYECTORIA: EMP. P1 105-PESCADOS - JAGUAY GRANDE AGUA LA LECHE, DISTRITO DE MARCAVEUCA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO PIURA"	611,928.00	696,336.53	50%	348,168.27	SOLES	1.00	CUMPLE	
8	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	N° 022-2022-GRP	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO VECINAL 8.84 KM EN EMP. PEIN-LA LEGUA- SAN JACINTO - PAREDES - MONTE CASTILLO, DISTRITO DE CATACAO, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"	425,332.57	425,332.57	100%	425,332.57	SOLES	1.00	CUMPLE	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL	N° 01-2022-MDCPS	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO VEONAL 30.12 KM EN CARRETERA PANAMERICANA - PLATERITOS - LA CHOZA, DISTRITO DE CANOAS DE PUNTA SAL - PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR - DEPARTAMENTO DE TUMBES"	926,850.30	648,750.70	80%	519,000.56	SOLES	1.00	CUMPLE	
10	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central	N° 097-2021-GRILL-GRCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL 31.633 KM EN PAMPA EL CONDOR, PDOBAMBA, PARASIBE, SITABAMBA, CUI 2507329"	820,028.40	820,028.40	100%	820,028.40	SOLES	1.00	CUMPLE	
11	GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central	N° 108-2022-GRILL-GRCO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL 51.47 KM EN EMP. LI 106 (TAMBO), HUANCAY, ZAPOTAL, CERRO BLANCO, EMP. LI 784, DISTRITOS DE CASCAS, MARMOT Y OTUZCO, PROVINCIAS DE GRAN CHIMU Y OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	1,202,913.08	1,202,913.08	100%	1,202,913.08	SOLES	1.00	CUMPLE	
12	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	N° 001-2021-GORE.ICA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28 + SIKIM EN EMP. PE 26 (ECHOCA) - SHUAY DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC-CHINCHA ALTA-ICA"	549,473.00	849,456.13	50%	424,728.07	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				8,128,495.20			5,841,227.11				CALIFICA

23. HURTADO-HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - H & H INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20134100622											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / OIS / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICION	OBSERVACIONES
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA COIPA	002-2016-MDLC/A	SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO ANIVEL DE ASFALTADO DE LA CARRETERA CA-507: EMP PE-5N SAN IGNACIO RUMIPITE, TRAMO I: TAMBORAPA LA COIPA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA - 60%	1,438,290.29	1,438,290.29	60%	862,974.17	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	PROVIAS DESCENTRALIZADO	77-2021-MTC/21	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RAMAL PACUCHA (DESVOIO PISTA) PACUCHA, DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA ANDAHUAYLAS, APURIMAC - 100%	426,912.30	573,168.62	100%	573,168.62	SOLES	1.00	CUMPLE	

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUABAL	092-2018-MD/H/A	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CA-538: EMPALME PE-5N SAN AGUSTIN - HUABAL Y BELLAVISTA, DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA, CODIGO INIFICADO 2304312 - 100%	1,550,462.57	1,414,937.22	100%	1,414,937.22	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				1,550,462.57				2,851,080.01			CALIFICA

24. CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHEPEN											
(VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20523857259; HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20422304640; SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20471326578)											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE DEFINIDO	PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
1	POSTOR NO ADMITIDO EN LA ETAPA DE ADMISION										





(S/ 1,156,099.10 X 1.5 = S/ 1,734,148.65)

REQUISITOS DE CALIFICACION RESUMEN

N°	POSTORES	MONTO VALIDADO EN EXPERIENCIA =1.5 DEL V.R (S/ 1,734,148.65).	RESULTADO
1	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A SUCURSAL PERU - 20566350760	6,022,787.61	CALIFICA
2	CONSORCIO CHICLAYO JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - 10180928672 JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - 10181420761 ALFREDO XAVIER REQUE ANGELES - 10414032155	2,923,620.96	CALIFICA
3	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU - 20552088167	0.00	DESCALIFICA
4	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C. - 20546341888	0.00	DESCALIFICA
5	CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU	3,845,508.76	CALIFICA
6	CONSORCIO NEOM CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- 20495807461 CORPORACION SINAI INGENIEROS S.A.C - 20604362238 T Y C PIZARRO INGENIERIA EIRL 20602268222	490,658.35	DESCALIFICA
7	ALFREDO QUISPE ALFARO - 10282269282	1,991,055.40	CALIFICA
8	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA. - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610	4,119,691.62	CALIFICA
9	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU - 20603718951	33,936,110.68	DESCALIFICA
10	CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SECO RGB INGENIEROS S.A.C. - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	6,300,884.63	CALIFICA
11	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD - 20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONLITH - 10439914284	2,723,503.96	CALIFICA
12	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHEPEN PROMOCION Y GESTION PROMOGEST S.A.C. - 20511668094 BELMONTE INGENIEROS S.R.L. SUCURSAL PERU - 20609070537	0.00	DESCALIFICA

13	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541	4,396,487.55	CALIFICA
14	CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN SYS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20493991117 JOBS CONTRATISTAS S.A.C. - 20603009593	3,618,939.94	CALIFICA
15	CONSORCIO SANTA ROSA AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998	3,917,342.28	CALIFICA
16	HIDROINGENIERIA SRL. - 20341472564	9,265,922.05	CALIFICA
17	CONSORCIO JIRETH CONSTRUCTORA JHAD S.A.C. - 20482530592 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA VECAM S.A.C. - 20604406910	0.00	DESCALIFICA
18	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO - 10413840151	2,361,085.60	CALIFICA
19	CONSORCIO CONSULTOR DEL NORTE JULIO ANAXIMANDRO VELASQUEZ DAVILA - 10266284280 JHONNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ - 10406675233 B Y V CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.	1,181,740.70	DESCALIFICA
20	CONSORCIO LIBERTAD H Y H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO - 10181885934 CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C. - 20610883142	5,841,227.11	CALIFICA
21	HURTADO - HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20134100622	2,851,080.01	CALIFICA
22	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA ALPHA CONSULT S.A. - 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. - 20493831772	43,289,442.13	CALIFICA
23	CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHEPEN VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20523857259 HERMANN BRICEÑO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 20422304640 SUPERVISION Y CONSULTORIA DE OBRAS DE	0.00	DESCALIFICA

ANEXO N° 03 "EVALUACION TECNICA"

P O S T O R	POSTORES	EVALUACIÓN TÉCNICA							PUNTAJE Técnico	
	Razon Social	Monto total acreditado	Experiencia del Postor en la Especialidad			Metodología Propuesta				
			VALOR REFERENCIAL	S/1,156,099.10						
			1.5 V.R.	S/1,734,148.65		Puntaje	No desarrolla la metodología que sustente la oferta	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta		Puntaje
			2.0 V.R.	S/2,312,198.20						
			2.5 V.R.	S/2,890,247.75						
			M > 1,734,148.65 y < 2,312,198.20:	M >= 2,312,198.20 y < 2,890,247.7	M >= 2,890,247.75					
			80	85	90	0	10			
1	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A SUCURSAL PERU - 20566350760	S/ 6,022,787.61			X	90	No desarrolla	0.00	0.00	90.00
2	CONSORCIO CHICLAYO JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - 10180928672 JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - 10181420761 ALFREDO XAVIER REQUE ANGELES - 10414032155	S/ 2,923,620.96			X	90	No desarrolla	0.00	0.00	90.00
5	CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU	S/ 3,845,508.76			X	90	Si desarrolla	10.00	10.00	100.00
7	ALFREDO QUISEP ALFARO - 10282269282	S/ 1,991,055.40	X			80	No desarrolla	0.00	0.00	80.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610	S/ 4,119,691.62			X	90	Si desarrolla	10.00	10.00	100.00
9	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU - 20603718951	S/ 33,936,110.68			X	90	Si desarrolla	10.00	10.00	100.00
10	CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SECO RGB INGENIEROS S.A.C. - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	S/ 6,300,884.63			X	90	No desarrolla	0.00	0.00	90.00
11	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD - 20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONLITH - 10439914284	S/ 2,723,503.96		X		80	No desarrolla	0.00	0.00	80.00
13	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541	S/ 4,396,487.55			X	90	No desarrolla	0.00	0.00	90.00
14	CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN SYS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20493991117 JOBS CONTRATISTAS S.A.C. - 20603009593	S/ 3,618,939.94			X	90	No desarrolla	0.00	0.00	90.00
15	CONSORCIO SANTA ROSA (verificar nombre del postor) AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998	S/ 3,917,342.28			X	90	Si desarrolla	10.00	10.00	100.00
16	HIDROINGENIERIA SRL. - 20341472564	S/ 9,265,922.05			X	90	Si desarrolla	10.00	10.00	100.00
18	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO - 10413840151	S/ 2,361,085.60		X		85	No desarrolla	0.00	0.00	85.00
20	CONSORCIO LIBERTAD H Y H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO - 10181885934 CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C. - 20610883142	S/ 5,841,227.11			X	90	Si desarrolla	10.00	10.00	100.00
21	HURTADO - HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20134100622	S/ 2,851,080.01		X		85	Si desarrolla	10.00	10.00	95.00
22	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA ALPHA CONSULT S.A. - 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. - 20493831772	S/ 43,289,442.13			X	90	Si desarrolla	10.00	10.00	100.00

ANEXO N° 04 "EVALUACIÓN ECONÓMICA"

P O S T O R	POSTORES	EVALUACIÓN ECONÓMICA		
	Razon Social	VALOR REFERENCIAL	S/1'067,826.25	
		Oferta del Postor	Puntaje Económico total	% de oferta economica
			Asignado	
1	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A SUCURSAL PERU - 20566350760	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
2	CONSORCIO CHICLAYO JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - 10180928672 JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - 10181420761 ALFREDO XAVIER REQUE ANGELES - 10414032155	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
5	CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
7	ALFREDO QUISPE ALFARO - 10282269282	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
8	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA. - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
9	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU - 20603718951	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
10	CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SECO RGB INGENIEROS S.A.C. - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
11	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD - 20573333081 MALCOLM MEDINO FLAMBO JILQNLITUL - 10420044384	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
13	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
14	CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN SYS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20493991117 JOBS CONTRATISTAS S.A.C. - 20603009593	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
15	CONSORCIO SANTA ROSA (Verificar el nombre del postor) AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
16	HIDROINGENIERIA SRL. - 20341472564	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
18	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO - 10413840151	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
20	CONSORCIO LIBERTAD H Y H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO - 10181885934 CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C. - 20610883142	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
21	HURTADO - HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20134100622	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%
22	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA ALPHA CONSULT S.A. - 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. - 20493831772	S/ 1,040,489.19	100.00	90.00%

ANEXO N° 05 "PUNTAJE TOTAL"

N°	POSTORES	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PUNTAJE PONDERADO		PUNTAJE TOTAL
	Razon Social			Ponderación Técnica	Ponderación Económica	
	Puntaje máximo			0.80	0.20	
1	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A SUCURSAL PERU - 20566350760	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
2	CONSORCIO CHICLAYO JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - 10180928672 JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - 10181420761 ALFREDO XAVIER REQUE ANGELES - 10414032155	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
5	CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00
7	ALFREDO QUISPE ALFARO - 10282269282	80.00	100.00	64.00	20.00	84.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00
9	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU - 20603718951	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00
10	CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SECO RGB INGENIEROS S.A.C. - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
11	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD - 20573333081 MAI QUI MERINO FLAVIO JHONITH - 10439914284	80.00	100.00	64.00	20.00	84.00
13	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
14	CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN SYS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20493991117 JOBS CONTRATISTAS S.A.C. - 20603009593	90.00	100.00	72.00	20.00	92.00
15	CONSORCIO SANTA ROSA (Verificar el nombre del postor) AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C. - 20296847829 H Y C INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - H Y C CONSULTORES S.A.C. - 20513943998	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00
15	HIDROINGENIERIA SRL. - 20341472564	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00
17	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO - 10413840151	85.00	100.00	68.00	20.00	88.00
19	CONSORCIO LIBERTAD H Y H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO - 10181885934 CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C. - 20610883142	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00
20	HURTADO - HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20134100622	95.00	100.00	76.00	20.00	96.00
21	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA ALPHA CONSULT S.A. - 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. - 20493831772	100.00	100.00	80.00	20.00	100.00

ANEXO N° 06 "RESULTADOS FINALES"

Nro.	POSTORES	Puntaje de las ofertas	ORDEN DE PRELACIÓN
	Razon Social		
1	PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A SUCURSAL PERU - 20566350760	92.00	3
2	CONSORCIO CHICLAYO JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI - 10180928672 JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI - 10181420761 ALFREDO XAVIER REQUE ANGELES - 10414032155	92.00	3
3	CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20101988016 ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERU	100.00	1
4	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA. - 10164190710 CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20537162610	100.00	1
5	SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU - 20603718951	100.00	1
6	CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SECO RGB INGENIEROS S.A.C. - 20570706170 RICARDO LENIN BECERRA GUEVARA - 10444248535	92.00	3
7	CONSORCIO VANGUARDIA PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD - 20573333081 MALQUI MERINO FLAVIO JHONLITH - 10439914284	84.00	3
8	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO - 10165700541	92.00	3
9	CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN SYS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20493991117 JOBS CONTRATISTAS S.A.C. - 20603009593	92.00	3
10	HIDROINGENIERIA SRL. - 20341472564	100.00	1
11	VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO - 10413840151	88.00	4
12	CONSORCIO LIBERTAD H Y H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20532076774 TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO - 10181885934 CONSULTORA PERUANA CGL S.A.C. - 20610883142	100.00	1
13	HURTADO - HERMOZA INGENIEROS CONSULTORES S.A. - 20134100622	96.00	2
14	CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA ALPHA CONSULT S.A. - 20107007441 JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. - 20493831772	100.00	1

ANEXO N° 06 "FACTOR METODOLOGIA"

B.	METODOLOGÍA PROPUESTA	(01) PEYCO, PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERÚ	(02) CONSORCIO CIVILIANO LUJAN MARX VELARDE SAGASTEGUI, JUAN STALIN VELARDE SAGASTEGUI Y ALFREDO XAVIER REQUE ANGELES	(03) CONSORCIO BADALSA - ECOVIANA (BADALSA INGENIEROS CONSULTORES S.A. Y ECOVIANA S.R.L. SUCURSAL PERÚ)	(07) ALFREDO GUISEP ALFARO	(08) CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA (DANIEL FRANCISCO OSORES PADILLA Y CATALUÑA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	(09) SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTRUCCION SAS SUCURSAL PERU - SERVINC SAS SUCURSAL PERU	(10) CONSORCIO SUPERVISOR MONTE SECO (RBO INGENIEROS S.A.C Y RICARDO LEHINI BECERRA GUEVARA)	(11) CONSORCIO VANGUARDIA (PROYECTOS SERVICIOS INNOVADORES & CONTRUCCIONES DE VANGUARDIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD Y MALQUI MERINO PLYAVIO JHONDITH)	(14) SEGUNDO GRUBIEL FERNANDEZ IDROGO	(15) CONSORCIO SUPERVISOR CHEPEN (S&S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. Y JOBS CONTRATISTAS S.A.C.)	(16) CONSORCIO SUPERVISOR VAL (HYC INGENIEROS CONSUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Y AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	(17) HIROINGENIERIA S.R.L.	(19) VARGAS DEL CASTILLO MIRKO ANTONIO	(20) CONSORCIO CONSULTOR NORTE (JULIO ANAXIMANDRO VELASQUEZ DAVILA, JHONY FRANZ NUÑEZ GALVEZ Y BEV CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L.)	(21) CONSORCIO SUPERVISOR PACANGA (ALPHA CONSULT S.A. Y JRV INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L.)	(22) CONSORCIO LIBERTAD (H&H CONSULTORIA E INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C, TOMAS ORLANDO LUNA GUERRERO Y CONSULTORIA PERUANA COL S.A.C.)	(23) HURTADO-HERMAGZA INGENIEROS CONSULTORES S.A.															
	Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00	PUNTAJE	0.00
1	MECANISMOS DE ASESURAMIENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO Y DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:					No presenta Metodología de acuerdo a las bases integradas										NO SE ENCUENTRA SU METODOLOGIA																	
-	Relación de actividades generales de la supervisión en la ejecución de la obra	Presenta: Folios 306-307		Presenta: Folio 164 - 165	Presenta: Folio 925 - 930		Presenta	Presenta: Folio 266 - 269	Presenta: Folio 247 - 271		Presenta: Folio 556 - 564	Presenta: Folio 810 - 814	Presenta: Folio 423 - 424	Presenta: Folio 73 - 74	A		Presenta	Presenta: Folio 1586 - 1588											Presenta: Folio 200 - 203				
-	Criterios sobre la calidad del servicio de supervisión de obra	No Presenta: No realiza descripción folio 309		Presenta: Folios 165-166	Presenta: Folio 930 - 936	Presenta		Presenta: Folio 270 - 265	Presenta: Folio 271 - 279	Presenta	Presenta: Folio 554 - 557	Presenta: Folio 814 - 815	Presenta: Folio 425 - 428	Presenta: Folio 74 - 82	Presenta: Folio 359 - 367		Presenta	Presenta												Presenta: Folio 204 - 206			
2	PROCESO DE ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA:																																
-	Descripción de las actividades acorde a los términos de referencia previa al inicio de la ejecución de la obra	Presenta: Folios 308-309		Presenta	Presenta: Folio 937 - 955	Presenta		Presenta: Folio 206 - 205	Presenta: Folio 280 - 281	Presenta: Folio 559 - 576	Presenta: Folio 581 - 586	Presenta: Folio 816 - 817	Presenta: Folio 428 - 429	Presenta: Folio 82 - 85	Presenta: Folio 364 - 367		Presenta	Presenta												Presenta: Folio 211 - 219			
-	Procedimientos de ejecución de obra	Presenta: Folios 309-310		Presenta	Presenta: Folio 938 - 944	Presenta		Presenta	Presenta: Folio 281 - 292	Presenta: Folio 769 - 834	Presenta	Presenta: Folio 817 - 859	Presenta: Folio 429 - 450	Presenta: Folio 85 - 85	Presenta: Folio 367 - 367		Presenta	Presenta												Presenta: Folio 212 - 218			
3	DETALLE DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:																																
-	Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional	Presenta: Folios 320-324		No Presenta	Presenta: Folio 945 - 955	Presenta		Presenta: Folio 352 - 353	Presenta: Folio 300 - 303	Presenta: Folio 836 - 860	Presenta	Presenta: Folio 860 - 864	Presenta: Folio 452 - 455	Presenta: Folio 95 - 100	Presenta: Folio 385 - 388		Presenta	Presenta												Presenta: folio 221			
-	Medidas frente a la protección de propiedades e instalaciones de terceros	Presenta: Folios 324-324		No Presenta	Presenta: Folio 945 - 949	Presenta		Presenta: Folio 353	Presenta: Folio 304 - 305	Presenta: Folio 860 - 862	Presenta	Presenta: Folio 864 - 865	Presenta: Folio 455 - 457	Presenta: Folio 100 - 101	Presenta: Folio 388 - 390		Presenta	Presenta												Presenta: Folio 222 - 223			
-	Relación de actividades de manejo de residuos sólidos	Presenta: Folios 324-328		No Presenta	Presenta	Presenta		Presenta: Folio 353-354	Presenta: Folio 305 - 307	Presenta: Folio 862 - 863	Presenta	Presenta: Folio 865 - 870	Presenta: Folio 457 - 459	Presenta: Folio 101 - 103	Presenta: Folio 390 - 393		Presenta	Presenta												Presenta: Folio 224 - 225			
-	Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional	Presenta: Folios 328-331		No Presenta	Presenta: Folio 949 - 955	Presenta		Presenta: Folio 354 - 355	Presenta: Folio 307 - 308	Presenta: Folio 874 - 876	Presenta	Presenta: Folio 870 - 871	Presenta: Folio 460 - 461	Presenta: Folio 103 - 106	Presenta: Folio 393 - 396		Presenta	Presenta												Presenta: Folio 226 - 231			
-	Relación de indicadores a contemplar en la evaluación de riesgos	Presenta: Folio 331		No Presenta	Presenta: Folio 955 - 957	Presenta		Presenta	Presenta: Folio 313 - 314	Presenta: Folio 674 - 676	Presenta	Presenta: Folio 875 - 876	Presenta: Folio 466	Presenta: Folio 107 - 108	Presenta: Folio 396 - 402		Presenta	Presenta												Presenta: Folio 232 - 233			
4	ACCIONES DE MITIGACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA																																
-	Monitoreo de calidad ambiental	No Presenta: Folio 332		No Presenta	Presenta: Folio 958	Presenta		Presenta: Folio 382 - 383	Presenta: Folio 314 - 317	Presenta: Folio 678 - 684	Presenta	Presenta: Folio 876	Presenta: Folio 467 - 469	Presenta: Folio 109 - 110	Presenta: Folio 407 - 411		Presenta	Presenta												Presenta: Folio 234			
-	Monitoreo de calidad ambiental de ruido y aire	Presenta: Folio 332 - 334		No Presenta	Presenta: Folio 958	Presenta		Presenta: Folio 383	Presenta: Folio 317 - 325	Presenta: Folio 684 - 692	Presenta	Presenta: Folio 877	Presenta: Folio 468 - 481	Presenta: Folio 110 - 113	Presenta: Folio 411 - 420		Presenta	Presenta												Presenta			
-	Acciones de mitigación de impactos ambientales	Presenta: Folio 334 - 335		No Presenta	Presenta: Folio 959 - 960	Presenta		Presenta: Folio 383 - 384	Presenta: Folio 326 - 330	Presenta: Folio 692 - 699	Presenta	Presenta: Folio 877 - 919	Presenta: Folio 481 - 497	Presenta: Folio 111 - 113	Presenta: Folio 419 - 420		Presenta	Presenta												Presenta			
5	PLAN DE TRABAJO DEBIENDO GUARDAR UN ORDEN DE ACUERDO A LA CRONOLOGIA DEL SERVICIO EN EL TIEMPO, DEBIERÁ DESARROLLARSE TENIENDO EN CUENTA LO SIGUIENTE:																																
-	Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia	Presenta: Folios 337-344		Presenta: 260-282	Presenta: Folio 961 - 966	Presenta		Presenta	Presenta: Folio 331 - 336	Presenta: Folio 701-860	Presenta	Presenta: Folio 912 - 916	Presenta: Folio 490 - 493	Presenta: Folio 114	Menciona la liquidación de la supervisión como 15 días fuera del plazo estipulado Folio 427		Presenta	Presenta												Presenta			
-	Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y alcance del servicio de supervisión en las faenas previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de obra	Presenta: Folios 345-348		Presenta: Folio 243 - 254	Presenta: Folio 967 - 978	Presenta		Presenta: Folio 388 - 389	Presenta: Folio 337	El porcentaje de participan de los especialistas no está acorde con los días de labor realizados. Presenta que la Supervisión se realizará en 145 días, no acorde a los 180 días correspondiente por las bases. Folio 860 - 864	No mencionan la fase/etapa de Liquidación de obra en ninguna parte del ítem 5.2. Folio 706 - 709	Presenta: Folio 917 - 925	Presenta: Folio 494 - 497	Presenta: Folio 115	No menciona el tiempo de utilización de los materiales y equipos. Folio 429 al 431		Presenta	Presenta												Presenta			
-	Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar	Presenta: Folio 348 - 359		Presenta: Folio 286 - 294	Presenta: Folio 980 - 984	Presenta		Presenta: Folio 391 - 392	Presenta: Folio 340 - 350	Presenta: Folio 796 - 811	Presenta	Presenta: Folio 926 - 928	Presenta: Folio 497 - 514	Presenta: Folio 116 - 117	Presenta: Folio 432 - 436		Presenta	Presenta												Presenta			
-	Programa GANTT y PERT CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia	Presenta: Folio 360 - 361		No presenta: Folio 295-308, no adjunta el diagrama PERT CPM	Presenta: Folio 986 - 988	Presenta		Presenta	Presenta: Folio 351 - 365	Presenta que la Supervisión se realizará en 145 días, no acorde a los 180 días correspondiente por las bases	En las presentaciones estudio que la fecha de inicio de la supervisión es el 01/07/24 no teniendo concordancia con la fecha actual Folio 929 - 937	Presenta: Folio 514 - 531	Presenta: Folio 116 - 119	No Presenta el PERT CPM de las actividades a desarrollar. Folio 938 - 941		Presenta	Presenta													Presenta			
-	Programa de utilización de recursos de personal, materiales y equipos acorde en los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de obra	No Presenta: Folio 362		No Presenta	Presenta: Folio 990 - 992	Presenta		Presenta: Folio 414	Presenta: Folio 367, sin embargo el porcentaje de los recursos no está con el mismo porcentaje de las bases integradas	El porcentaje de participan de los especialistas no está acorde con los días de labor realizados. Presenta que la Supervisión se realizará en 145 días, no acorde a los 180 días correspondiente por las bases. Folio 860 - 864	Folio 938 - 941	Presenta: Folio 532 - 534	Presenta: Folio 120 - 121	Menciona la liquidación de la supervisión como 15 días fuera del plazo estipulado. Presenta: Folio 430 - 439		Presenta	Presenta													Presenta			
6	CONCLUSIONES																																
-	El postor desarrollará las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar	Presenta: Folio 372		No Presenta	Presenta: Folio 993	Presenta		Presenta	Presenta: Folio 369 - 371	Presenta	Presenta: Folio 942 - 946	Presenta: Folio 535 - 538	Presenta: Folio 122	Presenta		Presenta	Presenta													Presenta			