

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20 de diciembre de 2023							
1.2	ÁREA USUARIA	Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial-CONIDA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de Arquitectura Tecnológica para Proyecto GEOVISOR – CONIDA							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	La presente contratación tiene por finalidad la Implementación de una Arquitectura Tecnológica para soportar el proyecto GEOVISOR - CONIDA con el fin de brindar un servicio adecuado a los diferentes sectores del Estado, utilizando información del sistema satelital en el tiempo real y oportuno.							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	12							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Remitida mediante la Plataforma SIGCO de la ACFFAA		Fecha de recepción	26/07/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	29/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	13/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones de proveedores			
		Fecha de la cuarta versión	15/11/2023	De oficio		Con motivo de observaciones de proveedores			
		Fecha de la quinta versión	15/12/2023	De oficio		Con motivo de observaciones de Prestaciones Accesorias			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	---	ONCE	DOS	Mediante plataforma SIGCO / Correo	03/08/2023 14/12/2023	NUEVE	Mediante plataforma SIGCO	05/09/2023 24/10/2023 26/10/2023 28/11/2023	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Se realizaron observaciones y recomendaciones respecto a las condiciones de la contratación establecidos en el Anexo 02 remitido por la CONIDA, respecto a la condición del material, precisar las prestaciones accesorias, personal clave, forma de pago, entre otros.

Consignar una síntesis de las observaciones.

Consignar una síntesis de las observaciones.

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-----	ONCE	DOS	Mediante plataforma SIGCO / Correo	29/08/2023 15/12/2023	9	13/09/2023 15/11/2023 30/11/2023	13/09/2023 15/11/2023 30/11/2023

CONIDA procedió a realizar las precisiones y correcciones respecto a las especificaciones técnicas y condiciones de la contratación, procediendo a remitir un nuevo Anexo 2 a la ACFFAA.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Correcciones y precisiones a las condiciones de la contratación considerados en el Anexo 02 de CONIDA.

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	04/12/2023 19/12/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	Producto de la Indagacion se han obtenido las siguientes marcas: LENOVO, DELL, HP			
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.			
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.			

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.			

4	 Michael Martin Tafur Mendoza Sub Director de Estudios de Mercado Nacional
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	