EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

@SCE =
’ : Jai Eady

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

T




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 {ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
""" e completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacidn que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

~ Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 : encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
- Abc y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 | s las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L c
o . proveedores,
- Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano

encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
v Xyz . | y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Miraanes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . R f .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera péaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Posterior : O

8 Espaciado

Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado e P g
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en lefra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

“ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE GENERACION
ELECTRICA EN LA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA
CHINTARI, DISTRITO DE CURIBAYA DE LA PROVINCIA DE
CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

v T

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.




EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°

1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

s Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE ultilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de pariicipantes
electrénico” publicado en https:/Avww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

H

- No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
i homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se |
| tienen como no presentadas. |

H

o/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e« Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

2 o No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Enfidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del

procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

| Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
| un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se ftrate de ‘
" | procedimientos de seleccion segun relacion de items. |

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos

1.81 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el |
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento ;
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo |
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando |
algdn item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

\\ ® La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité

de seleccién, seglin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la

admisién, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante |

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contratacmnes
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la ofen‘a
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

a.rﬂcu!o 64 del Reglamento
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) CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de |la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

s A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

s Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
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CAPITULO IlI
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el -
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
\ realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
\ emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
\; Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.5.1

- Importante
Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
. pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
. eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
. correspondan.

estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la

clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htip:/www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.,

ADELANTOS

Adelanto Directo

De serel caso EL CONSULTOR, podra solicitar a EGESUR, un adelanto directo de hasta veinte
por ciento (20%) del monto contractual, dentro de los ocho (08) dias calendarios computados
a partir del dia siguiente de suscrita el Acta de Inicio. Para ello presentara carta fianza de

caracter solidario, irrevocable, incondicional, de realizacién automética y sin beneficio de
excusion por el integro del adelanto solicitado.

EGESUR entregaréa el monto solicitado dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir
del dia siguiente de recibida la mencionada documentacién.

La amortizacion del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada
una de las valorizaciones.
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3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamiento y lo indicado en |la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen

las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

: En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
? gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al confratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Empresa de Generacion Eléctrica del Sur S A.
RUC N° . 20279889208

Domicilio legal . Avenida Ejército s/n Para Grande-Tacna
Telefono: : 052-315300

Correo electrdnico: : msandoval@egesur.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “CREACION
DEL SERVICIO DE GENERACION ELECTRICA EN LA CENTRAL SOLAR FOTOVALTAICA
CHINTARI, DISTRITO DE CURIBAYA DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA."

VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 362,831.73 (TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 73/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de febrero de 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR Inferior Superior
S/ 326,548.56 S/399,114.90
5/362,831.73 0 110% DEL VALOR
INCLUYE IGV 90% DEL VALOR
REFERENCIAL REFERENCIAL

|mportante

Las ofertas econémicas no pueden excederlos hmrtes dei valor referenc:a.f de conformfdad con ei
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante documento A-0114-2025, de fecha 03 de
marzo de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
. del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

| seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

| En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la |
. liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

. liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de CIEN (100) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, sin costo
alguno, a través del correo electrénico msandoval@egesur.com.pe.

. BASE LEGAL

- Ley N°® 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N°31953, que aprueba el Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2024,

- Ley N°31954, que aprueba el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico del afio
fiscal 2024.

- Ley N°® 32187 — Ley de endeudamiento del sector publico 2025

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- D.S. N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado mediante D.S. N° 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado mediante D.S.
N° 072-2003-PCM.

- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - Bases y solicitud de expresion de interés estandar para los
procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225, aprobada con la
Resoluciébn N° 013-2019-OSCE/PRE, modificada mediante Resolucién N° 210-2022-
OSCE/PRE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

N

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos ptblicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:
2.21.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta

a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
e corresponda.

i Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de [a
Plataforma de Interoperabilidad del Estade — PIDE” y siempre gue el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad. o

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

\ ' \ L
\
N
\

@

La omision del Indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qob.pe/interoperabilidad/
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a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

' El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin corresponda, |
| verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
| oferta se considera no admitida. ?

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
{Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestard el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, ho
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

©/
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2.3.

24.

Importante

h- El érgéno encargado de las contrétacr’ones o el comité de se!eccién,ﬁsegﬂn'
‘ corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

‘ o [la estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
|

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procederé a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci1 =0.80
(73 =0.20

Donde: ¢1 + ¢c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

[Advertenciam

"De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislafivo N° 1246, las Enfidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
| medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

§ siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
| no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

9

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace hitps:/www.qgobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion 1. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®’.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete’2,

) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'3,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'4,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acredifadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se consideraréa aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

= Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

__Se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

En tanto se implemente |a funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar, |
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

» Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual seré verificado por la Enfidad en el link
http:/iwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

gjecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pertd aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya",

o La Enfidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de EGESUR, sito en Avenida
Ejército s>/n Para Grande — Tacna, en el harario de 7.30 a 12.00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.

2.6. ADELANTOS
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 20% del monto del contrato original.
De ser el caso el contratista debe solicitar a la Entidad el adelanto, dentro de los ocho (08) dias

calendarios computados a partir del dia siguiente de suscrita el Acta de Inicio, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelanto'® mediante carta fianza o pdliza de caucién acompariada del

5 Seguin lo previsto en la Opinién N* 009-2016/DTN.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
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comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad entregar el monto solicitado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de acuerdo
con la siguiente distribucion:

N° | Descripcion Porcentaje de Pago
1 | Primer Entregable 30%
2 | Segundo Entregable 40%
3 | Tercer Entregable 30%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

e Comprobante de pago (factura)

e Copia de Contrato.

e Documento de conformidad de la Jefatura de Obras, al entregable o informe
o Pdlizas de SCRT Pensiones-Salud y vida Ley del mes a facturar.
 Documento de conformidad.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de Partes de EGESUR, sito en Av. Ejército s/n
Para Grande, Tacnha.

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

. De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es résponsable

de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

- necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

~_contratacion

3.1.

3141

3.1.2

TERMINOS DE REFERENCIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Elaboraciéon del Expediente Técnico del Proyecto: Creacion del Servicio de Generacion
Eléctrica en la Central Solar Fotovoltaica Chintari, distrito de Curibaya de la provincia de
Candarave del departamento de Tacna.

FINALIDAD PUBLICA/OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

3.1.2.1 Finalidad Publica

Implementacion de una central solar fotovoltaica de aproximadamente 1.16 MW que
permita proveer una fuente de energia renovable que incremente el rendimiento de la
generacion eléctrica sostenible en la matriz energética del pais, alineado con la
reduccion de la brecha de infraestructura y/o acceso a servicios "porcentaje de potencia

requerida para el margen de reserva del sistema eléctrico interconectado nacional por
atender”.

3.1.2.2 Objetivo de la Contratacién

314

Obtener un Expediente Técnico a nivel de Ingenieria de Detalle para ejecucion de obra
del Proyecto: Creacion del Servicio de Generacién Eléctrica en la Central Solar
Fotovoltaica Chintari, distrito de Curibaya de la provincia de Candarave del
departamento de Tacna, y aprobacién por la autoridad competente de |la Declaracion
de Impacto Ambiental {DIA) y Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos
(CIRA), conforme se detalla en los presentes términos de referencia.

SISTEMA DE CONTRATACION

El siguiente procedimiento para la contratacion del servicio de consultoria se realizara bajo el
sistema de suma alzada.

GENERALIDADES

3.1.4.1 Unidad Ejecutora

La Empresa de Generacion Eléctrica del Sur S.A. (EGESUR), creada en 1994, es una
empresa estatal de derecho privado adscrita al FONAFE y dedicada a la generacion y
comercializacion de energia eléctrica a través de sus Centrales Hidroeléctricas Aricota
Iy Aricota Il (Tacna) y su Central Termoeléctrica Independencia (lca), comercializando
la energia producida en el Mercado Eléctrico Peruano a través del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN).
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3.1.4.2 Ubicacion, Vias de Acceso y Caracteristicas Climaticas

3.1.4.21

3.1.4.2.2

Ubicacioén

El proyecto se encuentra ubicado en terrenos y a inmediaciones de la Central
Hidroeléctrica Aricota 2:

» Distrito : Curibaya

= Provincia : Candarave

« Departamento : Tacna

« Latitud : 17'25'22.76"S
= Longitud ! 70°23'68.49"W

Figura N° 01: Macrolocalizacién del Proyecto

Vias de Acceso

La via de acceso principal es desde la ciudad de Tacna, luego se toma el
desvio al poblado de Locumba a la altura del Km 1,219.5 de la Panamericana
Sur. Continuando hasta el Centro Poblado de Mirave, luego se continua hasta
la zona del proyecto. El tiempo de viaje es de aproximadamente dos horas y
media, cubriendo una distancia de 146 km.
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3.1.4.2.3 Caracteristicas Climaticas

El lugar de emplazamiento de las obras que comprende el Proyecto presenta
las siguientes caracteristicas climaticas:

Cuadro N° 01: Caracteristicas Climaticas

Altura sobre el nivel del mar 1746 m.s.n.m
Temperaturas
Maximo, promedio anual 22°C
Promedio anual 16°C
Minimo, promedio anual 13°C
Humedad relativa (%) 62
Velocidad del viento (km/h) 1.54
Precipitaciones medias anuales (mm) 168
Sismicidad Normal

3.1.4.2.4 Informacién del Proyecto de Inversion Plblica (PIP)

EGESUR, en el marco del Sistema Invierte.PE, culmino la fase de formulacion
y evaluacion del ciclo de inversion, con fecha 29.12.2023 declard la viabilidad
del proyecto, asignandosele CUI N° 2621420

3.1.5 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.5.1 Descripcion del Proyecto

EGESUR, es propietaria de los terrenos rasticos denominados "Chintari" y "Ancocirca”,
mostradas en la Figura N° 03, donde se encuentra operando actuaimente la Central
Hidroeléctrica Aricota 2 y donde también existen "areas libres" disponibles para
desarrollar generacion solar fotovoltaica.

Figura N° 03: Terreno Propiedad de EGESUR {Chintari y Ancocirca)

Ancocirca

CH Aricota Il

Chintari

El proyecto en su integridad consiste en el disefio, equipamiento, montaje, conexion a
la barra de 10.5 kV de la S.E. Aricota Il y puesta en operacion comercial (POC) de la
pequefia Central Solar Fotovoltaica Chintari de aproximadamente 1.16 MWP; la cual
tendria los siguientes componentes principales:
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Cuadro N° 02: Componentes Principales

D

Panel fotovoltaico 660 Wp G660 Wp 1760 Unidades| 1161.6 kWp
Inversor 125K-HV 125 kWn 08 Unidades 1000 kWn
Transformador de potencia 01 MW 1000 kW 01 Uniidades 1000 kW

De los estudios basicos efectuados, se tiene que la potencia total instalada por los 8
inversores es de 1.0 MW y la potencia instalada en paneles seria de 1.16 MWP.

La maxima potencia que puede generar cada panel solar fotovoltaico depende de las
mejores condiciones de la radiacién solar, la temperatura y el clima.

El area aproximada que ocuparia la futura Central Solar Fotovoltaica seria de 5,455.62
m2.

Figura N° 04: Visualizacion del Proyecto

Existe una limitante en cuanto al uso optimo del area disponible ya que en el area que
se propone utilizar, actualmente existen lineas en 10.5 kV, que podrian ser reubicadas,
y un tramo de linea aérea de 66 kV, cuya faja de servidumbre se debe respetar. La
topografia del terreno ha sido considerada en el disefio con la intension de minimizar
sombras y garantizar una exposicién solar optima.

En el disefio preliminar del Estudio de Pre Inversién se realizaron los diferentes andlisis
para verificar el impacto que tendria la operacion de la futura central solar fotovoltaica.

Cuadro N° 03: Flujo de Potencia sin Proyecto

Aricota 1110.5 kv 11 kv 9.356 MW 2.212 MVAR
Aricota 11138 kV 142.267 kv 19.103 MW -3.315 MVAR .
Aricota )1 66 KV 68.489 kv 9.81 MW 2.035 MVAR

Con el ingreso del proyecto se va a obtener lo siguiente:
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Cuadro N° 04: Flujo de Potencia con Proyecto

Aricota 11 10.5 kV 1 kv 10.354 MW 2,198 MVAR
Aricota 11 138 kV 142.289 kv 19,906 MW -3.23 MVAR
Aricota |1 66 kV 68.493 kv 9.618 MW 2.092 MVAR

Como se puede ver en los Cuadros 01 y 02, se ve la variacion de la potencia activa y
reactiva. Dando especial énfasis en la inyeccion de potencia activa a la barra de 10.5
KV de 0.998 MW por el ingreso de la central fotovoltaica. También se aprecia la
reduccion de la potencia reactiva en 0.014 MVAR.

Respecto a corto circuito se tiene lo siguiente:

Cuadro N° 05: Corto Circuito sin Proyecto

Barras

Tension

Unidad PCC Unidad ICC Unidad
Aricota Il 10,5 kV 10.5 kv 281.87 MVA 14,795 KA
Aricota Il 138 kV 138 kv 774.99 MVA 3.242 KA
Aricota Il 66 kV 66 kv 608.99 MVA 5.327 KA

Tension

Cuadro N° 06: Corto Circuito con Proyecto

Unidad

Unidad

Aricota Il 10,5 kV 10.5 kv 282.9 MVA 14.853 KA
Aricota 1l 138 kV 138 kv 775.56 MVA 3.245 KA
Aricota [l 66 kV 66 kv 609.87 MVA 5.336 KA

—

Con lo cual concluimos que con el ingreso de la central solar Chintari, no implica una

% variacion sustancial en las corrientes de corto trifasica.

Considerando las variaciones que origina el ingreso del proyecto en la barra de 10.5
KV de Aricota Il, es factible realizar el proyecto, porque:

* Inyectaria potencia activa al SEIN 1 MW,

« Ingresaria una central de energia renovable.

« Se tendria mejoras en los costos de generacion.

= Reduciria los reactivos de manera minima en barra de 10.5 Kv.

3.1.5.2 Fijacion del Punto de Disefio

El punto de disefio se propone directamente en la barra de 10.5 kV, tal como se indica
en el siguiente diagrama:
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La conexidn se realizara en la barra de 10.5 kV de la CH Aricota Il, esta conexion se
realizara mediante una celda de llegada MT, la cual estara compuesta por un
interruptor tipo extraible de aproximadamente 630 A de 16 KA, transformadores de
corriente por fase, de relacion 100/5 A, con tierra franca y un TC homopolar.

3.1.5.3 Descripcion de los Componentes Necesarios para la Conexion Eléctrica de la Central
Solar Fotovoltaica a la Red de 10.5 kV del Alimentador de la Central Hidroeléctrica
Aricota ll

3.1.5.3.1 Reubicacion de la Red Eléctrica de Distribucion 10.SkV-Alimentador 201

Que consiste en el retiro de la Red Eléctrica de Distribucion en 10.5kV que recorre a
través del area asignada para la construccion de la CSF de 1.16MW, y la construccion
de una nueva extensién de Red Eléctrica con estructuras de Concreto Armado
Centrifugado de 13m, en reemplazo de la existente, manteniendo el disefio eléctrico
proteccién y cargas que hoy atiende. De acuerdo con el Estudio Basico de Ingenieria,
debera de incluir lo siguiente:
a) Punto de Conexién
Se ha previsto 3 puntos de conexion (PC1, PC2 y PC3), que se mantendran con el
tipo de armado existente y se adicionaran elementos para la conexién de cada
tramo construido.

b) Red de Distribucion 10.5kV a Retirar
La Red Eléctrica de Distribucion considerada para retirar esta contemplada por 5
estructuras (designado en plano PLO1 como R1 al R5) y red aérea de
aproximadamente 317m lineales de conductor del tipo AAAC, que incluyen un
Punto de Medicién al Intemperie (R4-PMI).

c) Red de Distribucion 10.5kV Proyectada
La Red Eléctrica de Distribucién Proyectada se conectara a la Red Eléctrica de
Distribucion 10.5 kV Existente, a través de las estructuras designadas como Punto
de Conexion.
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3.1.5.3.2 Ejecucién de red eléctrica para la interconexién entre la Central Solar Fotovoltaica
Chintari y la Subestacién Aricota Il

Que consiste en la construccién de una linea eléctrica aérea en 10.5kV que
recorrera desde la Celda de Salida MT proyectada de la CSF Chintari hasta la
Celda de Llegada MT proyectada en la Subestacion Aricota II; con estructuras
de Concreto Armado Centrifugado de 13m. La cual debera de contemplar lo
siguiente:

a) Punto de Salida
El punto de salida en 10.5 kV corresponderé a la Celda de Salida MT
proyectada de la CSF Chintari, con configuracién Estrella con Neutro aislado

b) Red de Distribucion 10.5kV Proyectada
La linea eléctrica aérea en 10.5 kV proyectada se conectaré a |la Barra de
10.5 kV de la Subestacién Aricota Il a través de una nueva celda de llegada
en MT; partiendo desde la Celda de Salida en MT proyectada en la
subestacion elevadora de la CSF Chintari, esta linea contempla tramos

subterraneos a la salida y llegada, tal como se puede visualizar en el Plano
PLO1).

3.1.6 DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1.6.1 Descripcion del Proyecto
EGESUR, es propietaria de los terrenos risticos denominados "Chintari" y "Ancocirca”,
mostradas en la Figura N° 03, donde se encuentra operando actualmente la Central

Hidroeléctrica Aricota 2 y donde también existen “areas libres" disponibles para
desarrollar generacion solar fotovoltaica

Figura N° 03: Terreno Propiedad de EGESUR (Chintari y Ancocirca)

Chintari

El proyecto en su integridad consiste en el disefio, equipamiento, montaje, conexion a

la barra de 10.5 kV de la S.E. Aricota Il y puesta en operacion comercial (POC) de la
; pequefia Central Solar Fotovoltaica Chintari de aproximadamente 1.16 MWP; la cual
\ f\ tendria los siguientes componentes principales:
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Cuadro N° 02: Componentes Principales

Ig
Panel fotovoltaico 660 Wp G660 Wp 1760 Unidades| 1161.6 kWp
Inversor 1251C.HV 1285 kWn 08 Unidades 1000 kWn
Transformador de potencia 01 MW 1000 kW 01 Uniidades 1000 kW

De los estudios basicos efectuados, se tiene que la potencia total instalada por los 8
inversores es de 1.0 MW y la potencia instalada en paneles seria de 1.16 MWP.

La maxima potencia que puede generar cada panel solar fotovoltaico depende de las
mejores condiciones de la radiacion solar, la temperatura y el clima.

El 4rea aproximada que ocuparia la futura Central Solar Fotovoltaica seria de 5,455.62
m2.

Figura N° 04: Visualizacion del Proyecto

Existe una limitante en cuanto al uso optimo del area disponible ya que en el area que
se propone utilizar, actualmente existen lineas en 10.5 kV, que podrian ser reubicadas,
y un tramo de linea aérea de 66 kV, cuya faja de servidumbre se debe respetar. La
topografia del terreno ha sido considerada en el disefio con la intension de minimizar
sombras y garantizar una exposicion solar optima.

En el disefio preliminar del Estudio de Pre Inversion se realizaron los diferentes analisis
para verificar el impacto que tendria la operacion de la futura central solar fotovoltaica.

Cuadro N° 03: Flujo de Potencia sin Proyecto

Unidad Potencia reactiva Unidad

Potencla Activa

Unidad

Devanados TR Tension

Aricota 1110.5 kv 11 kv 9.356 MW 2.212 MVAR
Aricota 11 138kV 142.267 kv 19.103 MW -3.315 MVAR
Aricota |1 66 kV 68.489 kv 9.81 MW 2.035 MVAR

Con el ingreso del proyecto se va a obtener lo siguiente:
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Cuadro N° 04: Flujo de Potencia con Proyecto

o p 0 a H gad ed

2,198

Aricota H 10.5kV 11 kv 10.354 MW MVAR
Aricota 11 138kV | 142.289 kv 19.906 MW -3.23 MVAR
Aricota 1166 KV 68.493 kv 9.618 MW 2.092 MVAR

Como se puede ver en los Cuadros 01 y 02, se ve la variacion de la potencia activa y
reactiva. Dando especial énfasis en la inyeccion de potencia activa a la barra de 10.5
KV de 0.998 MW por el ingreso de la central fotovoltaica. También se aprecia la
reduccion de la potencia reactiva en 0.014 MVAR.

Respecto a corto circuito se tiene lo siguiente:

Como se puede ver en los Cuadros 01 y 02, se ve la variacién de la potencia activa y
reactiva. Dando especial énfasis en la inyeccidn de potencia activa a la barra de 10.5
KV de 0.998 MW por el ingreso de la central fotovoltaica. También se aprecia la
reduccion de la potencia reactiva en 0.014 MVAR.

Respecto a corto circuito se tiene lo siguiente:

Cuadro N° 05: Corto Circuito sin Proyecto

15 dd
Aricota Il 10.5 kV 10.5 kv 281.87 MVA 14,795 KA
Aricota Il 138 kV 138 kv 774.99 MVA 3,242 KA
Aricota Il 66 kV 66 kv 608.99 MVA 5.327 KA
Cuadro N° 06: Corto Circuito con Proyecto

3 0 daa 03 d
Aricota Il 10.5 kV 10.5 kv 282.9 MVA 14.853 KA
Aricota 11 138 kV 138 kv 775.56 MVA 3.245 KA
Aricota 1l 66 kV 66 kv 609.87 MVA 5.336 KA

Con lo cual concluimos que con el ingreso de la central solar Chintari, no implica una
variacion sustancial en las corrientes de corto trifasica.

= Considerando las variaciones que origina el ingreso del proyecto en la barra de 10.5
KV de Aricota Il, es factible realizar el proyecto, porque:

« Inyectaria potencia activa al SEIN 1 MW.

- Ingresaria una central de energia renovable.

= Se tendria mejoras en los costos de generacion.

« Reduciria los reactivos de manera minima en barra de 10.5 Kv.

3.1.6.2 Fijacién del Punto de Disefo

El punto de disefio se propone directamente en la barra de 10.5 kV, tal como se indica
en el siguiente diagrama:
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La conexion se realizara en la barra de 10.5 kV de la CH Aricota Il, esta conexién se
realizara mediante una celda de llegada MT, la cual estara compuesta por un
interruptor tipo extraible de aproximadamente 630 A de 16 KA, transformadores de
corriente por fase, de relacion 100/5 A, con tierra franca y un TC homopolar.

3.1.6.3 Descripcion de los Componentes Necesarios para la Conexion Eléctrica de la Central

Solar Fotovoltaica a la Red de 10.5 kV del Alimentador de la Central Hidroeléctrica
Aricota ll

3.1.6.4 Reubicacion de la Red Eléctrica de Distribucion 10.SkV-Alimentador 201

Que consiste en el retiro de la Red Eléctrica de Distribucion en 10.5kV que recorre a
través del area asignada para la construccion de la CSF de 1.16MW, y la construccién
de una nueva extension de Red Eléctrica con estructuras de Concreto Armado

i, Centrifugado de 13m, en reemplazo de la existente, manteniendo el disefio eléctrico

proteccién y cargas que hoy atiende. De acuerdo con el Estudio Basico de Ingenieria,
debera de incluir lo siguiente:

a) Punto de Conexion
Se ha previsto 3 puntos de conexién (PC1, PC2 y PC3), que se mantendran con el
tipo de armado existente y se adicionaran elementos para la conexién de cada
tramo construido.

b) Red de Distribuciéon 10.5kV a Retirar
La Red Electrica de Distribucion considerada para retirar esta contemplada por 5
estructuras (designado en plano PLO1 como R1 al R5) y red aérea de
aproximadamente 317m lineales de conductor del tipo AAAC, que incluyen un
Punto de Medicion al Intemperie (R4-PMI).

c) Red de Distribucion 10.5kV Proyectada
La Red Eléctrica de Distribucién Proyectada se conectara a la Red Eléctrica de
Distribucion 10.5 kV Existente, a través de las estructuras designadas como Punto
de Conexion.
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3.1.6.5 Ejecucion

de red eléctrica para la interconexién entre la Central Solar Fotovoltaica

Chintari y la Subestacién Aricota ll

Que consiste en la construccion de una linea eléctrica aérea en 10.5kV que recorrera
desde la Celda de Salida MT proyectada de la CSF Chintari hasta la Celda de Llegada
MT proyectada en la Subestacién Aricota Il; con estructuras de Concreto Armado
Centrifugado de 13m. La cual debera de contemplar lo siguiente:

a)

b)

Punto de Salida
El punto de salida en 10.5 kV correspondera a la Celda de Salida MT proyectada
de la CSF Chintari, con configuracion Estrella con Neutro aislado

Red de Distribucion 10.5kV Proyectada

La linea electrica aérea en 10.5 kV proyectada se conectara a la Barra de 10.5 kV
de la Subestacién Aricota Il a través de una nueva celda de llegada en MT,;
partiendo desde la Celda de Salida en MT proyectada en la subestacion elevadora
de la CSF Chintari, esta linea contempla tramos subterraneos a la salida y llegada,
tal como se puede visualizar en el Plano PLO1).

3.1.7 INFORMACION DISPONIBLE

EGESUR dispone de la siguiente informacion, en formato digital:
a) Los presentes Términos de Referencia

b) Estudio de Pre-Inversién compuesto de

b.1) Formatos y Documentos

b.2) Formulacion

b.3) Ingenieria Basica del Proyecto

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
b.4) Planos del Proyecto

Memoria descriptiva

Calculos justificativos del dimensionamiento y tecnologia
Presupuesto de proyecto

Metrados del proyecto

Analisis de costos unitarios

Listado de insumos

Cotizaciones de los bienes o insumos mas incidentes
Cronograma fisico y financiero del proyecto

Diagrama de Gantt

Presupuesto de operacion y mantenimiento

b.5) Estudios Basicos y Anexos

3.1.8 ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO A REALIZAR

EL CONSULTOR desarrollara el servicio tomando como referencia el Estudio de
Pre-Inversion, sobre cuya base se declar6 la viabilidad del Proyecto.

La elaboracion del expediente técnico sera supervisada por una persona natural o juridica
denominada en adelante EL SUPERVISOR, salvo cuando EGESUR tome otra decision

3.1.8.1 Alcances

a)

El Expediente Técnico del proyecto se debe desarrollar dentro del marco normativo
del subsector eléctrico peruano y referencias internacionales de ser necesario,
buscando la eficiencia operativa y economica de su construccion, operacion y
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b)

mantenimiento y de acuerdo con la tecnologia actual disponible en el mercado de
la generacién solar fotovoltaica.

Asimismo, en su disefio se deberan considerar equipamiento, materiales y recursos
constructivos eficientes y de calidad que permitan que el proyecto mantenga
indicadores de rentabilidad de acuerdo con los ratios del mercado aplicables a la
tecnologia de generacion eléctrica propuesta.

Se deberéan aplicar los principios de Constructibilidad.

Todos los sistemas que se propongan deberan ser factibles de construir, mostrar
vigencia tecnolégica y ser susceptibles de mantenimiento efectivo. Asimismo, los
criterios de disefio de todas las especialidades deben considerar entre otros, la
accesibilidad de personas y piezas de repuesto al lugar donde se necesiten con la
finalidad de optimizar la eficiencia en la operacién y mantenimiento de la central
solar fotovoltaica durante su tiempo de vida Util.

3.1.8.2 Actividades Generales

Las actividades generales por desarrollar, sin ser limitativos, son las siguientes:

a) Cumplir con las normas y reglamentos aplicables y vigentes

b) Asistir a las reuniones de trabajo (presenciales o virtuales) convocadas por EL
SUPERVISOR, Gerente de Proyectos y Obras, o el Administrador del Contrato,
a fin de tomar conocimiento de las recomendaciones y consideraciones a tener
para el desarrollo del servicio, revisar la programacion de las actividades, entre
otros.

c) Subsanar las observaciones realizadas por EL SUPERVISOR y EGESUR en
los plazos sefialados.

d) Recopilacion de informacién de campo, verificando las condiciones de la zona
a fin de que pueda disefiar y plantear adecuadamente |as alternativas de disefio
del proyecto.

e) ldentificar y plantear alternativas para el mejor desarrollo del servicio.

f) Realizar visitas técnicas al terreno con la participacion de sus especialistas y los
de EL SUPERVISOR.

g) Elaborar y gestionar la documentacion técnica necesaria para obtener las
autorizaciones internas necesarias en la Elaboracion del Expediente; permisos
y/o autorizaciones ante los organismos competentes, (Municipalidades,
Ministerios, etc.).

h) Realizar un analisis comparativo de la situacién actual y proyectada en el que
se evidencia las mejoras conseguidas con la implementacion del proyecto en
cuanto a la calidad de la energia, cargabilidad de componentes, perdidas,
reduccion de emisiones de CO2, etc.

i) Realizar un plan de trabajo para la puesta en servicio del proyecto, incluyendo
en el presupuesto, todos los costos generados por este (cortes, interrupciones,
compensaciones, etc.), los mismos que seran considerados en la evaluacion
econémica del Proyecto.

i) Informar permanentemente a EL SUPERVISOR y EGESUR sobre los avances
de la elaboracion de expediente técnico de acuerdo con el cronograma
establecido en el Plan de Trabajo aprobado.

k) Advertir oportunamente a EL SUPERVISOR de situaciones que pudieran
suscitarse y pongan en riesgo el cumplimiento de la elaboracion del Expedlente
Técnico segln lo sefialado en el presente documento.

I) La formulacion del presupuesto del proyecto debe ser sustentado por analisis
de precios unitarios y planilla de metrados, debiendo sustentar los costos con
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cotizaciones (02 o méas) con una antigiiedad no mayor de 02 meses (materiales
y equipo) y la mano de obra de acuerdo con la zona del proyecto con
rendimientos razonables o estandares. En el caso que el proyecto contemple el
desmontaje de instalaciones existentes, debera considerarse el costo total
incluidas las maniobras, el metrado respectivo, el costo de permisos
municipales, de ser el caso. También debera incluir los costos de monitoreo
ambiental y arqueolégico de acuerdo con los estudios respectivos aprobados;
asimismo, debera incluir los costos por la compensacién por interrupciones.

m) El costo del proyecto debe contemplar un cronograma por cortes del servicio
eléctrico y los costos de compensacion, en caso de ser necesario (segln las
Normas vigentes).

n) Presentara el desagregado que justifique los costos de gastos generales
directos e indirectos.

o) EL CONSULTOR debe justificar el dimensionamiento de equipos, paneles,
inversores, seccion de conductores, zanjas, tipo de soportes, cimentacion, etc.,
con calculos justificativos, los mismos que se incluiran en anexos al estudio de
Ingeniera.

p) Debera desarrollar los estudios geotécnicos a fin de que se dimensione la
cimentacion necesaria de las estructuras.

q) Debera elaborar los Estudios de Ingenieria.

r) Coordinaciones técnicas y administrativas con EGESUR.

Asimismo, EL CONSULTOR debera tener presente lo siguiente:

a) Elservicio sera ejecutado a todo costo, por ello los postores deberan incluir en
su presupuesto la infraestructura logistica que consideren necesaria para la
realizacién integral de su trabajo.

b) EL CONSULTOR debera asegurar a su personal contra todo riesgo segtin los
requisitos establecidos en las bases administrativas, normas de seguridad
vigentes y durante toda la ejecucion del servicio.

3.1.8.3 Actividades Especificas

El desarrollo de los estudios comprendera como minimo el desarrollo de las
siguientes tareas:
a) Recopilacion, revision, analisis y evaluacion de la Informacion disponible.
b) Informacion comercial y tarifaria de la zona de influencia del proyecto.
% c) Informacién de la demanda de potencia, energia, consumos unitarios por tipo
! de consumo, etc., de la zona de influencia del proyecto.
7 d) Diagramas unifilares del Sistema Eléctrico involucrado.

/ e) Informacién técnica de las instalaciones eléctricas existentes.

f) Informacién climatolégica disponible en organismos tales como SENAMHI,
Ministerio de Agricultura, etc.

g) Informacién cartografica disponible en entidades externas como el Instituto
Geografico Nacional - IGN y el Ministerio de Agricultura.

h) Identificacion, andlisis, seleccion y formulacion de posibles alternativas de
solucion.

i) Reconocimiento Inicial de campo y evaluacion de la ubicacion de las lineas de
transmisién y subestaciones asociadas.

j) Como resultado de la inspeccién de campo EL CONSULTOR presentara los
planos de las instalaciones existentes involucradas sustentadas con el
respectivo inventario y registro fotografico

k) Estudios basicos; topografia, geologia y geotecnia y otros.

I) Estudios de Ingenieria.

m) Elaboracion del expediente técnico
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n) Elaboracion y gestién de aprobacion de la Declaracion de Impacto Ambiental
(DIA).

o) Elaboracién y gestion de aprobacion del Expediente de Evaluacién
Arqueoldgica, para la obtencién del CIRA.

p) Coordinaciones técnicas y administrativas.

Adicionalmente a los puntos indicados, EL CONSULTOR debera incluir en el servicio
todos los aspectos sefialados en los presentes términos de referencia y los que a su
juicio sustenten o lo refuercen.

Para el desarrollo de los estudios solicitados, EL CONSULTOR debera evaluar y validar
la informacion, metodologias, criterios, conclusiones y recomendaciones obtenidas.

Debera considerar toda la informacion secundaria y sustentar y acreditar las fuentes de
informacién y los procedimientos de célculo.

3.1.8.4 De la Supervision

Tendra la responsabilidad de la Supervision de la Elaboracion del Expediente Técnico,
verificacion de cumplimientos del personal e infraestructura asignados al servicio, tanto
en las actividades de campo y gabinete, hara el control y seguimiento de las gestiones
efectuadas por EL CONSULTOR, asi como llevar el control del avance del desarrollo
de los informes a ser presentados. Entre las funciones de EL SUPERVISOR sera de
velar que se apliquen y cumplan las normas técnicas y de seguridad, asi como velar
por la aplicacién de técnicas y soluciones éptimas de minimo costo; todas estas
actividades seran monitoreadas en tiempo real. EL SUPERVISOR Sera el responsable
de la supervision de los trabajos de campo y gabinete, de la aprobacion de los
entregables y edicion final. Asimismo, sera responsable del seguimiento de las
gestiones realizadas por EL CONSULTOR hasta la aprobacién de la DIA y la emisién
del CIRA.

EL SUPERVISOR tendré la potestad de requerir informacién a EL CONSULTOR segtn
lo vea conveniente, siempre y cuando no involucre trabajo adicional o interrupcion de
las labores de EL CONSULTOR. La coordinacién entre estas partes es fundamental
para el avance de los entregables a presentar por EL CONSULTOR.

EL CONSULTOR establecer4 las oficinas fisicas, los medios de comunicacion, los
datos de contacto, y pondré a disposicién los célculos y toda informacion que elabore
durante el desarrollo del Expediente Técnico que le permitan a EL SUPERVISOR
efectuar el seguimiento, validacion y control del cumplimiento de los aspectos técnicos

y normativos aplicables, asi como de la aplicacion de tecnologias y soluciones de
minimo costo

La supervision de los trabajos de campo permitira a EL SUPERVISOR la verificacion
y aprobacién de los entregables elaborados por EL CONSULTOR.

3.1.8.5 Contenido del Expediente Técnico

EL CONSULTOR debera formular el Expediente Técnico, con el nivel de detalle

necesario que permita su correcta ejecucién, teniendo presente el siguiente contenido
minimo:

©/
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minimo:
PARTE |
Volumen |

Volumen Il
Volumen I

Volumen IV
Volumen V
Volumen VI
Volumen VII
Volumen VIII
Volumen IX
Volumen X

Volumen Xl

Volumen Xl|

PARTE Il

PARTE Il

Volumen |

Volumen Il

EL CONSULTOR debera formular el Expediente Técnico, con el nivel de detalle
necesario que permita su correcta ejecucion, teniendo presente el siguiente contenido

CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA

Resumen Ejecutivo

Memoria Descriptiva

Especificaciones Técnicas de Obras Civiles, Especificaciones
Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos, y Especificaciones de
Montaje y Desmontaje de Equipo Electromecanico

Disefios de Ingenieria

Presupuesto, Gastos Generales, Analisis de Costos Unitarios,
Metrados, Cronogramas, Equipo Minimo

Planos

Estudio de Topografia

Estudio de Geologia y Geotecnia

Mediciones de Resistividad Eléctrica

Analisis de Flujo de Potencia, Estudio de Cortocircuito, Balance de
Corrientes y Estudio de Coordinacion de Proteccion Eléctrica.
Analisis de Riesgos (se presenta a la aprobacion del Expediente
Técnico)

Analisis Econdmico-Financiero, Informe de Consistencia y Plan de
Gestion (se presenta para la conformidad del Expediente Tecnico)

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA)

EXPEDIENTE DE EVALUACION ARQUEOLOGICA, PARA LA
OBTENCION DEL CIRA

Resumen Ejecutivo
Antecedentes.

Objetivo del proyecto.

Beneficios del proyecto.

Ubicacion Geografica.

Resumen del Estudio de Mercado.
Alcances del Proyecto.

Descripcién del Proyecto.
Indicadores Econémicos.
Presupuesto de Obra.

Cronograma de Ejecucion de Obras.
Planos de Ubicacion del Proyecto (cartas IGN 1/100 000).
Diagrama Unifilar del Proyecto.

Memoria Descriptiva

Aspectos generales: Antecedentes, Objetivos, Fuentes de Informacion,
Ubicacion Geografica, Condiciones Climatologicas, Vias de
Comunicacion, Actividades Econdmicas, etc.

Alcances del estudio.

Resumen del estudio de mercado eléctrico.

Criterios de disefo civil.

Criterios de disefio eléctrico.

Criterios de disefio mecanico.
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Volumen 11l

Volumen IV

Descripcion del proyecto.

Resumen del estudio de geologia y geotecnia.
Resumen de la DIA.

Resumen del CIRA.

Fuente de financiamiento.

Cronograma de ejecucion de obra.

Anexos,

Factibilidad de servicio y punto de conexién.
Plano de Ubicacion.

Diagrama Unifilar.

Especificaciones Técnicas de Obras Civiles, Especificaciones
Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos, y
Especificaciones de Montaje y Desmontaje de Equipo
Electromecanico.

Especificaciones Técnicas de Obras Civiles.

Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos.
Especificaciones Técnicas de Montaje y Desmontaje de Equipo
Electromecanico.

Disefios de Ingenieria

Calculos Civiles Estructurales.

Seleccién de la configuracion para movimiento de tierras.
Célculo y Disefio de la Cimentacién.

Obras Civiles Complementarias; Cerco Perimétrico, Estacion
Meteoroldgica, Cuarto Prefabricado de Control.

Calculos Eléctricos y Mecanicos del Sistema Fotovoltaico.
Célculo y seleccion de Paneles Solares.

Calculo y Seleccion de Inversores.

Seleccion de Equipos Auxiliares.

Célculos Eléctricos DC y AC.

Seleccién de parametros y criterios de Disefio Eléctrico.
Validacion del estudio del Mercado Eléctrico.

Calculo de parametros eléctricos,

Elaboracion del Diagrama Unifilar,

Disefio y Calculos de la Subestacion Elevadora.

Calculo, disefio y configuracion del sistema de puesta a tierra.
Estudio de flujo de carga.

Célculo de las corrientes de falla (cortocircuitos).

Estudio del Sistema de Coordinacién de Proteccién.

Estudio del Sistema de Control.

Estudio del Sistema de Comunicaciones.

Estudio de Integracion al SCADA EGESUR - Centro de Control.
Estudio del Sistema de Mediciones.

Estudio de la coordinacion de aislamiento.

Seleccion de Transformadores.

Elaboracién de Diagramas Unifilares de Tableros de Distribucion.
Calculo de caida tension y pérdidas de potencia y energia.
Célculos Mecanicos.

Seleccion de parametros climaticos vy criterios de Disefio Mecanico.
Calculo Mecanico de conductores.

Seleccion y célculo de prestaciones de las estructuras.

Calculo Mecanico de Retenidas.

Distribucion de estructuras en el Perfil topografico de Reubicacion de
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P

Volumen V

Volumen VI

Volumen VIl

Volumen VIl

Linea de 10.5 kV Existente.

Calculo Mecanico de espigas y cadenas de aisladores de anclaje.
Calculos de verificacion de las prestaciones electromecanicas de las
estructuras y conductores distribuidos en perfil topografico para
Reubicacion de Linea de 10.5 kV Existente.

Ejecucién de red eléctrica para la interconexion entre la Central Solar
Fotovoltaica Chintari y la Subestacion Aricota .

Presupuesto, Gastos Generales, Analisis de Costos Unitarios,
Metrados, Cronogramas, Equipo Minimo

Memoria de Procedimiento.

Resumen del Presupuesto.

Gastos Generales y Desagregado de Gastos Generales.
Formulas Polinbmicas.

Andlisis de Costos Unitarios.

Hojas Técnicas de Materiales, Suministros y Equipo.
Planillas de Metrados.

Cotizaciones y Analisis de Cotizaciones.

Cronograma Gantl de Ejecucion de Obra.

Cronograma Valorizado de Obra.

Relacidn de Equipo Minimo.

Planos

Planos Generales.

Sistema Fotovoltaico.

Planos de Distribucion de Médulos Fotovoltaicos.
Plano de Detalles de Obras Civiles y cimentacion.
Plano de Detalles de Equipamiento electromecanico.
Plano de Detalles de Puestas a Tierra.

Planos Reubicacion de Linea de 10.5 kV Existente.
Plano de Ubicacion.

Plano de Accesos.

Diagrama Unifilar (S/escala).

Trazo de Ruta.

Planos de Perfil y Planimetria.

Plano de Detalle del Punto de Alimentacion.

Plano de Detalles de Cimentaciones.

Plano de Detalles de Puestas a Tierra.

Estudio de Topografia

Resumen.

Red de Apoyo Geodésica.

Descripcion del Levantamiento Topogréfico.

Modelo digital de la Superficie de la Zona del Proyecto.
Registro Fotografico.

Planos y Anexos.

Estudio de Geologia y Geotecnia

Resumen.

Evaluacién del estudio geologico.

Evaluacién del estudio geotécnico.

Resultados de Ensayos de Mecanica de Suelos

Resultados de Ensayos Quimicos.
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Determinacion de los parametros fisicos mecanicos con fines de
cimentacion, canteras y material de préstamo.

Conclusiones y recomendaciones.

Planos y Anexos,

Volumen IX Mediciones de Resistividad Eléctrica.

Resumen.

Definicién y seleccion de la ubicacién en el area de emplazamiento de
la Central Solar Fotovoltaica, donde se realizaran las mediciones de
resistividad.

Mediciones de resistividad eléctrica.

Volumen X Analisis de Flujo de Potencia, Balance de Corrientes y Estudio de

Coordinacién de la Proteccion Eléctrica,
Introduccion.

Analisis de flujo de potencia del sistema eléctrico.
Balance de corrientes por fase y alimentador.
Calculo de corrientes de falla trifasica y monofasica.
Coordinacion de protecciones.

Conclusiones y recomendaciones.

Anexos.

Volumen XI Andlisis de Riesgos (se presenta a la aprobacién del Expediente

Técnico).
Analisis de Riesgos.

Volumen Xl Analisis Econémico-Financiero, Informe de Consistencia y Plan

de Gestion (se presenta para la conformidad del Expediente
Técnico).

Analisis Econémico-Financiero.

Informe de Consistencia.

Plan de Gestién.

3.1.8.6 Desarrollo del contenido del Expediente Técnico

Para la Elaboracion del Expediente Técnico, EL CONSULTOR tendra en cuenta sin ser
limitativo lo indicado a continuacion:

3.1.8.6.1

Resumen Ejecutivo

Se realizard una breve descripcidn del Proyecto, debe contener como minimo, entre

otros:

o Antecedentes

e Objetivos del Proyecto

e Beneficios del Proyecto

e Ubicacion Geografica

e Resumen del Estudio de Mercado
e |Instalaciones existentes.

e Alcances del Proyecto

e Descripcion del Proyecto

e Indicadores Econdmicos

e Presupuesto de Obra

o Cronograma de Ejecucion de Obra
e Planos de Ubicacion

e Diagrama Unifilar
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3.1.8.6.2 Memoria Descriptiva

Se realizara la descripcion de las instalaciones existentes y proyectadas, con la
finalidad de establecer el marco técnico (parametros generales) sobre los cuales EL
CONSULTOR elaborara el expediente técnico. La memoria descriptiva, debe contener
toda la informacién basica del proyecto, entre otros:

o Debera contener un Resumen Ejecutivo el cual consta de una descripcion
sintetizada del proyecto, sefialando los objetivos principales y los beneficios a
obtener, dicha descripcion del Proyecto serd breve, mencionando sus
caracteristicas principales, el costo y plazo de ejecucion.

e Aspectos generales: antecedentes, objetivos, alcances, normas.

o Descripcion del area de influencia: ubicacién geogréfica, condiciones
climatolégicas, ambientales, infraestructura vial.

e Descripcién de infraestructura existente.

e Cuadro resumen de mercado y demanda electrica.

o Descripcion de la central solar fotovoltaica, caracteristicas de disefio, equipos,

calculos eléctricos y mecanicos.

e Caracteristicas de disefio y estado de las obras existentes, caracteristicas de
disefio electromecanico de las instalaciones (niveles de tensidn, niveles de
aislamiento, niveles de cortocircuito, cables y conductores, informacién sobre el
calculo mecanico, servicios auxiliares, sistema de proteccion, sistema de
medicién, sistema de barras, sistema de puesta a tierra profunda y superficial.

o Descripcion de la linea de 10.5 kV existente: caracteristicas basicas, trazo de
ruta, zonas arqueolégicas (de ser el caso), servidumbre, criterios de disefio
eléctrico (distancias minimas de seguridad, selecciéon de aislamiento, seleccion
de conductor, seleccidén de soporte), criterios de disefio mecénico, distribucion
de estructuras, calculo mecanico de estructuras), factores de seguridad, sistema
de puesta a tierra (caracteristicas de disefio, configuracion y tipos)

e Descripcion de la condicion proyectada esperada; caracteristicas del
equipamiento y materiales proyectados: conductor, estructuras soporte,
aisladores, amortiguadores, puesta a tierra, equipos de patio, celdas, tableros,
otros.

» Desmontaje de linea de 10.5 kV existente.

¢ Resumen de costos de inversion del proyecto.

e Cronograma de ejecucion de obra.

3.1.8.6.3 Especificaciones Técnicas
a) Especificaciones Técnicas de Obras Civiles
Se especificaran, los procedimientos de trabajo por actividad, normas de
seguridad, reglamento y normas técnicas a cumplir.

b) Especificaciones Técnicas de Suministro de Materiales y Equipos
Tratara entre otros aspectos brindar las caracteristicas que deberan cumplir
los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la normativa a cumplir,
se debe realizar por cada suministro una Tabla de Datos Técnicos Minimos
Requeridos.

Todos los materiales y equipos incluidos en el presupuesto de obra deben
tener en este volumen una descripcion detallada de sus especificaciones
técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.
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c) Especificaciones Técnicas de Montaje y Desmontaje Electromecéanico

» Especificaciones Técnicas Generales

 Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales a
ser utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en
servicio.

e Especificaciones de montaje y desmontaje

¢ Se especificaran las actividades provisionales y/o complementarias.

o Criterios de medicion y pago para cada una de las especificaciones de
montaje y desmontaje descritas.

e Se elaboraran, las especificaciones técnicas generales, los
procedimientos de trabajo por actividad, normas de seguridad, normas
tecnicas que cumplir, tiempos y plazos de los procesos de trabajo,
criterios de medicion y pago para cada una de las especificaciones de
montaje y desmontaje descritas. En la seccion de montaje
electromecanico de la reubicacion de linea en 10.5 kV existente, se
incluird la planilla de montaje (componentes existentes y nuevos
indicando esta condicion), que debera contener entre otros la siguiente
informacion;

« Numero, tipo de estructura y distancia acumulada.

e Longitud de vanos: real, medio y gravante.

e Cimentaciones segtn tipo de Estructura.

e Instalacion de Estructuras de Soporte, Aisladores, Ferreteria y
accesorios.

e Instalacion de Retenidas

e Tendido de Conductor y Accesorios.

s Instalacion de puesta a tierra segtn tipo.

e Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje
electromecéanico deben tener en este volumen una descripcion
detallada de lo que consta cada actividad. Asimismo, se incluira la
planilla de desmontaje.

3.1.8.6.4 Diseiios de Ingenieria

EL CONSULTOR debera efectuar todos los célculos necesarios para garantizar la
buena performance de la central solar fotovoltaica, linea y de la subestacién: civiles,
electricos y electromecénicos necesarios para establecer las caracteristicas y
disposicion de las estructuras y equipos. Se debera presentar todos los calculos civiles
(cimentaciones, estructuras, etc.), eléctricos, mecanicos que justifiquen la seleccion
adecuada de todos los equipos y materiales a utilizarse.

EL CONSULTOR debera adjuntar los célculos justificativos impreso y digital (archivo
fuente sin contrasefias y en version editable y con las férmulas debidamente
vinculadas), como sustento para determinar las caracteristicas y seleccion de los

principales elementos a ser utilizados en la central solar fotovoltaica, linea en 10.5 kV
y elementos conexos,

EL CONSULTOR debera definir los materiales a ser utilizados en la central solar

’ fotovoltaica, para lo cual deberd sustentar la aplicacion segln, las exigencias

mecanicas, eléctricas, de cimentacion, sistemas de proteccion, etc., y todos los

‘i calculos que garanticen el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, as{
\\ j como el criterio de minimo costo aplicado al proyecto.
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a) Paneles Fotovoltaicos

Los paneles fotovoltaicos tienen que ser compatible con los demas
componentes de la central solar fotovoltaica, poseer tecnologia de barras
colectoras multiples para una menor resistencia en serie y mejor captacion
de corriente, con un rendimiento mecanico de hasta 5400 Pa de carga

positiva y 2400 Pa carga negativa. Se presentan las caracteristicas
principales del panel fotovoltaico.

Cuadro N° 07: Caracteristicas Principales de Paneles Fotovoltaicos

Tecnologia Monocristalino PERC
Potencia maxima (Pmax) 660 W
Eficiencla 21.20%
Tensidn de méxima potencia (Vmp) 37.8V
Corriente de maxima potencia {(Imp) 17.47 A
Voltaje de circulto abierto (Voc) 457V
Corriente de corto circuito (Isc) 18,53 A
Coeficiente de temperatura de Pmax - 0.34%/°C
Coeficiente de temperatura de VOC -0.25%/°C
Coeficlente de temperatura de 1SC 0.04%/°C
Dimensiones 2384x1303%33 mm
Peso 33.3kg

b) Inversores

En el Estudio de Ingenieria Basica se ha selecciona para el disefio el

inversor de 125 kW. Se presentan las caracteristicas principales del
inversor.

Cuadro N° 08: Caracteristicas Principales de Inversores

Input {DC)
Tension de entrada max, 1100V
Rango de tensidn del MPP 180V - 1000V
Max. Corriente de entrada 10%26 A
Max. Corriente de corto circuito 10*40 A
Nro. de MPPT/Max. Numero de entrada por Strings 10x 10
Output (AC)
Potencia asignada 125 kW
Max, Potencia aparente 125 kVA
Max. Potencia de salida 125 kW
Frecuenclia 60 Hz
Tensién nominal de CA/Rango 3d/PE, 480V
Rendimiento max. 95.00%
Corrlente méx. de salida 150.4 A
) >0.99 (0.8 que llevaa 0.8 de
Factor de potencia a potencia asignada
retraso)
c) Transformador de Potencia de 1500 kva

.» Potencia : 1500 kVA

= Norma de Fabricacion ; ITINTEC 370.002/ IEC-60076

= Tensidn del primario : 10500 V

« Tensién del secundario 480V
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3.1.8.6.5

» Altura de trabajo : 1800 m.s.n.m.

» Frecuencia : 60 Hz

« Grupo de conexion : Dyn11

« Regulacién : 2 x 2.5 % (5 posiciones)
= Tensién del cortocircuito 6.0 %

* N' borne en el primario 3

* N' borne en el secundario: 4

* Montaje ; Intemperie

* Temperatura ambiente 40'C

d) Reubicacion de Linea en 10.5 kV Existente
De acuerdo con el Estudio Bésico de Ingenieria, se ha previsto el retiro de la Red
Eléctrica de Distribucién en 10.5 kV que recorre a través del area asignada para la
construccion de la CSF de 1.16MW, y la construccion de una nueva extension de
Red Eléctrica con estructuras de Concreto Armado Centrifugado de 13m, en
reemplazo de la existente, manteniendo el disefio eléctrico proteccion y cargas que
hoy atiende. La cual debera de contemplar lo siguiente:
= Punto de Conexién
« Red de Distribucion 10.5 kV a Retirar
* Red de Distribucion 10.5 kV Proyectada

e) Ejecucion de red eléctrica para la interconexion entre la Central Solar
Fotovoltaica Chintari y la Subestacién Aricota Il

Que consiste en la construccion de una Red Eléctrica de Distribucion en 10.5kV
que recorrera desde la Celda de Salida MT proyectada de la CSF Chintari hasta la
Celda de Llegada MT proyectada en la CH Aricota Il; con estructuras de Concreto
Armado Centrifugado de 13m. La cual debera de contemplar lo siguiente:

= Punto de Salida

» Red de Distribucion 10.5 kV Proyectada

Presupuesto, Gastos Generales, Analisis de Costos Unitarios, Metrados,
Cronograma, Equipo minimo.

Se debera determinar la inversién que se requiere para ejecutar el proyecto, donde se
deben considerar el suministro de equipos y materiales, el montaje electromecanico, el
desmontaje electromecanico (materiales retirados seran trasladados a los almacenes
de EGESUR, las obras civiles, el transporte de equipos y materiales, los gastos
generales (incluir su desagregado), las utilidades, los impuestos, etc.

La formulacion del presupuesto sera desarrollada sobre el metrado de las obras civiles
y las obras electromecanicas (suministro, transporte, montaje y desmontaje) y
cualquier otro componente necesario para la ejecucion de la obra.

En la formulacion de los analisis de precios unitarios los precios de los materiales y
equipos se deberan sustentar con cotizaciones (02 o mas) con una antigliedad no
mayor de 02 meses. Los rendimientos de acuerdo con las condiciones de la zona del
proyecto y disponibilidad de materiales.
Se debera también incluir los costos de monitoreo ambiental y arqueoldgico de acuerdo
con los estudios respectivos aprobados.

El presupuesto debera presentar el detalle o desagregado de las secciones: Gastos
Generales Directos e Indirectos. El presupuesto debe incluir las formulas polindmicas.

©/
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Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los precios
unitarios deben contener no mas de dos decimales.

La descripcién de los elementos guardara relacién con lo descrito en las
especificaciones técnicas, tablas de datos técnicos, laminas y calculos justificativos.

Para la formulacion del cronograma de obra a través de un diagrama GANTT debera
estar en base a todas las partidas definidas en el presupuesto de obra, recursos,
rendimiento, cantidad de cuadrillas necesarias, evaluando las actividades que pueden
ejecutarse en paralelo y las secuenciales, a fin de determinar la ruta critica. Debera
utilizar el software MS Project.

3.1.8.6.6 Planos

EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas de detalles y
esquemas necesarios para representar grafica todos los elementos que plantea el
proyecto. Debe contener la geometria plana de las obras proyectadas de forma que las
defina completamente en sus tres dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de
superficies y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las acciones que
conforman los trabajos desarrollados por el proyectista.

Los planos deben ser entregados en el formato A-3, seréan presentados a nivel de
Ejecucién de Obras; y elaboraran por procesos computacionales y a escalas
adecuadas.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y seran
presentados en archivos con extension "*.dwg".

También presentara los mapas del trazo de ruta de las lineas y subestaciones
asociadas en archivos "*.kmz" (debidamente georeferenciado).

3.1.8.6.7 Estudios de Topografia

« EL CONSULTOR gestionara las autorizaciones y permisos que pudieran requerirse
tanto para el emplazamiento y monumentacion de puntos geodésicos, BMs, o hitos;
asi como de acceso y transito hacia las zonas de trabajo.

« EL CONSULTOR coordinara con EL SUPERVISOR las gestiones para el transito en

/ zonas de acceso restringido.

« El sistema de georreferenciacién serd el WGS84 para la topografia y estara
proyectada en el sistema de coordenadas UTM.

- Previamente al inicio de los trabajos de campo EL CONSULTOR debera presentar a
EL SUPERVISOR los certificados de calibracién de todos los equipos utilizados en el
levantamiento topogréafico y el disefio de planes de vuelo donde se visualizara las
lineas de vuelo con alturas de vuelo adecuadas al relieve del terreno.

L\ en sitios precisos y visibles para la ejecucion de la obra, los puntos de referencia
podran tener una separacion de: Bench Mark (cada 1.0 km), puntos de control
[ % geodésicos (principales a cada 5.0 km. y auxiliares cada 1.0 km). La red de apoyo

T’\ - Los BMs y puntos georreferenciados por el IGN deben ser o estar monumentados
} debe estar vinculada al Sistema Geodésico Oficial, conformado por la Red
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Geodésica Horizontal, la Red Geodésica Vertical y la Red Geodésica Peruana de
Monitoreo Continuo (REGPMOC).

Se presentaran como minimo 03 puntos geodésicos de orden C. En la
monumentacion debera cumplirse lo establecido en la Norma Técnica Geodésica
"Especificaciones Técnicas para Posicionamiento Geodésico Estatico relativo con

Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global" del Instituto Geografico
Nacional.

El levantamiento topografico sera realizado con el uso de aeronave pilotada a
distancia RPA utilizando tecnologia LIDAR, que permita la obtencién de planos y
ortofotos a escala 1 :500 con curvas de nivel cada 0.5 metros, en puntos ciegos se
debera utilizar GPS diferencial, y complementariamente fotografias aéreas,
fotogrametria, fotos satelitales, etc. (metodologia empleada desde la obtencién de
datos o puntos de data o imagen, pasando por el procesamiento de la informacion
hasta la obtencion del producto final como ser la elaboracién de planos). Los
Modelos Digitales de la Superficie (MDS) de la zona del proyecto, considerando las
ortofotos digitales, datos obtenidos del dron, entre otros. MDS y modelo digital de
terreno (DTM), en formato raster tipo Geotif, con altura geoidal o por encima del
nivel medio del mar.

EL CONSULTOR entregara planos de las ubicaciones de los BMs y puntos de
control geodeésico debidamente georreferenciados y certificados por el IGN.

EL CONSULTOR debera adjuntar registro fotogréficos fechados que sustenten Ia
instalacién de puntos geodésicos, BMs e hitos (por lo menos dos vistas fotograficas
en las que se visualice su codificacion y las coordenadas UTM WGS84), No serén
aceptados registros fotogréaficos que no estén fechados.

La informacion topogréfica obtenida sera presentada por EL CONSULTOR sobre
planos dibujados en el software CIVIL 3D, en estos planos debera consignarse (sin
caracter limitativo) la siguiente informacion: ubicacién georeferenciada de
viviendas, accesos, caminos de herradura, linea de transmisién existente y
proyectada, cauces, infraestructura hidraulica, etc., los planos topograficos con
curvas de nivel a intervalos de 0.50 m.

Los planos de ruta incluiran un cuadro en que consignen las coordenadas UTM de
los vértices y demas puntos, altitud y angulo de deflexién de los vértices.

Durante el desarrollo de los trabajos EL CONSULTOR debera de tomar todas las
medidas de seguridad para cumplir el objetivo sin ningtn incidente, ademas de
cumplir con las normas de seguridad de EGESUR.

3.1.8.6.8 Estudios de Geologia y Geotecnia

El objetivo es de establecer las caracteristicas geotécnicas, es decir, la estratigrafia, la
identificacion y las propiedades fisicas, mecanicas y quimicas de los suelos para el
disefio de cimentaciones estables, y de las caracteristicas de los materiales de
canteras para agregados de concreto y material de préstamo para lo cual realizara
exploraciones de campo y ensayos de laboratorio.

Se debera realizar una exploracién del campo, en la cual se aprecie la estratigrafia del
terreno, para lo cual se realizaran los estudios en el area prevista para emplazamiento
de las obras. El nimero de calicatas sin ser limitativo sera de la siguiente manera:
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« EL CONSULTOR debera definir la ubicacion optima de las calicatas teniendo en
cuenta las variaciones del tipo de suelo; la distribucion en promedio es de 01 calicata
cada 800 m2.

« Las calicatas alcanzaran profundidades de 2 m. las cuales incluiran sus registros.

Con fines de estimar la capacidad portante del terreno, se efectuarén un minimo de 04
ensayos de corte directo, de preferencia en muestras inalteradas, las normas por las
cuales se rige este ensayo son ISO 17892-10:2019 o ASTM D-3080 y ASTM D-6528.

Los ensayos de campo y de laboratorio deben estar claramente referidos a practicas
establecidas y normas técnicas relacionadas con los ensayos respectivos.

EL CONSULTOR debera alcanzar los planos geolégicos de la zona.
Asimismo, el Estudio tendra como minimo el siguiente contenido:

= Introduccién (Antecedentes)

* Plano de localizacion y ubicacion del area de estudio.

« Memoria descriptiva de los trabajos efectuados.

= Evaluacion de caracteristicas geotécnicas.

« Cuadro resumen de los resultados obtenidos en laboratorio.

- Resultado de las prospecciones para la determinacién de la capacidad de soporte del
suelo de fundacion.

- Certificados de todos los resultados de ensayo de laboratorio.

= Columnas estratigraficas de cada calicata.

« Ubicacion del nivel freatico.

« Panel de fotografias de los trabajos desarrollados, incluida las del laboratorio.

« Plano de ubicacion de calicatas y ensayos de corte directo.

» Conclusiones.

= Recomendaciones.

Los trabajos y ensayos a efectuarse para el estudio de mecéanica de suelos con fines
de cimentacién y caracterizacién de agregados para concreto y material de préstamo
son: Toma de muestras por cada estrato encontrado, Procesamiento de las muestras
en laboratorio, Analisis granulométrico de los estratos existentes en el terreno natural,

Clasificacion de suelos (metodologia SUCS y AASHTO), Determinacion de los limites
de Atterberg de las muestras obtenidas, Determinacion del contenido de humedad,

Determinacion de la humedad natural, Determinacion de pesos unitarios natural y seco
de cada muestra, Determinacién de peso especifico de sélido de todas las muestras.

Asimismo, se realizaran ensayos quimicos (pH, S04, SST, Cl) representativo en el area
de emplazamiento de los paneles, a lo largo de la linea en 10.5 kV existente, y en las
canteras.

Mediciones de Resistividad Eléctrica del Terreno

Los disefios incluidos en los estudios preliminares a nivel de Ingenieria Basica son
referenciales para efectos de la elaboracion del Expediente Técnico. EL CONSULTOR
sera responsable de efectuar las mediciones de resistividad eléctrica del terreno
siguiendo los criterios, metodologias y estandares segln la normatividad técnica
nacional y/o internacional vigente.
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EL CONSULTOR debera incluir ademas el reconocimiento de los tipos de terrenos y
en funcidn a éstos definir la planificacion y seleccion de los puntos de medicién que le
permita garantizar los valores de resistividad extrapolados.

EL CONSULTOR sera responsable del planeamiento, programacion, medicion y
desarrollo de los estudios de resistividad requeridos, de los disefios de los sistemas de
puesta a tierra con fines de garantizar los parametros de operacién segura y confiable
del proyecto que permitan cumplir con las exigencias de la normativa nacional
aplicable. EL CONSULTOR garantizara valores aceptables de las tensiones de toque
y paso con métodos de puesta a tierra aplicables para estos casos.

El Expediente Tecnico debera incluir en el volumen de disefio de ingenieria los disefios
de la puesta a tierra de los distintos componentes del proyecto, donde se evidencie
que su cumplen los valores maximos estipulados en las normas nacionales, asi como
los aspectos que garantizan la operacién segura y confiable del proyecto. Los calculos
justificativos deberan incluir todos los archivos utilizados (base de datos, hojas de
calculo, tablas, etc. que permitan su trazabilidad), que permita identificar los datos de
entrada, calculos, resultados, normativa utilizada, asi como el plan de mediciones
llevado a cabo, el plano donde se identifiquen los puntos de medicion efectuados y un
registro fotografico de las mismas.

Para la elaboracion de los trabajos de resistividad EL CONSULTOR debera desarrollar
como minimo las siguientes actividades:

o Definicién y seleccion de la ubicacion en el area de emplazamiento de la Central
Solar Fotovoltaica (incluye sala de control), donde se realizaran las mediciones de
resistividad.

e EL CONSULTOR garantizara valores aceptables de las tensiones de toque y paso
con métodos de puesta a tierra aplicables para estos casos; en la linea reubicada
de 10.5 kV, especificamente en los puntos de seccionamiento y proteccion sujeta
al transito de personas.

3.1.8.6.10 Declaraciéon de Impacto Ambiental

EL CONSULTOR debera elaborar la Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) con el
personal calificado y requerido para este tipo de estudio de forma coordinada con los
profesionales responsables de la ingenieria y de la arqueologia, tanto en lo que se
refiere a los trabajos de campo como a los de gabinete, en los que se identificaran,
formularan y evaluaran los impactos positivos y negativos del proyecto, y se elaborara
el Plan de Medidas de Mitigacion y Plan de Monitoreo.

EL CONSULTOR no requiere de la aprobacion preliminar de la ubicacion de los
elementos de la Central Solar Fotovoltaica, por lo que podra ejecutar en paralelo los
trabajos de campo (topogréficos, estudios de geologia y geotécnica, etc.), los estudios
ambientales, arqueologicos, asi como el tramite de las licencias requeridas. Al concluir
el estudio de la DIA, ésta sera tramitada por EL CONSULTOR a nombre de EGESUR
para su evaluacion y aprobacion por la Direccién Regional de Energia y Minas del
Gobierno Regional de Tacna. En el caso de formularse observaciones, estas seran
absueltas por EL CONSULTOR hasta su aprobacion.

EL CONSULTOR sera responsable del planeamiento, programacion y desarrollo de los
estudios, gestiones y tramites requeridos para la elaboracion y aprobacion de la DIA
con el fin de minimizar los impactos ambientales en la fase de construccion, fase de
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operacién y fase de abandono del proyecto que permita cumplir, ademas, con las
exigencias de la normativa nacional aplicable.

EL CONSULTOR durante la elaboracion del Expediente Técnico definira los alcances
finales del proyecto, esto es, ubicaciones finales de las instalaciones requeridas para
el proyecto. EL CONSULTOR debera efectuar las coordinaciones y gestiones técnicas
requeridas ante la Autoridad Ambiental Competente hasta la obtencién de la DIA.

El Monto del contrato contempla, los estudios y ensayos requeridos, tasas y gastos
administrativos que EL CONSULTOR realizard a nombre de EGESUR hasta la
obtencion de la DIA, incluyendo los requeridos por el SERNANP y SERFOR, en el caso
gue sea aplicable.

La DIA contendra la siguiente informacion, sin ser limitativo:
| Introduccidn.

Il Justificacién del Proyecto.

1l Descripcion del proyecto.

v Descripcién del Medio Ambiente Base.
Vv Impactos del Proyecto

VI Plan de Manejo Ambiental.

VI Plan de Contingencias

VIl Plan de Cierre y Abandono.

IX Analisis de Costo y Beneficio.

X Programa de Monitoreo

Xl Archivo fotografico

EL CONSULTOR al entregar el Borrador del Expediente Técnico declara haber
efectuado los estudios ambientales y las coordinaciones necesarias con las
Autoridades Ambientales Competentes, para lo cual alcanzara a EGESUR una copia
electrénica de los tramites y documentos ante dichas entidades, tramites que deberan
evidenciar el inicio, la definicidn y entrega del DIA.

La Edicién Final del Expediente Técnico requerira de la certificacion ambiental y de la
actualizacion del Expediente Técnico en caso se den modificaciones al proyecto como
consecuencia de estas gestiones, solo asi podra ser aprobado el Expediente Técnico.

Los contenidos minimos para la elaboracion del DIA, asi como los estudios

complementarios que puedan ser requeridos por el SERNANP y/o el SERFOR se

’ haran de acuerdo con la normativa vigente aplicable a cada sector; EL CONSULTOR

/ sera responsable ademas de las gestiones y tramites requeridos y de presentarse
observaciones las absolvera hasta la obtencion de las licencias requeridas.

Por las demoras que se originen en la gestion de la DIA no se reconoceran pagos
adicionales a EL CONSULTOR, dado que la modalidad de contratacién para la
elaboracién del Expediente Técnico es bajo Suma Alzada, por lo que las gestiones
deberan ser realizadas con expedientes adecuadamente elaborados.

EL CONSULTOR podra subcontratar los estudios y gestiones requeridos de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 35° de la LCE y su Reglamento.
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3.1.8.6.11 Expediente de Evaluacion Arqueoldgica, para la Obtencién del CIRA

EL CONSULTOR seréa responsable del planeamiento, programacion y desarrollo de los
estudios, gestiones y tramites requeridos para la elaboraciéon y aprobacion del CIRA,
con el fin de garantizar la no afectacion del Patrimonio Cultural de la Nacién que permita
cumplir, ademas, con las exigencias de la normativa nacional aplicable.

El expediente contendra, sin ser limitativo:

| Introduccion.

I Objetivos

1l Justificacién del Proyecto.

IV Descripcion del proyecto

\ Descripcion de los Restos Arqueolégicos del Proyecto.

VI Descripcion del Impacto Arqueoldgico de la alternativa
seleccionada.

Vil Analisis de Costo y Beneficio

Vil Programa de Monitoreo

IX Archivo fotografico

EL CONSULTOR, al entregar el Borrador del Expediente Técnico, declara haber
efectuado los estudios arqueoldgicos y las coordinaciones necesarias con el Ministerio
de Cultura, para lo cual alcanzara a EGESUR una copia electronica de los tramites y
documentos de solicitud del CIRA alcanzados al Ministerio de Cultura.

La Edicion Final del Expediente Técnico requerira del CIRA y de la actualizacion del
Expediente Técnico, en caso se den modificaciones al proyecto, como consecuencia
de estas gestiones, solo asi podra ser aprobado el Expediente Técnico.

Por las demoras que se originen en la gestion del CIRA no se reconoceran pagos
adicionales a EL CONSULTOR, dado que la modalidad de contratacién para la
elaboracion del Expediente Técnico es bajo Suma Alzada, por lo que las gestiones
deberan ser realizadas con expedientes adecuadamente elaborados.

EL CONSULTOR podra subcontratar los estudios y gestiones requeridas de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 35° de la LCE y su Reglamento.

3.1.8.6.12 Analisis de Riesgos
Se elaborara un analisis de riesgos para cumplir con lo dispuesto por la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento. Este andlisis incluird las siguientes
etapas:

Identificacion de Riesgos

EL CONSULTOR debera realizar la identificacién de los riesgos durante la ejecucion
del proyecto, la cual podra basarse en el juicio de expertos, lecciones aprendidas u
otra fuente adecuada, considerando para esta identificacion la participacién del
personal de EGESUR y documentando sus caracteristicas.

Una vez identificados los riesgos, estos deberan ser clasificados o agrupados en
Externos, Internos o de la Organizacién y de Gestidn del Proyecto, sefialando una
respuesta potencial e identificando la causa del riesgo. Asimismo, presentara
graficamente la Estructura de Desglose de los Riesgos (RBS por sus siglas en Ingles).
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Se elaborara un registro de riesgos (listado de riesgos), la descripcion y la causa que
lo origine.

Analisis Cualitativo de Riesgos.

EL CONSULTOR ponderaré la probabilidad de que el riesgo identificado se presente
durante la ejecucion del proyecto; asimismo debera valorar el impacto del riesgo, en
caso se presente, sobre la ejecucion del proyecto, calculando la severidad
correspondiente.

Con esta informacién EL CONSULTOR establecera una lista priorizada de riesgos,
identificando aquellos riesgos que requieren analisis y respuestas adicionales, aquellos
que requieren andlisis adicional a corto plazo y aquellos que sélo requieren supervision.

Plan de respuesta a los Riesgos

EL CONSULTOR establecera la mejor respuesta a los riesgos, a fin de eliminar o
disminuir la probabilidad de impacto de las amenazas, proponiendo las estrategias de
respuestas para las amenazas ya sea evitando, transfiriendo o mitigando. Elaborando
un registro actualizado de riesgos (incluyendo los riesgos residuales}, planes de
contingencia, planes de reserva, recomendando la asignacion de propietarios a cada
riesgo, identificando los disparadores de riesgos y las reservas necesarias (de tiempo
y costo).

Como resultado de esta actividad se debera presentar un plan de gestién de riesgos,
el cual tendra como contenido minimo el siguiente:

a) Identificacion de Riesgos
« Registro de Riesgos.
¢ Estructura de desglose de Riesgos.
b) Andlisis cualitativo de riesgos
s Registro de priorizacién de Riesgos.
o Matriz de Probabilidad e impacto (matriz de Riesgos).
i c) Plan de Respuesta de Riesgos
s Planes de contingencias.
o Planes de reserva.
o Recomendacion de propietarios de riesgos.
Disparadores de Riesgos.

3.1.8.6.13 Analisis Econémico-Financiero, Informe de Consistencia y Plan de Gestion

a) Analisis Econémico- Financiero

El analisis se llevara a cabo en el marco del Sistema Invierte.pe, lineamientos del

FONAFE, ley de concesiones eléctricas, su reglamento y demas disposiciones,

precisandose que prima como factor de decision la evaluacion privada. El periodo

de evaluacion sera a 30 afios, la evaluacion se realizara a precios de mercado. Se

debera definir y determinar sin caracter limitativo, lo siguiente:

e Inversién total del proyecto incluyendo gastos de construccion, supervision,
gestion y otros.

« Valor de todos los beneficios del proyecto (disminucién de pérdidas técnicas,
eliminacion de compensacion por corte y mala calidad del servicio, etc.).
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o Valor presente de los beneficios y los costos.
e Tasa de retorno del proyecto.

e Flujo de caja del proyecto

o Costo de operacién y mantenimiento.
 Periodo de retorno de la inversién.

» Parametros de rentabilidad del proyecto.

e Conclusiones.

b) Informe de Consistencia

El informe de compatibilidad de un proyecto es la evaluacién de consistencia entre
el Expediente Técnico y el Estudio de Pre inversién por el que se otorgé la
Viabilidad. El contenido del informe de consistencia a elaborar por EL
CONSULTOR, sin ser limitativo, contendra;

e Informe técnico sustentatorio

e Formato de consistencia.

e Cuadros comparativos entre el metrado y presupuesto del Estudio de Pre
Inversion viable y expediente técnico.

o Resultados del andlisis econdmico-financiero.

e Otros de acuerdo con coordinaciones con EGESUR.

c) Plan de Gestion del Proyecto

EL CONSULTOR debera desarrollar el plan de gestion del proyecto teniendo
presente el desarrollo de los siguientes componentes:

e Gestion de los interesados: |dentificar a todos los interesados afectados directa
o indirectamente con el desarrollo del proyecto, la misma que sera elaborada
bajo el modelo estandarizado.

e Gestion de las comunicaciones: Identificar los roles y funciones de cada uno de
los intervinientes en el proyecto, la misma que sera elaborada bajo el modelo

estandarizado.
e Enunciado del alcance del proyecto: identificar el producto y los objetivos del

- proyecto, asi como los criterios de aceptacion del producto, la cual se
desarrollara en el formato estandarizado.

e Cronograma del proyecto con la curva "S": El Cronograma debera comprender
desde el inicio del proyecto hasta su puesta en servicio y operacién comercial,
la cual serd acompaiada de la curva "S" del avance fisico para su control, la

! misma que sera desarrollada en formato estandarizado.

' » Presupuesto del proyecto con la curva "S": El Presupuesto debera comprender
desde el inicio del proyecto hasta la puesta en servicio y operacién comercial, la
cual sera acompanada de la curva "S" del avance presupuestal para su control,
la misma que sera desarrollada en formato estandarizado.

» Gestion del riesgo del proyecto: Identificar a todos los riesgos del proyecto desde
el expediente técnico hasta la puesta en operacién y servicio comercial, se
desarrollara en formato estandarizado.

3.1.8.6.14 Album Fotografico y Videos

Debera contener un registro de los trabajos de campo, con la debida descripcion,
notas, etc. Incluye un video de presentacién del proyecto en su version final.
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3.1.8.7 Entregables, Contenido, Forma de Presentacion, Exposicion, Sustentacion vy
Conformidad

3.1.8.71 Entregables

Todos los informes deberan ser visados por el Jefe de Proyecto y suscritos por los
especialistas correspondientes. Asimismo, se entregaran los archivos digitales en
formatos nativos y en PDF a las escalas adecuadas en una memoria USB.

En términos generales y con caracter enunciativo mas no limitativo, cada avance
comprendera las siguientes actividades y documentos a desarrollar:

3.1.8.7.2 Contenido de los Entregables

Los entregables a presentar por EL CONSULTOR, sin caracter limitativo, deben
ajustarse al siguiente contenido.

a) Primer Entregable

Contenido: Presentacion de los trabajos de campo para la formulacion del Expediente
Técnico segln lo establecido en los presentes términos de referencia, incluird el
diagnéstico y evaluacion del Estudio de Pre Inversién declarado viable en el marco del
Sistema INVIERTE.pe, actualizacion del estudio de mercado; analisis y evaluacion de
la informacion alcanzada y obtenida adicionalmente por EL CONSULTOR relacionadas
con el proyecto; los trabajos de campo comprenderan las actividades de levantamiento
topogréafico, evaluacion de las instalaciones existentes, adopcion y ubicacion de las
estructuras de acuerdo a las exigencias de los términos de referencia, propuesta de
disefo; resultado de las simulaciones de flujo de potencia y cortocircuito; mediciones
de resistividad de terreno, elaboracién de planos topograficos, estudios de geologia y
geotecnia incluyendo extraccidon de muestras para ser llevadas al laboratorio; disefio
preliminar de obras electromecanicas y/o civiles (especificar equipos, materiales,
estructuras, entre otros); evaluacién técnica-econdmica preliminar; determinacion de la
alternativa técnica y econémica 6ptima; verificacion del area de influencia del proyecto
para elaborar la Declaracion de Impacto Ambiental {DIA) y el Expediente de Evaluacion
Arqueoldgica, para la Obtencién del CIRA.

EL CONSULTOR presentara el Primer Entregable en dos (02) ejemplares originales
impresos, asi como también dos (02) unidades en archivo magnético conteniendo los
archivos fuente en formato editable y formato PDF. Los ejemplares impresos y los
archivos en PDF seran suscritos y sellados por el Jefe de Proyecto y todos los
profesionales en cada especialidad.

Este Informe sera presentado en un plazo maximo de hasta treinta (30) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del Acta de Inicio.

b) Segundo Entregable

Contenido: Absolucion de recomendaciones, indicaciones u observaciones planteadas
al Primer Entregable, y entrega del Segundo Entregable: Borrador del Expediente
Técnico, el cual comprenderd sin ser limitativo lo establecido en el numeral 7.5
Contenido del Expediente Técnico, de los presentes términos de referencia.
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La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a la normatividad especifica
emitida en los reglamentos vigentes del pais y Normas internacionales aplicables, tanto
para la linea de transmisién y subestacion de potencia.

EL CONSULTOR presentara el Segundo Entregable en dos (02) ejemplares originales
impresos, asi como también dos (02) unidades en archivo magnético

conteniendo los archivos fuente en formato editable y formato PDF. Los ejemplares
impresos y los archivos en PDF seran suscritos y sellados por el Jefe de Proyecto y
todos los profesionales en cada especialidad.

Si se detectara que EL CONSULTOR no ha subsanado la totalidad de las
observaciones, se devolverd la misma y sera presentado nuevamente; los dias que
tome en subsanar fuera de los plazos establecidos serd motivo de penalidades segun
se establece en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, Contrato y los presentes
Términos de Referencia.

EL CONSULTOR debera realizar todas las actividades necesarias para la aprobacién
de los estudios complementarios ante las Entidades correspondientes.

Este segundo entregable sera presentado en un plazo maximo de hasta setenta (70)
dias calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del Acta de
Inicio.

e) Tercer Entregable

Contenido: Absolucién de recomendaciones, indicaciones u observaciones planteadas

al Segundo Entregable. Tendra los mismos alcances y contenidos del Segundo

Entregable, incluyendo adicionalmente:

= Entrega de la aprobacion de la DIA

= Entrega de la aprobacion del CIRA

« Analisis Econémico-Financiero, Informe de Consistencia y Plan de Gestion (se
presenta para la conformidad del Expediente Técnico)

Edicién Final del Expediente Técnico, una vez subsanadas las observaciones
planteadas por EGESUR al Segundo Entregable, y obtenido su aprobacion, se
presentara en dos (02) ejemplares originales impresos, asi como también dos (02)
unidades en archivo magnético en formatos editables (archivos fuente) y PDF del
Tercer Informe Edicién Final del Expediente Técnico. Los ejemplares impresos y los
archivos en PDF seran suscritos y sellados por el Jefe de Proyecto y todos los
profesionales que elaboraron el Expediente Técnico, en cada especialidad.

Este tercer entregable sera presentado en un plazo maximo de hasta ciento (100) dias
calendario contabilizados a partir del dia siguiente de la suscripcion del Acta de Inicio.

La Administracion de Contrato, previamente a la y evaluacion de EL SUPERVISOR,
aprobara o formulard recomendaciones, indicaciones u observaciones a los
entregables, en un plazo no menor a cinco (5) ni mayor de diez (10) dias calendario,
de presentado los mismos.

Los tiempos de evaluacion y revision hasta la aprobacion de los entregables por parte
de EGESUR no son limitantes, ni restringe a EL CONSULTOR continuar el desarrollo
de las actividades de elaboracion de los entregables sucesivos.
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Para la aprobacién del Expediente Técnico por parte de EGESUR, es requisito
indispensable que la Administracion del Contrato haya aprobado previamente el Tercer
Entregable.

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia comprende el plazo para
evaluacién y aprobacién de la DIA por el ente competente, asimismo, incluye el plazo
por la aprobacién del Expediente de Evaluacion Arqueologica y emision del CIRA por
el Ministerio de Cultura. En este periodo, EL CONSULTOR debera absolver las
observaciones, si se presentaran, hasta la aprobacion por la Entidad competente.

3.1.8.7.3 Forma de Presentacion

Todos los informes presentados por EL CONSULTOR seran firmados y sellados por
los profesionales especialistas con el respectivo sello registrado en el CIP segun su
participacién y visado por el Jefe de Estudios, a nombre de EL CONSULTOR, en cada
una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa.

La versién digital, debera contener el integro del estudio, las memorias de calculo seran
mostrados en forma explicita y detallada proporcionando los archivos fuente editables
y con las férmulas correspondientes (MS Office u otros similares), con el detalle de los
enlaces e informacién utilizada. Cuando sea el caso y de utilizarse software de analisis
ylo disefio debera proporcionarse los archivos de ingreso y salida. Asimismo, para el
caso del estudio del sistema eléctrico, se debera utilizar el programa de calculo
eléctrico Power Factory Digsilent o similar; ademas el nombre de los archivos no debe
superar los 15 caracteres (digitos).

La version digital de todos los informes debera contener la totalidad de los archivos
fuente, conteniendo los calculos mostrados en forma explicita y detallada en los cuales
se muestre el detalle los enlaces e informacion utilizada.

La version en PDF correspondera al escaneado con firmas de cada uno de los
2 informes.

La extension del nombre de todos los archivos y carpetas no deberan exceder los 15
caracteres.

3.1.8.7.4 Exposicion y Sustentacion

EL CONSULTOR debera realizar las siguientes presentaciones y sustentaciones:

Entregables: La presentacion de los entregables incluira ademas la respectiva
exposicion en Power Point dentro de los dos (02) dias calendario de presentados, en
las instalaciones de EGESUR, ante el equipo de EL SUPERVISOR y EGESUR, con la
finalidad de facilitar su evaluacion.

Adicionalmente EGESUR puede requerir otras reuniones para la sustentacion de los
informes de levantamiento de observaciones, para lo cual EL CONSULTOR debera
realizar una exposicion virtual, a fin de lograr el objetivo del servicio.
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3.1.8.7.5 Conformidad

a. Conformidad Técnica; a cargo de EL SUPERVISOR quien sera responsable de
evaluary emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados
por EL CONSULTOR, recomendando su aprobacién, de ser el caso.

b. Conformidad de Entregables; la Jefatura de Obras es la responsable de emitir la
conformidad de los entregables elaborados por EL CONSULTOR.

¢. Aprobacion del Expediente Técnico; la Gerencia de Proyectos y Obras de EGESUR,
aprueba el Expediente Técnico y otros entregables, mediante acto administrativo.

d. Conformidad de la Prestacidn del Servicio; La Jefatura de Obras emite la
conformidad.

La Conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo
168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

3.1.8.76 Coordinacion y Supervision

EL CONSULTOR desarrollard sus actividades bajo la supervision permanente y
concurrente de EL SUPERVISOR y el Administrador del Contrato.

3.1.8.7.7 Seguros

EL CONSULTOR debera presentar a EGESUR previo al inicio del servicio la Péliza de
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud y Pensiones (POLIZA SCTR).

El Seguro en mencién debe otorgar cobertura por accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales a todos los trabajadores, empleados y obreros de EL
CONSULTOR en relacion con la elaboracion del expediente técnico, descritas en el
Anexo 04 del D.S. N°009-97-SA "Reglamento de la Ley de Modernizacion de la
Seguridad Social" y sus modificatorias, y comprende las siguientes coberturas:

- Lacobertura de salud por trabajo de riesgo.

- Lacobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo

Esta pdliza, independientemente de la péliza de seguro de vida ley adquirida segtin lo
previsto en el Decreto Legislativo N° 688, modificado por la Ley N° 29549, de
A corresponder.

/ El incumplimiento de la entrega de la referida poliza daré lugar a la retencion de todo
pago.

3.1.8.7.8 Penalidades

EGESUR ha considerado la aplicacion de las siguientes penalidades relacionadas
con la elaboracion del expediente técnico

3.1.8.7.8.1 Penalidad por Mora

En caso de retraso injustificado en el término del Expediente Técnico, EL CONSULTOR
se hara acreedor a una penalidad por mora que sera calculada de acuerdo con la
siguiente formula:

0.10 x monto vigente
Penalidad diaria =

0.25 x plazo vigente de dias
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La penalidad aplicada podra ser hasta por un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto contractual vigente para esta fase y al llegar a ese monto la
EGESUR pedra resolver el contrato.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final, de la liquidacion
o, si fuera necesario, del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel

cumplimiento.

3.1.8.7.8.2 Oftras Penalidades

3.1.8.7.9

La aplicacion de la penalidad se efectuara segln el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9 Otras Penalidades

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 | En caso el contratista incumpla con su | Se aplicara a EL Segun informe de la
obligacion de ejecutar la prestacion con el | CONSULTOR una penalidad | Jefatura de Obras.
personal acreditado o debidamente | de 0.5 UIT por cada dia de
sustituido. ausencia del personal.

2 | En caso culmine la relacion contractual | Se aplicara a EL Segln informe de la
entre EL CONSULTOR y el personal | CONSULTOR una penalidad | Jefatura de Obras.
acreditado y EGESUR no haya aprobado | de 0.5 UIT por cada dia de
la sustitucion del personal por no cumplir | ausencia del personal.
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

3 | EL CONSULTOR no cumple con el | Se aplicaraaEL Segun informe de la
equipamiento requerido. CONSULTOR una penalidad | Jefatura de Obras.

de 0.5 UIT por cada dia de
incumplimiento.

4 | En caso EL CONSULTOR no cumpla con | Se aplicara a EL Segun informe de la
presentar de manera completa los | CONSULTOR una penalidad | Jefatura de Obras.
entregables de acuerdo con el contenido | de 1.0 UIT por entregable
minimo requerido y/o sin firmas de los | incompleto.
especialistas acreditados, se devolvera a
EL CONSULTOR y se considerara como
NO PRESENTADO.

5 | Cuando el personal de EL CONSULTOR | Se aplicara a EL Segun informe de la
no cuente con implementos de seguridad | CONSULTOR una penalidad | Jefatura de Obras.
y equipos de proteccién personal (EPP) o | de 0.25 UIT por cada vez.
pdliza de seguro.

6 Inasistencia de algun profesional La penalidad sera de 0.25 Segln informe de la
especialista o del Jefe del Proyecto UIT por inasistencia de cada | Jefatura de Obras.
acreditado a las visitas o reuniones profesional o Jefe del
programadas y acordadas. Proyecto.

Responsabilidades de EL CONSULTOR

Al momento de suscribir el contrato:
a. EL CONSULTOR asume inmediatamente responsabilidades y obligaciones ante
EGESUR.
3 b. EL CONSULTOR debera proporcionar a EGESUR un numero de celular, y un
| teléfono fijo, para efectos de comunicacion entre ambos, y con EL SUPERVISOR.
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Acreditarg, igualmente, domicilio legal conocido y estable, como también
obligatoriamente un correo electrénico activo y en funcionamiento, ya que se
constituira en una forma vélida de comunicacion, asi como para fines de
notificacién a ser cursada por EGESUR. (se incluira mediante una declaracion
jurada previamente a la firma del Contrato.).

Responsabilidades

a.

Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objeto de la contratacién.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes
Términos de Referencia y con la normatividad técnica y reglamentaria vigente,
aplicable al objetivo de la contratacion.

Visitar, inspeccionar y reconocer el terreno y su entorno sobre el cual se construira
la Central Solar.

Efectuar periédicamente reuniones con la Supervision y el Coordinador de
EGESUR, para definir los alcances del estudio y solucionar los problemas que
puedan presentarse.

Dotar de equipos de proteccion personal (EPP) al personal técnico en campo para
realizar los trabajos y/o estudios necesarios a fin de lograr el objeto de la presente
contratacion.

Garantizar la participacion del personal profesional minimo que se exige en el
presente documento, asi como de los servicios, equipos y personal técnico y
auxiliar que garanticen la buena y oportuna ejecucion de la contratacion.
Garantizar que el personal a su cargo, que participe en la elaboracion del
expediente técnico, mantenga vigente su habilidad profesional.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo
total programado para los servicios comprendidos en la contratacion.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad de los servicios que
preste, para lo cual mantendra coordinacién permanente con EL SUPERVISOR y
Administrador del Contrato, sobre los trabajos que ejecuten sus proyectistas.

EL CONSULTOR sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y
penal; por el producto y por los resultados que obtenga y que puedan producir fallas
en la obra que ejecute como resultado de los estudios, proyecto y expediente
técnico que ha elaborado.

EL CONSULTOR esta obligado a aplicar la reglamentacion, directivas, ordenanzas,
parametros, normas técnicas y demas documentos que sean de cumplimiento
obligatorio para el desarrollo de la contratacion, asi como para sustentar
adecuadamente la documentacion técnica que formulara para EGESUR.

EL CONSULTOR brindaré a EL SUPERVISOR y Administrador del Contrato que
designara EGESUR, las maximas facilidades para el cumplimiento de sus
funciones.

EL CONSULTOR esta obligado a la reposicion o resane de la infraestructura
afectada por los estudios.

El Contrato establecera las demas responsabilidades y obligaciones esenciales de
EL CONSULTOR; las que se complementaran con las aqui listadas.

EL CONSULTOR no podra negarse a cumplir estas obligaciones bajo ninguna
excusa, salvo casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

3.1.8.7.10 Responsabilidad de la EGESUR

a.
b.
e

Designar a un representante quien sera el interlocutor con EL CONSULTOR
Responder las consultas efectuadas por EL CONSULTOR.
Entregar la informacion de su competencia.
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d. Efectuar oportunamente el pago de sus obligaciones de acuerdo con los plazos
establecidos en el contrato.

3.1.8.7.11 Propiedad Intelectual

a. La propiedad intelectual de los presentes estudios es de EGESUR, no teniendo
derecho alguno EL CONSULTOR, por lo que acepta esta condicion al momento de
participar en el presente procedimiento.

b. EGESUR tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacion, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas
registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden
una relacion directa con la ejecucidon del contrato o que se hubiera creado o
producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion de este.

3.1.8.7.12 Confidencialidad

3.1.10

3.1.101

A

3.1.10.2

EL CONSULTOR guardara absoluta confidencia sobre la informacién proporcionada,
ejecucion contractual y los resultados obtenidos, salvo autorizacién expresa y por
escrito de EGESUR.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

De conformidad con lo establecido en el numeral 45.1 del Articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado; durante la ejecucion contractual, las controversias que surjan entre
las partes sobre la ejecucion, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del
contrato, se resuelven mediante conciliacion o arbitraje, seguin corresponda y por acuerdo de
las partes.

PROGRAMA DE TRABAJO.

Plan de Trabajo

EL CONSULTOR debera listar la secuencia de actividades a realizar para el
cumplimiento del servicio, plasmados en un Plan de Trabajo y Cronograma a detalle de
las actividades para elaborar el Expediente Técnico, con lodos los documentos
necesarios (tareas-hitos de control o avances y ruta critica) que seran revisados de
manera concurrente por EL SUPERVISOR y EGESUR y que deberan ser entregados
a EGESUR en un plazo méximo de cinco (05) dias calendarios, computados a partir
del dia siguiente del perfeccionamiento de contrato, siendo requisito para la suscripcion
del Acta de Inicio.

El Plan debe incluir la programacion de las principales actividades, segln se describe
a continuacion:

e Disefio de ingenieria, que refleje la elaboracion y entrega de los estudios que se
requieran para la formulacién del expediente técnico, incluido el tramite de
permisos y solicitudes de aprobacion.

o Estrategia, plan y cronograma de trabajo para la obtencién de la aprobacion de:
DIA y CIRA.

Cronograma

El Cronograma sera elaborado utilizando el software MS Project, con tres niveles de
desagregacion de cada actividad. Se debera representar las rutas criticas, holguras,
uso de recursos, participacion de profesionales, etc.
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EL CONSULTOR propondra con su propuesta, el cronograma que seguird para la
elaboracion de los diferentes estudios (Expediente Técnico de obra y estudios
complementarios). En este cronograma debera de identificar claramente la duracion de

las actividades principales de topografia, geologia y gabinete de tal manera que
EGESUR pueda verificar el avance de estos.

EGESUR aprobari el Plan de Trabajo y el Cronograma a detalle de las actividades

para elaborar el Expediente Técnico, previamente a la suscripcién del Acta de Inicio de
servicio.

EL CONSULTOR para el desarrollo del Plan de Trabajo y Cronograma, debera
considerar algunos elementos como:

e Los puntos sefialados en el Alcance y Obligaciones.

o Logistica e infraestructura.

o Seguridad del personal.

e Supervision del trabajo de campo y de gabinete.

e Herramientas informaticas (hardware y software).

e Coordinaciones con las Entidades involucradas en el estudio sobre las actividades
programadas.

e Reporte de avance.

EL CONSULTOR debera precisar aquellas actividades periddicas; diarias, semanales
y mensuales.

3.1.11 METODOLOGIA

EGESUR designara a EL SUPERVISOR quien sera responsable de la supervision
concurrente del desarrollo del Expediente Técnico. Asimismo, tendré a cargo la aprobacion
de los informes elaborados por EL CONSULTOR y las valorizaciones de obra.

EGESUR a traves de su Jefatura de Obras de la Gerencia de Proyectos y Obras, sera
responsable de la coordinacién, seguimiento y monitoreo del desarrollo del Expediente
Tecnico, asi como también de validar lo sefialado por EL SUPERVISOR en sus informes y
derivar la documentacién para tramite de pago correspondiente.

La elaboracion del expediente técnico se realizara bajo un enfoque de transparencia
colaborativa y de supervisién concurrente con el objetivo de lograr una calidad éptima en
los disefios de ingenieria y expediente técnico, asi como de los documentos a presentar a

las instancias correspondientes para la aprobacion de la DIA y GIRA, sin exceder los plazos
establecidos.

Los siguientes pasos deberan considerarse para la ejecucion del desarrollo de los avances
solicitados; EL SUPERVISOR una vez aprobado el Plan de Trabajo y el Cronograma de
las actividades para elaborar el Expediente Técnico, en coordinacién con EGESUR liderara
una Reunion de Inicio en que a su vez se suscribira el Acta de Inicio del servicio, que
debera considerar como minimo:

e Presentacion del equipo de trabajo de EL CONSULTOR y de EL SUPERVISOR.
e Presentacion del Plan de Trabajo y cronograma.
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3.1.12 PLAZO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

El plazo de ejecucion para la elaboracién del expediente técnico es de cien (100) dias
calendario.

3.1.13 NORMAS TECNICAS Y LEGALES

Las normas y documentos que EL CONSULTOR debe tener presente durante la ejecucion
del contrato son los siguientes:

3.1.1341 Sobre Contrataciones:

 Bases administrativas y términos de referencia de la presente adjudicacion.

o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus
modificaciones.

o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento y sus modificaciones.

o Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

e Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos en la Planificaciéon de la
Ejecucion de Obras y modificatorias.

» Reglamento Nacional de Edificaciones.

o Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.

e Cadigo Civil.

3.1.13.2 Sobre el INVIERTE.PE
o Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema
Nacional de Inversién Publica.

 Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1252 (Invierte.pe).

e Decreto Supremo N° 284-2018-EF y Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la
& Formulacion y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
. Multianual y Gestién de Inversiones, y modificatorias.

o Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de
Inversion del Ministerio de Economia y Finanzas.

3.1.13.3 Sobre el Sector

e Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento.

» Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-93-EM y modificatorias.

e Decreto Supremo N' 020-97-EM y Decreto Supremo N" 040-2001-EM, Norma
Técnica de Calidad de los Servicios Eléectricos.

o Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Lineas de transmisién; Serie 200:
Subestaciones, norma MEM/DEP - Serie 500: Estudios de Ingenieria.

e RD-018-2002-EM/DGE. Norma de Procedimientos para la Elaboracion de
Proyectos y Ejecucién de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de
Utilizacién en Media Tension en Zonas de Concesion de Distribucion.

o Normas DGE "Terminologia en Electricidad" y "Simbolos Gréficos en Electricidad"

o Resolucién Osinergmin No 228-2009-0S8/CD.

o Codigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

o Procedimiento Técnico N'20 del COES "Ingreso, modificacion y retiro de
instalaciones en el SEIN".
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» Procedimiento Técnico N'40 del COES "Procedimiento para la aplicacién del
numeral 3.5 de la NTCSE"

o Normas y reglamentos vigentes emitidas por el OSINERGMIN.

e Norma Técnica para la Coordinacién de Operacion en Tiempo Real de los Sistemas
Interconectados.

e Otros relacionados a las buenas practicas del disefio de sistemas de transmisién.

e Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con
R.M. 111 2013-MEM/DM.

s Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.

e Decreto Supremo N° 018-2021-EM.

e Resolucion de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversion en Energia
y Mineria OSINERGMIN N" 191-2020-0S/CD.

e NTP-IEC-62446-2:2023 Sistemas Fotovoltaicos (FV). Requisitos para ensayos,
documentacion y mantenimiento. Parte 2: Sistemas conectados a la red.

e Mantenimiento de sistemas fotovoltaicos. 12 Edicion 9.

3.1.134 Normas Ambientales

Generales

o Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y modificatorias.

o Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, que aprueba la Politica Nacional del
Ambiente.

¢ Decreto Legislativo N° 1055, modifica la Ley General del Ambiente (Ley N°28611).

e Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental, Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-PCM y modificatorias.

o Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental,
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM y modificatorias.

o Ley N°29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM.

e Ley N° 30001, Ley que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental.

/ e Decreto Legislativo N° 1389, Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Nacional

de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental.

e Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre transparencia, acceso
a la Informacién Publica Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales,

e Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N' 005-2012-TR y modificatorias.

Recursos forestales y Fauna Silvestre

o Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus modificatorias (Ley N° 29763.)

e Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestién Forestal (OS N' 018-
2015-MINAGRI.

e Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestion de Fauna Silvestre
(DS N°019-2015-MINAGRI}

 Reglamento para la Gestién Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas
y Comunidades Campesinas (DS N°021-2015-MINAGRI.} :

e Resolucion Ministerial N° 057-2015-MINAM, "Guia de Inventario de la Fauna
Silvestre"

s Resolucion Ministerial N° 059-2015-MINAM, "Guia de Inventario de la Flora y
Vegetacion"
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Aire

e Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen
Disposiciones Complementarias (DS N° 003-2017-MINAM.)

Suelos

e Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA} para Suelo (DS N° 011-2017-
MINAM)

e Aprueban Criterios para la Gestion de Sitios Contaminados (DS N° 012-2017-
MINAM)

e Guia para el Muestreo de Suelos y la Guia para la Elaboracion de Planes de
Descontaminacién de Suelos (RM N°034-2015-MINAM)

e Decreto que aprueba la ley de gestion integral de residuos sélidos (DL N° 1278)

e Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N°1278 que Aprueba la Ley de
Gestion Integral de Residuos Sélidos (DS N° 014-2017- MINAM.)

Residuos Soélidos

o Decreto que aprueba la ley de gestion integral de residuos sélidos (DL N° 1278)

o Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N°1278 que Aprueba la Ley de
Gestion Integral de Residuos Sélidos (DS N° 014-2017-MINAM)

e Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
y sus modificatorias (DS N° 021-2008-MTC)

¢ Reglamento Nacional para la Gestion y Manejo de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electronicos (D.S. N° 001-2012-MINAM}

e Aprueban Reglamento para la Gestion y Manejo de los Residuos de las Actividades
de la Construccion y Demolicién, y sus modificatorias (DS N° 003-2013-VIVIENDA.)

Ruido

s« Aprueban el Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido (D.S. N® 085-2003-PCM.)

3.1.13.5 CIRA

o Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion

s Reglamento de la Ley NO 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-ED.

e Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, Ley N° 28611, Aprueban disposiciones

~ especiales para ejecucion de procedimientos administrativos dentro de los cuales
se encuentra la expedicion del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos
(CIRA}.

e Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, Ley N° 28611, Aprueban disposiciones
especiales para la ejecucion de procedimientos administrativos y otras medidas
para impulsar proyectos de inversion publica y privada.

¢ Resolucion Viceministerial N® 037-2013-VMPCIC-MC, Aprueban la Directiva N°
001-2013-VMPCIC-MC "Normas y Procedimientos para la emision del Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos
Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM".

o Decreto Supremo N° 011-2022-MC, Aprueba Reglamento de Intervenciones
Arqueologicas.
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3.1.14 PLAZOS Y FORMA DE PAGO

3.1.14.1

31.14.2

Plazo de Ejecucién

El plazo de ejecucion se iniciara al dia siguiente de suscrita el Acta de Inicio, dandose
inicio al cémputo del plazo contractual. Para dicho fin, EGESUR debera haber
comunicado a EL CONSULTOR la designacion de EL SUPERVISOR de este.

El plazo total para prestacién de la Fase 01 es de hasta Cien (100) dias calendario
contabilizados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Inicio.

Cuadro N° 10: Plazos de enirega de Entregables

Eniregables ! Plazo Condicién

| Primer Entregable (30 de. | Aparr
de| dia siguiente
de suscrita &l Acta
[ N de icio
Segundo Entregable 70 de. A partir
del dia siguiente
de suscrita & Acta
- S | de nicio
Tercer Entregable 100 die. A partir
del dia siguiente
da suscrila el Acta
da Inicio

Plazo _Tutai 1_00 d.c.

El plazo establecido en los presentes Términos de Referencia comprende el plazo para
evaluacion y aprobacion de la DIA por la Direccion Regional de Energia y Minas de
Tacna; asimismo, incluye el plazo por la aprobacién del Expediente de Evaluacion
Arqueolégica y emision del GIRA por el Ministerio de Cultura. En este periodo, EL
CONSULTOR debera absolver las observaciones, si se presentaran, hasta la
aprobacion por la Entidad competente.

El plazo que demande la aprobacion del expediente técnico no sera considerado como
parte del plazo de EL CONSULTOR, ni irrogara el reconocimiento de gastos generales.

Forma de Pago

EGESUR pagara las contraprestaciones pactadas a favor de EL CONSULTOR, de
conformidad a lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en
el contrato para ello.

Todos los costos de los estudios, edicion, logistica, etc., seran de cargo de EL
CONSULTOR y deberan estar considerados en su propuesta.

Todos los pagos para los tramites ante las Entidades publicas, para obtener los
permisos correspondientes, estaran a cargo de EL CONSULTOR.

En caso de retraso en el pago, EL CONSULTOR tiene derecho al pago de intereses
legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

EGESUR, realizara los siguientes desembolsos:
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3.1.143

Vi =

Cuadro N° 11: Distribucién de los Pagos

N [ Bescripign " | Porcentaje de Pago
11 | Primer Entregable 30%

2 | Segundo Enlregable 40%

3 | Tercer Entregable 30%

Los pagos se efectivizaran dentro de los quince (15) dias calendario de presentacién
de la factura, para lo cual previamente el administrador del contrato debe dar
conformidad, los pagos efectuados incluiran todos los impuestos y gravamenes que le
son de aplicacién. Para efectos de pago EL CONSULTOR debe alcanzar el entregable
correspondiente, incluyendo los siguientes documentos:

e Comprobante de pago (factura)

e Copia de Contrato.

e Documento de conformidad de EGESUR, al entregable o informe
e« Polizas de SCRT y vida Ley (de corresponder) del mes a facturar.
e Documento de conformidad.

Reajustes

Las valorizaciones que presente EL SUPERVISOR se reajustaran de acuerdo con la
férmula siguiente:

e = [os (Wil ~ 187+ vel - |17 +vol (4197

En donde:

Valorizacion reajustada para pago.

Vo = Monto valorizado sin IGV al mes del valor referencial

lr=

CroT

wu g

Indice general de Precios al Consumidor publicados por el INEL

Los pagos s¢ sujetan a reajuste por aplicacion de la férmula polindmica
sefialada, Para fal efecto, e consultor calcula y consigna en sus facturas el
monto resultante de la aplicacién de dicha férmula, cuyas variaciones son
mensuales, hasta ka fecha de pago prevista en el conlrato respectivo, ulilizando
los Indlces de Precios al Consumidor publicados por el Insfituto Nacional de
Estadistica e Informéatica - INEI a la fecha de facluracion.

Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse
¢l pago, se realizan las regularizaclones necesarias,

Arl, 38, numeral 38.5 del Reglamento de la Ley de Conlralaciones,

Indice al mes del valor referencial

Indice a la fecha de pago del adelanto drecto

Adelanto Direclo

Monto del contrato original

3.1.15 REQUISITOS DEL POSTOR

3.1.1541

Especialidad y Categoria del Postor

Consultor de obra que cuente con experiencia en la prestacion de servicios iguales o
similares al objeto de la contratacién, y ademas debe contar con inscripcion vigente en
el RNP en la especialidad de Consultoria en Obras electromecéanicas, energéticas,
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3.1.15.2

3.1.15.3

3.1.15.4

telecomunicaciones y afines, en las categorias B, C o D, y no tener impedimentos para
contratar con el Estado.

Si el postor se presenta en consorcio, la inscripcién en el RNP sera de la siguiente
manera;

» El 0 los integrantes del consorcio que se hayan obligado a elaborar el expediente
técnico deben encontrarse inscritos en el RNP en la especialidad de Consultoria en
Obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, en las categorias
B, C o D, y no tener impedimentos para contratar con el Estado.

Experiencia del Postor en la Especialidad

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el
Valor Referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o
emision del comprobante de pago, seglin corresponda.

Se considera servicios de consultoria de obra iguales o similares a la elaboracion,
desarrollo o ejecucion de Estudios Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle y/o
Expedientes Técnicos, de obras de construccién, reconstruccién, remodelacion,
mejoramiento, renovacién, ampliacion y habilitacién de:

s Centrales de Generacion Solar Fotovoltaica, Edlica o Biomasa
e Sistemas de Generacion Fotovoltaica
e Paneles Solares Fotovoltaicos

Personal y Recursos Requeridos

El personal profesional de EL CONSULTOR, que necesariamente sera titulado y
colegiado, debera demostrar encontrarse habil para el ejercicio profesional en las
especialidades de ingenieria correspondientes. La acreditacion de la habilitacién y

colegiatura de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en el contrato.

EL CONSULTOR debera proporcionar a cada uno de su personal clave, un correo
electronico con dominio propio con capacidad para recibir y enviar informacion.

EL CONSULTOR debera dotar al personal clave de teléfonos méviles que permitan
una comunicacion ilimitada con personal de EL SUPERVISOR y EGESUR.

Personal Clave

EL CONSULTOR presentara en su propuesta el siguiente personal clave:
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Cuadro N° 12: Personal Clave

Cargo [ Profesién Experlencia
Jefe de Proyecto Ingeniero Electricista | No menor de dos (02) afos computados
(01 Profesional) o Ingenlero desde l fecha de coleglatura, en el

Mecanico Eleclricista
titulado, colegiado y
habil para ¢l ejerciclo
de b profeslon.

desempefio de los cargos de Jefe de Proyecto
o Jefe de Estudio, en la elaboracién,
desarrollo © ejecucién de Estudios Definitivos
ylo Estudios de Ingenieria de Detdlle ylo
Expedientes Técnicos de obras iguales o
similares. Se considerara como obras iguales
o similares a b construceidn, reconstruccion,
remodelacién, mejoramiento,  renovacion,
ampliacién y habilitacién de Centrales de

Generacion Solar Fotovoltaica ylo Sistemas

Ingeniero
Espeglalista en
Slstemas
Folovoltaicos

{01 Profesional)

‘] da Generacion Solar Folovollaca yio Paneles |

Solares Folovoltaicos

Ingentero Electrlcista
o Ingeriero
Mecanico Elsctricista
titutado, coleglado y
habll para o ejerciclo
de la protesion.

Mo monor de dos (02) aiws computados
desde |a fecha de colegiatura, en el
desempefic co los cargos de  [ngeninfo
Espocialisia en  Sislemas Folovollgicos o
Ingeniero Proyectista  en Sistemas
Fotovoltaicos © Proyeclista en Sstemas
Fotovaolalcos, en la siaboracion, desarrollo o
sjecurien de Estudios Definitivos yio Estudios
da Ingenleria do Delalls o Expedientes
Técnicos de obras lguales © similares. Se
considarard como obres lguales o similares a
3] construgcian, reconstrugeion,
remodelacién, mejoramiente,  fenovacion,
ampliac/én ¢ habiilagion de Centrales de
Generacidn Solar Folovollaica y/o Sislemas
de Gererackn Solar Fotovoliaca yio Panelss
Solares Felovollaleos,

Ingeniero
Especlalisia en
Redes de Media v
Baja Terslén

{01 Profesional)

Ingeniero Elaclricista
o ingeniarn

thulado, colegiado vy
habil para €l ejerciclo
de la profesidn

Meacdnice Elesticlsta

. sy

No menof de dos (02) alos computados
desde |la fecha de colegintura, en &l
desempefio de los cargos de  Ingeniero
Ezpecalista - en Redes de Bajp y Madia
Tension o Ingeniero Proyectista en Redes da
Baja y Madia Tenslon o Proyectista en Redes
de Baja y Media Tensidn en I elaboracion,
desarrolio o ejecucion de Estudios Defiritivos
yio Estudios de Ingenieria de Delalle vio
Expedientes  Téoricos de  conslrucoion,
reconstruceldn, remodelacidn, mejoranilento,
renovacion, ampliacién y habilitacion  de
Subostaclones  Eléclicas  de  Polencia o
Lineas de Transmision.

Y 3.1.15.5

Personal Complementario

Es requisito de los profesionales clave estar habilitado por el colegio profesional
respectivo, para participar en la elaboracion del Expediente Técnico, constancia a ser
presentada con el CV documentado ante EGESUR, para el inicio de su participacion
efectiva en el servicio de consultoria, luego de la suscripcion del respectivo contrato,
tanto para aquellos titulados en el Per( o en el Extranjero.

Se considera a los profesionales de apoyo, asi como el personal técnico y
administrativo necesario para el desarrollo del servicio.
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Cuadro N° 13: Personal Complementario

Cargo Profesion Exporioncia -
Ingeniero Ingeniero Civil No menor de dos (02) anos computados
Especlalista en | tilulado, coleglado y | desde la fecha de coleglatura, en el
Disefio de Obras | habll para e ejercicio | desempefio de los cargos de Ingenlero
Clviles de la profesion, Especialisla en Diseno da Obras Civiles o
Ingeniero Proyeclista en Obras Civies o

(1 Profesional) Proyectista en Obras Civiles en Ia
elaboracién, desarrollo o ejecucién  de
Estudios Definilivos o Estudios de
Ingenlarfa de Detalla ylo Expedientes
Técnicos. -

Ingeniero ingeniero Electricista | Experiencia no menor de dos (02) anos,
Especialista en o Ingeniero Mecdnico | compulados desde b fecha de coleglatura, en
Sistemas de control | Electricista o e desemperio de los cargos de Ingeniero
y pretacciones, Ingeniero Especialista en Sislemas de Conlrol vy
aulomalizacian y Electrénico, litulado, | Proleccidn, Automatizacion y
Telecomunicaciones | colegiado vy Telecomunicaciones, o Ingeniero Especialista
(01 Profesioral) habil pera e ejercicio | en Estudios de Coordinacidn de Proleccién o

de b profesidn. Ingeniero  Especialista en  Sistemas

Eléclricos, en | elaboracion de obras
similares. Se considerard coma abras igusles
o similares a la construccion, reconstruccidn,
remodelacion, mejoramlento,  renovacion,
ampliacion y habilitacidn de Centrales de
Generacidn Solar Folovoltaica yio Instalacidn
de Sistemas de  Generacion  Solar
Foloveltaica yio Insialaclon de  Paneles
Solares Folovoltaicos,

Ingeniero Ingeniero Civil, | Experiencia no menor de dos (02) afos
Espeacialista en | tilulado, colegiado y | computados desde la fecha de coleglalura, en
Costos y | habll para el ejerciclo | ¢l desempefo de los cargos de Ingeniero
Presupuestos de la profesidn. Especialista en Coslos y Presupuesios o
{01 Profesional) Especialisia en Coslos y Presupueslos en la

elaboracién, desarrollo o  eéjecucidn  de
Esludios  Definllivos  ylo  Esludios de
Ingerleria de Detalle yio Expedientes
Técnicos,

El personal que se indica es el minimo requerido para el desarrollo de la
consultoria, siendo responsabilidad de EL CONSULTOR implementar el
personal necesario a fin de cumplir con el objetivo indicado.

3.1.15.6 Equipamiento Estratégico

El equipamiento estratégico para el presente servicio es:
e Camioneta doble cabina 4x4.
e (01) Sistema de aeronave pilotada a distancia RPA
e (01) Sensor LIDAR
e (01) GPS GNSS Geodésico de doble frecuencia
e (01) Estacion Total con accesorios

La antigtiedad del equipamiento estratégico sera no mayor de 3 afios, el cual
podra ser propio o alquilado.

3.1.16 REEMPLAZO DE PERSONAL

En caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditado, el reemplazo del personal se
realizara siempre que el reemplazante cuente con un perfil igual o superior al requerido, no
. obstante, requerira de la aprobacién que le otorgara la EGESUR para formalizar dicho
‘. reemplazo. La notificacion y solicitud de reemplazo deberd ser efectuada por EL
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CONSULTOR dentro de los tres (03) dias calendario siguiente al hecho que lo motiva.
Tales cambios no irrogaran gasto adicional a EGESUR.

La comunicacion mediante la cual se informe el reemplazo de un profesional debera llevar
adjunta la totalidad de la documentacion que acredite que el profesional reemplazante
cumple con las condiciones necesarias para ello.

En caso de verificarse que no se cumplieron con las condiciones para el reemplazo,
EGESUR rechazara el reemplazo, debiendo mantener al personal inicial hasta la
aprobacioén del reemplazo.

EGESUR, en cualquier momento, podra exigir el reemplazo del personal de EL
CONSULTOR, cuando lo considere conveniente al beneficio del contrato. EL CONSULTOR
no podra negarse a ejecutar dicho reemplazo.

3.1.17 ADELANTOS

311741

Adelanto Directo

De ser el caso EL CONSULTOR podra solicitar a EGESUR, un adelanto directo de hasta
el veinte por ciento (20%) del monto contractual, dentro de los ocho (08) dias calendarios
computados a partir del dia siguiente de suscrita el Acta de Inicio. Para ello presentara
carta fianza de caracter solidario, irrevocable, incondicional, de realizacion automatica y
sin beneficio de excusion por el integro del adelanto solicitado.

EGESUR entregara el monto solicitado dentro de los diez (10) dias calendario contados a
partir del dia siguiente de recibida la mencionada documentacion.

La amortizacién del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en
cada una de las valorizaciones.

3.1.18 TIPO DE GARANTIA A ENTREGARSE A LA ENTIDAD

Las garantias que presente EL CONSULTOR deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de EGESUR.
Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones y que cuenten con clasificacién de riesgo B o superior.

Con relacién a las garantias por adelanto directo, se regiran conforme a lo establecido en
el articulo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

3.1.19 SUBCONTRATACION

Esta permitida la subcontratacion.

3.1.20 NUMERO DE CONSORCIADOS

El nlimero méaximo de personas que pueden formar un consorcio sera de tres (03) y el
porcentaje minimo de participacion del integrante que aporte mas experiencia sera de
treinta por ciento (30%), todos y cada uno de los consorciados deben contar con
experiencia en el suministro y/o desarrollo y/o construccion de sistemas de generacion
solar fotovoltaica.
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3.1.21 SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

EL CONSULTOR debera cumplir la normativa legal vigente y las disposiciones internas en
materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. La misma que debera ser
validada por el area de Seguridad y Gestion Ambiental de EGESUR, esta informacién
debera ser presentada con 48 horas como minimo antes de inicio del servicio. Se debera

coordinar con el &rea de seguridad y Gestion Ambiental la fecha de induccién brindada por
EGESUR.

Entre otras, las disposiciones internas de EGESUR en materia de medio ambiente incluyen
la identificacién de los aspectos ambientales, la evaluacion del impacto ambiental y la
determinacion e implementacion de los controles operacionales aplicables a sus
actividades, antes del inicio de estas, de acuerdo con los lineamientos que le sean
proporcionados por EGESUR.

3.1.22 PREVENCION DE LA CORRUPCION (SOBORNO, COLUSION, CONCUSION, Y OTROS
DELITOS), LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y CONFLICTO
DE INTERESES

EL CONSULTOR declara conocer que EGESUR esta comprometida con la lucha en contra
de la corrupcion, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y conflicto de intereses.
EL CONSULTOR certifica y declara que, en la ejecucion del presente servicio, no tomara
accion alguna gue constituya una contravencion de las normas vigentes en esta materia,
las mismas que incluyen, pero no se limitan a la Constitucion Politica del Pert, el Cédigo
Penal y la Convencion Interamericana contra la Corrupcion, asi como las normas que las
complementen, modifiquen o sustituyan.

En tal sentido, EL CONSULTOR se obligara a no dar, prestar, pagar, prometer, ofrecer o
autorizar el desembolso, directa o indirectamente a través de terceros, de cualquier objeto
con valor pecuniario, incluyendo, entre otros, dadivas, favores o ventajas a cualquier
funcionario, servidor publico, persona que desempefie funciones plblicas, o cualquier
persona designada por éstos, con el proposito de persuadir a que dicho funcionario realice
u omita ciertos actos o, de cualquier forma, lo ayude a obtener ventajas indebidas. EL
CONSULTOR declara que cualquier accion en este sentido sera de su absoluta y exclusiva
responsabilidad y una causal de resolucion del contrato, de conformidad con el articulo
( 1430 del Cddigo Civil.

EL CONSULTOR y sus actores declaran conocer el alcance y contenido de la Ley N° 30424
- Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas juridicas, asi como sus
normas asociadas; y se obligan a su debida observancia. Ante cualquier transgresion de
las normas precitadas, EGESUR pondra a disposicion de EL CONSULTOR el canal de
denuncias para que hagan saber cualquier irregularidad relativa a la relacion contractual
cometida por cualquiera de las partes.

EL CONSULTOR declara tener conocimiento del proceso de Debida Diligencia y autoriza
su ejecucion, como acto de buena fe, para la verificacion de la veracidad de la informacion
brindada durante el proceso de contratacion de bienes, servicios y obras.

3.1.23 LUGAR DE LA PRESTACION

Los trabajos de gabinete seran ejecutados en las oficinas de EL CONSULTOR, debiendo
contar con los medios de comunicacién necesarios como son teléfono fijo y movil de
manera permanente. Los trabajos de campo y recopilacion de informacién seran en la
zona del proyecto.
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3.1.24 LABORES POST — CONSULTORIA

EL CONSULTOR asume el compromiso irrenunciable de absolver todas las observaciones
y consultas que se puedan presentar durante la ejecucién de la obra. Atendera todas las
consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al Expediente Técnico se refiere,
incluidas las etapas previas, durante y post obra.

3.1.25 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

Consultor de obra que cuente con experiencia en la prestacién de servicios iguales o similares
al objeto de la contratacion, y ademas debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la
especialidad de Consultoria en Obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines, en las categorias B, C o D, y no tener impedimentos para contratar con el Estado.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta

relacionada con cietfa atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a

cabo la actividad materia de confratacion, esfe es el caso de las actividades reguladas por

normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir

a efectfos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas
ara la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:

Copia de registro de consultor de obra en la especialidad de Consultoria en Obras
electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines y en las categorias B, C o D.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA e

Jefe de Proyecto

Requisitos:

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecanico Electricista,

ngenic

Especlalista en Sistemas Fotovollaicos
Requisilos:
Ingeniero Elaciricista o Ingenlerg Mecéanico Electricista

Ingeniero Especialista en Redes de Media y Baja Tension

Requisitos;
Ingeniero Eleclricista o Ingeniero Macanico Electricista

Acreditacton

De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para b suscripcion del contrato.

Importanta

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento e supervisor, debe cumplir con Jas
mismas calificaclones profesionales ostablocidas para of rosidente do cbra. Asimismo, ol |
Jlz del proyecto pamra b elaboracién del expediente téenico debe compllr con las
callficacionos exigidas on el articulo 188 del Reglamento,

B2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Jefe de Proyecto

Requisitos:

No menor de dos (02) afios computados desde la fecha de colegiatura, en el desempefio de
los cargos de Jefe de Proyecto o Jefe de Estudio, en la elaboracion, desarrollo o ejecucion de
Estudios Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle y/o Expedientes Técnicos de obras
iguales o similares. Se considerarda como obras iguales o similares a la construccion,
reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, renovacién, ampliacién y habilitacion de

Centrales de Generacién Solar Fotovoltaica y/o Sistemas de Generacion Solar Fotovoltaica
ylo Paneles Solares Fotovoltaicos.

Ingeniero Especialista en Sistemas Fotovoltaicos

Requisitos:

No menor de dos (02) afios computados desde la fecha de colegiatura, en el desempefio de
los cargos de Ingeniero Especialista en Sistemas Fotovoltaicos o Ingeniero Proyectista en
Sistemas Fotovoltaicos o Proyectista en Sistemas Fotovoltaicos, en la elaboracion, desarrollo
o ejecucion de Estudios Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle y/o Expedientes
Técnicos de obras iguales o similares. Se considerard como obras Iguales o similares a la
construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, renovacién, ampliacién y

habilitacion de Centrales de Generacién Solar Fotovoltaica y/o Sistemas de Generaclon Solar
Fotovoltaica y/o Paneles Solares Fotovoltaicos.

Ingeniero Especialista en Redes de Media y Baja Tension

Requisitos:

No menor de dos (02) afios computados desde la fecha de colegiatura, en el desempefio de
los cargos de Ingeniero Especialista en Redes de Baja y Media Tensién o Ingeniero Proyectista
en Redes de Baja y Media Tensidn o Proyectista en Redes de Baja y Media Tension en la
elaboracién, desarrollo o ejecucion de Estudios Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de
Detalle ylo Expedientes Técnicos de construccidn, reconstruccion, remodelacion,

mejoramiento, renovacion, ampliacion y habllitacién de Subestaciones Eléctricas de Potencia
o Lineas de Transmision.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamenio.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
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Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
1 Camioneta doble Cabina 4x4 1 Und
2 Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia RPA 1 Und
3 Sensor LIDAR 1Und
4 GPS GNS8 Geodésico de doble Frecuencia 1 Und
5 Estacion Total con accesorios 1und

La antigliedad del equipamiento estratégico sera no mayor de 3 afios, el cual podra ser proplo
o alquilado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el Valor
Referencial por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda,

Se considera serviclos de consultoria de obra iguales o similares a la elaboracion, desarrollo
o ejecucion de Estudios Definitivos y/o Estudios de Ingenieria de Detalle y/o Expedientes
Tecnicos, de obras de construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, renovacién,
ampliacion y habilitacion de:

o Centrales de Generacion Solar Fotovoltaica, Edlica o Biomasa

/ o Sistemas de Generacion Fotovoltaica

+ Paneles Solares Fotovoltaicos
Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del
contrato; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

1 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobants, cuando ha sido colocado por el propio posior, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuenira cancelado.

Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobanie
de pago ha sido cancelado”

)
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para

acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la
Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contrataclén, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se

considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anterlores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comnprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje

de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso de que en dichos documentos no se consigne

el porcentaje de participacién se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes
iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurfdica como consecuencia de una
reorganizacion socletaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuenire expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion

del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago,
segln corresponda.

/ Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

AN S e S A

i » Elérgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segiin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presenlados por el postor para acreditar la
experiencia. En fal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las aclividades qgue ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Direcliva
“Participacion de Proveedores en Consorclo en las Contrataciones del Estado”.

"Siluacién diferente se suscila ante el seflo colocado por el cliente del postor [sea ulllizando el término
“cancelado” o "pagado’] supuesto en el cual sf se contarla con la declaracién de un tercero que brinde certeza,
o, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experlencia”
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Importante

&i como resultado de uma consulta u ppservacion cotresponde precisorse o afustarse ef
requerimiento, se solicifa la autorizacian def drea usitaria y s¢ pone de conocimiento de faf hecho a

la depandencia gue aprobd el expediente de contrataclén, de conformidad con sl numerai 72,3 del
articulo 72 del Reglamento,

Ef cumplimiento de Jos Términos de Refarencia se realfza medionts la prosomtacién de una
tleciaracion jurada, De ser ef caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentanion qgue
acrodite el cumplimiento def algtin componente de esios,

Los requisitos de calificacion determinan sl los pnstores cuentan con las capacldatles pecesarias

para efecutar el confralo, lo que dehe ser acreditado documentalmente, y no metliante declaracion
Jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

_ PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [98] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1
vez el valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, seglin corresponda. M >=[1.5]"® veces el
valor referencial:
Acreditacion: [98]
puntos
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de: (i) _
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia M >=1.25] veces el

de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya | Valor referencial'y < (1.5]
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | Vees el valor

depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro referencial:

documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'”. [88]puntos

M > [1]" veces el valor
referencial y < [1.25]
veces el valor
referencial.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién "Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente

factor. [78] puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[2] puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

“Importante

' o Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad 5
y proporcionalidad con el objeto de la contratacidn. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

17 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del poslor [sea utilizando el término “cancelado” o
“nagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

¥ Enla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

A\
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A.| PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo vy
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta | precios, seguin la siguiente formula:
econdmica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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- Importante

Dependrendo del objeto de.' oontrato de resulfar md.'spensable puede incluirse cléusu!as ad:c;ona!es
| 0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
. contemplar disposiciones conlrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultorfa de obra
“ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE
GENERACION ELECTRICA EN LA CENTRAL SOLAR FOTOVALTAICA CHINTARI, DISTRITO DE
CURIBAYA DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA', que
celebra de una parte EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A,, en adelante LA
ENTIDAD, con RUC N° 20279889208, con domicilio legal en Av. Ejercito s/n Para Grande-Tacna,

representada por [.............. ], identificado con DNI N°* [...... ], y de oftra parte
[oooeeeiiiiieeiiiiiiireie, con - RUC N® O [, ], con domicilio legal en

. ...], inscrita en la Ficha N° [.........o.ooiinn, ] Asiento N° [ ]
del Reg|stro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ veveeenn oo ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... ] con DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N" [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudadde [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal[.............co.cen. ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA) para la contratacion de
“ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE
GENERACION ELECTRICA EN LA CENTRAL SOLAR FOTOVALTAICA CHINTARI, DISTRITO DE
CURIBAYA DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA" ], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la “ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE GENERACION ELECTRICA EN LA CENTRAL
SOLAR FOTOVALTAICA CHINTARI, DISTRITO DE CURIBAYA DE LA PROVINCIA DE
CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA'".

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en moneda nacional Soles,
en pagos parciales, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente,
seglin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de Cien (100) dias calendario, el mismo que se
computa desde la suscripcion del Acta de Inicio.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los

documentos derivados del procedimiento de selecciéon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgard un adelanto directo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios computados
a partir del dia siguiente de suscrita el Acta de Inicio, adjuntando a su solicitud carta fianza o péliza

de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la

21

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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presentacion de la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Jefatura
de Obras.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos

puede ser reclamada por la Entidad por Tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada
por LA ENTIDAD

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn

tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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/

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 | En caso el contratista incumpla con | Se aplicara a EL Segun informe de la
su obligacion de ejecutar la | CONSULTOR una Jefatura de Obras.
prestacion con el personal | penalidad de 0.5 UIT
acreditado o] debidamente | por cada dia de
sustituido. .

ausencia del personal.

2 |En caso culmine la relacion | Se aplicaraa EL Segun informe de la
contractual entre EL CONSULTOR | CONSULTOR una Jefatura de Obras.
y el personal acreditado y EGESUR | penalidad de 0.5 UIT
no haya aprobado la sustitucién del | por cada dia de
personal por no cumplir con las ,
experiencias y calificaciones del ausencia del personal.
profesional a ser reemplazado.

3 | EL CONSULTOR no cumple con el | Se aplicara a EL Segun informe de la
equipamiento requerido. CONSULTOR una Jefatura de Obras.

penalidad de 0.5 UIT
por cada dia de
incumplimiento.

4 |En caso EL CONSULTOR no | SeaplicaraaEL Segun informe de la
cumpla con presentar de manera | CONSULTOR una Jefatura de Obras.
completa los entregables de | penalidad de 1.0 UIT
acuerdo con el contenido minimo | por entregable
requerido y/o sin firmas de los | incompleto.
especialistas  acreditados, se
devolvera a EL CONSULTOR vy se
considerara como NO
PRESENTADO,

5 | Cuando el personal de EL | SeaplicaraaEL Segun informe de la
CONSULTOR no cuente con | CONSULTOR una Jefatura de Obras.
implementos de seguridad y | penalidad de 0.25 UIT
equipos de proteccién personal | por cada vez.

(EPP) o poliza de seguro.

6 | Inasistencia de algln profesional La penalidad sera de Segun informe de la
especialista o del Jefe del Proyecto | 0.25 UIT por Jefatura de Obras.
acreditado a las visitas o reuniones | inasistencia de cada
programadas y acordadas. profesional o Jefe del

Proyecto.

t‘ La aplicacion de penalidad sera como maximo el 10% del monto del contrato para esta fase y al
llegar a este monto, EGESUR podra resolver el contrato.

Los supuestos de aplicacion de Otras Penalidades, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo

163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se encuentran contenidos en las Bases
,.‘ Administrativas.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
J necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

\ Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
‘, dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

22 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segtin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Ejercito s/n Para Grande-Tacna

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” "EL CONTRATISTA"
importante )

"Este documento | puede firmarse d:g:ta!mente si ambas parfes ‘cuentan con firma drgrtal
segun la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®,

» Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y cerlificados  digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Namero del documento

Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

SIGUIENTE INFORMACION:

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

Nombre o razon social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL ;
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
" dela
Elaboracion de = ;s
Objeto del contrato Expediente elabgra?cuon SL:jpe(r)v;’smn
Técnico e L
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

obra

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacién del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de |a Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores, .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MY PE24 Si | No |
Correo electronico:

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segln orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

| Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera |
validamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. |

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 irabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto

del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Importante

l Cuando se trate de consorcios, la declaracioén jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social:

Domicilio Legal:

RUC: [ Teléfono(s) :
MYPEZ8 Si | No |
Correo electrénico:

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social:

Domicilio Legal:

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE?® Si | No |
Correo electronico:

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razdn Social:

Domicilio Legal:

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ2’ Si | No |
Correo electronico:

Autorizacion de notificacién por correo electronico:

Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicion de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 |bidem.
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1. " Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segtin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comln del consorcio

Importante

- La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera
. vélidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

" Vil

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Im portante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declarac:on jurada, salvo
que sea presentada por el representante comun del consorcio. ‘
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁores, ]
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra “ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO
DE GENERACION ELECTRICA EN LA CENTRAL SOLAR FOTOVALTAICA CHINTARI, DISTRITO DE
CURIBAYA DE LA PROVINCIA DE CANDARAVE DEL DEPARTAMENTO DE TACNA”, de
conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la
seccion especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comlin, segtin corresponda

| Importante

‘ Adrc;onalmente puede requenrse la presentac:on de documentacion que acredite e!
' cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acaprte
| relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.

|
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1],
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [...............c.ccoco...... 1
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL [ %]
" DEL CONSORCIADO 1] 28

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL [ %]
" DEL CONSORCIADO 2] 29

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*

\, \\ 28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

\

\ / # Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

b
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Nombres, apellidos y firma del
Consorciado 1 o de su Representante Consorciado 2 o de su Representante Legal
Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad
Tipo y N° de Documento de Identidad

| Im portante

3 De conformidad con el articulo 52 del Reglamento Jas firmas de los mtegrantes del
g consorcio deben ser legalizadas. i




EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCA TORIA)

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores_ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria a contratar; excepto la
de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, seglin corresponda

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de

resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la
estructura de costos para el perfeccionamiento del contrato. '

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtn lo previsto en el articulo 68 del
é Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo. |

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye
el tributo materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®' se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4 - Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

%lll"lﬁbbrt'an'tef -

o ——— e e et s el
Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de

| los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad

| independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo

" indicar su condicién de consorcio con contabilidad independiente y el nimero de RUC del
| consorcio.

i
i
|
{

3 Enel articulo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
{ consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ 3
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACGION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

e
N° GONTRATO / o5 | FECHADEL | FECHADE LA [EXPERIENCIA

TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |[CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FAGTURADO
Ne | CLIENTE |“oiiroate | / COMPROBANTE Gt BESERED Eupe. | |MONEDA| IMPORTE CAMBIO oGO
DE PAGO RO VENTA
1
]
3

Se refiere a la fecha de suscripcion del conlralo, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, seglin corresponda.

Unicamenle, cuando la fecha del perfeccionamiento del conltralo, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el poslor debe acredilar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el tilular de |a experiencia no es el poslor, consignar si dicha experiencia corresponde a la malriz en caso que el poslor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién socielaria, debiendo
acompanar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad malriz y la sucursal constituyen la misma persona
Juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, segiin lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, *... en una operacion de reorganizacidn

socielania que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultanle podrd acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se exlingue producto
de la fusidn; asimismo, si en virtud de Ja escisién se transfiere un bloque patimonial consislente en una linea de GOCi leta, la sociedad ltante podré acreditar como suya la experiencia

de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negacio lransmitida. De esta manera, fa sociedad It podrd emplear la experiencia i itida, como co cia de la
reorganizacién socielaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monlo del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso,

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del conlrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del
comprobante de pago, segln carresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

%
| P
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o FECHADEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
| cumne | SBeronet |V ERRARRIRE | M0 ol SmMtn SV uoweon| weowte | chimly | MNTELIEARe
CASO*
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL B

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores' .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

|
|
%
H
{
1
H
!

Impbrtante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar Ia

- informacion de la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de
| Contrataciones del Estado con Sancion Vigente en

. http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano

- de la Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada

por el postor ganador de la buena pro.




/ EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/
200,000.00])

Seﬁores_, .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Impo e

‘e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por
§ el postor en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
__establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:




EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Sefiores .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [... .....], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], sohmto la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

o Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, verifica el domicilio consignado de
los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

o Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes

debe cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del
Reglamento.




/ EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

| Importante

‘e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

‘; seleccién, seglin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y

5 Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE
en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

‘e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes
\___debe cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




/ EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2025-EGESUR (SEGUNDA CONVOCATORIA)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la

ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin
corresponda

=

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de amplfacron de plazo
| se efectiia por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la
| autorizacion correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del
' mecanismo utilizado.




