

PEC-PROC-1-2023-MDSA/CS-1

CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA-HUAROCHIRI-LIMA

ACTA DE ADMISION, EVALUACION Y BUENA PRO DE OFERTAS

En el distrito de Santiago de Acnchucaya siendo el día 15 de Mayo del 2023, el comité de selección, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 075-2023-ALC/MDSA de fecha 05 de abril del 2023, se procede a efectuar la Apertura Electronica para la Admisión, Evaluación y Buena Pro de las ofertas presentadas del procedimiento de contratación especial PEC-PROC-1-2023-MDSA/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA-HUAROCHIRI-LIMA"

Se encuentran presentes los miembros titulares del comité de selección.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	KELLY JESSICA OJEDA VENTUROSO	Titular	X	Dependencia:	OEC
		Suplente			
Primer Miembro	PAUL SAMIR SUAZO CUELLAR	Titular	X	Dependencia:	OEC
		Suplente			
Segundo Miembro	LUIS JIMENEZ NEYRA	Titular	X	Dependencia:	OEC
		Suplente			

En la fecha prevista en el cronograma del procedimiento los participantes registrados son:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10078817246	MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	13/04/2023	Válido		13/04/2023	10078817246	
2	Proveedor con RUC	10106830831	PEREYRA BERNAL LUIS ANTONIO	13/04/2023	Válido		13/04/2023	10106830831	
3	Proveedor con RUC	10267222849	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	18/04/2023	Válido		18/04/2023	10267222849	
4	Proveedor con RUC	10321149869	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	13/04/2023	Válido		13/04/2023	10321149869	
5	Proveedor con RUC	10410330062	LEON RODRIGUEZ ROBERT SEVERO	13/04/2023	Válido		13/04/2023	10410330062	
6	Proveedor con RUC	10426900811	SUAREZ CONTRERAS ALDO	14/04/2023	Válido		14/04/2023	10426900811	
7	Proveedor con RUC	20487607160	QC INGENIEROS S.A.C.	17/04/2023	Válido		17/04/2023	20487607160	
8	Proveedor con RUC	20487876578	Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	13/04/2023	Válido		13/04/2023	20487876578	
9	Proveedor con RUC	20533779981	EMPRESA DE ESTUDIOS JURIDICOS & OBRAS CIVILES HEAVEN - EJOCH S.A.C.	19/04/2023	Válido		19/04/2023	20533779981	
10	Proveedor con RUC	20604441863	CONSTRUCTORA LEON CUEVA S.A.C. - COLEON S.A.C.	17/04/2023	Válido		17/04/2023	20604441863	

12 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 2.

1 2

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20604746656	CONSULTORIA SANCAR S.A.C.	03/05/2023	Válido		03/05/2023	20604746656	
12	Proveedor con RUC	20608000705	MARCHELO INGENIERIA E.I.R.L.	17/04/2023	Válido		17/04/2023	20608000705	

12 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 11 a 12. Página 2 / 2.

1 2

De los cuales los proveedores validos que presentaron sus propuestas son:

[Regresar](#)

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	10078817246	MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	05/05/2023	22:43:38	10078817246	05/05/2023	22:43:59	Enviado	Valido		
2	10426900811	SUAREZ CONTRERAS ALDO	04/05/2023	13:34:11	10426900811	04/05/2023	13:34:51	Enviado	Valido		
3	20604746656	CONSULTORIA SANCAR S.A.C.	08/05/2023	02:39:00	20604746656	08/05/2023	02:46:58	Enviado	Valido		

3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 1 a 3. Página 1 / 1.

Por con siguiente se procede a la apertura electrónica de cada propuesta y su evaluación conforme a las bases integradas del procedimiento PEC-PROC-1-2023-MDSA/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA “RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA-HUAROCHIRI-LIMA” Numeral 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS.

ADMISION DE LAS OFERTAS

Se verifica el cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, según lo establecido en el numeral 2.2. Pag. 17 de las Bases Integradas de acuerdo al siguiente cuadro.

Nº	Nombre o razón social del postor	CONDICION
1	MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	NO ADMITIDA
2	SUAREZ CONTRERAS ALDO	ADMITIDO
3	CONSULTORIA SANCAR S.A.C.	ADMITIDO

Observaciones:

POSTOR Nº 01 - MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN

- Conforme al literal c), el documento presentado como Anexo Nº 02 fel folio Nº 04 no corresponde al documento de Declaracion Jurada Anexo Nº 02 del procedimiento PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº P1EC-PROC-1-2023-MDSA/CS-1 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISION DE OBRA - RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA-HUAROCHIRI-LIMA. Pag. 39 de las Bases Integradas.
- Conforme al literal h), No presenta Carta de Linea de Credito ni Declaracion Jurada de solvencia economica.

Por consiguiente la propuesta es NO ADMITIDA.

POSTOR Nº 02 - SUAREZ CONTRERAS ALDO

Presenta toda la documentación, por consiguiente la propuesta es ADMITIDA.

POSTOR Nº 03 - CONSULTORIA SANCAR S.A.C.

Presenta toda la documentación, por consiguiente la propuesta es ADMITIDA.

EVALUACION TECNICA

La evaluación técnica se realiza conforme al factor de evaluación “Experiencia del Postor” descrito en el numeral 3.2 Pag. 38 de las Bases Integradas de acuerdo al siguiente cuadro.

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
7.1	DETALLE DE LAS OFERTAS CALIFICADAS	
Nº	Nombre o razón social del postor	CONDICION
1	MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	NO ADMITIDO
2	SUAREZ CONTRERAS ALDO	NO ADMITIDO
3	CONSULTORIA SANCAR S.A.C.	ADMITIDO

Observaciones:

POSTOR Nº 01 - MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN

Nº	Moneda	Monto	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (8 años anteriores)	Objeto de Contrato	Verificación de experiencia en la Actividad (Reconstrucción Pistas y Calles)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	SOLES	10,500.00	18/03/2013	No Cumple	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y PAVIMENTACION DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AV. MANCO CAPAC ATAHUALPA JR SINCHI ROCA Y JR HUASCAR DEL AA.HH. POETA JOSE GALVEZ ZONA IV DISTRITO DE PACHACAMAC LIMA	No Cumple	No Cumple	La fecha de contrato no cumple con el tiempo maximo de 8 años según los requerimientos de las Bases Integradas
2	SOLES	59,916.97	7/07/2014	No Cumple	CONTRATO DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL II ETAPA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	No Cumple	No Cumple	La fecha de contrato no cumple con el tiempo maximo de 8 años según los requerimientos de las Bases Integradas
3	SOLES	125,557.98	22/10/2014	No Cumple	CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA VIA VEHICULAR VICTOR MALASQUEZ DESDE LA AV. LAS PALMERAS HASTA LA V. LA UNION ZONA 05 QUEBRADA DE MANCHAY DISTRITO PACHACAMAC	No Cumple	No Cumple	La fecha de contrato no cumple con el tiempo maximo de 8 años según los requerimientos de las Bases Integradas
4	SOLES	113,454.68	6/02/2016	Cumple	SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA ZONA 04 Y ZONA 05 DEL DISTRITO PACHACAMAC	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Construcción y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Vial y peatonal y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles.
5	SOLES	44,899.75	7/10/2017	Cumple	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA ZONA 04 Y 05 DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Construcción y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Vial y peatonal y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles.
6	SOLES	37,427.83	10/01/2018	Cumple	CONTRATACION PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACION DE AREAS VERDES EN LAS CALLES 2,	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. postor presenta una

N°	Moneda	Monto	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (8 años anteriores)	Objeto de Contrato	Verificación de experiencia en la Actividad (Reconstrucción Pistas y Calles)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
					3, 8 Y 10 DE LA AGRUPACION FAMILIAR VIRGEN DEL CARMEN COMUNA 13 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA			actividad de Construcción y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Vial y peatonal y calles y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles, faltando la actividad de Pistas
7	SOLES	113,514.60	10/01/2018	Cumple	CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA AV. LOS CIRUELO COMUNA 9, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Mejoramiento y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Vial y peatonal y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles.
8	SOLES	12,000.00	22/07/2021	Cumple	RENOVACION DE PAVIMENTO EN EL JIRON ALEJANDRO VILLANUEVA CUADRA 4 ZONA 18 DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA LIMA DEPARTAMENTO LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Renovación y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Pavimento y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles.
9	SOLES	34,300.00	31/12/2020	Cumple	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO RENOVACION DE PISTA Y VEREDA REPARACION DE PISTA EN EL (LA) LOS JIRONES ALFONSO UGARTE MANUEL DE LA FUENTE CHAVEZ GENERAL ISAAC RECAVARREN MARIANO DE LOS SANTOS TNT MANUEL WAGNER RODRIGUEZ SOTO Y OTROS EN EL CUADRANTE 25- SECTOR 1 EN LA LOCALIDAD SATNAIGO DE SURCO DISTRITO SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA LIMA - DEPARTAMENTO LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Renovación y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Pistas y Veredas y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calle, faltando la actividad de Calles
10	SOLES	288,554.54	18/11/2020	Cumple	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA ZONA 06 DEL ANEZO 08 DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI - LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Mejoramiento y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Vehicular y Peatonal y Calles y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles, faltando la actividad de pistas
11	SOLES	236,437.02	11/02/2022	Cumple	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE TRAMO 1- 640 CALLE PUENTE PAMA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1- 641 CALLE LECHERA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1- 642 CALLE PONCOLA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1- 643 - CALLE SAN PABLO RECONSTRUCCION DE TRAMO 1- 645 CALLE PRINCIPAL	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad en Calles y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles, faltando la actividad de pistas

N°	Moneda	Monto	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (8 años anteriores)	Objeto de Contrato	Verificación de experiencia en la Actividad (Reconstrucción Pistas y Calles)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
					RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-646 CAKKE S/N RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-647 CALLE S/N 2 DISTRITO DE SANGALLAYA PROVINCIA DE HUAROCHIRI DEPARTAMENTO DE LIMA			
12	SOLES	10,000.00	8/11/2013	No Cumple	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA OR LOS SERVICIOS DE INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA COSTA AZUL	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. No corresponde a las actividades que se solicita en las bases integradas ya que corresponde a plazas y no pistas y calles
13	SOLES	62,338.68	3/12/2018	Cumple	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA ALAMEDA FRANCISCO ALDAO DE LA URB. MARISCAL CACERES EN EL DISTRITO DE SN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Mejoramiento y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Vial y Peatonal y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles.
14	SOLES	81,531.84	15/07/2021	Cumple	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL PARQUE GRAN MARISCAL RAMON CASTILLA SECTOR 2 DISTRITO DE LA MOLINA LIMA LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. No corresponde a las actividades que se solicita en las bases integradas ya que corresponde a parques y no pistas y calles
15	SOLES	10,500.00	8/11/2013	No Cumple	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA POR LOS SERVICIOS DE INGENIERO SUPERVISOR DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS ARTIFICIAL EN EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL ZONA CENTRAL	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. No corresponde a las actividades que se solicita en las bases integradas ya que corresponde a losa deportiva y no pistas y calles
16	SOLES	35,000.00	3/07/2021	Cumple	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICAS RECONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO IMPERIO DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES PROVINCIA DE LIMA - LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. No corresponde a las actividades que se solicita en las bases integradas ya que corresponde a losa deportiva y no pistas y calles

La experiencia presentada no cumple con los requerimientos de las bases integradas del procedimiento de contratación especial PEC-PROC-1-2023-MDSA/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA-HUARACHIRI-LIMA"

POR CONSIGUIENTE LA OFERTA TECNICA ES NO ADMITIDA

POSTOR N° 02 - SUAREZ CONTRERAS ALDO

N°	Moneda	Monto	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (8 años anteriores)	Objeto de Contrato	Verificación de experiencia en la Actividad (Reconstrucción Pistas y Calles)	Monto de Facturación (NO Actualizado)	OBSERVACION
1	SOLES	32,800.00	28/09/2021	Cumple	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA AMPLIACION CORAZON DE JESUS DEL A.H. SIGLO XXI SECTOR CORAZON DE JESUS Y SECTOR PRIMAVERA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Mejoramiento y la bases integradas establecen Reconstrucción, a la vez se establece actividades en Vías y lo que las bases integradas se solicita es Pistas y Calles.
2	SOLES	34,000.00	14/01/2022	Cumple	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE TALUD EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE PEDREGAL Y CA. AUGUSTO MIYASHIRO MZ B DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSE I DEL DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. No corresponde a las actividades que se solicita en las bases integradas ya que corresponde a talud y no pistas y calles
3	SOLES	155,420.50	12/10/2021	Cumple	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL SECTOR BARRIO ALTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MOLLEBAMBA DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - ANTABAMBA - APURIMAC	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. El postor presenta una actividad de Construcción y la bases integradas establecen Reconstrucción.
4	SOLES	143,350.20	13/03/2022	Cumple	CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO VEHICULAR MUROS DE CONTENCIÓN Y PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO EN LA ZONA DE PASEOS COMUNALES DEL PARQUE ECOLOGICO CAMPOSANTAO "SANTA ROSA DE LIMA" -PEC.SRL.FONAFUN.PNP	No Cumple	No Cumple	Se verifica que la actividad de objeto presentado en el contrato no corresponde a la tipología ni actividad de lo requerido en la experiencia del postor. No corresponde a las actividades que se solicita en las bases integradas ya que corresponde a Muros de contención y playas de estacionamiento y no pistas y calles.

La experiencia presentada no cumple con los requerimientos de las bases integradas del procedimiento de contratación especial PEC-PROC-1-2023-MDSA/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA “RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA-HUAROCHIRI-LIMA”

POR CONSIGUIENTE LA OFERTA TECNICA ES NO ADMITIDA

POSTOR N° 03 - CONSULTORIA SANCAR S.A.C.

N°	Moneda	Monto	Fecha de CONFORMIDAD de Ser el Caso	Verificación de la Fecha (8 años anteriores)	Objeto de Contrato	Verificación de experiencia en la Actividad (Reconstrucción Pistas y Calles)	Monto de Facturación (NO Actualizado)
1	SOLES	32,800.00	3/12/2020	Cumple	SUPERVISION DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE PISTAS DEL TRAMO 1-505 AVENIDA LIMA DESDE LA MUNICIPALIDAD HASTA EL ARCO DE ENTRADA Y EL TRAMO 1-506 CAKE M CACERES DESDE LA SALIDA A HUAÑEC HASTA EL CENTRO EDUCATIVO EN LA LOCALIDA DE COCHAS DISTRITO DE COCHAS PRONVICIA DE YAUYES DEPARTAMENTO LIMA	Cumple	45,379.50

La experiencia presentada cumple con los requerimientos de las bases integradas del procedimiento de contratación especial PEC-PROC-1-2023-MDSA/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE ANCHUCAYA-HUAROCHIRI-LIMA"

POR CONSIGUIENTE LA OFERTA TECNICA ES ADMITIDA

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN		
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:		
N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula
1	CONSULTORIA SANCAR S.A.C.	UNO

PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA			
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR			
9.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL		MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	0.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		0.00
9.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL		SUAREZ CONTRERAS ALDO
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	0.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		0.00
9.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSULTORIA SANCAR S.A.C.
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	100.00
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100.00

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA			
De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores acceden a la etapa de evaluación económica, en			
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	
1	MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	0.00	PUNTOS
2	SUAREZ CONTRERAS ALDO	0.00	PUNTOS
3	CONSULTORIA SANCAR S.A.C.	100.00	PUNTOS

De acuerdo con el cuadro anterior, el postor Consultoria SANCAR S.A.C. accede a la evaluación económica.

EVALUACION ECONOMICA

Se asigna el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje inversamente proporcional, según la formula:

$$P_i = (O_m \times PMPE) / O_i$$

Nº	POSTOR	Puntaje Técnico (PTi)	Monto Oferta Económica (S/.) (Oi)	%WR	Puntaje Máximo Oferta Económica (PMPE)	Puntaje Oferta Económica (Pi)	Puntaje Total (PTPi)	Bonificación por REMYPE 5%	Puntaje Total + BONIFICACIONES	Bonificación Empresa promocional para personas con discapacidad	Observaciones
1	CONSULTORIA SANCAR S.A.C.	100.00	248,785.90	100.00%	100.00	100.00	100.00	0	100.00	No Sustenta	

Precio de la Oferta Más Baja (Om)	248,785.90
VALOR REFERENCIAL	248,785.90

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

De conformidad con el numeral 2.3 de la sección específica de las bases se aplican las siguientes ponderaciones:

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTPi = c1 PTi + c2 Pei$$

Donde:

- PTPi = Puntaje total del postor i
- PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
- Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
- c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
- c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

- c1 = 0.80
- c2 = 0.20

Dónde: c1 + c2 = 1.00

Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT)	Puntaje Económico (Pei)	Puntaje Total PTPi = c1 PTi + c2 Pei
1	CONSULTORIA SANCAR S.A.C.	100	100.00	100.00

ORDEN DE PRELACION

1ro CONSULTORIA SANCAR S.A.C.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Se otorga la buena pro postor CONSULTORIA SANCAR S.A.C por obtener el primer lugar en el orden de prelación, con su oferta económica S/. 248785.90

SE TERMINA EL ACTO A LAS 12:20 HORAS DEL MISMO DIA