



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		07 DE NOVIEMBRE DE 2023							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA		"REPARACIÓN DE BOCATOMA, DESARENADOR Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO PATE, EN LA LOCALIDAD CARMEN DE PATE, DISTRITO DE HUACHUAS, PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO"							
1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC		2							
1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA					SI	X	NO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2592489	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO 07.E	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad		
			Elaborado por			Aprobado por			
			Documento de aprobación			Fecha de aprobación			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	El proyecto se ejecuta por etapas por motivos economicos con relacion a su financiamiento lo que hace posible realizar la obra por cada periodo anual del Presupuesto de la Municipalidad.						
2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 días calendario.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		GPS DIFERENCIAL RTK 1.00 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.00 PLANCHA COMPACTADORA 9 HP 1.00 NIVEL DE INGENIERO 1.00 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 p3 1.00 GENERADOR ELECTRICO 12 HP 1.00							
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		INGENIERO RESIDENTE DE LA OBRA (Ingeniero Civil, agrícola y/o agrónomo Titulado, Colegiado y Habilitado).							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		<input type="checkbox"/> INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Deberá acreditar una experiencia laboral no menor a Veinticuatro (24) meses de experiencia como: Residente de Obra y/o Supervisor de obra y/o Inspector y/o jefe de Supervisión en ejecución de obras generales, computados a partir de la fecha de obtención de la colegiatura. Participación del 100%							
		OTROS							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS		X			
		OTROS							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)																																		
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>																																	
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. <table border="1"> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td> <td></td> </tr> </table>						Sobre la fuente de información N° 1		Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3																							
Sobre la fuente de información N° 1																																		
Sobre la fuente de información N° 2																																		
Sobre la fuente de información N° 3																																		
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por Documento de aprobación	Aprobado por R.A. N° 0213-2023-MDHH/ALC	FREDY EMERSON INTIMAYTA SAYRITUPAC 28/10/2023																														
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de observaciones</th> <th>Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las observaciones:</td> </tr> </tbody> </table>						N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					Consignar una síntesis de las observaciones:								Consignar una síntesis de las observaciones:								Consignar una síntesis de las observaciones:			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																															
Consignar una síntesis de las observaciones:																																		
Consignar una síntesis de las observaciones:																																		
Consignar una síntesis de las observaciones:																																		
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Cantidad de respuestas a las observaciones</th> <th>Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th>Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</td> </tr> </tbody> </table>						N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación					Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:								Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:																																		
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>N° Item</th> <th>Ajustes realizados al expediente técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																										
N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico																																	
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI Documento de aprobación	NO Aprobado por	Fecha de aprobación																														
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																	
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA <table border="1"> <tr> <td>Fecha de determinación del presupuesto de obra</td> <td>14/10/2023</td> </tr> </table>						Fecha de determinación del presupuesto de obra	14/10/2023																										
Fecha de determinación del presupuesto de obra	14/10/2023																																	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
ANEXO 01							
3.2	DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES ANEXO 02						
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	388,173.51				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM			SI	X	NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.</i>							
4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)			SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>							
4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>							
5.	 <div style="margin-left: 20px;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS  Bach. Adm. Mariela Milagros Pichihua Chipana JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							