

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO PTRT3 DE LA UNIDAD EJECUTORA 001631 "GESTION DE PROYECTOS SECTORIALES" - UEGPS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE I: "LEVANTAMIENTO CATASTRAL, TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE TIERRAS RURALES EN EL PERÚ, TERCERA ETAPA – PTRT3"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00163100009: IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2268198					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PROYECTO		22					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N°0298-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE		Fecha de recepción	2/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
1	Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°056-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS-DE, de fecha 27 de setiembre de 2024, se declara de Oficio la Nulidad de la Adjudicación Simplificada N°005-2024-UEGPS-1, para la contratación del Servicio Especializado para la Coordinación Técnica del Componente I: "Levantamiento Catastral, Titulación y Registro de Tierras Rurales" del Proyecto de Inversión "Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3", debiéndose retrotraer la misma a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las Bases y Términos de Referencia								
2	Mediante MEMORANDO N°0298-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEGPS/DE, de fecha 02 de octubre de 2024, la Dirección Ejecutiva traslada los Términos de Referencia reformulados por el área usuaria correspondiente al Servicio de Coordinación Técnica del Componente I: "Levantamiento Catastral, Titulación y Registro de Tierras Rurales" del Proyecto de Inversión "Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3".								
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>									
<b>3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			3/10/2024		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			22/10/2024	
<b>3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>			SI		X		NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
<b>3.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>			SI				NO		X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.									
<b>3.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>			SI				NO		X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.									
<b>3.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>			SI				NO		X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.									
<b>4</b>									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									