
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº05-2022-MDI-CS  
 

PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
URBANIZACION LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA – HUARAZ – ANCASH 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  

 
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 
 

Importante 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
LICITACION PUBLICA N°04-2022-MDI/CS-1 

 6 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 
 

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
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Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

RUC Nº : 20146921427 

Domicilio legal : JR. PABLO PATRON NRO. 257 URB. CENTENARIO, 
DISTRITO DE INDEPENDENCIA – HUARZ – ANCASH. 
 

Teléfono : (01) 6419768 

Correo electrónico : alcaldia@munidi.gob.pe / sublogistica@munidi.gob.pe 
 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA – HUARAZ – ANCASH. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende S/ 3,347,756.17 (Tres millones trecientos cuarenta y siete mil 
setecientos cincuenta y seis con 17/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de 21 de enero.  
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 3,347,756.17 (Tres millones 
trecientos cuarenta y siete mil 
setecientos cincuenta y seis 

con 17/100 soles), 

S/ 3,012,980.55 (Tres 
millones doce mil 

novecientos ochenta con 
55/100 soles) 

 

S/ 3,682,531.78 (Tres 
millones seiscientos 
ochenta y dos mil 

quinientos treinta y uno 
con 78/100 soles) 

 

 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación 

: 
Formato N°02, el 12 de 
octubre 2022. 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 
Resolucion Gerencial N°298-
2022-MDI/GDURyR/G. 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Contratación de igual o menor 
a los 8 UIT. 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Sin modalidad. 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Ochenta (180) 
días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 
 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Oficina de Tesorería de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, ubicado en Jr. Pablo Patrón N° 257 Urb. 
Centenario del Distrito de Independencia – Provincia de Huaraz – 
Departamento de Ancash (en el horario de 08:00am a 17:30pm). 
 

Recoger en  
 

: Oficina de contrataciones de la Sub Gerencia de Logística y 
GG.PP. de la Municipalidad Distrital de Independencia, ubicado en 
Jr. Pablo Patrón N° 257 Urb. Centenario del Distrito de 
Independencia – Provincia de Huaraz – Departamento de Ancash 
(en el horario de 08:00am a 17:30pm). 
 

Costo de bases : Impresa: S/ 20.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00 
Digital: S/ 5.00 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  

 
1.12. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
- Ley Nº 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2022. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225. 
- Decreto Supremo N° 344-2018, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. 
- Directivas OSCE. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de las MYPES. 
- Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General y sus modificatorias. 
- Código Civil. 
- Otras normas descritas en el Termino de Referencia de alcance del presente objeto de 

contratación. 
 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente  documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

• El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 

 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
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f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 
de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, ubicada en Jr. Pablo Patrón N° 257 Urb. Centenario del Distrito de Independencia 
– Provincia de Huaraz – Departamento de Ancash, (en el horario de 08:00am a 17:30pm). 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 

2.5. ADELANTOS12 
 

2.5.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá 
un fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El 
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos 
artículos. 
 

2.5.2. ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO 
ORIGINAL del monto del contrato original. 
 

 
12  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
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2.5.3. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 

 
 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será DE PERIODO MENSUAL.  
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Treinta (3)0 días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DENOMINADO: 
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 

URBANIZACIÓN LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

1. AREA USUARIA 
La Sub. Gerencia de Obras Públicas de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 
Distrital de Independencia. 
 

2. FINALIDAD PUBLICA 
 
El proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - 
PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
 

3. ANTECEDENTES: 
El proyecto se fundamenta en atender la necesidad que presentan los pobladores de la 
urbanización las Acacias, el mismo que requiere la instalación del sistema de agua potable y 
sistema de alcantarillado sanitario. 
 
El proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, está 
considerada como un nodo de desarrollo sostenible, y que mejoraría la calidad de vida de su 
población, debido a que el área de influencia no cuenta con servicios adecuados en cuanto a 
sistemas de agua potable y a tratamiento de desagües, que en muchos casos traen consigo 
problemas de salubridad siendo un foco infeccioso.  
 
Dentro del contexto de desarrollo local se orienta a elevar los niveles de salubridad y vida de 
la población, así el proyecto servirá como medio de articulación local qué facilite la integración 
administrativa con la población rural, de conformidad con el objetivo de aminorar enfermedades 
producto de la falta de tratamiento de agua en forma óptima mediante procesos fisicoquímicos 
y biológicos, no estando dentro de los parámetros establecido por los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua y los Límites Máximos Permisibles (LMP). 
  

4. OBJETIVO 
Constituye objeto principal de los presentes términos de referencia, dar pautas necesarias para 
la contratación de un EJECUTOR de obras públicas con experiencia (sea persona jurídica y/o 
natural), para la ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN LAS 
ACACIAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”. 

 
 
 

5. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 
5.1. DISPONIBILIDAD FÍSICA DEL TERRENO.  
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LA ENTIDAD adoptará las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a 
efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al 
numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que 
en los Anexos del expediente técnico se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del 
terreno para el desarrollo del proyecto. 
5.2. SOBRE LA CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA (DE SER 

EL CASO). 
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos del 
procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL 
CONTRATISTA.  
No corresponde por cuanto la presente es una intervención a una infraestructura existente.  
 
Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO, 
desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en consideración el presupuesto establecido en el 
Costo Directo, bajo responsabilidad. 
5.3. SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL  
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, 
permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos 
del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL 
CONTRATISTA.  
El expediente técnico cuenta con un Informe Ambiental, la misma que tiene como clasificación Leve o 
nula.  
 
Además de ello, EL CONTRATISTA, debe ejecutar la partida de MITIGACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL, desde el inicio de la ejecución de la obra, teniendo en consideración el presupuesto 
establecido en el Costo Directo, bajo responsabilidad. 

 
5.4. SOBRE EL DOCUMENTO DE LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA – ALA (NO CORRESPONDE).  
LA ENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del artículo 146° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, 
permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos 
del procedimiento de selección se estipule que la tramitación de éstas se encuentra a cargo de EL 
CONTRATISTA. 

6. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
6.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA 

6.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

6.1.1.1. NOMBRE DE LA OBRA: 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH 

 
6.1.1.2. UBICACIÓN : 

La urbanización Las Acacias, Distrito de Independencia– Provincia de Huaraz en la región 
Ancash. 
Región:       Ancash 
Provincia:    Huaraz 
Distrito:        Independencia 
Localidad:    Las Acacias 

 
El proyecto se encuentra localizado en la Zona 18L - coordenadas UTM el cual está en referencia 
al Sistema Geodésico Mundial (WGS 84); en este caso la georeferencia se expresa mediante un 
identificador de zona y dos coordenadas (x, y) en metros según los ejes E-O y N-S 
respectivamente.: 
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Coordenadas UTM:            
Este (m): 223442.64 
Norte (m): 8947228.79 
Altitud: 3249 m.s.n.m. 
 
SISTEMA DE COORDENADAS  
Nombre:       World Wide/UTM 
Datum:         WGS 1984 
Zona:           18 South  
Geoide:        EGM2008P  

 
MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DEL PERU 
 

MAPA DE ANCASH 
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MAPA DE HUARAZ 
 

 
 

a) Nombre del PIP: 
 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LA URBANIZACIÓN LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE 
HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH” 

b) Código del PIP: 
CUI N° 2460903 

 
c) Expediente técnico aprobado mediante: 

RESOLUCION DE GERENCIAL Nº298-2022-MDI/GDUyR/G. 
 

d) Fecha de aprobación: 
14 DE SETIEMBRE DEL 2022 

 
7. ACTIVIDADES 
 

Actividades previas a la ejecución de obras: 
1) El Contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicación del terreno, donde se realizará la obra materia 

del contrato; así como revisar el Expediente Técnico de Obra. Debe realizarlo antes de efectuar su 
oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamo posterior por diferencia en los metrados o 
cualquier omisión en su propuesta. 

2) El Contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, 
el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. Asimismo, debe dejar expresa constancia 
que la remuneración de este profesional es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra 
plenamente habilitado para el ejercicio de su profesión. 

3) El contratista debe abastecerse, con la debida anticipación, de todos los equipos, materiales y 
elementos necesarios que se requiere para la ejecución de los trabajos. Debe contar con la cantidad 
de maquinaria y equipo mínimo para la ejecución de la obra; cuyas características en rendimiento, 
capacidad y potencia estarán en concordancia o equivalencia con la oferta presentada. 

4) Los materiales empleados en la obra deben cumplir con las Especificaciones Técnicas señaladas 
en el Expediente Técnico de Obra. 

5) Debe poner a disposición del supervisor de la Entidad, una oficina provisional con las dimensiones 
necesarias para que desarrolle sus labores 
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6) Debe brindar las facilidades para la supervisión de la obra; a fin de que la Entidad verifique y exija 
la correcta ejecución de los trabajos. De esta manera se asegura el fiel cumplimiento de las 
condiciones estipuladas y obligaciones del contratista, establecidas en el contrato y sus anexos. 

7) Durante los primeros cinco (05) días, realizará la revisión integral del Expediente Técnico de obra y 
verificará en gabinete y en campo, los aspectos críticos de los diseños de los proyectos, diseño de 
encofrados, ensayo de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y disponibilidad del 
terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificación de niveles, Berchmark, 
(B.M.). Verificación de la existencia de permisos y documentaciones necesarias para los trabajos. 

8) Definir con el Adjudicatario, las marcas y tipos de equipos y materiales a usar, de acuerdo al 
expediente técnico y normas técnicas de calidad. 

 
Actividades durante la ejecución de obras: 
1) Realizar una revisión detallada del expediente técnico aprobado, antes del inicio de la obra, emitiendo 

un informe de compatibilidad, técnico con las recomendaciones y las medidas a adoptar para la 
buena ejecución de los trabajos, estableciendo los calendarios de programación y avance de obra, 
equipos y adquisición de materiales, entre otros. 

2) Participar en el acto de entrega de terreno, donde se ejecutará la obra, suscribiendo el acta 
respectiva. En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamente foliado, 
que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el ingeniero residente. En este 
cuaderno se anotará las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y 
anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. 

3) En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que 
debe encontrarse legalizado y firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según 
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos 
autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra, según lo establecido en el Reglamento 
de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 191°. 

4) Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y 
administrativos y ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, 
cuando se trate de ejecución de obras por contrata, con el plantel ofertado, según lo establecido en 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 192°. 

5) Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones ejecutar la obra de acuerdo a las 
Especificaciones técnicas establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los 
respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia. 

6) Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando 
el uso de recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra. 

7) Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los 
bienes de la obra a su cargo. 

8) Mantener la información técnica - económico debidamente registrado y actualizado, cumpliendo con 
los plazos establecidos para su presentación. 

9) Presentar los informes técnicos mensuales e informe final del manejo financiero sobre la ejecución 
de la obra. 

10) Presentar el informe y el sustento de los adicionales de obra, deductivos de obra y ampliación de 
plazo, si corresponde. 

11) El residente tomará en cuenta e implementará las órdenes impartidas por el inspector o supervisor a 
través del cuaderno de obra. 

12) El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos 
detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 
vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción 
de la obra, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones N° 30225 Artículo 
209°. 

13) Atender a las autoridades del sector, que requieran información técnica sobre el desarrollo de la obra. 
14) Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la base 

legal de su contrato. 
15) El contratista debe cumplir con el calendario de ejecución de obra y con los avances parciales 

establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. 
16) En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha 

determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada 
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programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordenará al contratista que presente, dentro del 
plazo que otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, 
de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto. 

 
8. Reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias 

✓ Constitución política del Perú. 
✓ Ley N° 27972 - ley orgánica de Municipalidades. 
✓ Ley N° 27444 - ley de procedimiento administrativo general. 
✓ Ley N° 31365 – Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
✓ Ley N°30255, Ley de Contrataciones del Estado. 
✓ Ley N° 27785 - ley general del sistema nacional de control y de la contraloría general de la república. 
✓ Ley N° 27806 ley de transparencia y acceso a la información pública. 
✓ Ley de contrataciones del estado, ley N° 30225. 
✓ Ley 28611 Ley General del Ambiente. 
✓ D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
✓ D.S. Nº 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo” 
✓ D.S. 42-F “Reglamento de Seguridad Industrial” 
✓ Decreto Legislativo N° 1486, “Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y 

optimizar la ejecución de las inversiones públicas” 
✓ Directiva N° 005-2020-OSCE/CD 
✓ Ley N° 1252 – Ley que crea el Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

modificado con D.L. N° 1432. 
✓ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF, 

modificado con D.L. 1432. 
✓ Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
✓ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 

Pública. 
✓ Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificado con el D.S. n° 020-2019-TR. 
✓ Ley 27050 – Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de elementos 

de apoyo para personas con discapacidad. 
✓ Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad. 
✓ Código Civil. 
✓ Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obra”, 

modificado por la Resolución 018-2017-OSCE/CD. 
✓ Directiva N° 09-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital” 
✓ Directivas del OSCE. 
✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
✓ Reglamento Nacional de Construcciones. 
✓ Resolución Ministerial Nº 87-2020-VIVIENDA - Aprobación del Protocolo Sanitario del sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación 
de actividades 

✓ RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 972-2020/MINSA, “Lineamientos para la vigilancia, prevención y 
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2” 

✓ Normas Vigentes Relacionas al Objeto del Proyecto. 
 

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con: 
a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales. 
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y 

conservación ambiental en la zona. 
 
9. Normas técnicas: 

✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias. 

✓ Reglamento de Metrados - R.D. N- 073-2010/VIVIENDA/VNCS-DNC. 

✓ Ley N* 29783. de Seguridad y Salud en el Trabajo 

✓ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 
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✓ Normas de DIGESA. 

✓ Decreto Supremo Nº 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo. 

✓ Norma E 060 - Concreto Armado (Actualizado al 2009). 

✓ Norma E - 050 - Suelos y Cimentaciones. 

✓ Norma E – 030 – Diseño Sismo resistente (Actualizado en el 2016). 

✓ Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 

✓ Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc. 

✓ Resolución Directoral N° 18-2016-MTC/14 – Manual de Ensayo de Materiales. 

✓ R.D. N°20-2011-MTC714 – Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje. 

✓ R.D. N° 22-2013-MTC/14 – Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013. 

✓ Norma G – 050, Seguridad durante la Construcción (Actualizado 2009). 

✓ Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 

 
10. Disponibilidad física del terreno: 

Acta de Autorización de Disponibilidad de Terreno para la Ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
URBANIZACIÓN LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - 
DEPARTAMENTO DE ANCASH”, firmado por los beneficiarios y autoridades de la localidad. 

 
11. Conocimiento del terreno y accesos para la ejecución de obra por el contratista: 

No corresponde. 
 
12. Medidas de control: 

a) Áreas que supervisan: 
La Sub Gerencia de Obras Públicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

b) Áreas que coordinarán con el proveedor: 
La Sub Gerencia de Obras Públicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

c) Área que brindará la conformidad: 
La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Sub Gerencia de Obras Públicas 
con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de 
Independencia. 

 
13. Seguros aplicables: 

• ESSALUD-SCTR (mensual). 

• CONFOVICER (mensual). 

• SENCICO (mensual) y otros que están dentro del contrato. 
 

Seguridad e higiene ocupacional 
El contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en resguardo de 
la integridad física de los trabajadores. Es legalmente responsable de su previsión y adecuada protección, 
contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el 
equipo de protección personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la 
labor que desempeñarán) adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establecen la Ley 
N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042‐F. 

 
14. Plazo de ejecución de la obra: 

El plazo para ejecutar la obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN LAS ACACIAS DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH”, será de ciento 
ochenta (180) días calendarios, incluido el equipamiento, montaje hasta la puesta en servicio materia de 
la presente convocatoria, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra (el computo incluye días hábiles, feriados y días no laborables), los que se 
contabilizarán desde del día siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos en el Artículo 
141°, 142° y 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las condiciones que se 
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refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro los quince (15) días contados a partir del 
día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, 
el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones. 

 
15. Valor Referencial: 

El valor referencial asciende a S/ 3,347,756.17 (SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos 
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial 
ha sido calculado al mes de enero del 2022. (La antigüedad del valor referencial no deberá exceder de 
los nueve (9) meses desde la fecha de determinación del presupuesto de obra consignada en el 
expediente técnico). El Valor Referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y los costos laborales vigentes. 
 

16. Presupuesto del Proyecto: 
El presupuesto total (costo de inversión) del proyecto asciende a: S/ 3’504,156.17 (SON: TRES 
MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 17/100 NUEVOS SOLES). 
 

17. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
Red De Distribución:  

 
La línea de Distribución, que transporta el agua de la red de distribución a los diferentes sectores de la 
población mediante tubería de matrices y secundarias, está conformada por 3451.66 m. de conducción 
con tuberías de:  

• TUB PVC-UF NTP-ISO1452 DE 63 MM 

• TUB PVC-UF NTP-ISO1452 DE 90 MM 
 
Válvula De Control:  
En la Red de distribución a fin de garantizar y regular las caudales, se construirán 16 válvulas de control 
y de regulación, de dimensiones internas diámetro 1.20 m y alto de 0.95m con espesor de muros 0.20m, 
será de concreto simple f’c=175 kg/cm2. Tendrá de hierro dúctil de diámetro de 0.60 m. El tarrajeo será 
con mortero 1:4, e=1.5 cm. Se usará pintura látex en estructura, 2 manos, en la caja de válvula de 
control y pintura esmalte 2 manos para tapas. 
 
Válvula De Purga: 
En los extremos y en el punto más bajo de la línea de distribución, a fin de realizar el mantenimiento, 
limpieza y purga se construirán 02 válvulas de purga de dimensiones internas diámetro 1.20 m y alto de 
0.95m con espesor de muros 0.20m, será de concreto simple f’c=175 kg/cm2. Tendrá de hierro dúctil 
de diámetro de 0.60 m. El tarrajeo será con mortero 1:4, e=1.5 cm. Se usará pintura látex en estructura, 
2 manos, en la caja de válvula de purga y pintura esmalte 2 manos para tapas. 
Conexiones Domiciliarias:  
Se realizarán 228 conexiones domiciliarías, con una Tubería: 
 

• TUB PVC-UF NTP-ISO1452 DE 20 MM 
 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Redes Colectoras 
La red ha sido calculada para el caudal máximo, descargado por los desagües por gravedad. La 
longitud total de los colectores es 3259.95 m, estas tuberías tendrán la capacidad de evacuar 
las aguas residuales de la población y depositarlos en un buzón ubicados aguas abajo, como se 
detallan en los planos respectivos. Se utilizarán tuberías de: 

• TUB PVC ISO 4435 UF DN=160.0 MM 

• TUB PVC ISO 4435 UF DN=200.0 MM 
las que estarán enterradas a una profundidad no menor a 1.00m desde el nivel del terreno. Las 
pendientes de las tuberías colectoras que parten de un buzón de arranque son como mínimo de 
1.0%. 
Buzones 
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Se construirán 124 buzones de concreto de sección circular de Diam. int = 1.20m y 0.15m de 
espesor con concreto de f’c 210 Kg/cm2, con tapas de concreto de 210kg/cm2 y una tapa de 
inspección de 0.60m de diámetro, las alturas que dependen de la topografía. 
 
Conexiones Domiciliarias:  
Se construirá 228 conexiones domiciliarias, las que están constituidas por tuberías. 

• TUB PVC ISO 4435 UF DN=110.0 MM 
 
18. Forma de pago: 

El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de obra, la 
cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma. La Sub Gerencia de Obras 
Públicas, con el visto Bueno de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, a través del 
SUPERVISOR DE OBRA, verificará dicha valorización y otorgará la conformidad de servicio, para la cual, 
como requisito mínimo, el Contratista deberá presentar en su informe la estructura del informe de 
valorización, para la presentación de Valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de 
Independencia, las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta y serán 
elaboradas y presentadas el último día de cada periodo mensual por el inspector o supervisor y el 
Contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo. 
 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las valorizaciones mensuales y su 
remisión a la MUNICIPALIDAD será de 05 días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente 
al de la valorización respectiva y será cancelada por la MUNICIPALIDAD, hasta el último día de tal mes. 

 
Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 
ESTRUCTURA DEL INFORME DE VALORIZACION 
 
 

APROBACION DE VALORIZACION  

I. DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR 

II. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

1. Cuadro Resumen De Pago Al Contratista 

2. Factura Emitida Por El Contratista 

3. Carta De Autorización De Abonos Al CCI 

4. Cuenta De Detracciones 

5. Cuadro De Control Financiero. 

6. Copia del DNI Del Representante Legal 

7. Copia De Vigencia De Poder del contratista (Todos los consorciados, de 

corresponder) 

8. Copia De Contrato De Obra (de ser el caso, anexar adenda, resolución de 

aprobación de adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, etc.) 

9. Copia del Contrato del Consorcio Y promesa formal de Consorcio (De corresponder)  

10. Copia RNP Vigente Del Contratista (Todos los consorciados, de corresponder) 

11. Copia De Ficha Ruc del contratista (Del encargado de facturar) 

 

III. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
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1. Ficha de Identificación de Obra. 
2. Informe del Residente de Obra 
3. Informe de los Especialistas Ofertados (panel fotográfico con la presencia de los 
        especialistas correspondientes). 
4. Metrados Ejecutados en el Mes 
5. Memoria Descriptiva Valorizada 
6. Resumen de valorizaciones tramitadas 
7. Resumen de valorización de obra. 
8. Valorización de obra. 
9. Curva S. 
10. Cuadro de reajuste de precios 
11. Cálculo de amortización por adelanto directo y adelanto por materiales 
12. Copia de la Fórmula Polinómica (según Expediente Técnico). 
13. Copia de los índices unificados del Diario “El Peruano” 
14. Copia de los resultados de los ensayos (diseño de mezcla, mecánica de suelos, 
         ensayos de resistencia a la comprensión de concreto, certificado de calidad de 
         tuberías y accesorios, informe técnico de prueba hidráulica e impacto ambiental) 
         de corresponder. 
15.  Copia del calendario de avance de obra programado actualizado al inicio de obra 
         (aprobado por el supervisor). 
16.  Calendario de avance de obra valorizado actualizado vs. ejecutado 
17.  Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora injustificada). 
18.  Calendario de avance de obra valorizado actualizado (caso de ampliación de 
          plazo). 
19.   Calendario de Adquisición de Materiales (de corresponder) 
20.   Copias del cuaderno de obra. 
21.    Fotografías de cada una de las partidas ejecutadas durante el periodo del 
           informe. (Con la presencia de los especialistas que figuran en el contrato de 
           ejecución) 
22.    Plan de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la ejecución de 
          Obra (solo en la 1ra valorización, anexar aprobación del supervisor de obra) 
23.    Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo registrado 
           ante el SISCOVID (solo en la 1ra valorización, anexar prueba de registro) 
24.    Plan de monitoreo arqueológico aprobado por el MINCUL (solo en la 1era 
           valorización, Anexar resolución de aprobación de PMA) 
25.    Copia de los resultados de los ensayos de laboratorio y protocolos de control 
           (supervisor debe efectuar la interpretación de resultados) 
26.    Certificados de garantía de los materiales usados en la obra. 

IV. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

1. Copia de Carta Fianza Vigente O REMYPE más carta de acogimiento para la 
retención de fiel cumplimiento (De corresponder) 

2. Cálculo de Retención del 10% - Fiel Cumplimiento 
3. Garantía por Adelanto Directo (De corresponder) 
4. Garantía por Adelanto de Materiales (de corresponder) 
5. Copia de capacidad de libre contratación de consorciados (de corresponder) 
6. Copia de la designación del residente y especialistas ofertados. 
7. Copia del compromiso del residente y especialistas ofertados. 
8. Copia del contrato de residente y especialistas ofertados 
9. Copia del certificado de habilidad del residente y especialistas ofertados. 
10. Constancia de permanencia del residente y especialistas ofertados (firmados por 

la autoridad local). 
11. Planos de replanteo, según avance. 
12. Copia de acta de entrega de terreno. 
13. Copia de acta de inicio de obra 
14. Copia de informe de revisión de expediente técnico. 
15. Consolidado de cartas remitidas a la entidad y supervisión 
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16. Copia de los pagos de las obligaciones del contratista (SCTR, CONAFOVICER, 
SENCICO, ONP, ESSALUD y otros de acuerdo a los gastos generales) 

17. CD de la valorización incluyendo fotos y videos 

Nota: Se presentará (02) juegos originales y (01) copia de la valorización, todas en archivadores. 
 

19. Adelantos: 

• Adelanto Directo  
La Entidad entregará al Contratista, el adelanto directo del diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original, conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO Nº 103-2020-EF “disposiciones 
reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225”.  
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción 
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el 
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

• Adelanto Para Materiales O Insumos  
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del monto del 
contrato original. Conforme lo establece el Art. 4° del DECRETO SUPREMO Nº 103-2020-EF 
“disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en 
el marco del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225”.  
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 
adelanto en un plazo de cinco (5) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago 
respectivo. 

 
20. Financiamiento: 

Los Recursos Económicos Provienen del CANON y SOBRE CANON, asignados a la Municipalidad 
Distrital de Independencia  

 
21. Penalidad por mora: 

Por Mora: En caso de retraso injustificado en la ejecución de prestaciones objeto del contrato, la 
ENTIDAD, aplicará al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada día de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los 
pagos a cuenta, de las valorizaciones del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se 
cobrará del monto resultante de la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, en concordancia con 
los artículos 161º y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos la 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula 

 
 
 
 
 
 
 

Dónde: F tiene los siguientes valores: 

• Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.15 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Municipalidad Distrital de Independencia, 
podrá resolver el contrato por incumplimiento. 

                                  0.10 x monto vigente 
Penalidad diaria = ------------------------------- 
                               F x plazo vigente en días  
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La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y la causales 
para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el Reglamento. 

 
22. Otras Consideraciones: 

PARA LA EJECUCIÓN 

• Todo trabajo relacionado a la obra será efectuado en el marco de la Normativa aplicable y 
vigente, lo cual constituye obligación expresa a la contratista, y cuyo incumplimiento podrá ser causal 
de resolución de contrato. 
• La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta lo considere 
conveniente, cuyas funciones serán la de informar a la Entidad sobre el Avance de Obra, así como 
sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y Medio Ambiente, para lo cual queda 
expresamente convenido que la Contratista deberá brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, 
salvo que este no cuente con los implementos de seguridad mínimo requeridos por la normativa. 
• En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de daños ocasionados tanto 
al medio ambiente como de infraestructura pública, la contratista queda obligada a cumplir con dichos 
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad. 
• En caso que la autoridad competente requiera garantías u otros requisitos para que el contratista 
pueda efectuar los trabajos en vía pública, la contratista queda obligada a cumplir con dichos 
requerimientos, sin que esto signifique costo alguno a la Entidad. 
 

PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA 

• Los gastos generales variables deben ser razonable técnicamente y que guarde congruencia 
con el desagregado del expediente técnico, asimismo no se admitirá la oferta cuando la estructura 
de gastos variables esté por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico; considerando 
que, el postor al disminuir el porcentaje de sus gastos generales es con la única finalidad de obtener 
la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el expediente técnico. 

23. Otras obligaciones: 
 

a) Obligaciones del contratista 
El proyecto será ejecutado por profesionales con título Profesional a nombre de la nación, inscritos en el 
colegio profesional respectivo y con certificado de habilitación vigente, de acuerdo a su especialidad, por 
lo que el contratista, ejecutará la obra con el plantel propuesto y ofertado durante el proceso.  
 

• Pruebas y Certificados de Calidad: 
El costo de pruebas y controles, así como los análisis de control de calidad de materiales y 
ejecución de trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista, las cuales se efectuarán en 
laboratorios externos de universidades y/o instituciones debidamente acreditadas para tal fin. 
El tipo y calidad de pruebas serán indicadas en el expediente técnico y/o Reglamento Nacional 
de Edificaciones y normas conexas, así como aquellas que el inspector o supervisor consideren 
necesarias, para alcanzar una obra de calidad y eficiencia. 
El contratista está obligado a presentar ante la MUNICIPALIDAD contratante, los certificados de 
calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en 
la construcción de la obra, bajo los siguientes patrones de calidad.  
Los materiales e insumos Nacionales, necesitarán una certificación de calidad expedida por 
laboratorios dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análoga 
extranjera autorizada por INDECOPI. 
El contratista no podrá pasar de una partida a otra de la obra, mientras no cuente con la 
respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor o inspector. 
 

• Tributos, licencias y otras obligaciones 
Será de cargo al contratista todos los tributos, gravámenes, que le corresponden de acuerdo a 
Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es 
exclusivamente del contratista, además de la obtención de la licencia de construcción (de ser el 
caso), autorizaciones, permisos y similares para la ejecución de la obra. 

 

• Daños a terceros o a bienes de terceros 
Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo daño que, por acción, omisión o negligencia, 
haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles de terceros, que se deriven de 
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los contratos de construcción. La negativa del contratista en reparar los daños causados será 
causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Distrital de Independencia 
ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del contratista y/o garantías de fiel 
cumplimiento, de ser el caso. 

 

• Mantenimiento de Tránsito 
En el caso que se requiera, el Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la 
zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a 
su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran 
innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o 
emergencia y con las facilidades de circulación en general. 
Asimismo, el Contratista está obligado a: 
1) A la notificación de firma del contrato presentará a las instituciones pertinentes para su 
aprobación, un plan de desvío del tránsito en la zona afectada por la ejecución de la obra, el que 
será compatible con los alcances del contrato de obra suscrito, debiendo pagar el contratista el 
derecho correspondiente y obtener la autorización de interferencia de vías, sin la cual no podrá 
interrumpir las vías, bajo su responsabilidad. 
2) Colocar tranqueras y señalización preventiva con las especificaciones técnicas 
indicadas en el Plan de desvió de Tránsito, conforme a lo dispuesto por la entidad 
correspondiente y normativa vigente, así como anunciar la ejecución de los trabajos para evitar 
el congestionamiento en el tránsito y daños a los vehículos y peatones, tanto de día como de 
noche. La cantidad de las tranqueras será la suficiente para que se cumpla con el fin propuesto. 
3) Mantener el tránsito durante el período de construcción. Asimismo, deberá efectuar 
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras en buenas 
condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria ó indebidamente con la 
comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de la vía. 
De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. El tipo, número y 
ubicación de las señales de mantenimiento de tránsito son las autorizadas por la entidad 
correspondiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicarán en los planos y 
especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas señales, el contratista está 
obligado a reponerlas las veces que sean necesarias. 
La falta de mantenimiento del tránsito o su ejecución defectuosa durante el período de 
construcción estará sujeta a la penalidad de 5/1000 (CINCO POR MIL) del monto de la 
valorización por el mes del incumplimiento. El mantenimiento de tránsito comprenderá lo referido 
al plan de desvío de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a cargo del 
Contratista. 

 

• Suministro de Servicios 
El suministro de energía eléctrica, así como el abastecimiento de agua y uso de desagües, que 
sean necesarios para la ejecución de las obras, serán de cuenta y responsabilidad total del 
Contratista. 

 

• Indemnizaciones: 
Es obligación y responsabilidad del contratista, atender a los juicios, reclamos, demandas o 
accidentes imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, 
daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas 
aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencias. 
Es obligación y responsabilidad del contratista, de ejecutar cualquier obra que sea necesario 
para evitar y prevenir accidentes por parte de la población beneficiaria del proyecto y demás 
terceros. Es obligación y responsabilidad del contratista, realizar los pagos correspondientes a 
los propietarios de terrenos que se verán afectados por la ejecución de la obra, con sus propios 
recursos, lo mismo que no serán reembolsados por la entidad y para evitar reclamos posteriores 
de los propietarios en la liquidación de la obra, deberán adjuntar los documentos 
correspondientes. 
 

• Equipos, Maquinarias y Medios Auxiliares 
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El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos 
para la correcta ejecución de obra en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se 
propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, 
adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo 
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de 
reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de obra. En caso de discordar 
con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad 
en el plazo de hasta siete (7) días calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervisión. 
Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la 
obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y 
procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna ante la Entidad Contratante. 
 

• Almacenamiento de Materiales 
Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser 
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal 
que recuperen su aspecto original. 
El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en 
perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión 
en caso que los materiales no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas 
correrá a cargo del contratista, por lo que en el presente caso, deberá presentar en su oferta, 
una carta de compromiso de retirar aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad 
constructiva de la obra. 
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al 
Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos. 

 

• Trabajos Defectuosos o Mal Ejecutados 
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los 
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la 
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra 
ejecutada, los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de 
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos 
y éstos no pudieran ser comprobados. 
 

• Errores o contradicciones.  
EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradicción en los 
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISIÓN. 
  

• Obras provisionales.  
EL CONTRATISTA deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL 
CONTRATISTA y a LA SUPERVISIÓN, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir 
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y 
equipados de acuerdo a la programación de la obra fechado desde el inicio efectivo del plazo de 
ejecución. Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, 
ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, 
sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.  
 
Asimismo, EL CONTRATISTA instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a 
realizar, debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:  
 
a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte 
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 
practicables. La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal 
obrero empleado.  
b) Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 
servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, 
a criterio de EL SUPERVISOR.  
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Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL 
CONTRATISTA para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de 
la obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado a LA SUPERVISIÓN de las 
modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 
EL CONTRATISTA será responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 
o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.  
EL CONTRATISTA deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes. 
 

• Cuaderno de obra físico o digital.  
La Directiva N° 009-2020-OSCE /CD “Lineamientos para el uso del cuaderno de obra 
digital” establece la obligación de usar el cuaderno de obra digital a los contratos de 
obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, 
convocados a partir de la entrada en vigencia de la citada Directiva (14.AGO.2020), El 
cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y administrada 
por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y 
formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento. 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante 
la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que 
se abre en la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepción 
de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda. 

 

• Programa de trabajo.  
Dentro de los siete (07) días calendario computados desde el inicio efectivo de la obra, EL 
CONTRATISTA deberá presentar para consideración de LA SUPERVISIÓN, el Calendario de 
Obra Valorizado Contratado y el Calendario detallado de Adquisición de Equipos y Materiales 
ajustado al plazo de ejecución de obra desde la iniciación efectiva y terminación del plazo de 
ejecución de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de 
los diferentes trabajos. Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método 
del Camino Crítico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT. Al actualizar su programa de 
trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA deberá tomar en cuenta las restricciones originadas 
por caso fortuito o de fuerza mayor.  
 
EL CONTRATISTA estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que 
le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando LA 
SUPERVISIÓN lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos 
sujeto a la revisión y aprobación de LA SUPERVISIÓN.  
La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el responsable de LA 
SUPERVISIÓN de Obra, no eximirán a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del Contrato.  

 

• Tareas en horas extraordinarias.  
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de 
trabajo o en días feriados EL CONTRATISTA deberá solicitar autorización a LA SUPERVISIÓN 
con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual 
dispondrá LA SUPERVISIÓN lo necesario para su control.  
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA 
podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo a LA 
SUPERVISIÓN inmediatamente antes de su iniciación.  
En cada caso LA SUPERVISIÓN procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la 
situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas 
extraordinarias.  

 

• Limpieza general y retiro de obras provisionales.  
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes 
construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto 
limpio, debiendo EL CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.  
 

• Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.  
LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas de 
EL CONTRATISTA dentro y fuera de la obra. 
 

• Calidad especificada.  
Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligación de EL CONTRATISTA alcanzar 
la calidad especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la 
ejecución de las partidas e instalaciones.  
A tal efecto LA SUPERVISIÓN, establecerá los sistemas de control de ejecución y demás 
actividades de control de calidad.  
LA SUPERVISIÓN tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas 
o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones 
Técnicas. La ejecución de tales pruebas o ensayos no relevará a EL CONTRATISTA de ninguna 
de sus obligaciones estipuladas en el Contrato de Ejecución de Obra. En el caso que los 
materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de las 
pruebas correrá a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o 
análisis realizados serán comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan pronto como sea 
posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.  
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por LA SUPERVISIÓN debido a su 
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción. 

 

• Seguros aplicables.  
La ejecución de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecución desde el 
inicio hasta la aprobación de la liquidación técnica y financiera, es responsabilidad de EL 
CONTRATISTA, contar con todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los 
recursos que intervienen, así como también de los terceros eventualmente.  
Cumplir cabalmente tener vigente todas las pólizas de seguro, consideradas en los gastos 
generales.  

 

• Prohibiciones.  
El CONTRATISTA está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, 
o copias de los mismos, sin autorización escrita por parte de LA SUPERVISIÓN, de darse el 
caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a LA ENTIDAD. 

• Cumplimiento de normas y leyes.  
- El CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos 

y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los 
trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por 
cuenta de EL CONTRATISTA y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago 
alguno.  

- En caso de existir divergencias entre las Bases Integradas y dichas leyes, normas o 
reglamentos, es obligación de El CONTRATISTA poner en conocimiento de LA 
SUPERVISIÓN esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste 
determine la acción a seguir.  

- El CONTRATISTA tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción 
sobre el sitio de obra.  

- El CONTRATISTA está obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e 
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de 
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre El CONTRATISTA.  

- Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita de LA ENTIDAD, caso 
contrario no será reconocido para fines de pago y será de responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. 
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• Conservación del medio ambiente.  
- El CONTRATISTA tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, 

para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.  
- El CONTRATISTA deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para 

colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo 
posible el impacto negativo con el medio ambiente.  

- El CONTRATISTA deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera 
cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.  

 

• Responsabilidad del Contratista por Vicios Ocultos 
El contratista en ningún caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido 
encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse a repararlos o reconstruirlos, 
según sea el caso; bajo el pretexto de haber sido aceptados por el supervisor o inspector. Para 
tales efectos rigen las normas del Código Civil sobre responsabilidades de carácter contractual 
y extracontractual, así como los artículos 1782º, 1783, 1784º y 1785º del citado código. El artículo 
40º del Texto Único Ordenado la Ley de Contrataciones del Estado el plazo de responsabilidad 
del contratista será de siete (07) años contados a partir de la conformidad de la recepción de 
obra, por las características de la obra ejecutada, en función de las normas técnicas aplicables 
al proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destrucción total o parcial, 
peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construcción. Debe asumir total y directa 
responsabilidad por las demandas, reclamos, pérdidas y acciones derivadas de actos u 
omisiones imputables al contratista, subcontratista o personal empleado o contratado en la obra 
o en la guardianía de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se 
realicen durante esta. 
 

• Personal propuesto.  
EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestación con el plantel profesional 
acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada 
EL CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitución del profesional 
propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales 
iguales o superiores a las del profesional consignadas en las Bases Integradas; teniendo LA 
ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con 
las condiciones señalada, la sustitución se realizar de acuerdo a lo establecido por el artículo 
190° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.  
 
EL CONTRATISTA empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección 
Técnica de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervisión 
de Obra solicite su remoción. 
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no 
satisfactorio, de acuerdo a las órdenes de LA SUPERVISIÓN.  
 
EL CONTRATISTA tiene la obligación de proponer el personal clave para la ejecución de la obra, 
solo a profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente 
colegiados y habilitados, por sus respectivos colegios profesionales.  
 

• Seguridad y Salud en el Trabajo.  
EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las prestaciones de 
servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de 
sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado y/o nivel 
de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente 
contratación.  
El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, 
con el personal que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; y realizar todas las 
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actividades señaladas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado en el 
Expediente Técnico de la Obra.  

 

• Informe de valorización.  
a) Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta.  
b) Las valorizaciones serán presentadas mensualmente en un (02) originales y una (01) copia, 
acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los 
trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por LA SUPERVISIÓN, en concordancia con los 
requisitos exigidos por LA ENTIDAD.  
c) EL CONTRATISTA, debe elaborar y presentar a LA SUPERVISIÓN, la valorización de obra, 
de acuerdo a los contenidos indicados en el artículo 194° del RLCE.  

. 

• Pago de Valorizaciones.  
LA ENTIDAD evaluará la valorización de obra, dentro de un plazo de diez (10) días calendarios 
de recepcionado el informe de valorización, en caso de cumplir con el sustento técnico, se emitirá 
la conformidad de pago, en su defecto de existir observaciones serán remitidas a LA 
SUPERVISIÓN quien, en coordinación con EL CONTRATISTA, deberán subsanar dentro de los 
dos (05) días calendarios, y presentarlo ante LA ENTIDAD, quien, dentro de cinco (10) días 
hábiles, deberá emitir la conformidad de pago, en caso de persistir alguna observación serán 
sujetas a penalidades. 
  
El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de 
obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma, la Subgerencia 
de Obras Públicas con el visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Rural de LA ENTIDAD a través de LA SUPERVISIÓN, verificará dicha valorización y emitirá la 
conformidad de pago, y derivará todo lo actuado a la Gerencia Municipal para su trámite 
correspondiente. 

 

• De la recepción de la obra.  
La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado.  
EL CONTRATISTA proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de 
replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin perjuicio de su obligación 
de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra.  
El Comité de Recepción no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de 
todos sistemas que conforman la obra.  
En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepción parcial no exime a EL 
CONTRATISTA del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las 
penalidades correspondientes. 

 

• Liquidación de Contrato: 
La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto los artículos 209° y 210° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE). El CONTRATISTA presentará a la 
MUNICIPALIDAD la liquidación debidamente sustentada con la documentación debida, EL 
CONTRATISTA entregará a LA MUNICIPALIDAD la minuta de Declaratoria de Fábrica o la 
memoria   descriptiva valorizada, según sea el caso. 
Si la Liquidación no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, será 
elaborado por la MUNICIPALIDAD en idéntico plazo y con gastos cargados a cuenta del 
CONTRATISTA, por el monto equivalente a 3 UIT (Tres Unidades Impositiva Tributaria). 

 

• Garantía de la Obra 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado se 
establece que el periodo de garantía de la obra ejecutada será de siete (7) años, que se contarán 
a partir de la fecha de recepción de obra y abarcará las responsabilidades del contratista por 
destrucción, vicios o ruina sobreviviente. 

 
b) Reajuste de Precios 
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El reajuste automático de precios será aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda 
nacional y se efectuará según el sistema de fórmulas Polinómica y de acuerdo a la normativa vigente. 
 
c) Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo 
De conformidad con la Resolución Ministerial N° 239-2020-Minsa o su modificatoria, y previo al inicio de 
la ejecución de la obra, el contratista está en la obligación de implementar medidas para garantizar la 
seguridad y salud en el trabajo, para lo cual presentará al supervisor su plan para la vigilancia, prevención 
y control de COVID-19 en el trabajo, que incluirá actividades y acciones que aseguren el cumplimiento de 
los lineamientos siguientes: 
Lineamiento 1: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo: El empleador deberá asegurar la 
limpieza y desinfección diaria de todos los ambientes, herramientas y/o útiles del centro de trabajo. 
 
Lineamiento 2: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al 
centro de trabajo: Los trabajadores deberán completar la ficha de sintomatología que deberá ser 
entregada por la empresa. 
La empresa deberá realizar el control de temperatura corporal al momento de ingreso al centro de trabajo 
y al finalizar la jornada de trabajo. 
El empleador deberá aplicar pruebas para la detección del COVID-19 a los trabajadores que regresan o 
se reincorporan a puestos de trabajo con mediano, alto y muy alto riesgo; para puestos de bajo riesgo la 
aplicación de pruebas será potestativa. 
 
Lineamiento 3: Lavado y desinfección de manos obligatorio: El empleador debe asegurar los puntos de 
lavado o dispensador de alcohol gel dentro del centro de trabajo. Necesariamente uno de estos 
dispositivos deberá estar ubicado en el ingreso del centro laboral. 
Lineamiento 4: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo: Exponer información 
sobre el COVID-19, señalando mediante carteles la importancia del lavado de manos, uso obligatorio de 
mascarillas durante la jornada laboral, entre otros. Asimismo, deberá facilitar medios para responder 
inquietudes respecto al COVID-19. 
 
Lineamiento 5: Medidas preventivas de aplicación colectiva: La empresa implementará acciones 
dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en el ambiente de trabajo, como la renovación cíclica 
de volumen de aire, limpieza y desinfección de calzado antes de ingresar a áreas comunes, 
distanciamiento social de (1.5) metros entre trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de 
los equipos de protección usados (guantes, mascarillas y demás), entre otros. 
 
Lineamiento 6: Medidas de protección personal: El empleador, en coordinación con el profesional de 
salud del servicio de SST, debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal 
(mascarillas, gafas, guantes, entre otros) e implementar las medidas para su uso correcto y obligatorio. 
 
Lineamiento 7: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto COVID-19: El empleador realizará la 
vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente. En caso de presentarse un brote en el 
centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicar a SUNAFIL, a efectos de disponer el cierre o 
paralización inmediata de labores. 
El contratista para la elaboración de su plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo, deberá cumplir con la normatividad legal vigente sobre normas de seguridad y salud ocupacional 
OHSAS 18001, así como el PROTOCOLO SANITARIO DEL SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO PARA EL INICIO GRADUAL E INCREMENTAL DE LAS ACTIVIDADES EN LA 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 
d) Obligaciones de la Entidad 
 
❖ Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicará dentro de los quince (15) días calendario siguiente a 

la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra, solo en caso 
excepcionales también procederá con la entrega de terrenos en forma parcial.  

❖ Designación del responsable de LA SUPERVISIÓN.  
❖ Entrega de la copia del ETO vigente (después de consultas observaciones).  
❖ Realizar las inspecciones a obra las veces que crea conveniente.  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
LICITACION PUBLICA N°04-2022-MDI/CS-1 

 40 

❖ Pago de las valorizaciones, y otros.  
❖ Pronunciarse sobre cualquier situación dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de 

Contrataciones.  
❖ Designar el Comité de Recepción de Obra.  

 
24. Confidencialidad: 

El contratado debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia 
de seguridad de la Información. 
Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la 
realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 

 
25. Normativa específica: 

❖ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificaciones. 
❖ Resolución Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA 

 
Dirección para notificaciones. 
El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una declaración jurada 
consignando los siguientes datos: 
✓ Una dirección electrónica con capacidad máxima de recepción de correos de 2 GB. (correo 

electrónico). 
✓ Una dirección domiciliaria en el distrito de Independencia, la cual en caso de cambio deberá ser 

por otra en la misma ciudad. 
✓ Número de teléfono fijo y/o celular. 

En la declaración jurada el postor debe expresar que mantendrá activo al correo electrónico, la dirección 
y el número de teléfono fijo y/o celular hasta el consentimiento de la liquidación de la obra, con la finalidad 
que la Entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliación de plazo, prestaciones 
adicionales de obra, liquidación de obra, entre otros). 
Cualquier variación deberá ser comunicada notarialmente con cinco (05) días de anticipación a la 
Entidad. 

 
26. Supervisión o inspector de la ejecución de la obra: 

La MUNICIPALIDAD controlará los trabajos efectuados por el contratista a través del Supervisor o 
Inspector, quien será responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la 
obra y del cumplimiento del contrato. 
 
El supervisor o Inspector es el responsable de exigir el cumplimiento de la aplicación de la gestión de 
calidad en la ejecución de la obra con el fin de asegurar el cumplimiento del nivel de calidad definido en 
el proyecto. 
 
El supervisor o Inspector tendrá autoridad suficiente para ordenar el retiro de cualquier sub contratista o 
trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudique la buena  
 
marcha de la obra, suspender los trabajos rechazar u   ordenar el retiro de los materiales o equipos por 
la mala calidad o cuando no cumplan las especificaciones técnicas para asegurar la calidad de la obra y 
resolverá las interrogantes que puedan presentarse durante su ejecución. 
 
El supervisor o Inspector tienen la facultad para ordenar el retiro de la obra del personal del contratista 
que de manera comprobada cause desorden, fomente indisciplina en la obra o desacate sus indicaciones, 
dando cuenta a la MUNICIPALIDAD. 
 
El supervisor o Inspector verificará que el personal designado por el contratista para la capacitación a los 
beneficiarios, sean   especialistas en el tema debidamente acreditados para tal fin. 
El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicación 
ordenado entre el    contratista y el supervisor o Inspector, estará físicamente bajo la custodia y 
responsabilidad del contratista y en condiciones    de ser exhibido en cualquier momento ante las 
autoridades de la MUNICIPALIDAD. 
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27. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: 
 
I. DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 

Con la finalidad de garantizar una oportuna logística y correcta ejecución de la obra, los postores deberán 
acreditar la disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las mismas que no deben ser menor a lo solicitado 
para ello se precede a detallar a continuación. 

ÍTEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANT. 

1 ESTACION TOTAL 1 

2 NIVEL TOPOGRAFICO 1 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 1 

4 MOTOPERFORADORA PIONJAR 1 

5 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 1 

6 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM 1 

7 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 1 

8 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 1 

9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 1 

10 PLANCHA COMPACTADORA 1 

 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional será verificada 
por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato, debiendo presentar: copia 
de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso 
que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a 
nombre del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaración jurada). 

 
II. DEL PLANTEL PROFESIONAL  

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales.  
 

a) Calificaciones del plantel profesional clave: 
 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA CARGO DESEMPEÑADO 

Gerente de 
Obra 

Ingeniero Civil o 
ingeniero 
Sanitario. 

Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses en el 
cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de 
la colegiatura). 

Gerente, director, jefe 
Residente, Supervisor, 
Inspector, Ingeniero, 
Coordinador, Administrador 
de contrato o la combinación 
de estos de: Obra, en la 
ejecución, inspección o 
supervisión.   

Residente 
de obra 

Ingeniero Civil o 
ingeniero 
Sanitario. 

Con experiencia mínima de 
treinta y seis (36) meses en el 
cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de 
la colegiatura). 

Residente o supervisor o 
inspector o jefe de 
supervisión o la combinación 
de estos, en: la ejecución de 
obra o inspección de obra o 
supervisión de obra, en obras 
de saneamiento u obra 
similares. 
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Especialista 
en 
seguridad 
en obra y 
salud 
ocupacional 

Ingeniero de 
higiene y 
seguridad 
industrial o 
ingeniero industrial 
o ingeniería de 
seguridad y salud 
en el trabajo o 
ingeniero sanitario 
o ingeniero civil. 

Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses en el 
cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de 
la colegiatura). 

Especialista, ingeniero, 
responsable, coordinador o 
combinación de estos, en 
seguridad y salud 
ocupacional o seguridad w 
higiene ocupacional o 
seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o 
seguridad y medio ambiente 
o salud ocupacional o 
implementación de planes de 
seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución 
y/o inspección y/o 
supervisión de obras en 
general. 

Especialista 
Ambiental 

Ingeniero 
ambiental o 
ingeniero 
ambiental y de 
recursos naturales 
o ingeniero de 
recursos naturales 
o ingeniero 
sanitario o 
ingeniero civil o 
ingeniero 
mecánica de 
fluidos. 

Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses en el 
cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de 
la colegiatura). 

Especialista, ingeniero, 
supervisor, jefe, 
responsable, residente, o la 
combinación de estos, en: 
ambiental o mitigación 
ambiental o ambientalista o 
monitoreo y mitigación 
ambiental o impacto 
ambiental o medio ambiente 
o protección de medio 
ambiente; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de 
obras en general. 

Especialista 
en Calidad 

Ing. civil o 
sanitario. 

Con experiencia mínima de 
doce (12) meses en el cargo 
desempeñado (computado 
desde la fecha de la 
colegiatura). 

Especialista en calidad, 
ingeniero, supervisor, jefe, 
residente, coordinador o la 
combinación de estos, en: 
control de calidad o calidad o 
aseguramiento de calidad o 
programa de calidad o 
protocolos de calidad, en la 
ejecución y/o inspección y/o 
supervisión de obras en 
general. 

 
NOTA: 
 
❖ La experiencia del plantel se considerará desde la obtención de la colegiatura. 
❖ El Residente de obra no podrá prestar servicios en más de una obra a la vez. 
❖ La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 

efectiva en la obra, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. 
❖ La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la ejecución 

de la obra. De los demás profesionales o especialistas, es según lo establecido en los gastos generales, 
con la finalidad de garantizar un óptimo cumplimiento de la ejecución contractual del objeto de la 
convocatoria. 

❖ La acreditación de la formación académica será: Copia de los contratos y/o constancias que acrediten la 
formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional 
requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU. 
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❖ La acreditación de la experiencia será: Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre 
la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave. 

❖ Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se 
encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan 
con recepción, dicha oferta será descalificada. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional será verificada 
por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato, debiendo presentar los 
siguientes documentos: (i) copia simple de  contratos y su respectiva  conformidad o (ii)  constancias o 
(iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal profesional clave propuesto. 

 
III. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 
 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL, en la ejecución de obras iguales o similares, durante los 10 años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se denominará obras similares a lo siguiente: las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación 
y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o 
reposición y/o cambio .reubicación y/o optimización de infraestructura de sistema y/o servicios de agua 
potable, como captación y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua 
potable y/o línea de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua 
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistema y/o 
servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones 
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe 
y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 
seco. 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 13   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 

 
13  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 
 
Los precios que se acrediten como experiencia del postor deben ser actualizados utilizando el índice de 
precios al consumidor (IPC) vigente publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
Se debe adjuntar el cálculo de la actualización y las copias de los IPC utilizados. Se considerará el monto 
total de obra actualizado al mes del Valor referencial, desde la fecha de término real de la obra, utilizando 
el Índice de Precios al Consumidor (hasta 3 decimales). En el caso de moneda extranjera se determina 
su equivalente en la moneda nacional, utilizando el factor de conversión del promedio ponderado venta 
de la SBS a la fecha de la presentación de la solicitud. De no acreditarse la fecha de término real de la 
obra no se actualizará el monto final de dicha obra.  
 
Si la obra presentada fue ejecutada en consorcio, el monto actualizado al mes del Valor Referencial se 
afectará por el porcentaje de participación que tuvo la empresa en dicho consorcio al ejecutar la obra. 

 
CONDICIONES DEL CONSORCIO. 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se ha establecido que el número 
máximo de consorciados es de 02 (máximo 02 integrantes), debiendo en la promesa formal de consorcio 
o documento que la contiene establecer literalmente las obligaciones contractuales que cada integrante 
que la integra, sin dejar de observar la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. 

• El número máximo de consorciados es de Dos (2) integrantes. 

• El porcentaje mínimo de participación del consorcio será de 40% porciento 
 
IV. DE LAS OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los 
documentos del procedimiento de selección pueden establecerse penalidades distintas a la mencionada 
en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean 
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, 
deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de 
la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las 
siguientes: 
 
Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades según lo establece el artículo 163° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las penalidades en tanto por 1000 del monto del 
contrato, se describe en la siguiente tabla. 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal del plantel profesional clave 
permanece menos de sesenta (60) días calendario o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 
los sesenta (60) días calendario, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

Una (1) UIT por cada 
día de ausencia del 

personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 
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2 

En caso culmine la relación contractual entre el 
contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya 
aprobado la sustitución del personal por no cumplir con 
la experiencia y calificaciones requeridas. 

(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

3 
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al Supervisor o Inspector de la Obra, 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 

valorización del periodo 
por cada día de dicho 

impedimento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

4 
Si el contratista No cumple con proveer con el personal 
establecido en su propuesta Técnica 

0.5 UIT por cada día se 
ausencia del personal 

en obra de forma 
individual. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

5 

Por no implementar medidas de seguridad en obra y 
protección del medio ambiente (su aplicación 
corresponde al incumplimiento por parte del contratista 
a la falta de condiciones de seguridad en el área de 
trabajo como: señalización de las áreas de 
desplazamiento del personal que labora y de los 
transeúntes, delimitación de las áreas de trabajo, 
colocación de señalizaciones preventivas visuales y 
auditivas, mitigación de los agentes contaminantes del 
ambiente durante la ejecución de los trabajos. Que son 
necesarios para mantener la seguridad y salud de los 
trabajos y población afectada durante la ejecución de la 
obra). 

Uno por mil (1/1000) del 
monto del contrato por 

cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

6 
Si el contratista no realiza las pruebas y ensayos 
oportunamente para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto del contrato por 

cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

7 

Por no contar los trabajadores con los respectivos 
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes y 
brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y 
público en general. 
(su aplicación corresponde al incumplimiento por parte 
del contratista a la falta de implementación de equipos 
de seguridad personal a sus trabajadores como: casco, 
guantes, chalecos, uniforme, zapatos., lentes, 
mascarillas y otros equipos que resulten necesarios su 
utilización por parte del trabajador para la ejecución de 
determinadas partidas. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto del contrato por 

cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

8 

Por presentar valorizaciones de obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos que 
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudieran corresponder. 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 

valorización presentada. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

9 
Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin contar 
con la aprobación de la entidad. 

1 UIT por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 
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10 
Si el residente de obra no permanece en la obra, según 
establece en el Artículo 179° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

(0.5 UIT) por cada día 
de ausencia del 

personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

11 

Si el contratista no presenta la reprogramación de sus 
trabajos cuando el supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el cumplimiento del 
cronograma vigente. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto del contrato por 

cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

12 
Por negarse a entregar el cuaderno de obra al solo 
requerimiento de la entidad 

0.5 UIT por ocurrencia 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

13 

Si el contratista no cumple con entregar el calendario 
programado valorizado adecuado a la fecha de inicio de 
plazo contractual. El plazo de entrega será de 48 horas 
y se contabilizará a partir del cumplimiento de las 
exigencias indicadas en el artículo 176° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La 
multa es por cada día de atraso en la presentación. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto del contrato por 

cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

14 

Si el contratista no presenta las valorizaciones a la 
entidad dentro de los plazos estipulados en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. y 
otros documentos e informes especiales en los plazos 
fijados por el área usuaria. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto del contrato por 

cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

15 
Si el contratista presenta valorizaciones de obra, 
incompletos de acuerdo a los requerimientos mínimos 
solicitados por la Entidad. 

Uno por mil (1/1000) del 
monto del contrato por 

cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

16 
Por no mantener en cartel de obra en buenas 
condiciones desde el inicio de obra hasta su recepción  

Uno por mi (1/1000) del 
monto del contrato por 

cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

17 

Cuando el contratista no cumpla con los lineamientos 
establecidos en la resolución ministerial N° 239-2020-
MINSA y modificatorias, así como el equipamiento de 
los elementos para la implementación del plan para la 
vigilancia, prevención del COVID-19; y/o la Ausencio 
del profesional de seguridad y salud. 

1 UIT por cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o Inspector de 

la Obra o algún 
funcionario de la entidad, 

según corresponda. 

 
Las penalidades serán aplicadas por la Sub Gerencia de Obras públicas y/o la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural de la Municipalidad distrital de independencia y serán deducidas en la valorización respectiva y/o la 
liquidación final 
 
Por Incumplimiento del Contrato: La Garantía de Fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, solo cuando la 
Resolución por la cual la Municipalidad distrital de independencia resuelve el contrato por causa imputable al 
CONTRATISTA, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare 
procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la 
Municipalidad Distrital de independencia, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente 
irrogado. 
 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
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equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.  

Para el caso de las multas consideradas estarán eximidos de la penalidad en los siguientes casos: 
➢ Por fallecimiento Del profesional propuesto. 
➢ Por enfermedad que impide la permanencia Del profesional debidamente sustentado con la documentación 

que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un 
Hospital, Clínica o Centro de Salud. 

➢ Despido del profesional por disposición de la Entidad. 
➢ Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes. 
➢ Solicitud de cambio del profesional por disposición de la Entidad. 
➢ Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el 

otorgamiento de la buena pro. 
 
V. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN 

Por contrata. 
 

VI. SISTEMA DE CONTRATACION  
A precios unitarios. 

 
VII. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 

Se efectuará de acuerdo al artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: a la 
culminación de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionará la obra firmando el acta 
respectiva. 

 
VIII. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Se podrá subcontratar partidas según lo previsto en el expediente técnico y de conformidad a lo señalado 
en el artículo 35 de la Ley. 
 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

ÍTEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANT. 

1 ESTACION TOTAL 1 und 

2 NIVEL TOPOGRAFICO 1 und 

3 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11P3 1 und 

4 MOTOPERFORADORA PIONJAR 1 und 

5 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA 1 und 

6 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 PCM 1 und 

7 CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3 1 und 

8 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. 1 und 

9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40 1 und 

10 PLANCHA COMPACTADORA 1 und 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
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CARGO PROFESIÓN 

Gerente de obras Ingeniero Civil o ingeniero Sanitario. 

Residente de obra Ingeniero Civil o ingeniero Sanitario. 

Especialista en seguridad 
en obra y salud ocupacional 

Ingeniero de higiene y seguridad 
industrial o ingeniero industrial o 
ingeniería de seguridad y salud en el 
trabajo o ingeniero sanitario o ingeniero 
civil. 

Especialista Ambiental Ingeniero ambiental o ingeniero 
ambiental y de recursos naturales o 
ingeniero de recursos naturales o 
ingeniero sanitario o ingeniero civil o 
ingeniero mecánica de fluidos. 

Especialista en Calidad Ing. civil o sanitario. 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 

CARGO EXPERIENCIA CARGO DESEMPEÑADO 

Gerente de 
obras 

Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses en el 
cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de 
la colegiatura). 

Gerente, director, jefe Residente, 
Supervisor, Inspector, Ingeniero, 
Coordinador, Administrador de contrato o 
la combinación de estos de: Obra, en la 
ejecución, inspección o supervisión.  

Residente 
de obra 

Con experiencia mínima de 
treinta y seis (36) meses en el 
cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de 
la colegiatura). 

Residente o supervisor o inspector o jefe 
de supervisión o la combinación de estos, 
en: la ejecución de obra o inspección de 
obra o supervisión de obra, en obras de 
saneamiento u obra similares. 

Especialista 
en 
seguridad 
en obra y 
salud 
ocupacional 

Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses en el 
cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de 
la colegiatura). 

Especialista, ingeniero, responsable, 
coordinador o combinación de estos, en 
seguridad y salud ocupacional o seguridad 
w higiene ocupacional o seguridad de obra 
o seguridad en el trabajo o seguridad y 
medio ambiente o salud ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional; en la ejecución y/o 
inspección y/o supervisión de obras en 
general. 

Especialista 
Ambiental 

Con experiencia mínima de 
veinticuatro (24) meses en el 
cargo desempeñado 
(computado desde la fecha de 
la colegiatura). 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, residente, o la combinación 
de estos, en: ambiental o mitigación 
ambiental o ambientalista o monitoreo y 
mitigación ambiental o impacto ambiental o 
medio ambiente o protección de medio 
ambiente; en la ejecución y/o inspección 
y/o supervisión de obras en general. 

Especialista 
en Calidad 

Con experiencia mínima de 
doce (12) meses en el cargo 
desempeñado (computado 
desde la fecha de la 
colegiatura). 

Especialista en calidad, ingeniero, 
supervisor, jefe, residente, coordinador o la 
combinación de estos, en: control de 
calidad o calidad o aseguramiento de 
calidad o programa de calidad o protocolos 
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de calidad, en la ejecución y/o inspección 
y/o supervisión de obras en general. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de 
la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  

Se denominará obras similares a lo siguiente: las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación 
y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o 
reposición y/o cambio .reubicación y/o optimización de infraestructura de sistema y/o servicios de agua 
potable, como captación y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua 
potable y/o línea de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua 
potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistema y/o servicios 
de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones 
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe 
y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 
seco. 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 14   de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo 
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha 
de suscripción.  
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 
 

 
14  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

Requisitos: 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 veces el valor referencial de la 
contratación   
Acreditación: 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el 
Banco Central de Reserva del Perú. 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este 
requisito de calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas 
empresas no pueden otorgar créditos. 

 
 

Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 

  

 
La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
[100] 15 puntos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 

 
16  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
 

Importante para la Entidad 

 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 17 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de  [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 18 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

 
17  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
18  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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Importante para la Entidad 

▪ Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago 
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días 
siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 19. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].20 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

▪ Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O  PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el 
comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 

 
ADELANTO DIRECTO 

 
19  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
20  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 21  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 

 
21  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento 
1 Cuando el personal acreditado permanece 

menos de sesenta (60) días desde el inicio 
de su participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 
190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra en el plazo 
previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente 
sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en obra. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite el 
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR 
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 
SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole 
anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del periodo 
por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER 
EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

 
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 
 La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 
 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 

  

 
23  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales23. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

        
 

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …   

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 
 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 
LICITACION PUBLICA N°04-2022-MDI/CS-1 

 66 

 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda. 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 24 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 25 
 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 
 

  

 
24  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV29  

5 Monto total de la oferta  

 
…] 

 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
29  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  

 
 

Importante para la Entidad 

   
▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
   

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV30  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        

 
▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
  

 
30  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV31  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
31  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del comité de selección, se recomienda publicar conjuntamente con las 
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de 
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso,  consignar lo 
siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 

 
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa33 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio 
con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
33    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

  
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado por el postor 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia 
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/ 

900,000.00])  
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, verifica el domicilio consignado de los 
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO34 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

 
34  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
35  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
36  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
37  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
38  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO34 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

35 DE: 
MONEDA IMPORTE36   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA37 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO38  

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 
 

ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A 
UNA AS])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el comité de selección, según corresponda, verifica la página web del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 

Nota para la Entidad 

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem 
corresponda a una Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

