



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-25-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA MICROCUENCA CARHUANCHO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SANTA ROSA 2, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

MONTO EXPERIENCIA 2,184,064.55

Postor: **GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A**

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (FACTURACIÓN)

| N° | CLIENTE                            | OBJETO DEL CONTRATO   | N° Contrato / O/C /Comprobante de pago   | Fecha Suscripción o Cancelación | VAL Contrato    | Tipo Cambio | Valor contabilizado (S/.) | Valor contabilizado Individual (S/.) | Contrato / Orden Servicio   | Conformidad de Servicio | Comprobante de pago          | Observaciones  |
|----|------------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|
| 1  | SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.        | EXPEDIENTE DE CIERRE DE LOS DEPOSITOS DE DESMONTE CANCHAS 26,40,43 Y 71   | CONTRATO S/N<br>FACTURA 001-000307   | 9/12/2015                       | \$135,700.00    | S/.3.377    | S/.458,258.90             |                                      | PRESENTA<br>PAG. 60 AL 85   | NO PRESENTA             | PRESENTA<br>FOLIO 54         | En el folio 55 adjunta cheque de deposito por un valor de \$ 122,129.97  |
| 2  | ACTIVOS MINEROS S.A.C              | ELABORACION DEL PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE REMEDIACION AMBIENTAL DE LAS AREAS IMPACTADAS POR LOS PASIVOS MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CAUDALOSA 1, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, DANIEL ALCIDES CARRION, REGION PASCO | CONTRATO GL-C-019-2017<br>FACTURA 001-000004<br>FACTURA 001-000006<br>FACTURA 001-000007<br>FACTURA 001-000008<br>FACTURA 001-2<br>FACTURA 001-5<br>FACTURA 001-6<br>FACTURA 001-7 | 4/04/2017                       | S/.506,025.09   | -           | S/.121,686.22             |                                      | PRESENTA<br>PAG. 110 AL 173 | PRESENTA<br>FOLIO 128   | PRESENTA<br>FOLIO 76-125     | En el folio 128 adjunta la conformidad del servicio en la cual señala que el monto ejecutado por el item 2 expediente tecnico del contrato asciende a la suma de 540,292.14 (incluyendo el Adicional de consultoria) - 53,547.28 (Penalidad) = S/ 486,744.86.<br><br>En los folios 69 y 70 presenta su contrato de consorcio cuyo monto de participación es el 25%. de ahí mismo como parte de sus obligaciones señala que realizaran unicamente aspectos logísticos, administrativos, económicos-financieros, se concluye que no realizaron actividades correspondientes al objeto del servicio contratado.   |
|    |                                    | AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DE SERVICIO DE CONSULTORIA N°01  | RESOLUCION N°007-202-AM/GAF<br>FACTURA N° E001-4   |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
| 3  | ACTIVOS MINEROS S.A.C              | ELABORACION DEL PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE REMEDIACION AMBIENTAL DE LAS AREAS IMPACTADAS POR LOS PASIVOS MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION DE LIMA          | CONTRATO GL-C-020-2017<br>FACTURA 001-000005<br>FACTURA 001-000006<br>FACTURA 001-000007<br>FACTURA 001-3<br>FACTURA 001-6<br>FACTURA 001-7<br>FACTURA 001-9                       | 5/04/2017                       | S/.1,209,603.28 | -           | S/ 302,400.82             |                                      | PRESENTA<br>PAG. 175 AL 234 | PRESENTA                | PRESENTA<br>folio 163 al 190 | En el folio 194 adjunta la conformidad del servicio en la cual señala que el monto ejecutado por el plan de cierre y el expediente técnico por el importe total de S/ 3,703,497.51 y un Adicional de consultoria por S/ 552,212.47.<br><br>Plan de Cierre: S/ 3,029,354.82<br>Elaboracion de Expediente Tecnico: S/ 674,142.69<br>Adicional Expediente: S/ 552,212.47<br>Deducccion: S/ 16,751.88<br><br>Experiencia derivada de la Elaboracion del Expediente Tecnico: S/ 1,209,603.28<br><br>En el folio 141 presenta el porcentaje de participación según las obligaciones del Consorcio, cuyo monto de participación es el 25%, de ahí mismo como parte de sus obligaciones señala que realizaran unicamente aspectos logísticos, administrativos, económicos-financieros. |
|    |                                    | AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE PRESTACION ADICIONAL DE CONSULTORIA DE CONSULTORIA N°01   | RESOLUCION N°007-202-AM/GAF<br>FACTURA N° E001-2<br>FACTURA N° E001-5  |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
| 4  | GLOBAL ENGINEERS S.A.              | CONTRATO MARCO N°MAC-2018-003 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA   | CONTRATO MARCO N°MAC-2018-003  | 18/01/2018                      | \$212,400.00    | S/ 3.63     | S/ 771,649.20             |                                      | PRESENTA<br>PAG. 175 AL 234 | PRESENTA<br>Folio 200   | NO PRESENTA                  | Sin observaciones.   |
|    |                                    | 1. INGENIERIA DEFINITIVA PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CERRO DEL AGUILA - HUANCAMELICA MONTO: \$ 30,000.00 DOLARES + IGV   |  |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
|    |                                    | 2. INGENIERIA DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTE CANCHA 03 - IMNA SHP MONTO: \$ 20,000.00 DOLARES + IGV   |  |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
|    |                                    | 3. INGENIERIA DE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTE CANCHA 51 - IMNA SHP MONTO: \$20,000.00 DOLARES + IGV  |  |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
|    |                                    | 4. INGENIERIA DE CIERRE DE LOS DEPOSITOS DE DESMONTES CANCHA 26-40 MINA SHP   |  |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
|    |                                    | 5. INGENIERIA DE CIERRE PARA LOS COMPONENTES DEL PCM - MINA SHP MONTO: \$ 25,000.00 DOALRES + IGV   |  |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
|    |                                    | 6. INGENIERIA DE DETALLE DEL ESTUDIO GEOTECNICO: ESTABILIZACION DE TALUD RAMPA SUR EN EL TAJO DE MINA PROYECTADO MONTO: \$45,000.00 DOLARES + IGV   |  |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
|    |                                    | 7. INGENIERIADE CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTE CANCHA 16 - MINA SHO MONTO: \$20,000.00 DOLARES + IGV   |  |                                 |                 |             |                           |                                      |                             |                         |                              |  |
| 5  | ENGINEERS & ENVIROMENTAL PERU S.A. | SERVICIO DE ELABORACION DE INGENIERIA PARA EL PLAN DE ABANDONO PARCIAL DEL POZO SITUCHE NORTE 4X DEL LOTE 64  | ORDEN DE COMPRA OC-EE0101.2019   | 28/01/2019                      | S/ 186,676.00   | -           | S/ 186,676.00             |                                      | PRESENTA<br>PAG. 442 AL 443 | PRESENTA<br>folio 203   | PRESENTA<br>folio 202        | Sin observaciones.   |



CONCURSO PÚBLICO N° CP-SM-25-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LA MICROCUENCA CARHUANCHO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SANTA ROSA 2, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMP, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

|                   |                       |  |  |            |               |   |         |                 |                             |          |          |  |
|-------------------|-----------------------|--|--|------------|---------------|---|---------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|--|
| 6                 | ACTIVOS MINEROS S.A.C | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DE MARCAVALLE, DISTRITO SANTA ROSA DE SACCO, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN          | CONTRATO GL-C-030-2020<br>FACTURA 001-367<br>FACTURA 001-506<br>FACTURA 001-595<br>FACTURA 001-607 | 16/09/2020 | S/.936,206.10 | - | S/.0.00 |                 | PRESENTA<br>PAG. 504 AL 532 | PRESENTA | PRESENTA | No cumple con la experiencia solicitada en los terminos de referencia.<br><br>ESTUDIOS A INGENIERÍA DE DETALLE Y/O ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO; de los siguientes proyectos y/o servicios:<br>• Proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros y/o;<br>• Proyectos de diseño de plantas de tratamiento de aguas ácidas y/o;<br>• Elaboración de expediente técnicos de planes de cierre de mina y/o;<br>• Elaboración de expediente técnicos de planes de abandono (sector hidrocarburos) y/o<br>• Proyectos hidroeléctricos que contemple la construcción de túneles para la conducción y el trasvase de aguas.<br>• Elaboración de estudios geotécnicos y/o hidrogeológicos relacionado a minado superficial o subterránea.<br>• Proyectos de sistemas hidráulicos (presas de regulación de caudal y/o para generación de energía eléctrica) que contemplen movimiento de tierras, sistemas de conducción y almacenamiento, con fines ecológicos. |
| 7                 | ACTIVOS MINEROS S.A.C | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EL PROYECTO DE RECUPERACION DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN | CONTRATO GL-C-032-2020<br>FACTURA 001-368<br>FACTURA 001-532<br>FACTURA 001-604<br>FACTURA 001-615 | 16/09/2020 | S/.970,575.08 | - | S/.0.00 |                 | PRESENTA<br>PAG. 534 AL 562 | PRESENTA | PRESENTA | No cumple con la experiencia solicitada en los terminos de referencia.<br><br>ESTUDIOS A INGENIERÍA DE DETALLE Y/O ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO; de los siguientes proyectos y/o servicios:<br>• Proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros y/o;<br>• Proyectos de diseño de plantas de tratamiento de aguas ácidas y/o;<br>• Elaboración de expediente técnicos de planes de cierre de mina y/o;<br>• Elaboración de expediente técnicos de planes de abandono (sector hidrocarburos) y/o<br>• Proyectos hidroeléctricos que contemple la construcción de túneles para la conducción y el trasvase de aguas.<br>• Elaboración de estudios geotécnicos y/o hidrogeológicos relacionado a minado superficial o subterránea.<br>• Proyectos de sistemas hidráulicos (presas de regulación de caudal y/o para generación de energía eléctrica) que contemplen movimiento de tierras, sistemas de conducción y almacenamiento, con fines ecológicos. |
| TOTAL FACTURACIÓN |                       |  |  |            |               |   |         | S/.1,840,671.14 | NO CUMPLE CON LAS BASES     |          |          |  |

**Requisitos:**  
El postor debe acreditar un **MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL** equivalente a **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE CON 55/100 SOLES (S/ 2,184,067.55)**, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

**Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contrato:**

Elaboración de **ESTUDIOS A INGENIERÍA DE DETALLE Y/O ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO**; de los siguientes proyectos y/o servicios:

- **Proyectos de remediación de pasivos ambientales mineros y/o;**
- **Proyectos de diseño de plantas de tratamiento de aguas ácidas y/o;**
- **Elaboración de expediente técnicos de planes de cierre de mina y/o;**
- **Elaboración de expediente técnicos de planes de abandono (sector hidrocarburos) y/o**
- **Proyectos hidroeléctricos que contemple la construcción de túneles para la conducción y el trasvase de aguas.**
- **Elaboración de estudios geotécnicos y/o hidrogeológicos relacionado a minado superficial o subterránea.**
- **Proyectos de sistemas hidráulicos (presas de regulación de caudal y/o para generación de energía eléctrica) que contemplen movimiento de tierras, sistemas de conducción y almacenamiento, con fines ecológicos**

**Acreditación:**  
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de:

(i) **CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIOS** y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o

(ii) **COMPROBANTES DE PAGO** cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con:

a) voucher de depósito,

b) nota de abono,

c) reporte de estado de cuenta,

d) cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o

e) mediante cancelación en el mismo comprobante de pago

| MONTO FACTURADO ACUMULADO POR EL POSTOR                       | Puntaje |
|---|---------|
| Mayor o igual a (>=) S/ 4,386,135.10                          | 90.00   |
| Mayor o igual a (>) S/ 3,276,101.33 y menor a S/ 4,386,135.10 | 85.00   |
| Mayor o igual a (>) S/ 2,184,067.55 y menor a S/ 3,276,101.33 | 80.00   |

Ronyl Villano Obregón  
Miembro del Comité

Rudy Huanca Medina  
Presidente del Comité

Jorge Diez Canseco Angulo  
Miembro del Comité