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SIMBOLOGIA UTILIZADA;

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién sclicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
= RRHHLEN completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
e especifico de lu elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el
3 i érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
e Abec corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Fhi los contrataciones o comité de seleccion, seguin corresponda y por los
= AR proveedores.
- Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
5 lmpo_rtante para la Entidad érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
o Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienfes caracteristicas:

N°® | Caracteristicas Parametros
I Miresss Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en generul

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenide en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
7 Interlineerdo Sencillo
Espaciad Anterior : 0
paciado Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP-CS-I CONVOCATORIA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
002-2024-MDP-CS- CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS LUCUMO,
CHANGRA, MALACHE, TIERRA COLORADA, TINGOS,
HUACAS Y LA COFRADIA DISTRITO DE PACAIPAMPA —
PROVINCIA DE AYABACA -~ DEPARTAMENTO DE PIURA”
con CUI N° 2508676

' Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
aobras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras,
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Tecnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacién.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE vy a la Secretarfa Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracian.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD

DE

)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

°  Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante e/ Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www. mp.gob.pe. |

= Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps//www2.seace.gob.pe/,

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP Yo se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su |

participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo

establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectta de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de

homoalogacion aprobada. Las consultas ¥ observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

0/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
» No se absolveran consultas y observaciones a jas bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en e/ pliego de absolucion de consultas )%

observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.,

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segln la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesz). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin Y, en el caso de persona natural, por este o su
apoderado. No se acepta el pegado de Ia imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

/ Importante

*  Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

i

A
L l *  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en Jos
documentos escaneados.

* No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

?  Para mayor informacion  sobre la  normativa de  firmas y  certificados  digitales  ingresar  a:
https:l!www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitaIes.’firmar-y-certiﬂcados-digFtales

\@
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta economica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El' 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln
corresponda, evalta las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las

ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

' Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por |
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestaré el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de

| inscripcién ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por |

' relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

o
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1.10.

Importante

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy serd
remitida al correo electronico consignado por el poster al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento,

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE,

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacin de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1:

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante e!
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten Ia continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante
* Una vez otorgada la buena pro, el organo encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, estd en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
Y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de |a materia, a mas tardar dentro del dia siguiente

de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este dltimo caso, |a Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo Pago por tal concepto.

* El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun |
cofresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena Pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se deses impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccign
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores ylo contratistas, segln corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

¥
}Z) 3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento e/
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del niimero ltotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

- cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo |
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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3.4.

3.5.

3.6.

clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per,

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de /a
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos ¥ condiciones necesarios para su aceptacion |
¥ eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

! Advirtenciai .. - - |

| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones [
distintas a las establecidas en e/ presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (MQ.‘//WWW.sbs.qob.pe/sistema—1
ﬁnancr’ero/clasfﬁcadoras-o'e-r."esq_o). |

l 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a (a empresa que emile la garantia

2. Se debe identificar en Ia pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la \
| clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando |a vigencia a la |
] fecha de emision de la garantia.

i 3. Para fines de lo establecido en el articulo 1 48 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

| 4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo |
| emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastars que en una de |

F ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento. :

\
‘ En caso exista alguna duda sobre Ia clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora |
[ de la garantia, se debers consultar a Ia clasificadora de riesgos respectiva.

| De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a ja clasificacion de riesgo, a l

| efectos de verificar si la empresa emisora se encuenlra autorizada por la SBS para emitir |
| garantias, debe revisarse e/ portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.qob.pe/sisterna-
| ﬁnanciero/re.facfon-de—empresas—que—se~encuentran—autor."zadas»a-emiﬁr—caﬁas-ﬁanzg).

i
|

Los funcionarios competentes deben verificar Ia aulenticidad de la garantia a través de los |

_Mmecanismos establecidos (consulta web, lelefono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la gjecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento,
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

\

Y
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio,

; Advertencia

" En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contralista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, |
| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. i

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPAL
RUC N°

Domicilio legal
Telefono: 932266899

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

IDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA

20165913788
CALLE CORREO S/N PACAIPAMAPA — AYABACA - PIURA

mariobr2307 @gmail.com

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de

consultoria de obra para ELABORACION DEL

ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

DEFINITIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENT’O Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE E INSTALACION
CASERIOS LUCUMO, CHANGRA,

COFRADIA DISTRITO DE PACAIPAMPA — PROVINCIA

DE PIURA" con CUI N° 2508676.

Importante para la Entidad

ACHE, TIERRA COLORADA, TINGOS, HUACAS Y LA
DE AYABACA — DEPARTAMENTO

= En caso de procedimientos de seleccion segun relacion de items o por paquete consignar el

detalle del objeto de estos.

* En caso de proyectos de inversion,
materia de la convocatoria, y no la de

se debe consignar el servicio de consultoria de obra
nominacion del proyecto.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 151
SOLES), incluidos los impuestos de Ley
del servicio de consultoria de obra. El val

,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL Y 00/100
y cualquier otro concepto que incida en el costo total
or referencial ha sido calculado al mes de FEBRERO.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/135,900.00 S/ 166,100.00
S/151,000.00 100,
(CIENTO TREINTA Y CINCO (CIENTO SESENTA Y SEIS

(CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
Y 00/100 SOLES)

MIL NOVECIENTOS Y 00/100

MIL CIEN Y 00/100 SOLES)

SOLES)

El monto del valor referencial indicado en
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE

esta seccion de las bases no debe

diferir del monto del valor referencial
. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el

monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a |o sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor de| segundo decimal sin efectuar el redondeo,
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Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 022-
2024-MDP-GM el 05 de febrero del 2024,
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La Fuente de Financiamiento sera con Donaciones y Transferencias.
Importante
 La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Piblico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de CONTRATACION a SUMA ALZADA, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.
Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que fas ‘actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de 45 dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.
Importante
 En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
- contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de fa Ley.
1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez y 00/100 soles). En caja de la entidad y debera acercarse
a la Unidad de Logistica con el recibo para recabar las bases Administrativas al siguiente dia de
haber efectuado el pago.

Importante
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El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° LEY N° 31953 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO
FISCAL 2024

- Ley N° 31954 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR

PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2024,

LEY N° 31955 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL

2024,

Decreto Supremo N°082-2019-EF que aprueba el TUO de la Ley N°30225 — Ley de

Contrataciones del Estado.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,

gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I )
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en |
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacicn:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o]
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
~— natural, del apoderado o mandatario, segtn corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legisiativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan |
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos |
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de [a
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento,
(Anexo N° 2)

®  Laomision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

N o
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidn. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

£n caso se determine que adicionalmente a la declaracion Jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algun otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOQUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia serdn acreditados. Fn este literal no debe exigirse ningun documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, i)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede
incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura,
calificaciones y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos
de Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra,
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio coman y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El éfgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, |
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

8

Diche documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro Yy pequeiia empresa,
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del |GV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d)  Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar |a
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de |Ia
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siquiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segtin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto
del valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe
consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacion, adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segiin corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

- Advertencia

|

| El organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, no
| podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
- acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” ¥ "Factores I
| de evaluacion”. N

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6,
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o £/ odrgano éncargédo de las contrataciones o el comité de seleccion, segtin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica Y economica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de Ia
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = Cq PT| +Co Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor |

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

Cy = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

Co = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Cq =0.85
Cy =0.15

Donde: ¢; + ¢, =1.00

Importante para la Entidad

. Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
/ﬁ sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

/ 2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
"El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por olorgar Ja garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

Y N ° de Cuenta ;0642000624

Banco ;. BANCO DE LA NACION

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c¢) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1248, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios fa informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren Jos articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 1.

9) Domicilio para efectos de la notificacién durante |a ejecucion del contrato.

h)  Autorizacidn de notificacion de la decision de Ia Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdémica’’.

j) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete'2,

1) Copia de los diplomas que acrediten |a formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de Ia
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU ™,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite Ia disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

)LD documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
' uno de sus integrantes™,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los

(’ I requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,

'} Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

3 / e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de /a prestacion |

A indicando el dia, mes y afio de inicio ¥ culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion |
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo |
de dicha experiencia solo se considerars una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de fas

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado ~ PIDE ingresar al siguiente enlace https:.’.’www.qobiernodiqital.qob.pe/interoperabi!idad.’

' En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF,

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada,
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido e equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paguete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

acredilar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

*  Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuenfan con recepcion, procede oforgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante |a efecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de Ia Ley v en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garanlizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes

indicado si se consigna tinicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en |

la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

* En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http.//www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad
En caso se determine dL}e adicionalmente se puede"considerar otro tf,bd de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

o) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA
PRESENTACION DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante
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2.6.

* Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin petjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales gue
correspondan.

* De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo
N® 076-2005-RE para que los documentos ptblicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento
debe presentar la documentacion requerida en MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PACAIPAMPA - CALLE CORREOQ S/N SDO PISO (PACAIPAMPA -AYABACA-PIURA) en el
horario de 08:00am a 04:15pm de lunes a viernes.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso gue la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.7.

ADELANTOS'®

‘La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL
30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’’ mediante carta fianza
0 pdliza de caucion acompariada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar &l adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantla debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©/
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2.8,

FORMA DE PAGO
La Entidad realizar4 el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la
siguiente manera:

PAGOS PRESENTACION DE INFORMES

Presentacion y aprobacion de Plan de Trabajo e Informe Técnico de la
Evaluacion Integral realizada por parte del &rea usuaria, sustentando el estado real
de toda la infraestructura y sus recomendaciones, en relacion a la meta a

| desarrollar.

10%

Contra presentacion y aprobacion del primer Informe, conteniendo los Estudios
40% Basicos de ingenieria, ensayos de suelos, planos TOPOGRAFIA y disefios de
OBRAS DE ARTE.

~ Ala entrega del Expediente Técnico Completo 100% (Tercer Informe), e informe de
50% conformidad por el @rea usuaria y resolucion de aprobacion de la Municipalidad
Distrital de Pacaipampa.

17
/Lé Si en caso el Consultor no presentara todo lo solicitado para cada informe, la Supervisién
considerara por no presentado el respectivo informe, aplicando las penalidades que le

2.9.

C

corresponda.

Cabe sefialar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

» Todo Informe debe ser Ingresado por Tramite Documentarlo (Mesa de Partes) de Ia

Municipalidad Distrital de Pacaipampa.

» Todo Informe debera adjuntar su respectivo medio magnético, con la Informacion solicitada

(obligatoria), en caso contrario no serd recepcionado, conteniendo toda la informacion del
proyecto.

» El Consultor emitira Factura y/o Recibo por Honorarios por el Costo total del servicio, segun

sea el caso.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Area de Estudios y Proyectos emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada,
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad
Distrital de sito en CALLE CORREOQ S/N SDO PISO (PACAIPAMPA -AYABACA-PIURA) en
el horario de 08:00am a 04:15pm de lunes a viernes.

Importante para la Entidad

REAJUSTE DE LOS PAGOS

[DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL PROCEDIMIENTO Y LAS FORMULAS MONOMICAS O
POLINOMICAS, SEGUN CORRESPONDA, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL NUMERAL 38.5
DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO]

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir Ia
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion
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{ CONTRATACION DEL SERVIC]
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| ﬂ f DEFINITIVO DE PROYECTO:

DE DISPOSICION SANITARIA DE
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| TIERRA COLORADA, TINGOS, HUACAS Y LA COFRADIA,
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/ DEPARTAMENTO DE PIURA”, con CUI N° 2508674,

. — ]

Pacaipampa, 4 de diciembre de 2023,
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Municipalidad Distrital de Pacaipampa
Division de Infraestructura ¥ Desarrollo Urbano y Rural
Area de Estudios y Proyectos
“Capital de los paramos andinos y del ecoturismo productor del agua”

S

A. CONSIDERACIONES GENERALES

.._;,A.A._.u.—...__.;..‘._-...__..._.....L_..‘_J__._.u;,i..__..s;_a-...._.-

1. DENOMINACION DEL CONTRATO

Los presentes Términos de Referencia tienen por objeto la contratacion del servicio de consultoria para la
elaboracion a nivel de expediente técnicp definitivo del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOE:'
LUCUMO, CHANGRA, MALACHE, TIERRA COLORADA, TINGOS, HUACAS Y LA COFRADIA DISTRITO DE
PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA*, con CUIN® 2508676.

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente servicio de consultoria busca efectuar la elaboracion de los estudios definitivos con la finalidad
de mejorar la calidad y garantizar la disponibilidad de agua potable apta para el consumo humano durante
las 24 horas del dfa, asegurar el buen funcionamiento del sistema de eliminacién de excretas con el propésito
de disminuir las enfermedades gastrointestinales y similares, ademas de, mejorar el nivel de calidad de vida

de la poblacidn beneficiada.
3. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Pacaipampa, en adelante LA ENTIDAD, a través de Divisidn de Infraestructura
y Desarrallo Urbano y Rural {DIDUR) v la Oficina de Estudios y Proyectos (Area Usuaria), es la encargada de
llevar a cabo el Proyecto de Inversion Plblica con Cédigo Unico de Inversion N° 2508676,

El presente proyecto comprende como punto de partida, las siguientes metas fisicas por caserio (las cuales
se pueden modificar de acuerdo a la necesidad y/ o el estado fisico actual del area de influencia del
proyecto):

COMPRENDE La construccion de un nuevo sistema el cual conternpla lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA POTABLE

+ 6 Construccion de captacion de agua.

6 Construccién de reservorio.

5,087.57 metros de construccién de linea de conduccion,
49,892.60 metros de construccion de red de distribucion.
422 construccién de conexiones domiciliarias.

Lkt SR S

SPOSICION SANITARIO DE EXCRETAS

+ 397 metros construccion de unidades basicas de saneamiento (UBS).

Lo antes descrito es en funcion a la Ficha Técnica declarada viable el 29/12/2020, y las metas son
referenciales, quedando en responsabilidad de la consultoria, actualizar las metas y/o las opciones
tecnologicas aplicables con el linde lograr la finalidad publica.

Los presentes términos de referencia, se han formulado con el objeto de efectuar la elaboracién de log
estudios definitivos para el mejoramiento del sistema de abastecimientos de agua potable y saneamiento
rural, seglin la normativa vigente.

s ......_._......._......._‘....u‘.-..r_u..u.w.....__..,..._..‘.—-—..--—......-........
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4. NORMAS Y REGLAMENTOS Y BASE LEGAL

4.1. NORMAS RELACIONADAS A LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA
4.1.1. Articulo 2° de la CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (31-10-93), menciona que es derecho
de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de |3 vida y
on respeto a los recursos naturales.

4.1.2. Ley N° 27783 Ley de Bases para a Descentralizacion

4.1.3. Ley organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867

4.1.4. Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N* 27972

4.1.5. LeyN° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

4.1.6. Ley de Recursos Hidricos - Ley No 29338 y sus reglamentos.

4.1.7. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

4.1.8. Leyde Presupuesto del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2021

4.1.9. Resolucién de la Contraloria N° 320-2006 CG, que aprueba las normas de control interng,

4.1.10. Legislacién publicada en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado (OSCE).

4.1.11. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado

mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diarjo Oficial El Peruano el
13 de marzo de 2019, Fe de erratas.

4.1.12. Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (el 30 de enero de 2019).

4.1.13. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N’ 30225 {(Vigente
desde el 30 de enero de 2019). Ver Fe de Erratas. Modificado por Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N 168-2020-EF (Ver FE DE ERRATAS publicada el 10707/ 2020).

4.1.14, Ley N’ 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante

Decreto Supremo
1.15. N° 005-2012-TR.
.16, Ley N° 29664, “ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
(SINAGERD)”

4.1.17. Decreto Supremo 048-2011-PCM., “Reglamento de Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD)”.

4.1.18. Manual Para la Evaluacién de Riesgos Originados por Fenémenos Naturales 02 Version.
CENEPRED 2014.

4.1.19. Decreto Supremo N° 289-2019-EF, Disposiciones para la Incorporacion Progresiva de BIpm en
la Inversién Pablica.

4.2, NORMAS, MANUALES Y/0 DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMA MULTIANUAL ¥
GESTION DE INVERSION
4.2.1. Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, vigente desde el 24 de febrero de 2017.
4.2.2. Decreto Supremo N° 104 - 201 7-EF, Decreto que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252,
4.2,3. Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacién Multianual en el marco del
sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones,
4.2.4. Directiva N* 002-201 7-EF/63.01, Directiva para la Programacién Multianual en el marco del
sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestioén de Inversiones,
4.2.5. Directiva N° 003°2017-EF/63.01 » Directiva para la Programacién Multianual en e| marco

4.2,6. Directiva N° 006-201 7-EF/63.01, Directiva para la Programacion Multianual en el marco del

4.2.7. Manuales, Guias Metodologicas y Casos Practicos de elaboracién de estudios de reinversion
reaccionados con el alcance de la presente consultoria, publicados en la pagina Web de a
Direccién General de Platicas de Inversion del Ministerio de Economia y Finanzas,

4.2.8. Resolucién Ministerial Ne 633-2018-MTC/01 Metodologia especifica “Ficha Técnica
Estandar, Instructivo y Lineas de Corte para la Formulacin y Evaluacion de Proyectos de
Inversién en carreteras Interurbanas”,

4.2.9. AnexoN® 01-Contenidos Minimos del Estudio de pre Inversion a Nivel de Perfil.

4.2.10. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

T Correo's/ N i, FTt. 28, Pacaipampa - Ayabaca - Pigra ' ¢ vt TPagina 7]y
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Municipalidad Distrital de Pacaipampa

Divisién de Infraestructura Y Desarrollo Urbano y Rural
rea de Estudios Y Proyectos

“Capital de los Paramos andinos y del ecoturismo productor de| agua”

4.3. NORMATIVA A

- B 4 4 R, [ ==

[

e R -z = & s —
PLICABLE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO;
SECTOR SANEAMIENTO

4.3.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) Y sus MODIFICATORIAS VIGENTES
4.3.2. R. M. Ne 270-2014~V1VIENDA:

4.3.3. R. M. N° 155-2017-VIVIENDA REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD y CRITERIOS DE EVALU/‘\CION
UR

SANEAMIENTO,

4.3.4, R.M.N° 192-2018-VIVIENDA: NORMA TECNICA DE DISENO. - OPCIONES TECNOLOGICAS PARA
SISTEMAS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL.
4.3.5. R. M. N° 249-2020-VIVIENDA. APROBAC|

DE CALIFICACION DE PERFILES PROFES) DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO PARA EL
AMBITO RURAL

4.3.6. R.D.N° 145.1-2017-Pr0grama Nacional de Saneamiento Rural (Fo
Y 8) vigente desde 22/07/2017.

4.3.7. Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgo ante cualg
de organizacion, funcign Y estructura.

5. UBICACION

uier desastre en términos

SU ubicacién politica corresponde a:

Departamento : Piura
Provincia * Ayabaca
Distrito ¢ Pacaipampa
Localidad © Licumo
Changra
Malache
Tierra Colorada
Tingos

Huacas

La Cofradia

Para llegar a las localidades se hace un recorrido por el Sector Sur de Ayabaca
carrozables,

N [ LoCALibAD

g —

por medio de trochas

___NORTE

9447646591 |

| CAPITAL m [ CAPITAL Km

7. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS

El drea de influencia del Proyecto y sus beneﬁciarios, son directamente los

pobtadqres de las localidades de
LUCUMO, CHANGRA, MALACHE, TIERRA COLORADA, TINGOS, HUACAS ¥ LA COFRADIA.
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8. SISTEMA DE CONTRATACION

(eSS _N,.,—h.,.;s-__e

El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacion a SUMA ALZADA.
9. AREA USUARIA

Gerencia de Infraestructura Urbano y Rural - Oficina de Estudios y Proyectos,
10. OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

Objetiva General: Contratar a una persona natural o juridica, en adelante EL CONSULTOR, con amplia
experiencia en la elaboracién de expedientes técnicos ep el Sector de Saneamiento Rural, para que preste

los servicios de consultoria para la elaboracién del expediente técnico definitiva con eficiencia y eficacia
del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: LUCUMO, CHANGRA, MALACHE, TIERRA COLORADA,
TINGOS, HUACAS Y LA COFRADIA, DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPA_RTAMENTO DE
El mismo que est3 constituido por planos a nivel de ejecucién Por especialidades, sustento de Mmetrados y
presupuestos, analisis de precios unitarios, estudios topograficos y de mecanica de suelos debidamente

acreditados, Gestidn de Riesgos para la Sostenibilidad del Proyecto, Capacitacién del Componenta Social en
Saneamiento Rural, etc.

Ademads, para la elaboracidn del expediente técnico definitivo, EL CONSULTOR debera, seg(in sez el caso,
modificar y/o mejorar los estudios contenidos en el expediente técnico definitivo, bajo los lineamientos
establecidos por la ENTIDAD la Municipalidad Distrital de Pacafparnpa, para obtener el respectivo
financiamiento para la Ejecucion del Proyecto y cumplir con la Finalidad Piblica del mismo, la cual es, la
de mejorar la calidad y garantizar la disponibilidad de agua potable apta para el consumo humano durante
las 24 horas del dia, asegurar el buen funcionamiento del sistema de eliminacién de excretas con el propésito
de disminuir las enfermedades gastrointestinales y similares, ademas de, mejorar el nivel de calidad de vida
de la poblacién beneficiada.

11. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

En el servicio de consultoria para la elaboracion de los estudios técnicos definitivos del proyecto,
se pueden establecer las siguientes actividades:

4+ Realizar un levantamiento de informacion veraz, con base en el levantamiento de |a informacidn

4+ Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estar justificado en (o conceptual y en o
analitico por EL CONSULTOR.

No se aceptaran estimaciones 0 apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido respaldo.

4 Subsanarlas observaciones que pudiera presentar LA ENTIDAD, a través del equipo revisor y/o el
equipo tecnico designado por LA ENTIDAD para la supervision de la presente consultoria,
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12. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL CONSULTOR

12,1, OBLIGACIONES
a) Realizar la inspeccién ocular Y evaluacion del drea de influencia de( Proyecto y/o por cada sistemna
de agua y saneamiento existente.
b) Elaborar un Informe Técnico de (a inspeccion y evaluacian integral realizada del drea de influencia
del proyecto y/0 por cada sistema de agua y saneamiento existente, el cual deberd contener la
descripcion de lo encontrado en campo Y sus respectivas recomendaciones (de ser el caso); este
informe debe contener fotografias impresas del drea de Influencia del Proyecto y/o por cada sistema
de agua y saneamiento existente, detallando los componentes principales de todo el proyecto
(detalles y panoramicas).

) Actualizar y presentar el Estudio de Mecdnica de Suelos con fines de cimentacién de las estructuras
d) Desarrollar el Expediente Técnico definitivo en todas sus especialidades a nive| de ejecucion de obra

e} Elaborar los estt_:dios complementarios que permitan lograr las metas del proyecto con calidad y de

f} Las consultas y observaciones que surjan durante la fase de ejecucion a los estudios definitivos del
broyecto, que se generen por omisiones o deficiencias en el expediente técnico definitivo, deberan
ser absueltas por EL CON ULTOR responsable de la elaboracién del presente proyecto; en un plazo

g) Complementar y contrastar la informacién en todas las especialidades para lograr [os objetivos del

>L7j h) Mantener una comunicacion continua ¥ coordinada con g Gerencia de Infraestructura Urbano y Rura|

i) Absolver las consultas elaboradas por la Entidad o por los involucrados durante la fase de (a ejecucion
fisica de la obra (Contratista y/o Supervisién), a fin de que se cumplan los objetivos del proyecto

J) EL CONSULTOR reésponsable de la elaboracion los estudios definitivos del Proyecto que forman parte
del expediente técnico definitivo, deben cumplir las condiciones establecidas en los lineamientos y
recomendaciones del Municipalidad distrital de Pacaipampa,

by FL CONSULTOR, es el responsable absoluto por la calidad ofrecida de los servicios ofertados por yn
€) La responsabilidad por la adecuada elaboracion del Expediente Técnico o Estudios Definitivos

Pastores, corresponde a |LA ENTIDAD. (Articulo 32.7 de la Ley de Contrataciones del Estado).

d} La revision a los estudios realizada Por LA ENTIDAD no limita de responsabilidad a EL CONSULTOR,
por lo que debera responder [as consultas y observaciones Que sean necesarias y en |gs plazos
establecidos por LA ENTIDAD.

e) Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR |5 complementacién ; asi como, la obtencién de
documentacidn adicionales que se requieran {permisos, licencias, certificados, constancia de

INDECI, SERNANP, MTC, etc.).
f) EL consultor determinard la idoneidad de |3 ubicacion de las estructuras principales, el
planteamiento dehe Ser expuesto ante las beneficiarios Y autoridades de as localidades, a fin de

garantizar la no existencia de conflictos para posteriormente proceder con el trdmite de
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13. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS

Los estudios definitivos se desarrollaran sobre la base al estudio de Pre Inversion aprobado y con declaratoria
de viabilidad, que tiene como Finalidad Piiblica mejorar la calidad Y garantizar la disponibilidad de agua
potable apta para el consumo humano durante las 24 horas del dia, asegurar el buen funcionamiento del

denominado:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS: LUCUMO. CHANGRA, MALACHE, TIERRA COLORADA, TINGOS, HUACAS Y LA
COFRADIA, DISTRITO DE PACAIPAMPA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA“, con CUI N*
2508676, asi como también, lo Indicado en los presentes Términos de Referencia. La concepcién del sistema
integral de saneamiento debe considerar Y prever condiciones sanitarias, estructurales, arquitectdnicas,
funcionales, servicios basicos y otros, que permitan la mejor respuesta a las necesidades de la poblacién de
las localidades beneficiarias.

LA ENTIDAD proporcionara a solicitud de El. CONSULTOR contratado, la siguiente Informacin Digitalizada
y/o Fisica, lo cual no condiciona ni modifica la fecha del inicio contractual.

4 Copia digitalizada y/o fisica del Estudio de Pre Inversion Aprobado por la Entidad,

Siendo responsabilidad de EL CONSULTOR la complementacién; asf como, la obtencion de documentacién
adicionales que se requieran (permisos, licencias, certificados, constancia de defensa civil, coordinacion de
ser necesario con las empresas prestadoras de servicios, ENOSA, INDECI, SERNANP, MTC, etc,)

13.1.REFERIDA A LA OFERTA TECNICA.

Con el fin de garantizar la calidad de Los estudios definitivos, durante el desarrollo de la elaboracién, el Jefe
de Proyecto, velara por presentar los planos de las distintas especialidades compatibilizadas entre si, con
todos los detalles requeridos en obra, asi como los demas dacumentos que forman parte del expediente
técnico definitivo,

Por tal razon, cada vez que se presente un entregable al equipo revisor v/0 el equipo técnico designado por
LA ENTIDAD (de acuerdo a las entregas preestablecidas), este podra observar o plantear mejoras que EL
CONSULTOR debera adoptar, de igual manera el Expediente Técnico deberd estar firmado por todos log
especialistas participantes en su elaboracion, incluido el Jefe de Proyecto.

Cuando el equipo revisor y/o el equipo técnico designado por LA ENTIDAD convoquen a reuniones de
coordinacion (de las diferentes especialidades), sera obligatoria la presencia de EL CONSULTOR, Jefe de
Proyecto y sus Profesionales por Especialidad.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprension y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacion, especialmente durante la fase de ejecucion del
proyecto.
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LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS,

construcciones, cambiogs ¥/0 variaciones en la topografia o cualquier otra Caracteristica g condicionante
fisica que se haya presentado en el drea de influencia cel Proyecto y/o por cada sistema de agua y
saneamiento existente.

la de mejorar (a calidad v garantizar la disponibilidag de agua potable apta para el consume humano durante
las 24 horas del dia, asegurar el buen funcionamiento del sistema de eliminacion de excretas con g propésito
de disminuir las enfermedades gastrointestinales v similares, ademsas de, mejorar el nivel de calidad de vida
de la poblacian beneficiada.

De acuerdo a los plazos indicados en el numeral 18.0 de los Términos de Referencia, (3 consultoria deberg
presentar lo siguiente Y, ademas, otros que sean solicitados de caracter de “NECESARIO” Para la aprobacign

El expediente técnico definitivo deber contener (sin ser limitativo) (o siguiente;

iINDICE DEBIDAMENTE ENUMERADO
1. MEMORIA DESCRIPTIVA

2. ESTUDIO TOPOGRAFICO

3. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

4. ESTUDIO DE FUENTES pE AGUA/HIDROLOGICO

5. ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS EN EL AREA DEL PIP

6. DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

7. MEMORIA DE CALCULO

8. METRADOS

9. PRESUPUESTO DE OBRA

10. PROGRAMACION DE OBRA

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

12. PLANOS DEL PROYECTO
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18.2. Panel Fotografico
18.3.  Informe de Sostenibilidad de los Servicios (Compromis_o Operacién y Mantenimiento por parte

18.4.  Informe de NO Duplicidad Y Liguidacién de Obra de intervenciones anteriores (de
corresponder)

18.5.  Resultado/ Reporte de Compatibilidad del SERNANP

18.6.  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

18.7.  Gestién de Riesgos en la Planificacién de Ejecucién de Obra

18.8.  Estudio de transito y Plan de Desvios (de corresponder)

18.9.  Expediente de Media Tensién aprobado por el Concesionario de Servicio Eléctrico (de

18.10. Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica (de corresponder)

18.11. Informe Técnico de Capacidad Técnica Operativa de |a Unidad Ejecutora (en el caso de PiPs
por administracion Directa)

18.12. Opinién Técnica Favorable al Expediente Técnico de Parte de la EPS (en el casg que la Unidad
Ejecutora no sea a EPS)

18.13. Certificado de factibilidad de servicios de agua Potable y alcantarillado otorgado por una EPS
(de corresponder)

18.14, Catastro Técnico de la EPS de la zona a intervenir - incl, Plano (de corresponder)

18.15. Certificado de Habilidad de Ingenieros Prayectistas

18.16. Formato firmado de los profesionales responsables en |a elaboracion del expediente técnico

18.17. DJ de Obtencion de Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas residuales

18.18. DJ de Obtencién de Autorizacion Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de consumgo

18.19. DJ de Obtencion de Autorizacion de vertimiento y /o reuso de aguas residuales tratadas
19. INFORMACION COMPLEMENTARIA
19.1. Plan de Capacitacion de Educacion Sanitaria
19.2. Plan de Capacitacion de Gestign de Servicio
19.3.  Plan de supervision de las actividades de componente socijal
19.4.  Prestador de servicio institucionalizado (Documentacign referida a Unidad de gestion
municipal u Org. Comunal)
19.5. Documentacién del Area Técnica Municipal
19.6.  Resolucién Directoral de aprobacién y/o de actualizacién de Expediente Técnico del PNSR
19.7.  Acta de acreditacion de participacién e incorporacion o compromiso de inclusign en el Plan
Regional de Saneamiento (PRS)
20. Compromiso de cumplimiento de la politica antisoborng

contenido de cada ftem descrito lineas arriba responde a |o siguiente, sin limitar la capacidad Y necesidad
de informacion a requerir por el consultor Para desarrollar un buen producto:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA:

Es la descripcién detallada de la inversién, generaimente ubicada en |a parte inicial del expediente técnico,
debe contener un indice numerado, sin caracter limitativo, y debers Incluir como minimo:

1.1. Antecedentes:

de excretas,

De encontrarse alguna inconsistencia o posible duplicidad debera observarse la solicitud en este item
situacion,

requiriendose a la Entidad solicitante esclarecer dicha

1.2, Caracteristicas Generaies
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Se debera realizar la descripcion segln los siguientes puntes:

Ubigeo

Se debera colocar el ubigeo de cada centro poblado del Proyecto, seg(n se muestra en la data del INEI. Para

esto, se podra acceder al sitio web: http:/ /sige.inei.gob.pe/test / atlas/.

Imagen N° 01: Consulta de Ubigeo de centro poblado en data del INE,

SISTEMA DE INFORMACION GEOQGRAFICA
SISTEMA DE CONSULTA DE CENTRDS PORIADOS

LT

LAGE#A L FoaTinal

ini una poligonal cuyos puntos seran definidos en coordenadas UTM (WGS 84) y altitud
)[’5 sobre el nivel del mar, se

» seglin cuadro siguiente. La ubicacion politica debers indicar informacign respecto
del distrito, provincia Y departamento.

Cuadro N” 01: Ambito del Proyecto

. UTMNorteY | Elevacion

Y1 Elevacion 1 |

\j | E - Feekn?
; Elevacion n
Vias de acceso a ia Localidad:
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de

transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, seglin se Indica en el siguiente cuadro:

T, Correo'ss Ty, Ft, 28, Pacaipampa - Ayabaca - Pigra = 1 — -1 T PdgTha s
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Tiempo

Inicio Tipo de via Estado de via (e,
P i Asfaltada/ Afirmaday Trocha Carrozable/ Trocha Bueno/ Regular/ Ti
-nig No Carrozable Mala iempo 1

Asfaltada/ Afirmaday Trocha Carrozable, Trocha | Buenos Regular/
Mo Carrozable Malo

En este item se deberd Indicar [as Principales caracteristicas de| clima que se presentan en |a zona del
proyecto.

Topografia

En este item deberd indicarse las principales caracteristicas topogrificas de (a localidad, con la finalidag de
dar a conocer las condiciones topogréficas de las zonas, donde se implementarg ef Proyecto de agua potable,
disposicion de excretas y alcantarillado,

Viviendas

En este item se debers indicar las caracteristicas de (as viviendas, tales como material, antigiiedad, facilidad
de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

Poblacién beneficiaria

En este item se indicara la poblacién actyual de cada localidad,

Se debera diferenciar a los usuarios domésticos de los no domésticos, teniendo presente que sélo se
ra los usuarios do

financiaran conexiones pa mésticos; sin embargo, la demanda del sistema se determinarg
a partir de la suma de los usuarios domésticos mas los usuarios no domeésticos,

ese Item se indicarg |as principales enfermedades identificadas en |5 pablacién de 1 localidad (se deben
cluir los cuadros estadisticos y graficos torrespondientes). Adfciona[mente, el evaluador podra solicitar un
reporte emitido por e( centro de salud méas cercano.

Actividades Econdmicas

Servicios bésicos existentes

Se deberg mencionar informacion sobre el servicip de agua potabie y alcantarillado en la zona, También se
debe indicar (3 informacién sobre los servicios de electricidad, telefonia, Internet, gas, etc., seg(n
corresponda,

Organizaciones sociales

.-..-_...—.._‘.:-_.....w‘.;. .;g......-......-._....—...a.x-.-_...
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Debera describir las organizaciones sociales existentes en cada una de las localidades del area de influencia
del proyecto. De existir operador de los servicios como JASS u otro se deberd describir su Capacidad operativa

4 Las organizaciones comunales reconacidas por el Gobierno Local y vigentes,

4 La JASS debe estar inscrita en el Registro de Organizaciones Comunales del Gobierno Local que
corresponda.

“+ Padron Definitivo de Usuarios.

4+ Acta de Aprobacion de Alternativa Técnicay de la cuota familiar (tarifa de usuarios).

1.3. Descripcion del Sistema Existente:

En la descripcidn del sistema existente, debe considerar el diagnéstico de cada uno de los componentes del
sistema de agua, disposicién sanitaria de excretas y/o tratamiento de aguas residuales, si el 4rea de
influencia del proyecto considera varias localidades y sistemas de abastecimiento de agua, eliminacion de
excretas y/o tratamiento de aguas residuales, se debe describir de cada uno por separado incluyendo
esquemas que expliquen el funcionamiento de los sistemas.

En la descripcién de cada Componente existente debe precisarse el tiempo de prestacién del servicio, estado
de las estructuras, dimensianes, Capacidad, ubicacién, referencias de ubicacién, estado de operatividad
entre otros. Para determinar el estado de las estructuras debe tomar en cuenta el numeral 1 “Sistemas
existentes” del Capitulo V de la Ri-1 92-2018-VIVIENDA,

Se debe solicitar el uso de graficos y fotografias para la descripcion de los sisternas existentes. Para el casg
de componentes que no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, debera precisarse los motivos técnicos

Alcantarillado u otras formas de disposicion

Agua ints
S.... o sanitarias de excretas
Conexiones Canexiones Conexiones
existentes nuevas existentes

1.4, Fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano

Se desarrollaran al menos las siguientes directrices:

4 Identificacion de las principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y si las
hay se consignara la informacin existente sobre los rendimientos minimos, las variaciones anuales
y calidad de agua.

4 Estudio de potenciales fuentes de abastecimiento para el sistema de agua para cansumo humano
proyectado y resultados de los analisis fisico - Quimico y microbioldgico de la fuente(s) de agua
seleccionadal(s).

1.5. Cuerpo receptor y evaluacion de la obligacion de tratamiento las aguas residuales
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De considerarse tratamiento de aguas residuales, la opcién tecnolégica serd debidamente sustentada por el
Proyectista en cuanto a la sostenibilidad segun lo detallado en el numeral 1.1 “Condiciones que garantizan
la sostenibilidad” de la Norma Técnica de disefio aprobado con la RM-192-2018-VIVIENDA.

1.6. Objetivos del proyecto

Se debe indicarlos objetivos generales y especificos del proyecto en concordancia con la solucign del
problema central identificado en la pre - inversion.

L7 royecciones de la poblacion y de la demanda

Considerar el cuadro de la demanda de agua que incluya la proyeccion de la poblacién hasta el afig 20 del
proyecto.

1.8. Descripcion Técnica del Proyecto:

indicar dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de ubicacion, entre otras,

Respecto a los compoenentes existentes que serdn invelucrados en el presente proyecto, deberg precisarse y
sustentarse, a detalle, sus coordenadas, su capacidad hidraulica, estado de conservacion y/o la intervencion
técnica de obra, que requiera, que deberd ser precisadoe en los correspondientes planos de ejecucién de
obra, elaborados en base a los Planos de replanteo de obra del componente existente.

B Poblacién del Ambito de Influencia: habitantes

Alcantarillado u otras formas de disposicion sanitarias

Agua de excretas
% Cobertura Con Brecha Por atender % Con Brecha
HheR acceso Cobertura con P Cobertura acceso Cobertura | oo
A — SRR R —_ — el
1.9. Resumen de informe de Intervencion Social:

Describir un resumen de los principales puntos del “Informe de Intervencion Social”, el cual forma parte del
expediente técnico y se desarrolla en el punto 14 del presente capitulo, de acuerdo a los lineamientos

1.10. Resumen del Fstudio de gestion de riesgos
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Deberé de realizar un resumen del estudio de gestion de riesgos que forma parte del expediente técnicg.

1114, Resumen del Impacto ambiental y medidas de mitigacion

del proyecto,
1.12. Cuadro Resumen de Metas

Se debe tomar en cuenta las definiciones dadas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que define
como “meta” al valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada, ¥ como “indicador” a |3
medida cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir caracteristicas, comportamientos o
fenémenos, a través de sy comparacién con periodos anteriores o con metas o Compromisos y ademéas indica
que dichos indicadores seguiran las pautas establecidas para los indicadores de desempeiio en el marco del
Presupuesto por Resultados.

En dicho marco se Incorporan también como metas:

Para el componente de agua potable, alcantarillado y UBS:

4+ N° de conexiones existentes.
+ N° de conexiones nuevas a instalar.
4+ N° de conexiones rehabilitadas,

Asimismo, se debera presentar un cuadro resumen de metas fisicas del proyecto, de cada uno de lgg sistemas
de agua y disposicién de excretas considerando los componentes principales como se muestra en el sigujente
cuadro:

1.13. Cuadro Resumen de Presupuesto:

El cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar el conteniendo la informacidn indicada en el siguiente
cuadro. En esta modalidad, para la estimacién del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV, pues
este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

Cuadro N* 04: Cuadro Resumen de Presupuesto para la modalidad de Ejecucion Contractual

o [)escripcién Montos (S/)

‘Sistemna de Abastecimiento de AguaPotable T
Sisterna de Eliminacion de excretas 2
Otras .part.i_das (Medio arr_xbiep'te, seguridad, capacitacion sanitaria, 3
Capacitacion de la organizacion comunal, etc,)

Casto Directo (CD) = (1+2+3) 4
Gastos Generales 5
Utilidades 6
Costo Parcial (4+5+6) 7
LG.V. (18%) 8
Costo de Ejecucién de Obra (7+8) 9
Costo de Supervisidn 10
Costo Total = Obra+ Supervisién (9+10) 11
Elaboracién de Expediente técnico 12
Costo Total de Inversion (11+ 12) 13

.14, Modalidad de Ejecucion de Qp_r_a.(fxg_rhni_njggiacién indirecta

. .Modalidac . - o (Administracion indirecta Pt 5 om0
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El proceso de ejecucion de la obra, se realizara en estricto cumplimiento de [a Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento vigente.

1.15, Sistema de Contratacion:

Solo se considerara el sistema de contratacion a Precios Unitarios. En concordancia con el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 ¥ su modificacion con Decretg Legislativo N° 1341, No puede
emplearse el sistema de contratacion a suma alzada en obras de saneamiento.

1.46. Plazo de ejecucion de obra:

St hubiese algin aspecto que se mencione en el expediente técnico que Ponga en riesgo la ejecucion fisica
de la inversidn o el incumplimiento de alguna norma en particular se debera indicar “NO”, detallandose 13
observacién encontrada solicitando su subsanacion.

2. Estudio Topografico:

El estudio topografico comprende los trabajos de campo realizados con el objetivo de definir el trazo de las
obras lineales y la ubicacién de las obras no lineales.

El estudio, deberd elaborarse sobre la base de 01 BM oficial o 02 BM referenciales, para lo cual deberd contar
con la cartilla del Instituto Geogréfico Nacional- [GN correspondiente,

Deberan definirse las curvas de nivel con equidistancias acordes al terreno (1 Y 5 metros.) en toda la
extension del proyecto. EL CONSULTOR debe ejecutar ol levantamiento topografico del terreno Y su entorno
con equipos debidamente calibrados (Adjuntar certificado de calibracién de los equipos), ademds el
levantamiento topografico deberd estar vinculado con BMs monumentados inscritos en el Instituto
Geografico Nacional (IGN).

Debera describir cada estructura del sistema con ubicacién geogrifica (Este, Norte, Altura), a fin de que

cumplan las coordenadas en las visitas de campo continuas que realizara LA ENTIDAD, caso contrario serd
necesaria un replanteo general, Las curvas de nivel primarias deberan estar cada cinco (5) metros, y las

4+ Levantamiento Topografico de Obras Lineales: se entiende por obras lineales |as lineas de
conduccion, lineas de aduccién y/o impulsion y redes de distribucién (incluye conexiones
intradomiciliarias).

Levantamiento Topografico de Obras No Lineales: se entiende por obras no lineales la captacion de
agua, reservorios, planta de tratamiento de agua potable, camaras, cajas entre otros.

Indicar las quebradas existentes o terrenos de dificil acceso (para considerar pases aéreos), canales
existentes, caminos de herradura, caminos vecinales y/o caminos departamentales y/o caminos
nacionales y otros que EL CONSULTOR considere necesario.

Los lotes de cada beneficiario deberan contener un item el cual deberj ser el mismo indicado en el
padron de usuarios, y adjunto debera establecer el Cuadro de beneficiarios el cual deberd coincidir
con cada ftem descrito.

En el caso de lineas de conduccion, aduccion y/o impulsion, sélo sera necesario que se delimite sy recorrido,
. Correo’s/ N Mz, F Lt 'zﬁééa?BErhba"f"AyétTéEa“ “PitEs " T T T PagTha 16 |57
RUCN*®: 20165913788
httg://www.munigacaipampa.qob. pe/
2023




Municipalidad Distrital de Pacaipampa

Division de Infraestructura y Desarrollo Urbano vy Rural
Area de Estudios y Proyectos

“Capital de los paramos andinos y del ecoturismo productor del agua”

e . Mty kil R .ol

considerando un ancho de 10 m por lado.

s S s s g

Ademas, los planos de los perfiles longitudinales de las lineas de conduccion y/o lineas de impulsion, se
dibujarén a escalas adecuadas, incluyendo la ubicacién de cruces e interferencias de las redes de agua,
alcantarillado, redes telefénicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el presupuesto sy
proteccion durante la ejecucion de las obras. Todo estudio topografico debera contar con un informe
topografico y los planos topograficos de la zona de estudio. El informe debe contener la siguiente
informacion:

Contenido minimo del estudio topegrafico:

Antecedentes
Alcances del trabajo
Objetivos
Metodologia del levantamiento topografico
Caracteristicas de los Equipos Utilizados:
Presentar Especificaciones técnicas de los Equipos de Medicidn.
Levantamiento Topografico (Estacion Total)
Presentar informe de Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete
Coordenadas de todos los puntos tomados en campo:
Cuadro de Coordenadas UTM de los BMs.
Cuadro de Coordenadas UTM de las estaciones.
Cuadro de Coordenadas UTM de la Poligonal.
Cuadro de Coordenadas de todos los puntos del levantamiento topografico.
Conclusiones y recomendaciones,
Fichas BMs: Para BMs oficiales (dados por el IGN), BMs referenciales (determinados con GPS
diferencial) y BMs auxiliares (Determinados en campo para cada estructura). Incluir 02 fotografias
de cada BM correctamente monumentados (01 frontal y 01 panoramica).
. Anexaos:
Presentar Informe de Georreferenciacion.
Planos topograficos: de curvas de nivel, de ubicacidén de BMs Y estaciones, manzaneo y lotizacién,
paligonal de apoyo, planos de secciones transversales (de las areas donde seran colocados las
estructuras, pases aéreos, lineas de conduccion, aduccién y distribucion) y perfiles longitudinates,
planas de interferencias. Plano general del drea de influencia del proyecto, en el cual se superponga
la imagen satelital (Bing} de civil 3D, con sus respectivas grillas.
4+ Panel fotografico del levantamiento topogréfico.
+ Certificados de calibracion de los equipos topograficos vigentes al momento de realizar el
levantamiento.

ORE e ENES E AW~

3

Puntos BM’s:

Los levantamientos topograficos estardn referidos a un punto geodésico certificado en IGN (BM
oficial).

a) De los puntos de Partida del levantamienta Topografico:

De los BMs auxiliares:

Para las Lineas de Conduccién, Aduccidn, Impulsion y/o Colectores de desagie se colocara un BM
auxiliar (determinado con Estacion Total) maximo cada 500 m. Ademas, dependiendo de la
topografia de la zona, se consideraran distancias menores en los lugares donde varie el relieve,
Para determinar la ubicacion exacta de las Fstructuras Preexistentes y/o proyectadas, se colocara
un BM auxiliar por cada uno de los componentes (Captacion, Reservorio, Pases Aéreos, Estaciones
de Bombeo, CRP, PTAP, PTAR, Descarga).

Los BMs referenciales deberan ser monumentados conforme a la Norma Teécnica Geodésica del IGN.
Los BMs auxiliares podran ser marcados sobre monumentos naturales preexistentes apropiados, En
caso de no existir monumentos naturales, la monumentacién de hitos podra ser realizada mediante
dados de concreto de 0.1 x0.1 x0.3m, atravesados porunavarilla de fierro de %" en la parte central.,
Siempre se colocard el codigo del BM.

4 Deberd presentar la ficha expedida porel |. G. N. del BM oficial empleado. Ademds, deber presentar
una ficha de formato similar por cada uno de los BMs (referencial o auxiliar) del proyecto. Estas
fichas serdn complementadas con fotos de cada BM, donde se aprecie el entorno.

. correo's/ Wz, FLt 28, Pacaipampa - Ayabaca - Pitra® T T v — - - Pdgina 17]s57*
RUC N°: 20165913788

Mp://www.munipacaipampa.gob.pe/

2023




Divisién de

“Capital de los paramos andinos y del ecoturismo productor del agua”

Municipalidad Distrital de Pacaipampa £

ACA Dy
& wh £

Infraestructura y Desarrollo Urbano ¥ Rural
Area de Estudios y Proyectos

o i el _u___.._.i_u_..___g_.u_,m____wﬁ e e p

en la norma vigente:

Captacion (1 c/u)
Planta de Tratamiento de A

Reservorio (1 c/u)

Lkl ol SR L S S

Planta de Tratamiento de A

gua Potable - PTAP (1 c/u, en caso sea necesario)

Camara de reunién de caudales (1 c/u, en caso sea necesario)
Linea de conduccién (1 BM @ 500111)

En linea de abduccion (1 BM @300 m)
En red de distribucion (1 BM @300 m)

guas Residuales - PTAR (1 e/ U, €N caso sea necesario)

Los BM’'s deberan graficarse en tampo con un dado de concreto a fin de que no se distorsionen las

coordenadas establecidas.

Presentar una ficha por cada BM’s
Programa Nacional de Saneamientao
Presentar el informe topografico de

considerados para el proyecto, de acuerdo al formato aprobado por el
Rural (PNSR}, entregado por la entidad a solicitud de EL CONSULTOR.
la informacidn levantada en campo.

3. ESTUDIO DE SUELOS (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y EXPLORACION DE CANTERAS):

Es un documento que debe ser elaborado Yy suscrito por un ingeniero civil (E 050, Profesional Responsable).
Los ensayos deberan ser realizados por un laboratorio especializado, acreditado por INDECOPI y debers estar

sujeto a las normas técnicas vigent
acumulado de ensayos, mas bien e

es (tabla N* 5, seg(in RNE Norma E.050), el estudio de sielos no es un
5t0s son los que deben sustentar el estudio o informe del profesional

responsable del estudio, el cual debe contener conclusiones y recomendaciones en relacion a las estructuras
que se ubicaran en los suelos materia del estudio.

EL CONSULTOR debera buscar un la
estar acreditado por INDECOPI, pa
elabaracion del presente proyecto.

baratorio de suelos de trayectoria reconocida que ademas cumpla con
ra la elaboracién del estudio de mecanica de suelos de |a presente

En caso de que los ensayos se realicen en laboratorios que no cuentan con acreditacion de INDECOPI,
se solicitard que se adjunten los certificados de calibracion vigente de los equipos de laboratorio utilizados

y el Comprobante de pago (Boleta o

terreno que el especialista observa
Inversidn.

factura) del laboratorio que realizé los ensayos.

© comprueba en los lugares que se Proyecta la ejecucion fisica de (a

El estudio de suelos, debe orientarse a definir lo siguiente:

Nivel fredtico (para UBS hac
Suelo expansivo

Facilidad de excavacién
Tipo de cimentacién

El Informe del EMS comprendera*:
+  Memoria Descriptiva
+  Planos de ubicacién de las o
4 Perfiles de Suelos
< Resultados de los Ensayos i
a) Memoria Descriptiva

I GENERALIDADES,

b EERE L e i 4 e 4 e 88—

Il. Correo S/ N Mz. F Lt. 28, Pacaipa
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er calicata de 4 m) Suelo colapsable

Suelo fisurado Suelo permeable

Ataque quimico por suelos y tipo de concreto
Material disponible en canteras y disefio de mezcla

bras y de distribucién de los puntos de investigacion

nsitu” y de Laboratorio. (Articulo 12, Seg(in RNE Norma E.050)
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.1.0bjetivo
1.2.Ubicacion
1.3.Caracteristicas de la zona

In. EXPLORACION DE CAMPO.

2.1.Indicar el método de investigacion,

2.2,Cuadro resumen de calicatas indicando a que componente pertenece la calicata explorada Y su
ubicacién en coordenadas UTA,

2.3.Cuadro resumen de calicatas de test de percolacion en coordenadas UTm,

lil. ENSAYOS DE LABORATORIO
Indicar los ensayos realizados, como minimo deberan realizarse los siguientes ensayos,

Cuadro N° 06: Ensayos de Laboratorio

ENSAYOS DE LABORATORIO ENSAYO NORMATIVIDAD

CONTENIDO DE HUMEDAD NTP 339. 127 (ASTM D2216)

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMICES NTP 339, 128 (ASTM D422)
LIMITE LIQUIDO Y PLASTICO NTP 339. 129 (ASTM D4318)
CLASIFICACION UNIFICADA DE SUELOS (SUCS) NTP 339. 134 (ASTM D2487)
CONTENIDO DE SALES SOLUBLES TOTALES NTP 339, 152 (ASTM BS 1377)
PERFIL ESTRATIGRAFICO NTP 339.150 (ASTM D 2488)
GRANULOMETRIA POR SEDIMENTACION(Y) NTP 339.128 (ASTM D 422)

(*) En caso de que el terreno sea cohesiva y el imite liquido sea superior a 50, se recomendara realizar ensayos de granulometria
por sedimentacién para determinar si el suelo es expansivo o no, segtin RNE - E 050,

Los ensayos de capacidad portante deberan realizarse en estructuras importantes (captacidn, reservarlo,
pases aéreos, cisternas, etc.)

Iv. TEST DE PERCOLACION

Determinar el tipo de Percolacién, en la zona donde se plantea la construccién de Pozos de absorcién o
Zanja de Percolacién de acuerdo a la IS 020 - RNE,

V. NIVEL FREATICO

La profundidad minima de exploracion del nivel fretico serd de 4 metros. Indicar si se encontré nivel
freatico.

Vi, INTERPRETACION DE ENSAYOS DE LABORATORIO

resentar un cuadro resumen que muestre los resultados de los ensayos de cada calicata. Presentar la

nterpretacion de los resultados obtenidos de todos log ensayos realizados por cada calicata.

Vil. CIMENTACIONES

7.1.Tipo de cimentacién.

7.2.Estrato de apoyo de la cimentacion.

7.3.Parametros de disefio para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacién, Presion Admisible, Factor
de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total).

7.4.Agresividad del suelo a la cimentacion.

7.5.Recomendaciones adicionales.

7.6.Consideraciones sismicas.
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VIl CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Indicar la profundidac de cimentacion, tipo de cemento, disefio de mezcla en caso se utilice material de
cantera en el proyecto, permeabilidad, plasticidad, tipo de suelo, etc.

i% BIBLIOGRAFIA
X. ANEXOS
10.1. PANEL FOTOGRAFICO

Para validar el estudio se ti €ne que mostrar la calicata y cartel de todas las exploraciones con sy Numeracion,
Ademas debe mostrarse claramente [a estratigrafia del terreno.

10.2. ENSAYOS DE LABORATORIO
Adjuntar ensayos de laboratorio en original o copia fedateada.
b) Planos de ubicacién de las obras y de distribucion de los puntos de investigacion.

4 Planos de ubicacin de calicatas y test de percolacion.

<+ Cuando existan terrenos rocosos se debera elaborar un Plang de zonificacién por tipo de suelo (suelo
roceso, semi - rocoso, normal) superponiendo el sistema proyectado, mostrando g ubicacién de |as
calicatas realizadas Yy un cuadro de resultados.

+ Cuando existan terrenos con distinta permeabilidad se debera elaborar un Plano de zonificacion de
permeabilidad de terreno, mostrando la ubicacién de los test de percolacién Y sus resultados,
superponiendo el sistema proyectado, mostrando la ubicacién de las calicatas realizadag Y un cuadro
de resultados.

74

/L

El nimero minimo de calicatas estard en funcién de log siguientes criterios:

9 Recomendaciones:

Para Lineas de conduccion, 1 calicata@ 500m,
Para Redes de Distribucidn Primarias; 1 calicata@ 300m,
Para Redes de Distribucion Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes,

el o S P

Para UBS’s, 01 Test de Percolacién por cada 20 casas, identificacion de fa ubicacién del Niyel
Freatico en fa zona donde se plantea fa construccion de las Unidades Basicas de Saneamiento,

4. ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA / HIDROLOGICO

Analisis fisico quimico, bacterioldgico (microbioldgico) Y metales pesados de la(s) fuente(s) realizados por
un laboratorio acreditado:

4 Anélisis fisico quimica, microbioldgico y metales de la(s) fuente(s) de agua, en el punto de captacign,
4 Estudio hidrolégico para aguas superficiales,

4 Estudio hidrogeolégico para aguas subterrdneas.

4+ Estudio de fuentes, para manantiales de fondo y ladera.

+ Panel fotografico de fuente, aforo Yy muestreo.

El consultor debe presentar los andlisis fisico-quimico, ( micrabiolégico) y de metales de la fuente y/o fuentes
de agua, realizado por un laboratorio acreditadg por el Instituto Nacional de Calidad - INACAL Yy el informe
de evaluacién de resultados, el cual depe indicar si el agua es apta para consumo humano y recomendar el
método de tratamiento que se debe utilizar Para que este sea consumido por la poblacidn beneﬁciaria, el
cual debe ser emitido por el laboratorio acreditado que efectud los andlisis de calidad de agua o por un
profesional especializado como: ingeniero sanitario, ingeniero quimico o quimico, con habilidad vigente del
colegio profesional correspondiente,
El analisis (microbiologico), podra ser efectuado por laboratorios de universidades o establecimientos de
salud.
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Los andlisis de calidad de agua de la fuente o fuentes de agua de la inversién ng deben tener una antigliedad
mayor a 03 afios contados a partir de la fecha de gy emision,

recomendados en D, S. OO4—201‘7-M!NAM, €on excepcion de algunos Compuestos organicos.
El evaluador para todos los Casos deberd contrastar (3 Informacién presentada con los Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental (ECAs) para agua destinadas a lg Produccién de agua potable subcategoria AT aAqe

por el Decreto Supremo Ne 031-2010-5.A. y/0 norma que pudiera modificarla o complementarla,

Sélo podra aceptarse la subcategoria “A3” Para proyectos de inversign siempre que sj contrastando el estydio
de pre inversin y el expediente técnico estos documentos Y otros que se presenten evidencian la
sastenibilidad del proyecto (los costos de Operacion y mantenimiento pueden ser Cubiertos por los
beneficiarios del Proyecto y/o alguna entidad subsidiaria). Ademas, la opcign tecnoldgica debers estar
contemplada en la R. M. 192-2018-VIVIENDA.

Para el caso de aguas superficiales, la Caracterizacion del agua debera realizarse en el mes de maxima
avenida.

La antigiiedad de| estudio hidrolégico no deberd ser mayor a tres (03) afios contados a partir de |3 lecha
de su elaboracion,

Estudio hidrolégico para aguas superficiales

La entidad solicitante del financiamiento deberd presentar el estudio hidrolégico Para aguas superficiales.

El estudio hidrolégico deberd contener come minimao:

Descripcién de la cuenca y de la fuente,

Grafico de variacion de caudal de [a fuente, mes a mes, a lo largo del afio.

Informe de aforos realizados en campo,

Calidad del agua en el mes de mdxima y minima avenida. Panel fotogréfico de (a fuente, aforo y
muestreo,

ek R RS

Estudio de fuentes, para Mmanantiales de fondo y ladera

La entidad solicitante del financiamiento deber Presentar un estudio de fuentes para la inversion en caso
no presente el estudio hidrolégico.

La antigiledad de [os aforos no debers ser mayor a un (01) afo contado a partir de [a lecha de sy
culminacién,

El estudio de fuentes debers contener como minimo:

% Descripcion de la cuenca y de la fuente.

+ Grafico de variacién de caudal de la fuente, mes a mes, a lo largo del afo.
Informe de aforos realizados en campo,

Calidad del agua en el mes de maxima avenida,

4 Panel fotografico de la fuente, aforo Y muestreo.

Ee

Estudio hidrogeolégico para aguas subterréneas

Bl e 4
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Es exigible s la fuente o fuentes de agua tienen origen subterraneo,

La antigliedad de| estudio hidrogeoiégico no deberj ser Mmayor a tres (03) afios contados a partir de la
fecha de sy culminacién.

Para considerar validos los documentos que se presenten, estps deben ser originales o copias autenticadas
por Notarjo.
5. ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DE RIESGOS EN EL AREA DEL PIp

El consultor deberd presentar un informe técnico Integral del de identificacién de peligros y analisis de
riesgos en pdf, que incluya lo siguiente:

Considera peligros identificados en el area de la inversion, vulnerabilidad del sistema, medidas de reduccion
de riesgo de desastres, costos de inversién asociadas a las medidas de reduccién de riesgos de desastres
incluido dentro del Costo Directo del Presupuesto. Deberd Presentar el analisis de riesgo de acuerdo a lo
sefalado en la Directiva N° 012-2017-OSCE/ D Y sUs anexos.
Para efectos de [a evaluacion, también se podra tomar como referencia:

4+ R. M. 191-2018-VIVIENDA

+ R.J. 050-2018-CENEPRED
Serd responsabilidad de EL CONSULTOR |a diligente elaboracién del presente estudio, por o que de
presentarse omisiones o deficiencias en la elaboracion del mismo serda bajo responsabilidad de EL
CONSULTOR,

6. DOCUMENTOS QUE  GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO (SERA
RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD).

de reunion de caudales, Reservorio apoyado, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR).

El Saneamiento Fisico Legal y/o disponibilidad de los terrenos para |a €jecucion del proyecto (ejecucion
fisica de la inversién) estaran a nombre de la Unidad Ejecutora (UE),

Para ello la Entidad solicitante deberg sustentar la disponibilidad de los terrenos Para la ejecucién del

a) Se presentard un informe con las areas Y coordenadas de |gs terrenos requeridos para los
componentes y servidumbres del proyecto,
b) Se realizara una busqueda Catastral, donde se determinari a quien le pertenecen los terrengs
destinados para el proyectao.
) En caso de pertenecer a una comunidad campesina, se solicitarg: 1) La ficha registral de inscripcion
de la comunidad campesina en SUNARP, la cual debera encontrarse vigente. 2) Copia de los estatutos
actualizados, aprobados por la comunidad, 3) Acta de Asamblea de la Comunidad que, de acuerdo
a lo estipulado en sus estatutos, ceda los terrenos requeridos para el proyecto a | Municipalidad.
4) Resolucioén de Alcaldia que Apruebe la Libre Disponibilidad de [os Terrenos cedidos a sy nombre,
para el proyecto. 5) Inicio de tramites para inscrihir en registros piiblicos los terrenos cedidos a
nombre de |a Municipalidad (Unidad Ejecutora),
En caso de pertenecer a la Municipalidad (Unidad Ejecutora), solamente se solicitara la R, A, que
Apruebe la Libre Disponibilidad de log Terrenos para el proyecto.
En caso de pertenecer a un privado u otra entidad plblica, se solicitara: 1) Original o Copia
legalizada por un Notario Publico del Contrato de Compraventa del terreno y Partida Registral de
Registros Piblicos donde se inscribié la compraventa. 2) Resolucién de Alcaldia que Apruebe la Libre
Disponibilidad de los Terrenos cedidos a sy nombre, para el proyecto. 3) Inicio de tramites para
inscribir en registros publicos los terrenos cedidos a nombre de |a Municipalidad (Unidad Ejecutora).
Respecto a la Resolucién de Alcaldia de Aprobacion de (5 Libre Disponibilidad de terrenos: La entidad
solicitante deberg presentar una Resolgcfén de alcaldia en CUya parte resolutiva debe mencionarse
IL Correo’s/ NMz. FLt. 28, Pacaipampa - Ayabaca - Fitra " " T = Pdgina 7] 5y*
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expresamente sin hacerse mencion a antecedentes: “Sa resuelve: que se acredita y garantiza que existe
libre disponibilidad de todos los terrenos necesarios para la ejecucidn fisica del proyecto {ejecucion fisica
de la inversion) de Codigo N° xx Y nombre “xx”; asimismo también debe indicarse en la parte resolutiva que:
“se resuelve: poner en conocimiento de la presente resolucion al Programa Nacional de Saneamiento Rural
del Ministerio de Vivienda Construccién Y Saneamiento”. Ests Resolucién debera contener las Coordenadas,
asi como sus respectivas dreas y per]'rnetros, de los terrenos que fueron cedidog a nombre de (3 Unidad
Ejecutora.

Por ejemplo:
Cuadro N’ 07: Cuadro Resumen de Libre Disponibilidad de Terreno

Meta Fisica Infraestructura Pertenencia del Documento que sus:tenta_ 'la lr"b_re dispon_ibilida.c‘i de terreno para la
N - (1. S e —— . 8 ECUCION .f,'?"‘_c.f_’_d,‘?_.l,'?}'“.’_eri"?ﬂ )
a) tramo 1 Piblico: xx Resolucién de Alcaldia N" XX
Linea de ; . 2 L, -
conducelén b) trame 2 Privado: xx Cesién en uso, Resolucion de Alcaldia N° xx

c) tramo 3 Comunidad: xx Acta de libre dr‘sponibilr‘dad, Cesion en uso, Resolucion de Alcaldia N° xx

Componentes Existentes:

En el caso de que los componentes g intervenir sean existentes, sers necesaria solo un acta de libre
disponibilidad de terreno, seguido a esto la resolucién de alcaldia de libre disponibilidad de terreno,
adjuntar el ptano de ubicacién correspondiente v la memoria descriptiva.

Componentes nuevos:

Para el caso del Saneamiento Fisico Legal, LA ENTIDAD deberd realizar el procedimiento establecido por
SUNARP, v deberg adjuntar toda la documentacion necesaria:

4 Blsqueda Catastral,
= Inscripcion Preventiva,
4 Inscripcidn Definitiva.

7. MEMORIA DE CALCULO

(Adjuntar CD de (os cilculos y base de datos)
IL. Correo's/ N Mz, FT¢. iﬁééai‘ﬁ'én‘ap‘;a‘l”@éé?c'a' Biurg " T
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EL CONSULTOR para los disefios Y 5US pardmetros deberg Prevalecer sobre otras norm
“Gula de Opciones Tecnologicas Para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo y
Saneamiento en el Ambito Rural” aprobada con Resolucion Ministerial N 173. 2016-VIVIENDA del
19/07/2016, sus modificatorias aprobadas con Resolucidn Ministerial N 189. 2017-VIVIENDA del 29/05/2017
¥ Resolucion Ministerial N®265-201 7-VIVIENDA del 1170772017 Para los proyectos dentro del marco del SNIp:

+
4
+ D.S. N°003-201 0-MINAM (Limites maximos bermisibles para efluentes de Plantas de Tratamiento de
+ E060 - RNE (concreto armaco)
<+ Otrag normas,
74 Pardmetros de Disefio

4 Poblacién, consumo, dotacion, demanda contra Incendia, Caudales de contribucién a|

a%cantari[lado, etc.

7.2. Disefio y Calculo Hidrdulico
4 Por tomponente (Firmadg por el especialista Y revisado por el supervisor),

7.3 Disefio y Calculo Estructural
L Por componente y firmado por el especialista

7.4, Disefio v Calculo Etéctrico y Mecanico- Eléctrico
4+ Por componente y firmado por el especialistg

8. METRADO
+ PLANILLA DE METRADOS, coN SUSTENTO Y GRAFICOS

{Con sustentos y graficos) Ref, Resolucion Directoral ne O73-2010—VIWENDA-VMCS-DNC
{Norma Técnica, metrados para obras de edificacion y habilitaciones urbanas).

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con [a planilla respectiva y
€5 recomendable que se acomparie con los gréaficos y/o croquis explicativos que el caso requiera,

Sl el evaluador encontrase alguna Incoherencia entre los metrados y los planos, estudio de syelog en lo que
corresponde al tipo de suelos (lo cual que Implica definicign de partidas como movimiento de tierras
(excavaciones, cortes, rellenos), entibados, bombeo de agua subterranea etc.), deberg observar este punto
Indicando la razén de observacion,

Por dltimo, teniendo como partidas Incidentes en la planilla de metrados: excavacion, relleno, eiiminacfén,
suministro e Instalacion de tuberias, se dehe considerar comg referencia los perfites por Progresivas y
verificarse por tramos los tipos de suelo Y tuberias,

9. PRESUPUESTOS (INCLUIDO COTIZACIONES)

...._q..-._.--.-....--=_...m-_.,‘s.u_\.....u_._...—-___...-_....u_-_g;‘.m..
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4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS,

(Costos Unitarios considerando rendimientos de los factores productivos - constructivos) Se debe tener as
siguientes consideraciones:

presentarse rubricadas con la razén social, nimero telefénico y direccién del Proveedor, especificar si el
precio es con IGV o sin IGV a su vey deben ser actualizadas. Las unidades de las partidas, deberan ser
concordantes con las unidades de los metrados, los mismos que se deberdn realizar considerando la “Norma
Técnica, Metrados para Obras de Edificacian y Habilitaciones Urbanas” aproebadas mediante Resolucién
Directoral N° 073- 2010/ VIVIENDA/ VMCS DNC. La estructura del analisis de costos unitarios, en lo que

fabricacion de concreto existe la salvedad que se presente un disefio de mezclas de concreto con el material
de cantera del lugar que verdaderamente se va a utilizar),

analizar la coherencia de las partidas relacionadas como (concreto, rellenos con material de préstamo,
eliminacion de material excedente etc.) asi como con la memoria descriptiva.

+ RELACION DE INSUMOS Y COTIZACION DE MATERIALES.

Relacion de Insumos:

que se consideran en los gastos generales y otros, deben de incluirse con SU correspondiente
IGV, y a partir del reporte de I3 retacion de insumos se realizard el presupuesto analitico,
Catizacion de Materiales:
4+ Se debe presentar como minimo tres (03) cotizaciones de diferentes proveedores, deben ser
proformas membretadas del Proveedor con firma. Lag Cotizaciones deben guardar
coherencia con la cantidad real de insumos a requerirse para la ejecucion de la obra (al por

coherencia con las cotizaciones de materiales.
+ El evaluador debe verificar si los precios de materiales y equipos es “puesto en obra”
(inctuye transporte: Flete) o es el precio en el local de proveedor de los materiales.

4+ FORMULA POLINGMICA

Deberd adjuntar el calculo de la formula polindmica ademas deberd incluir la agrupacion preliminar de
monomios.

5 1 mmems 4
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El evaluador si encuentra inconsistencias puede recomendar que:;

Nimero Maximo de Monomios = 8

—_

2. Cada monomio (a excepcion de los monomios de Mano de Obra, y el de Gastos Generales y Utilidad,
excepcion practica ya que en la norma no lo sefiala), pueden contener como maximo 3 indices
Unificados.

3. Los coeficientes de incidencia de cada monomio deben ser, como minimo, igual o mayor a 5% {0.050)

4. Suma de coeficientes de incidencia = 1.000

5. El nimero méaximo de formulas polinémicas por obra es de 4 y como minimo 1.

6. En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, podra emplearse hasta un maximo

de ocho (8) férmulas polindmicas.
4+ CALCULO DE FLETES

Deberan estar debidamente sustentados ademas de presentar un plano de canteras y su disponibilidad de
insumos.

<+ DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES .
4+ DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA:
4 PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA (Indicar fecha del Presupuesto)

Debera tenerse las siguientes consideraciones:

El evaluador debera verificar que el presupuesto de obra esté elaborado en funcién a la modalidad de
ejecucion:

El evaluador debe verificar que no se este utilizando partidas con unidad de medida “Global”, asimismo
debe verificar que exista coherencia en el nombre de cada una de las partidas, su respectivo niimero de
[tem, unidad de medida de las partidas indicadas en el presupuesto detallado, con las indicadas en la planilla
de metrados, especificaciones técnicas y planos.

Los costos de ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA) correspondiente deben ser considerados
en el expediente técnico.

El costo de la supervision deberd ser debidamente justificado Y sustentado, mediante un desagregado que
considere todos los recursos que seran necesarios,

Ademas, la estructura del presupuesto serd la siguiente:

Descripcién . Montos (5/)

Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 1

Sistema de Eliminacion de excretas 2

Otras partidas (Medio ambiente, seguridad, capacitacion sanitaria, 3

capacitacion de la organizacion comunal, etc.)

Costo Directo (CD) = (1 +243) 4

Gastos Generales 5

Utilidades 6

Costo Parcial (4+5+6) 7
L.G.V. (18%) 8

Costo de Ejecucion de Obra (7+8) 9
Costo de Supervision 10
Costo Total = Obra+ Supervision (9+10) 11
Elaboracién de Expediente técnico 12
Costo Total de Inversién {11+ 12) 13

10. CRONOGRAMAS

Son documentos que muestran la Programacion de la ejecucién de obra y tienen como finalidad que la
L, Correa's/ Wz, FLe; 28, Pacaipampa - Ayabaca - Pigra Pagina 76 | 57*
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Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion de Obra, Diagrama de Gantt,
Calendario de Adquisicién de Materiales el Calendario de Avance de Obra Valorizado,

Debe presentarse:

Programa de Ejecucién de Obra:

De acuerdo a la concepcion adoptada para ejecutar la obra se establecers la secuencia de ejecucion de las
partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucién de Obras con la metodologia PERT-CPM
(diagrama de redes), quedando establecida la ruta critica de la obra. De acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones, la ruta critica, es la secuencia Programada de las actividades
constructivas de una obra, cuya variacién afecta el plazo total de ejecucion de la obra,

Cronograma de ejecucion de obra:

secuencia de ejecucién de las partidas correspondientes, que nos dara tomo resultado la cantidad de dias
calendario que durara la ejecucion fisica de la obra,

Calendario de Avance de Obra Valorizado:

Es el documento en el que consta la programacion valorizada de [a ejecucion de la obra, por periodos
determinados en las Bases 0 en el Contrato, Contempla la distribucién del costo de la obra por partidas a
ejecutar en el periodo de ejecucion de obra Y &s concordante con la programacion detallada en documentos
como el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt,

Calendario de Adquisicion de Materiales:

Calendario de Utilizacion de Equipos;

Es la programacion mensualizada del uso de equipos necesarios Para la ejecucion de la obra y guarda
concordancia con el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de la ejecucion de la inversion;
para ello deberan considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo siguiente:

Descripcion de los trabajos

Método de construccion

Calidad de los materiales

Sistemas de control de calidad

Métodos de medicion (unidad de medida)
Condiciones de pago.

Otros.

partidas de las especificaciones técnicas y lo indicado en los planos, memoria descriptiva, presupuesto y
metrados del expediente técnico.

El evaluador debera analizar la consistencia técnica de las especificaciones técnicas y de considerarlo podra
observarlas indicandose la razén de las observaciones,
12. PLANOS DEL PROYECTO
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El contenido de los planos en su conjunto debe permitir por si solos la ejecucion de la totalidad de la obra,
De acucrdo a RESOLUCION DE CONTRALORIA Ne 177-2007-CG los planos seran elaborados de tal forma que
reflejen exactamente cada uno de los tomponentes fisicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones,
Comprendera planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc,

En los casos que la inversién no incluya algunos componentes entonces en el punto correspondiente al plano
de dicho componente el evaluador podra dejar de marcar “sl” o “NO” y podra indicar “No corresponde”,
explicando a continuacién el sustento de la no correspondencia,

121, indice de Planos
Debe indicarse el indice de planos, con su respectiva codificacion,
12.2. Planos en Formato CAD
12.2.1. Archivo en Formato CAD de solo puntos de levantamiento topografico
El evaluador revisar4 si la cantidad, ubicacién y densidad de puntos topograficos permitiran una adecuada

generacion de curvas de nivel, y si estos guardan coherencia con el plano de curvas de nivel presentadas en
el expediente técnico; de no considerarlo asi podra observar dicha presentacion.

12.2.2. Archivo en Formato CAD de sélo curvas de nivel
En este plano se deben indicar los Puntos de cota conocida (Bench Mark).
12.2.3. Archivo en Formato CAD de sélo lotes

este plano debe guardar coherencia con el plana de lotizacion aprobado por la Municipalidad. De existir
discrepancia entre el plano de lotizacidn aprobado por la Municipalidad y el obtenido como producto del

r

levantamiento topografico del expediente técnico, entonces se debe mostrar en el mismo archivo (plano)
ambas versiones,

12.2.5. Archivo en Formato CAD de sélo redes de agua existente

El evaluador verificara que en el plano de redes existentes estas se distingan claramente de las proyectadas.
12.2.6. Archivo en Formato CAD de s6lo redes de agua proyectada

El evaluador verificarg que en el plano de redes proyectadas estas estén emplazadas en concordancia con

los planos de lotizacion aprobados por la Municipalidad.

12.2.7. Archivo en Formato CAD de sélo redes de alcantarillado Existente

e e g PR —— =

i, Correo's/ Nz, F Tt 28, Pacaipam
RUC N*: 20165913788

http://www. muni pacaipampa.gob.pe/
2023

e L T T

pa - Ayabaca - Piura =~ T e Pigina 28 57t



Municipalidad Distrital de Pacaipampa
Divisién de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Area de Estudios y Proyectos

“Capital de los paramos andinos y del ecoturismo productor del agua”
P L f e i s mmes ok mmaem b s e s . ..__.a.____.u,__=..__.-__.,__.;.-._dA.é..._..ﬁ...___;;,_%@

El evaluador verificara que en el plano de redes existentes estas se distingan claramente de las proyectadas.

12.2.8. Archivo en Formato CAD de sélo redes de alcantarillado Proyectado

El evaluador verificara que en el plano de redes proyectadas estas estén emplazadas en concordancia con
los planos de lotizacion aprobados por la Municipalidad.

12.3. Plano de ubicacion

Debe presentarse en escala adecuada y legible, Necesariamente debe poderse visualizar la via de acceso al
centro poblado rural desde el centro urbano mas proximo y por donde se trasladaria los suministros para la
ejecucion de la obra.

12.4. Plano del ambito de influencia del proyecto: Plano delimitado

Consiste en un plano en el cual se delimita el ambito de influencia mediante un poligona cerrado, cuyos
vértices deberdn ubicarse en un cuadro de coordenadas UTM. El &mbito de Influencia o area de influencia
de acuerdo al SNIP es el lugar donde se encuentra la poblacion afectada por el problema y otros involucrados
que se encuentran en la localidad del proyecto. En caso de otras inversiones que no son proyecto también
se cumple esto.
12.5. Plano topografico (con curvas de nivel), debe incluirse BMs (Es aceptable BMs auxiliares
en zona rural).

El evaluador podra remitirse a informacién de programas de cartografia a fin de contrastar con
la topografia que se presenta en el expediente técnico,

12.6. Plano de trazado vy lotizacién (Aprobado por la Municipalidad Correspondiente):

El plano de trazado y lotizacion que se presente deberd tener membrete de la Municipalidad
correspondiente, con sello y firma del funcionario competente para tal fin y de be indicarse expresamente

o en el mismo “Plano de Trazado y lotizacion” o “Plano de lotizacion” o “Plano catastral”. El plano de
\ D lotizacion entre otras cosas permite visualizar las dreas plblicas en las cuales se pueden emplazar las
infraestructuras de la inversion.

a una comunidad campesina, se encuentren dentro de terrenos de dicha comunidad de naturaleza ristica y
no se cuente con calles ni lotizaciones definidas, entonces podré consentirse la no presentacion del plano
de lotizacion aprobado por la municipalidad; en este caso para sustentar este punto se deberé contar con el
punto de evaluacién referido a la disponibilidad de terreno sin observaciones en contra (marcado “$1”),
podra dejar de marcarse “SI” o “NO” y se podra indicar “No corresponde”, explicando a continuacién el
sustento de la no correspondencia.

n general todas las inversiones usan materiales de agregados (piedra, arena, material granular de relleno
etc.) y producen material excedente de movimiento de tierras. La ubicacidn de canteras y botaderos
permitird al evaluador analizar la coherencia de las partidas relacionadas como concreto, rellenos con
material de préstamo, eliminacion de Material excedente etc., ya que se relacionan directamente con el
costo unitario de estos materiales. SE DEBERA ADJUNTAR CUADROS DE DISTANCIAS ENTRE LAS LOCALIDADES
Y LAS CANTERAS O BOTADERQS. ADEMAS, SENALAR CLARAMENTE LAS VIAS DE ACCESO.

12.8. Plano de sefializacién y desvios

Es exigible en caso las infraestructuras a instalarse se hardn en zonas de vias de ambito del Ministerio de
Transportes y comunicaciones y/0 vias de alto transito.

12.9. Plano de secciones de calle y tipos de pavimento. (de ser el caso)

http://www. munipacaipampa,gob.pe/
2023




Municipalidad Distrital de Pacaipampa

Division de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Area de Estudios y Proyectos

“Capital de los paramos andinos y del ecoturismo productor del agua”

.__.,.._-_.A.__._.._._.;.u-_.._,.:_-A.-.;..._..x__...__..-

m&_uw;_alko

El evaluador debera marcar “s|” si presenta y existe coherencia en la informacién presentada y “NO” en
caso contrario, indicandose el comentario u observacion que corresponde.

S6lo en el caso que las viviendas beneficiarias se encuentren dispersas, los poseedores de estas pertenezcan
a una comunidad campesina, se encuentren dentro de terrenos de dicha comunidad de naturaleza rdstica y
no se cuente con calles ni lotizaciones definidas, entonces podr4 consentirse la no presentacién de secciones
de calles. En este caso podra dejar de marcar “Si” o “NO” y podra indicar en la casilla auxiliar “No
correspande™, explicando a continuacion el sustento de la no correspondencia.

12.10. Otros

4 Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en ambito de una EPS (zona urbana).
4 Planos de Catastro Técnico

Este punto pertenece al ambito urbano (se menciona dado que se encuentra en la Ficha de Evaluacign
Tecnica” del SSP. En este punto el evaluador podré dejar de marcar “§J” 0 “NO” y podra indicar en (a casilla
auxiliar “No corresponde”, explicanda a continuacion el sustento de la no correspondencia.

12.11. Sistema de Abastecimiento de agua para consumo humano.,

El plano General corresponde a la presentacidn de la infraestructura existente que corresponde al agua
potable en la zona de influencia del proyecto,

El plano clave corresponde a la presentacién de todos los componentes del sistema existente de
Abastecimiento de Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del sistema
existente. Se recomienda escala 1710000 con referencia a calles o puntos notables (nombres de centros
poblados).

12.11.2.  Plano general del sistema proyectado de agua para consumo humano (incluye plano
clave),

El plano General corresponde a la presentacién de |a infraestructura proyectada que corresponde al agua
potable en (a zona de influencia del proyecto.

12.11.3. Plano de replanteo de componentes primarios (Solo para inversiones de Mejoramiento o
Recuperacion).

Lste plano deberd mostrar ubicacion de cada componente, dimensiones, volumen til, estado de
conservacion, y las partidas a realizar para su mejoramiento y/o recuperacion.

12.12. Captacién y conducciéon de agua para consumo humano.
Plano de detalles de arquitectura y estructuras,

El plano de la captacion se deberd mostrar ubicacion, planta, perfil, cortes, perfil hidraulico, detalles,
metrado, especificaciones técnicas, etc.

12.12.1.  Plano de planta y perfil, indicando Linea de Gradiente Hidraulica,
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12.13. Planta de tratamiento de agua para consumo humano (PTA). (de ser el caso)
12.13.1.  Plano de ubicacién de la PTA,

Debe presentarse en escala adecuada y legible, mostrandose (3

sistema general del proyecto. Se debera referenciar
Deberd presentar cortes longitudinales y transversal

ubicacién de sus componentes respecto al

el plano de ubicacion de las calicatas.
s (a todo nivel sj eg necesario).

12.13.2.  Arquitectura de la PTA: Planos de distribucion, elevacion y corte de la infraestructura
Ese 1:100).

de tratamiento (

Debe presentarse en escala adecy

correspondientes a la arquitectu
12.13.3.  Estructuras de |
ambientes para trat

Debe presentarse en escala adec

mejoramiento de suelos en Caso se requiera. Adjuntar detal

correspondientes a la estructura

12.13.4.  Hidraulica de la
Perfil hidraulico de

ra,

ada y legible, Adjuntar detalles, éspecificaciones técnicas Yy metrado

& PTA: Planos de planta, elevacion y detalle de las estructuras de [og

amiento (Esc 1:100).

uaday legible. Se debe mostrar

el corte

y relleno optimo, la cimentacién y

les, especificaciones técnicas Y metrado

PTA: Planos de planta, elevacién y detalle del equipamiento hidraulico,
00).

la PTA. (Esc 1:1

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se’debe mostrar claramente (s niveles de agua, cotas de

» equipamiento, tuberias Y accesorios

hidraulicos, ete. | perfil hidrdulico deberg mostrarse longltudinalmente, siguiendo el recorrido del agua,

Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado correspond

ientes al equipamiento, tuberfas y

12.13.5.  Planos de instalaciones eléctricas y electromecénicas de la PTA.

Debe presentarse en escala adecuada y legible, Adjuntar detalles, especificaciones técnicas Y metrado
correspondientes a las instalaciones eléctricas,

12.14, Almacenamiento de ag8Ua para consumo human
12.14.1.  Plano de arquitectura y estructuras (Ese 1 :50).

El plano de arquitectura debe mostrar ubicacién, dimensiones del r

0.

escaleras, tapas, etc, Ademas, adjuntar especificaciones técnicas y
arquitectura. El plano de estructuras debe mostrar ef corte y rel
mejoramiento de suelos en Caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones técnicag Yy metrado

correspondientes a la estructura, Deb

amerita para el proceso constructivo),

eservorio, detalles de acabados, puertas,

metrado correspondientes a la
leno optimo, (a cimentacién, y

erd presentar cortes transversales y longitudinales a todo nivel (si

12.14.2.  Plano de instalaciones hidraulicas y eléctricas (Ese 1 :50).

El plano de instalaciones hidraulicas debe mos

de terreno y de ‘!as estructuras, equipamiento, tuberias y accesorios hidraulicos, Adjuntar detalles,

12.15, Estaciones de bo

mbeo de agua Para consumo h

12.15_. 1. Plano de detalles de arquitectura y estruc_turas
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El plano de arquitectura debe mostrar ubicacion, dimensiones, detalles de acabados, puertas, escaleras,
tapas, etc. Ademas, adjuntar especificaciones técnicas y metrado correspondientes a la arquitectura.

El plano de estructuras debe mostrar el corte y relleno optimo, la cimentacion, y mejoramiento de suelos
€n caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes a |a estructura.

12.15.2.  Plano de instalaciones hidraulicas, eléctricas y electromecanicas (Ese 1:50).

El plano de instalaciones hidraulicas debe mostrar claramente los niveles de agua (nivel de arranque y nivel
de parada), cotas de terreno y de las estructuras, equipamiento, tuberias y accesorios hidrauticos, Adjuntar
detalles, especificaciones técnicas y metrado, correspondientes al equipamiento, tuberias Y accesorios
hidraulicos. El plano de instalaciones eléctricas y electromecanicas debe mostrar todo el equipamiento,
cableado, accesorios, detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes a las instalaciones
eléctricas y electromecanicas de la estacion de bombeo de agua.

12.16. Redes de agua paraconsumo humano.
12.16.1. Plano de redes de agua para consumo humano.

Se debera verificar el correcto trazado de las redes. Se deberd mostrar las redes existentes, ampliadas,
mejoradas y rehabilitadas, mostrandolas con diferentes colores y/0 tipos de linea para diferenciarlas, se
debera diferenciar las redes de la linea de aduccién. Se indicara longitud, diametro, clase y material de las
tuberias. Se debera detallar la ubicacion de valvulas de aire, purga, hidrantes, CRP-T7, accesorios, anclajes,
etc. Se deberd adjuntar detalles tipicos, leyendas, especificaciones técnicas, cuadros de metrados de
tuberias, valvulas y accesorios. Se debera referenciar el plano de ubicacién de las calicatas y perfil
estratigrafica.

12.16.2.  Plano de modelamiento hidraulico (Nodos, cota de terreno, cota piezométrica, presion,
tramos, velocidad, longitud y diametro).

d Se deberd verificar el correcto disefio hidraulico de las redes. En las tuberias se deberd indicar velocidad,
vy caudal y gradiente de perdida de carga; en lLos nodos se debera indicar Cota, presion y gasto. Se debera
detallar la ubicacién de CRP-T7 y delimitar con claridad las zonas de presion. Adjuntar leyendas,
especificaciones técnicas, reportes de modelamiento, cuadros de metrados de tuberias, valvulas y
accesorios.

12.16.3. Planos de detalle de empalmes,
Los detalles de empalmes se presentaran cuando se conecte una tuberia nueva a una tuberia existente. Se
deberan mostrar los puntos de empalmes de la red y el detalle de cadg empalme. Se deberd adjuntar
etrados y especificaciones técnicas.
12,16.4.  Planos de detalle de accesorios.

Si no se detallan los accesorios en el plano de redes, linea de conduccién y aduccion, se debera presentar
un plano de accesorios, adjuntande metrados y especificaciones técnicas,

12.16.5.  Plano de Conexiones Domiciliarias,
Presentar plano que muestre todas Las conexiones domiciliarias de las viviendas beneficiadas del proyecto.

El nimero de conexiones debe ser igual al nimero de viviendas beneficiadas del padron, Adjuntar cuadro
resumen o beneficiados por cada (ote,

12.16.6.  Planos de detalles tipicos,

5ino se detallan en el plano de redes, linea de conduccion o aduccion, se debera presentar planos de detalles
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tipicos, sefalando ubicacidn y adjuntando metrados y especificaciones técnicas. Los detalles tipicos a
presentar son: anclajes, hidrantes, camara rempe presién tipo 6, camara rompe presion tipo 7, valvula de
aire, vélvula de purga, vélvula reductora de presion, valvula de control, valvula de paso, etc.

12.16.7. Plano de instalaciones eléctricas Y equipo electromecanico.

En caso se proyecten instalaciones eléctricas o equipos electromecanicos, se debe mostrar todo el
equipamiento, cableado, accesorios, detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes a las
instalaciones eléctricas y electromecanicas de la estacion de bombeo de agua.

12.16.8. Sistema de redes de aguas residuales y/o Unidades Basicas de Saneamiento (UBS),

Cabe sefalar que solo se aceptaran sistemas de alcantarillado para sistemas preexistentes, previa
justificacion técnica, para proyectos enmarcados en la R. M. 173-2016-VIVIENDA.
12.16.9. Plano general del sistema existente de alcantarillado sanitario (incl. Plano clave).

El plano General corresponde a la presentacion de la infraestructura existente que corresponde al sistema
de alcantarillado en la zona de influencia del proyecto.

El plano clave corresponde a la presentacion de todos los componentes del sistema existente alcantarillado
en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del sistema existente. Se recomienda escala
1/10000 con referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblados).

12.16.10. Plano general del sistema proyectado de alcantarillado sanitario (incl. Plano clave).

El plano General corresponde a la presentacion de la infraestructura proyectada, mejorada, ampliada o
rehabilitada, que corresponde al sistema de alcantarillado en la zona de influencia del proyecto.

El plano clave corresponde a la presentacién de todos los componentes del sistema proyectado, donde se
visualiza los componentes proyectados, mejorados, ampliados o rehabilitados del sistema de alcantarillado,
en un solo plano. Se recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables (nombres de
centros poblados).

Se debera referenciar el plano de ubicacién de las calicatas.
12.16.11. Plano de redes de alcantarillado sanitario (colectores, interceptores y emisores).

se deberd verificar el correcto trazado de las redes. Se debera mostrar las redes existentes, ampliadas,
mejoradas y rehabilitadas, mostrandolas con diferentes colores y/0 tipos de linea para diferenciarlas, se
debera diferenciar las redes secundarias, del colector principal y emisor. Se indicara longitud, didmetro,
material y sentido de flujo de las tuberias. Se debers indicar, cota de terreno, cota de tapa, cota de fondo
y arranque en los buzones. Se debera adjuntar detalles tipicos, leyendas, especificaciones técnicas, cuadros
de metrados de tuberias, vélvulas y accesorios.

12.16.12. Plano de diagrama de flujo.

debera verificar el correcto disefio hidraulico de las redes. En las tuberias se debera indicar velocidad,
eNndiente y tension tractiva, ademas del sentido de flujo; en buzones se debers indicar el codigo e indicar
dales son buzones de arranque y buzones especiales, Adjuntar leyendas, especificaciones técnicas, reportes
tle modelamiento hidraulico.

12.16.13. Plano de perfiles longitudinales y de secciones de ia red de alcantarillado sanitario,

Se debe mostrar en planta y perfil todos los tramos de la red de alcantarillado, correctamente identificadas,
mostrando alturas de buzones y movimiento de tierra. Se debe verificar que el trazo sea dptimo y se

buzon y de tuberia, pendiente, material de tuberia y diametro, tipo de suelo. Se debera referenciar el plano
de ubicacién de las calicatas y perfil estratigrafico.
12.16.14. Plano de conexiones domiciliarias de alcantarillado.

Se debe presentar el plano general mostrando todas las conexiones de alcantarillado, también mostrar
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12.16.15. Plano de tipos de buzones.

Se debe presentar los detalles de todos los tipos de buzones que se han proyectado, adjuntando detalles
tipicos, metrados y especificaciones técnicas.
12.16.16. Plano de UBS (tipo, ubicacién, detalles y disposicion final).

Se debe seguir lo estipulado en la R. M. 192-201 8-VIVIENDA.

12:17, Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). (de ser el caso)
12.17.1. Plano de ubicacion de la PTAR.

Debe presentarse en escala adecuada y legible, mostrandose la ubicacion de Sus componentes respecto al
sistema general del proyecto.

Debera presentar cortes longitudinales y transversaies (a todo nivel si es necesario).

12.17.2.  Arquitectura de la PTAR: Planos de distribucion, elevacién y corle de la infraestructura
de tratamiento (Esc 1:100),

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado
correspondientes a la arquitectura.

12.17.3. Estructuras de la PTAR: planos de planta, elevacién y detalle de las estructuras de los
ambientes para tratamiento (Esc 1:1 00).

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se debe mostrar el corte y relleno optimo, la cimentacion %
mejoramiento de suelos en caso se requiera. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado

/9 correspondientes a (a estructura,
12.17.4.  Perfil hidraulico de la PTAR: planos de planta, elevacion y detalle del equipamiento
hidraulico, perfil hidraulico de la PTAR. (ese 1:100).

Debe presentarse en escala adecuada y legible. Se debe mostrar claramente los niveles de agua, cotas de
terreno y de las estructuras, zonas de resalto hidraulico, pendientes, equipamiento, tuberias y accesorios
¢ hidraulicos, etc. El perfil hidraulico deber mostrarse longitudinalmente, siguiendo el recorrido del agua.
Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado correspondientes al equipamiento, tuberfas y
accesorios hidraulicos.
12.17.5. Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas de la PTAR

(Bebe presentarse en escala adecuada y legible. Adjuntar detalles, especificaciones técnicas y metrado
rrespondientes a las instalaciones eléctricas,

En su parte resolutiva debe indicar los valores del Presupuesto de obra, del presupuesto de supervision y del
costo en que se incurrié en la elaboracién del Expediente Técnico.

14, RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HIDRICOS
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4 Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGR]
+ Resolucion Jetatural N° 021-2017-ANA
4 Resolucion Jetatural N° 1 78-2017-ANA

v evaluada en el punto 3,3 Estudios de Fuentes de Agua” del presente instructivo, las fuentes de agua que
realmente necesita la inversion, asi como el caudal de agua necesario para la inversion (el caudal de la
fuente debe superar el Qmd del Proyecto), De no existir coherencia deber observar este punto.

La acreditacion de disponibilidad hidrica no debe tener una antigiiedad mayor 3 tres (03) afios contados
a partir de su emision, tener en cuenta que en algunas acreditaciones solo dan vigencia por 2 afios,

De presentar la Entidad solicitante Licencias de uso de agua esta no depe tener una antigiiedad mayor a tres
(03) afos contados a partir de su emisién, El evaluador debe tomar en Cuenta que el cambig climatico a
nivel global Influye en la oferta de caudal de las fuentes de agua pudiendo variar este €n periodos cortos,
razén por la cual Licencias de uso de agua muy antiguas podrian dar informacién de orden de magnitud de
caudales los cuales en ocasiones no se cumpliran en la actualidad,

Es recomendable que la acreditacidn de disponibilidad hidrica preferentemente debe darse a favor de la
entidad que cuente con mayor capacidad para brindar la prestacién de los servicios de saneamiento en g|
ambito rural.

15. CERTIFICADO AMBIENTAL O FICHA TECNICA AMBIENTAL

+ Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental (SE14)

4 Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N* 27446

+ Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion Ambiental

+  Resolucién Ministerial N° 383-2016-MINAM del 13/12/2016

+ Decreto Supremo N¢ 008-2016-VIVIENDA del 22/07/2016

+  Resolucion Ministerial N° 036-201 7-VIVIENDA del 30/01 12017

De presentar una Certificacién ambiental debe tomarse en Cuenta la vigencia de estg de acuerdo a (a5
normas {segiin el Reglamento del Sistema Nacional de fmpacto Ambiental (articulo N 57), la Resolucién que
aprueba el Estudip Ambiental v da (a Certificacion Ambiental, pierde vigencia si dentro del plazo maximo
de tres (03) afios posteriores a su emision, el titular no inicia las obras Para la ejecucion del proyecto. Este
plazo podrd ser ampliado por (a DGAA, si 30 dias antes de sy caducidad, se solicita la prérroga, por (nica
vezy ha pedido sustentado del titular, hasta por dos (02) afios adicionales).

16. CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)

(De ser el caso, Documento que acredita la excepcién de CIRA de parte de| Ministerio de Cultura 0 de las
Direcciones Descentralizadas de Cultura).
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El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) es el documento mediante el cual el Ministerio
de Cultura certifica que en un érea determinada no existen vestigios arqueoldgicos en superficie,

El presente punto se rige por el Decreto Supremo Ne 003-2014-MC del 0471 0/2014 del Ministerig de cultura
uotra que pueda modificarla,

El CIRA que la Entidad solicitante presente deberd incluir e oficio con el cual el MC remite el CIRA, el CIRA
ria descriptiva Y los planos aprobados por el Ministerio de Cultura. La

Por propia investigacién del evaluador se evidencie que la inversign ocupara terrenos con presencia de restos
arqueoldgicos se debers “observar” la inversién, recomendandose a la Entidad solicitante modificar el trazo
de la inversion a fin de no afectar estos terrenos o s de insistir dicha Entidad en el trazo, obtener (a3 opinidn
favorable del Ministerio de Cultura para le ejecucion de la inversig s

En caso el evaluador detecte que la infraestructura de |a inversion complementa a otra ya existente que se
encuentre en dreas con presencia de restos arqueoldgicos y que no cuentan con opinion favorable por parte
del Ministerio de Cultura Para la instalacion de dicha infraestructura, se deberd observar [a inversion.

La entidad solicitante Lomo parte del sustento de este punto debera presentar declaracién jurada en la cual
se indique el compromiso de obtener |a aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueolégico (PMA) por parte del
Ministerio de Cultura previo a la ejecucion fisica de la inversidn,

Nota: sdlo como fecordatorio, se indica que el presupuesto de la inversion debe incluir el costo de la
ejecucién del Plan de Monitoreo Arqueolégico dentro de gastos generales.
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18. DOCUMENTOS ANEXOS. (PANEL FOTOGRAFICO, MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO,
OTROS)
18.1. Manual de Operacién Yy mantenimiento

En el abastecimiento de agua se tiene los siguientes componentes:
4 Sistema de captacion (fuente manantial, superficial o subterranea).
4 Linea de conduccién y aduccion,
+ Sisterna de tratamiento de agua potable:
- Procesos de tratamiento,
- Funcionamiento del sistema.
- Operacion del sistema.
4 Mantenimiento del sistema.
% Impulsiones, estaciones Y equipos de bombeo,
4 Reservorios.
“+  Desinfeccidn.
4 Redes de distribucién.

En el sistema de saneamiento con las unidades bésicas de saneamiento y alcantarillado, se tienen los
siguientes componentes:
4+ Unidad Bésica de Saneamiento:
- Con arrastre hidraulico, compostera y hoyo seco ventilado,
- Tratamiento y disposicion final de lodos,
4 Colectores.
4+ Emisor,
4 Sistema de tratamiento de aguas residuales:
- Proceses de tratamiento.
- Funcionamiento del sisterna.
- Operacidn del sistema.
4 Camara de bombeo de desagiie.
<4 Tratamiento y disposicion final de lodos V otros.

(Foto panoramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura existente de ser el caso, fotos de
ubicacion de nueva infraestructura).

Recopilar en fotografias los diferentes componentes del sistema existente y ubicaciones de componentes
proyectados. Estas fotografias deberan evidenciar la situacion actual, asimismo, debers considerarse
fotografias de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicacion de reservorios, plantas de tratamiento de
agua y aguas residuales, disposicion de excretas domniciliarias; asi como, cualquier situacién especial que
requiere una vista especifica, tales como: zonas de cruces aéreos de tuberias, puentes, zonas de
desprendimiento de roca, entre otros. El panel fotografico debers considerar como méaximo 02 fotografias

por cada pégina, indicando en cada una de ellas, una breve descripcion de la fotografia y del componente
al cual pertenece.
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18.3. Informe de Sostenibilidad de los Servicios (Compromiso Operacién ¥ Mantenimiento por
parte de la Unidad Ejecutora Y por parte del Operador del Sistema)

Debera presentarse:

4+ Acta de constitucion de la organizacion comunal (JASS u otros) (documento original o legalizado por
notario o juez de paz).

Acta de Eleccién de los miembros actuales de la JASS, vigente.

Resolucion de Alcaldia que Aprueba el Acta de Constitucion de la Jass (documento original o
legalizado por notario o juez de paz).

Resolucion de Alcaldia de Creacion de ATM y Ordenanza Municipal de asignacién de presupuesto del
ATM, que contengan su ROF ¥ MOF.

Padron de Beneficiarios (documento original o legalizado por notario o juez de paz). E| padron de
beneficiarios deber incluir lag firmas de los jefes o representantes de cada familia (de cada lote),

= & &

poblacion indicada en otras partes del expediente técnico como memoria descriptiva, disefio
hidraulico, planos, etc.

+ Acta de aceptacion de la poblacién, en asamblea general, dando conformidad a las obras
Proyectadas en el expediente técnico (documento original o legalizado por notarlo o juez de paz,
deben contar con la firma de todos los asistentes a la asamblea).

18.4, Informe de NO Duplicidad y Liquidacién de Obra de intervenciones anteriores (de
corresponder)

El evaluador podri hacer uso de este espacio para mencionar otros hechos referidos al expediente técnico,
tales como, el sustento de no duplicidad con otros proyectos (*), informes de integralidad dal proyecto,
otras fuentes de financiamiento para la ejecucién fisica de la inversion, entre otros hechos.

De existir entidades que financien parcialmente la ejecucion fisica de la inversién y/o el costo de
supervision, se deberdn detallar los montos a financiar por cada una de ellas.

&
/ (*) Respecto a las inversiones con posible duplicidad, el evaluador deberd cefiirse a lo indicado en el Anexo
- N 01 del presente instructivo.

18.5. Resultado/Reporte de Compatibilidad del SERNANP

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, es un documento técnico normativo que define las actividades
preventivas que se desarrollaran en forma sistematica, ordenada y continua en la obra.

EL Plan de Seguridad Yy Salud Ocupacional, debe contener las actividades preventivas a desarrollarse durante
la ejecucion de la obra el cual se debe elaborar tomando en cuenta la matriz de riesgos operacionales de
las diversas actividades del proceso constructivo de (a abra, que se puedan presentar, con la finalidad de
evitar las lesiones personales (lesiones leves, graves o fatales), los dafios a [a propiedad, interrupcidn del
proceso de construccion y pérdidas.

18.7. Gestién de Riesgos en Ia Planificacién de Ejecucion de Obra
18.8. Estudio de transito y Plan de Desvios (de corresponder)

S6lo es exigible en caso la ejecucion fisica incluye intervenir €n zonas de vias de competencia del Ministerio
de Transportes o avenidas principales de alto transito.
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corresponder)
18.10, Certificado de factibilidad de suministro de energia eléctrica (de corresponder)

18.11. Informe Técnico de Capacidad Técnica Operativa de |3 Unidad Ejecutora (en el caso de
PIPs por administracion Directa)

INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal técnico-administrativo,
los equipos necesarios y la capacidad Operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas,

18.12, Opinién Técnica Favorable al Expediente Técnico de parte de la EPS (en el caso que I3
Unidad Ejecutora no sea la EPS)

18.13. Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado otorgado por una
EPS (de corresponder)

18.14, Catastro Técnico de [a EPS de la zona a intervenir - incl. Plano (de corresponder)

18.15. Certificado de Habilidad de Ingenieros Proyectistas

El Reglamento Nacional de Edificaciones- RNE aprobado con el Decreto Supremo N° 011- 2006-VIV!ENDA,
aprobd 66 normas técnicas, entre ellas la Norma G. 039 Derechos y Responsabilidades. En la norma citada
se establecen las responsabilidades de |os profesionales que intervienen en el disefig de Ingenieria de los
Q proyectos seglin sy especialidad, y de los profesionales responsables de la revision de los proyectos,
Todo el contenido del Expediente Técnico debe estar debidamente firmado y sellado por los profesionales
/ especialistas de la Unidad Ejecutora que han participado en su elaboracign (personal de planta o tercerizado)
y los que han participado en la revision del mismo (personal de planta o tercerizado).

La Ley N° 28858, Ley que complementa la Ley N° 16053 Y su Reglamento aprobado con el Decretg Supremo
N°® 016-2008-VIVIENDA, establece que toda persona que ejerce labores propias de la ingenieria, requiere:

4 Estar habilitado por el CIP.
18.16. Formato firmado de los profesionales responsables en |3 elaboracién del expediente
técnico

18.17. DJ de Obtencién de Autorizacién Sanitaria del sistema de tratamiento de aguas
residuales

18.18. DJ de Obtencién de Autorizacién Sanitaria del sistema de tratamiento de agua de
consumo humano

¥, correo’s/ NMz, FLt 28, Pacaipampa - Ayabaca - Biura Pagina 39|57 ~*
RUCN-: 20165913788

http://www., munigacaigamga.gob.ge/
2023



Municipalidad Distrital de Pacaipampa

Divisién de Infraestructura y Desarrollo Urbano ¥ Rural
Area de Estudios Y Proyectos

RADA de la Unidad Ejecutora de obtener |a Autorizacién Sanitaria del Sisterna de
Tratamiento de Agua Potable, Autorizacién Sanitaria de tratamiento de aguas residuales y de vertimiento
y/o reliso de aguas residuales tratadas de DIGESA antes de sy PuUesta en marcha (de ser el caso). Ref.: Art,
35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (D. 5. N° 031-2010-SA).

19. INFORMACION COMPLEMENTARIA

19.1, Plan de Capacitacion de Educacion Sanitaria

19:2. Plan de Capacitacion de Gestion de Servicio

19.3; Plan de supervision de las actividades de componente social

19.4. Prestador de servicio fnstitucionalizado {Documentacion referida a Unidad de gestion
municipal u Org. Comunal)

19.5, Documentacion del Area Técnica Municipal

19.?:’.NSR Resolucién Directoral de aprobacién y/o de actualizacién de Expediente Técnico del

19.7. Acta de acreditacién de participacién e incorporacion o Compromiso de inclusign en el

Plan Regional de Saneamiento (PRS)
20. Compromiso de cumplimiento de 3 politica antisoborno
El alcalde tiene ¢l Compromiso a cumplir integramente y a cabalidad la Politica Antisoborno del Ministerio

de Vivienda, Construccion y Saneamiento, aprobada mediante Resolucion Ministerial N° 178~2029~V|VIENDA.
Este documento debe ser incluido en el expediente técnico.

debidamente com patibilizados.
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obra, los costos referidos al Plan de Monitoreo de Restos Arqueolégicos - PMRA, elaboradg por un

especialistas designados por LA ENTIDAD.
+ La presentacion contendrd, un (01) original mas una (01) copia y el archivo digital de (a forma
siguiente:

componentes: sistema de agua potable por gravedad sin/con tratamiento, unidades bésicas de
saneamiento y arrastre hidraulico.

15. PRESENTACION DE INFORMES

El Plazo para la Elaboracién y Entrega del Estudio Definitivo completo a nivel de Expediente Técnico de Obra
serd de cuarenta ¥ cinco (45) dias calendarios, a partir del dia siguiente de firmado el Acta de Inicio de
Desarrollo del Proyecto.

A. PRIMER INFORME: PLAN DE TRABAJO E INFORME TECNICO DE LA EVALUACION INTEGRAL:

Sera presentado como méximo a los siete (07) dias calendario de iniciado el plazo contractual, ef cual
contendra:

Presentacion de Plan de Trabajo e Informe Técnico de la Evaluacion Integral realizada, sustentando el estado
real de toda la infraestructura Y sus recomendaciones, en relacion a la meta a desarrollar.

a Entidad tendra cinco (05) dias habiles Para la revision del plan de trabajo, y el consultor tendra cinco
%) dias calendario para el levantamiento de [as observaciones de ser g| caso. La Municipalidad a través de
ivision de Desarrollo Urbano y Rural, notificars al consultor de la aprobacién del Plan de Trabajo por
e del area usuaria,

B. SEGUNDO INFORME: DESARROLLO DE EXPEDIENTE TECNICO

que correspondan dar tramite ante la Direccién General de Salud Ambiental (DIGESA), Ministerig de Cultura
(CIRA), Ministerio del Medio Ambiente (SERNANP) de ser el caso, Ministerio Agricultura (ANA/ALA); teniendo
€N cuenta que todas estas aprobaciones forman parte del Expediente Técnico y deben ser entregadas como
parte de este.

Asimismo, en el Informe deberan considerarse todos aquellos dspectos relevantes en [a €jecucion de esty
etapa, asi como las recomendaciones y ajustes a| Plan de Trabajo en el caso que esto sea necesarig,
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La Entidad tendrd cinco (05) dias habiles Para la revision del primer informe, y ¢| consultor tendrs diez (10)
dias calendario Para el levantamientg de las observaciones de ser g| caso,

disponer
de mayores elementos de Juicio, de ser Necesarios, para ung Optima formulacion de| Expediente Técnico,

Cabe sefialar que toda variacién sustancial y no Sustancial requerirg de una autorizacign Previa de I3 Divisién
de Desarrollo Urbano y Rural.

Estudios Preliminares

a) Estudio Poblacional

)
/ b) Replanteq de los sistemas existentes de agua potable

Este replanteo debe realizarse con el nimero minimo indispensable de puntos de verificacion topogra’fica,
incluyendo prueba de calidagd de los sistemas exr‘stentes, la presentacion de planos indicativos necesarios de
/ los componentes del sistema de agua potable existente que se Plantean para U rehabilitacign o

a) Levantamiento Topografico
b) Estudio de Suelos y Ensayos
¢) Estudios Ambientales

proyecto.,

Se deberg asegurar que todos [os costos establecidos en la FTA del proyecto se incluyan en e expediente
definitivo del proyecto,

. Ve i .ﬁ‘....._h_..»__...-—*..——..n._..
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Es necesario Mencionar que una veyz que sea validadg ef expediente a nive| de Presupuesto, sa debe de
actualizar la Ficha Técnica Ambiental,

d) Estudios Hidrauticos
Se presentard el dr’mensionamiento hfdréulfco-sanitario del Proyecto, dejando definido e tamario
capacidad de cada ung de los Componentes de |gg servicios proyectados de agua potable y saneamiento para
el caserio. F| Consultor deber hacer (a evaluacion hidraulica Y Operacional de |gg servicios sobre |3 base de
los datos de campo.

La rehabilitacion, mejoras y/o ampliacign del sisterna existente, depe tener (os calculos y (5 Justificacign
/‘/) de cada modulacion seleccionada, En este sentido, depe contener todas |as medidas, longitud, ancho,

diametro, Pendiente, potencia de los equipos de bombeo, presion, Caudales, velocidad, alturas geométricas,
alturas dinamicas, cotas, localizacién, caleulo de golpes de ariete, etc.

Debera contener las especificaciones técnicas de (os materiales de |os equipos y servicios, la relacion de
materiales y servicios, el croncgrama de ejecucién y los costos de la obra (construccién civil, costos

Disefios Hidraulicos Sanitarios - Alcances

A. Sistema de Agua Potable

<+ Plano de ubicacién con sys coordenadas

* Plano general de la captacion,

4+ Planta Y cortes del sistema de captacin.
4 Memoria de calculo,

B e =
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I Lineas de Conduccion/ Aduccion/ Impulsion.

Se planteard la instalacién, rehabilitacién, mejoramiento y/0 ampliacién de la linea de conduccion, linea
de aduccién, linea de impulsion.

Se requieren como minimo, los siguientes documentos:

4 Planta general de ubicacion,

4 Planta de trazado y perfil longitudinal con indicacién de estacas a cada

4+ 20m., didmetro, clase Y serie de la tuberfa especificando material, longitud de cada tramo, cota
de terreno y de la tuberia, caudal, velacidad, vélvulas de ajre y purga.

4+ Levantamiento topografico de fajas de 30 m de ancho en escala 1:1000 o 1:2000 que permita definir
el trazo en planta y perfil de las lineas de conduccion o impulsién en agua potable.

4+ Levantamiento topografico serd en escala 1 :250 o 1:500 para permitir definir las curvas a nivel para
la adecuada ubicacién y disefio de estructuras como captaciones, reservorios, plantas de tratamiento
y redes de agua potable.

“  Linea piezométrica.

% Coordenadas o azimuts en cada cambio de direccidn,

4 Detalles de los accesorios: vélvulas de aire, purgas, cajas, etc,

4 Detalle de las obras especiales (travesias de cursos de agua, puentes, ferrocarriles, ca rreteras, etc.).

4 Indicacién de todas las interferencias existentes.

“+ Memoria de calculo.

. Redes de Distribucion de Agua Potable y Conexiones intradomiciliaria

La red de distribucion de agua potable debera ser dimensionada para los caudales maximos horarios

correspondientes a su periodo optimo de disefio. E| Consultor debera presentar, para aprobacién de la
Supervisian, el criterio para disefio de red simple o red duplo en las calles.

Deberan ser presentados, como minimo, los siguientes documentos:

4 Planta general del drea de estudio con la indicacién de las zonas de presion y de (as zonas
homogéneas.

+ Planta del drea de estudio de las calles con y sin red de distribucion. Indicando, ademas, ubicacion
de postes de energia eléctrica, teléfono, viviendas, puentes, acequias, quebradas Y cualquier otro
elemento que se ubique dentro del drea de estudio.

+ Replanteo de las redes de sistema de agua potable existente.

4 Planta de las redes primarias v secundarias a instalarse, indicAndose las  conexiones
intradomiciliarias necesariag y el material de las tuberias, la ubicacion de las valvulas de los puntos
de descarga de la red y la instalacion de vélvulas de aire o valvulas de purga (de ser el caso),

+ Detalle tipico de la conexion intradomiciliaria, con sus respectivos accesorios.

+  Memoria de célculo.

4+ Los calculos de las redes de distribucion deben ser verificados mediante el programa WATERCAD o
similar,

IV. Reservorio Apoyado - Estacidn de bombeo (de ser el caso),

Plano de ubicacién de la estructura.

Catastro de las unidades con cotas y localizacion.

Cotas de terreno, cota de fondo, cotas minima y maxima de los niveles de agua

Plano general

Plantas, cortes y detalle de los varios niveles del reservorio incluyendo compuertas, vélvulas,
tuberias, control de nivel, entre otros,

Plantas, cortes y detalles del sistema de entrada, salida, rebose y drenaje.

Plano de caseta con sus instalaciones sanitarias,

Plano de Estructuras, capacidad portante del suelo, detalles constructivos de la
cimentacion, muros y techos.

Plano de estructuras metalicas, tapas, escalera y otros

Memoria de calculo de las estructuras.

En el reservaria, camaras rompe presion u otra estructura existente, se deberd efectuar una
evaluacion estructural, verificar su estanqueidad y capacidad

FhEE fEE e
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Disefios Finales y Manual de Operacién y Mantenimiento

- Estructuras y Cimentaciaones,

- Impacto Ambiental Y Vulnerabilidad.

= Instalaciones Hidraulicas, Electromecanica Y Sanitarias,
- Proteccion de tuberias,

A. Disefios Finales

I Estructuras y Cimentaciones

El Consultor elaborard el disefip de estructuras ¥ cimentaciones presentando como minimo los siguientes
documentos y planos:

Planta de ubicacién de las estructuras.
Proyecto de rebajamiento de la napa fredtica si (a hubiera,

Plantas y cortes del movimiento de tierra de la planta de tratamiento de agua (de ser el caso).
Disefio de las cimentaciones de (as estructuras,

Plantas de encofrado Y armado de {as estructuras.,

Determinacion del tipo cie impermeabilizacién necesaria.

Detalles constructivos,

Métodos constructivos.

Detalles de bases Yy soportes de equipos, valvulas ¥ tuberias,

Detalles de anclaje de tuberias.

Memoria técnica de célculo.

F%%%%%FF%+%

I Impacto Ambiental y Vulnerabilidad
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Presupuesto y Programacion
Presupuesto y Programacién

Para la preparacion del presupuesto de obra del proyecto, el Consultor deberg realizar una Indagacion de
los costos de materiales, de transporte, de alguiler de equipos, de mano de obra y de otros insumos
requeridos por el proyecto, al nivel del distrito o en poblaciones vecinas, a fin de determinar el andlisis de
precio unitario de cada partida.

El presupuesto de obra debe desarrollarse Por componentes indicando la fecha de su elaboracion y del tipo
de cambio utilizado,

El presupuesto debers contener, entre otros, la siguiente informacion:
I Costo de construccién de Obras Civiles
En esta parte el Consultor debera presentar claramente, mediante cuadros y tablas, los siguientes rubres:

4 Resumen del presupuesto por componentes, con Inclusién del costo de las medidas del plan de
manejo ambiental.

+  Metrados definitivos de obra,

4 Anélisis de Precios unitarios actualizados de todos los rubros Y partidas del presupuesto.

+  Rendimientos adecuados a las caracteristicas propias del proyecto.

4+ Metrado de cada una de las partidas al nivel de detalle, segin la normatividad vigente,

4 Costo de mano de obra, considerando todas las disposiciones legales vigentes, clasificada en mano
de abra calificada ¥ no calificada.

+ Costos de Flete.

& Costos actualizados de los equipos y maquinarias,

4 Costos de materiales sobre la base de Cotizaciones recientes,

+ Formulas Polinémicas por especialidad.

Il Programacion

4 Formulacion del PERT/PCM por especialidad.

+  Cronograma Valorizado de Obra y Cronograma Gantt de Ejecucion de Obra,

4 El Calendario de Adquisiciones de Insumos, de €xpropiacion, de contratacién de servicios Y otros,

I Costo de adquisicién de equipos

En este componente debe considerarse lo siguiente:

#4  Cantidad de equipos,
Cotizaciones recientes con especificaciones técnicas detalladas.

+ Detalle de los costos ele adquisicion, transporte, suministro, montaje Y buesta en marcha de |os
equipos.

Iv. Costos indirectos

En este componente depe considerarse lo siguiente: Bases y criterios Para la estimacién de estos costos,
Desglose de los gastos generales, utilidad y tributos (IGV).

B. Reajustes de precios

El Consultor deberd calcular el reajuste de Precios a producirse durante la ejecucion de la obra, mediante
la aplicacién de la formula polinémica de reajuste por especialidad., ‘

C. Costos de Administracién, Operacién y Mantenimiento

El Consultor debera Presentar un analisis de costos de administracion, operacion y mantenimiento,
ocasionados por (a implementacion del proyecto, desglosados en mano de obra calificada, no calificada,
insumos, combustibles, electricidad y otros. En este costo, se debera proponer el costo que deberan cubrir
los pobladores para (a Administracion, Operacion y mantenimiento.
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Presentacion de los Informes del Expediente Técnico

Documentos Impresos

Cada uno de los profesionales, integrantes de la Propuesta Técnica del Consultor, deberén suscribir y sellar
las péaginas de los informes impresos del Estudio seglin sy funcién/ especialidad {(Jefe de Equipo y los
especialistas, segiin corresponda), no pudiendo reemplazarse, en ningdn caso, sus firmas y sellog por las
firmas y sellos del representante legal del Consultor. FI incumplimiento dar lugar al retraso del trédmite de|
pago correspondiente bajo responsabilidad del Consultor.

Para tal fin, al Consultor deberg confeccionar sellgs para el Jefe de Equipo y Especialistas (personal clave),
en los que se debe indicar la razon social del Consultor, y el cargo del profesional en el desarrollo del Estudio
(Jefe de Equipo y cada especialista) Y su N° de Registro en el Colegio Profesional respectivo.

Documentos en Medios Magnéticos

Para la revision y/o aprobacign de los informes por |a supervisién, el Consultor debera de presentar yn juego
de CD’s, con toda la informacion escaneada (*.pdf) correspondiente al estudio, debidamente rotulado
(nombre, N° de versign y fecha actualizada).

Cuando el Expediente Técnico es aprobado, el Consultor debe presentar un nuevo juego de CD’s,
debidamente rotulados (nombre, N® de versidn y fecha actualizada), firmados y visados por el Jefe de Equipo
y el Jefe de Supervision.

El juego de CD’s debe contener escaneads (*,pdf} toda la informacion impresa (con sellos, firmas Y vistos)
sin excepcion.

Asimismo, deberd de contener todos los archivos magneéticos en Word, Excel, AutoCAD Yy otros que se hayan
utilizado para el desarrollo del Estudio; las mismas que serdn de uso exclusivo de la Municipalidad Distrital
de Pacaipampa sin excepcion.

——~.Ademas, debera tenerse en cuenta que;

§ El plazo para la revisién del Informe N° 01: plan de trabajo, por Parte de la MUNICIPALIDAD sera de

cinco (05) dias hébiles, y el plazo para el levantamiento de observaciones, por parte del Consultor
serdn de diez (10) dias calendario, transcurrico ello se aplicarg al Consultor las penalidades
establecidas en el Reglamento,

El plazo para la revision del Informe N° 02, por parte de la MUNICIPALIDAD ser4 de cinco (05) dias
habiles, y el plazo para el levantamiento de observaciones, por parte del Consultor seran de diez
(10) dias calendario, transcurrido ello se aplicara al Consultor (as penalidades establecidas en el
Reglamento.

El plazo para la revisign del Informe N° 03, del Expediente técnico completo, por parte de la
MUNICIPALIDAD sera de cinco (05) dias habiles, y el plazo para el levantamiento de observaciones,
por parte del Consultor serdn de diez (10) dias calendario, transcurrido ello se aplicara al Consultor
las penalidades establecidas en el Reglamento.

Sr Mmmme g g
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Municipalidad Distrital de
Division de Infraestructura Y Desarr

dinos y del ecoturismo

Pacaipampa
ollo Urbano ¥ Rural
Area de Estudios Yy Proyectos

Valor referencial es de 5/151,000.00 (
impuestos de ley.

Descripcion

01.0 Personal profesionai

ciento cincuenta Y un mil con 00/ 100 soles), incluidos todos los

Jefe de proyecto (Ing. Civil o Ing. Sanitario) Mes 1.50
Especialista en instalaciones sanitarias (Ing. Mes 1.50
Civil 0 Ing, Sanitario)
Especialista en estructuras (Ing, Civil) Mes 1.50
Especialista en estudio topogréfico (Ing. Civil) Mes 1.50
Sub total s/

02.0 FEstudios diversos
Saneamiento fisico legal (entidad) Und
Estudios de mecanica de suelos-exploracion de Und
canteras y test de percolacion
Estudio topografico (poligonal de apoyo y Und
monumentacion de BMs) 7 localidades
Estudio de fuentes de agua (07 fuentes de Und
agua)
Informe de evaluacion de riesgos ante Und
desastres naturales (evar)
Certificacion de puntas geodesicos (7 BMs Und
oficiales)

77 Informe de impacto ambiental (FT, A-DIA-EIA) Und

CIRA (certificado de inexistencia de restos Und
arqueoldgicos) 7 localidades estudio
hidrolégico
Estudio de gestién de riesgos en la Und
planificacion de la ejecucion de obras
Estudio de transito y plan de desvios permiso Und
en el Mp
Disponibilidad hidrica - ANA Und
Sub. Total, s/

03.0 Otros
Dibujante cadista Mes 1.50
Digitador office Mes 1.50
Sub. Total, s/
Servicios generales
Movilidad (alquiler de camioneta y Mes 1.50
combustible)
Gastos varios (tramites ANA, DIGESA) Mes 1.50
Impresiones y plateos (3 juegos) Mes 1.50
Sub. Total, s/

Sub total s/

05.0 Gastos generales

06.0 Utilidad

Sub total s/

07.0 Impuestos

08.0 Presupuesto total Para la elaboracion del expediente

Und Tiempo mes Cantidad

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

7.00
7.00
1.00
7.00

1.00
7.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
1.00

Incidencia % Precio unitario s/
100.00% 6,500.00
100.00% 5,500.00
100.00% 5,500.00
100.00% 4,500.00

8,000.00

10,000.00

1,500.00

1,500.00

3,000.00

1,200.00

3,500.00

1,250.00

1,500.00

1,500.00

1,000.00

100.00% 2,000.00

100.00% 2,000.00

100.00% 3,500.00

100.00% 2,500.00

100.00% 1,121.88
5.00%
5.00%
18.00%

Total, s/

9,750.00
8,250.00

8,250.00
6,750.00
33,000.00

8,000.00
10,000.00

10,500.00
10,500.00
3,000.00
8,400.00

3,500.00
8,750.00

1,500.00
1,500.00

1,000.00
66,650.00

3,000.00
3,000.00
6,000.00

5,250.00

3,750.00
1,682.81
10,682.81
116,332.81
5,816.64
5,816.64
127,966.09
23,033.91
151,000.00



Municipalidad Distr

Divisién de lnfraestructura

ital de Pacaipampa

Y Desarrolio Urbano y Ruraf
rea de Estudios Y Proyectoy
“Capital de los paramos an

dinos y del ecotur;

plet

0 sera de cuarents Y cinco (45)
suscripcion del Contrato.
18. PLAZO pE ENTREGA DE PRODUCTOS

Todos los pa

805 que la Entidad
realizaran de

realice a favor de
Spués de ejecutada |

l Consultor Por concepio del objeto del servicio, se
a respectiva prestacién, El pago de( Presente servicio sera de acuerdo 3 lo
siguiente:
A, PAGOS
PAGOS PRESENTAC!ON DE INFORMES
Presentacién Y aprobacion de plan de Trabajo e Informe Técnico de la
10% Evaluacidn Integral realizada por parte del drea usuaria, sustentando el estado rea|
de toda la infraestructura Y sus recomendacfones, en relacion a la Meta a desarrollar.
Contra Presentacion y aprobacion de( primer Informe, conteniendo los Estudios
40% Basicos de ingenieria, en
ARTE,

sayos de suelos, planos TOPOGRAFiA y disefios de OBRAS DE

4 A la entrega del Ex
/ 50%

conformidad por
Distrital de Pacaj

pediente Técnico Completo 100%
el drea usuari

(Tercer Informe),
ay resolucion de apro
pampa.

e informe de
bacion de |a Muni

Cipalidad

En caso de incumplimiento e
aplicada segiin clausulas del

n cualquiera de (ag etapas de [pg items antes
contrato.

abe sefalar que el Consultor debera tener en cuenta lo siguiente:

+ Todo Informe de

be ser Ingresada por Tramite Documentarlo (Mesa de Partes) de |a Municipalidad
Distrital de Pacaipampa.

eberd adjuntar sy respectivo medio magneético, con |a Informacion solicitada
(obligatoria), €N Caso contrario ng sera recepcionado, conteniendo toda (g informacién del proyecto,
El Consultor emitird Factura y/0 Recibo por Honorarios por el Costo total del servicio, seg(in sea el
caso.
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Municipalidad Distrital de Pacaipampa
Division de Infraestructura Y Desarrollo Urbano y Rural
Area de Estudios ¥ Proyectos
“Capital de los paramos andinas y del ecoturismo productor del agua”
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P sas,
B. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

1. REQUISITOS DEL POSTOR

Consultor de Obra,
IMPORTANTE:

+ EL CONSULTOR deberd contar con la organizacién necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia,
4+ Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de EL CONSULTOR, deberan acreditar los

en el caso de profesionales peruanos, mediante los Certificados otorgados por |os Colegios
Profesionales del Per.

4 El personal asignado al >ervicio de Consultoria del Proyecto, debers estar disponible en gl tiempo
seglin lo sefialado en el [tem 17 Propuesto por el Area Usuaria (Incidencia).

4+ Los recursos humanos que forman parte del equipo técnico de EL CONSULTOR deberan presentar
aptitudes personales favorables: buenas interrelaciones personales para la relacién en equipo; buena
capacidad de analisis y decision; pro actividad y actitud positiva; buena saluyd fisica y mental,
dinamismo y responsabilidad; y trabajo bajo presion.

+ Un profesional del personal clave, puede participar como especialista de dos especialidades o jefe
de proyeclo, siempre y cuando acredite la experiencia adicional y/o cumpla con la formacién

academica requerida.
&
/j 2. EXPERIENCIA DEL POSTOR SEGUN ILAS FICHAS DE HOMOLOGACION

corresponda.

Acreditacién: La experiencia del postor en la eéspecialidad se acreditarg con copia simple de (i) contratos y
ordenes de Servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i1) comprobantes de pago
Cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depésito, nota de abong,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por LA ENTIDAD del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el misma comprobante de pago.

3. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

%€ conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede establecer:
%;_ namero méaximo de consarciados es de dos (2) Integrantes del Consorcio,

Tl correo's/ Nz, FTt. 28, Pacaipampa - Ayabaca - Pigrs "~
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conocimiento de la normativa que se aplicara al objeto del servicio de consultoria, la misma que esta citada
en el TEM 4 del presente Término de Referencia.

memoria de calculo estructural ¥ memoria descriptiva en relaciona la Normatividad Vigente en materia de
la especialidad.

Especialista en Estudio Topografico: Es el profesional a cargo del desarrollo de la topografia de [as
diferentes especialidades del proyecto, esto en relacion a la Normatividad Vigente en materia de la
especialidad.

5. PERFIL DEL PERSONAL CLAVE

Jefe de proyecto:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

Especialista en Instalaciones Sanitarias;
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.

Especialista en estructuras:
Titulo profesional de Ingeniero Civil.

Especialista en Estudio Topografico:
Titulo profesional de Ingeniero Civil,

Tt Correo’s/ W Mz, FLt. 28, F Pacaipampa - Ayabaca - Pigrs© ~
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6. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Nivel de Grado o Titulo

Titulo Profesional

Cargo desempeiado

Jefe, gerente, director,

coordinador, ingeniero supervisor

en obras de saneamiento u obras
similares; en la elaboracién ylo
reformulacion y/o supervision de
elaboracién  de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos
y/o de ingenieria de detalle y/o
formulacion v evaluacin de
proyectos de inversion

Municipalidad Distr
Division de Infraestructura

Area de Estudios y Proyectos

“Capital de los paramos andinos y del ecoturismo productor del agua”

_Jefe de proyecto
Formacion académica

Profesion
Ingeniero  Civil o Ingeniero
Sanitario

Experiencia

Tiempo de Experiencia

24 meses en g cargo
desempefiado  (El  cual se
computard a partir de la fecha de
colegiatura)

ital de Pacaipampa
y Desarrollo Urbano y Rural

O A Dy
o ‘o

Acreditacin
Documentos para la acreditacion
de formacién académica: Dicho
requisito de calificacion se
acreditard para la suscripcion del
contrato

Acreditacion de Experiencia

Copia simple de: contratos y sy
respectiva  conformidad y/o
constancias y/o certificados y/o
cualquier otra documentacion
que de manera fehaciente
demuestre gl tiempo  de
experiencia del personal clave
Propuesto; dichos documentas se
acreditaran para la suscripcion
del contrato.

Especialista en Instalaciones Sanitarias

ivel de Grado o Titulo

itulo Profesional

Cargo desempefiado

Jefe, gerente, director,
coordinador, ingeniero supervisor
en obras de saneamiento u obras
similares; en la elaboracidn y/o
reformulacion y/o supervision de
elaboraciéon  de expedientes
técnicos y/o estudios definitivos
y/o de ingenieria de detalle y/o
formulacion y evaluacién ~de
proyectos de inversidn

Formacién académica
Profesion
Ingeniero  Civil o
Sanitario

Ingeniero

Experiencia

Tiempo de Experiencia

24 meses en el cargo
desempefado (El cual se
computara a partir de la fecha de
colegiatura)

Acreditacion
Documentos para la acreditacion
de formacion académica: Dicho
requisito de calificacion se
acreditard para la suscripcion del
contrato

Acreditacion de Experiencia
Copia simple de: contratos Y su

respectiva  conformidad ylo
constancias y/o certificados y/o

cualquier otra documentacién
que de manera fehaciente
demuestre el tiempo  de

experiencia del personal clave
propuesto; dichos documentos se
acreditaran para la suscripcién
del contrato.

Tl Correo's/ Nz, FLt. 28, Pacaipampa - Ayabaca - Biirs
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__Especialista en estructuras
Formacion académica
Nivel de Grado o Titulo Profesién Acreditacion

Documentos para la acreditacion
de formacion académica: Dicho

Titulo Profesional Ingeniero Civil requisito  de calificacion se
acreditara para la suscripcion del
contrato

Experiencia
= : . Acreditacion de Experienci

Cargo desempefiado Tiempo de Experiencia o Experiencia

Jefe, gerente, director, Copia simple de: contratos y sy

coordinador, ingeniero supervisor respectiva  conformidad y/o

en obras de saneamiento u obrag constancias y/o certificados y/o

similares; en la elaboracién y/o 24 meses en el  cargo cualquier otra documentacion
reformulacion y/o supervision de  desempefiado (El cual se que de manera fehaciente
elaboracion  de expedientes computara a partir de la fecha de demuestre gl tiempo de

técnicos y/o estudios definitivos colegiatura) experiencia del personal clave
y/o de ingenieria de detalle y/o Propuesto; dichos documentos se
formulacion y  evaluacién de acreditaran para la suscripcion
proyectos de inversidn del contrato.

Especialista en Estudio Topografico N

Formacién académica
Nivel de Grado o Titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion

de formacidn académica: Dicho
Titulo Profesional Ingeniero Civil requisito  de calificacion se

acreditara para la suscripcion del
contrato
: Experiencia
:Largo desemperiado Tiempo de Experiencia Acreditacién de Experiencia
Copia simple de: contratos y sy
specialista y/o experiencia en respectiva  conformidad y/o
topografia; en la elaboracion y/o constancias y/o certificados y/o

reformulacion y/o supervisién de 12 meses en g Cargo cualquier otra documentacion
elaboracién  de expedientes desempefiado (El  cual  se que de manera fehaciente
técnicos y/o estudios definitivos computara a partir de la fecha de demuestre ¢l tiempo  de

y/o de ingenieria de detalle y/0 colegiatura) experiencia del personal clave
formulacion y evaluacion de Propuesto; dichos documentos se
proyectos de inversién acreditardn para la suscripcion

del contrato,

El computo de la experiencia del personal es desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesion establezca que
la funcién que desempefiara el profesional, requiere de la habilitacion en el colegio profesional,

L. Correo’ss iz, FLt. 28, Pacaipampa - Ayabaca - Bitra T s “Pagina 53|57

httg://www.munfgacaigamga.gob.ge/
2023



Municipalidad Distrital de Pacaipampa VS 6
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Acreditacién: La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:

“
b

(i) copia simple de contratos y surespectiva conformidad o (ii) constancias o (iif) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal
clave propuesto.

EL CONSULTOR presentars la relacién de ios profesionales participantes en cada especialidad, reservandose
LA ENTIDAD el derecho de solicitar el cambig del o los profesionales del equipo técnico propuesto en caso
se observe bajo rendimiento técnico durante la ejecucion del Servicio de Consultoria. Los profesionales
reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnicay experiencia que aquel que se Sustituya:

Se consideran los servicios de consultoria similares al objeto de la convocatoria: construccian y/0instalacién

y/0 remodelacién y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion

; y/0 renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o0 reubicacién Y U optimizacion de infraestructura de sistemas

) y/0 servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/0 plantas de

/ tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/0 conexiones

domiciliarias de agua potable y/o redes Secundarias de agua potable y/q infraestructura de saneamiento de

sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o

conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o0 redes secundarias de

desagiie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de
~—~_hoyo seco.

8. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

... EQUIPAMIENTO e UNIDAD . _CANTIDAD
aptop 17 Und 02 o
Escaner Und 01
Impresora Und 01
Plotter Und 01
Camioneta 4x4 Und 01
Estacion Total Und 01

Acreditacién: Documentos que sustenten la propiedad, el compromiso de compra venta a futuro inmediato
0 alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento requerido y donde se precise
las caracteristicas técnicas minimas que identifiquen al bien, las mismas que no deben ser menores 3 lo
solicitado.

La antigliedad de (os equipos no sera mayaor a dos (5) afios de antigiiedad.
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Municipalidad Distrital de Pacaipampa

Division de Infraestructura y Desarrollo Urbano ¥ Rural
Area de Estudios y Proyectos

“Capital de los paramos andinos y del ecoturismo productor del agua”

Q_.. A & mEmma
9. GARANTIAS

e g

4 De fiel cumplimiento del contrato: El monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimienta de |[a
liquidacion final,

Importante

Alamparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de a Ley de Contrataciones
del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencign
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente;

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar LA
ENTIDAD, durante la primera mitad del nimerg total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo”,

10. SUPERVISION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS,

EL CONSULTOR estara sujeto a supervision permanente por parte del equipo revisor y/o el equipo técnico
designado por LA ENTIDAD, quienes verificaran el cumplimiento de los avances del Servicio de Consultorfa
y de los compromisas contractuales asumidos.

LA ENTIDAD designara un Supervisor del Proyecto, el que sera acreditado de su propio plantel profesional o
de un equipo Revisor, que podra ser contratado a quienes EL CONSULTOR brindara todas las facilidades dal
caso para el cumplimiento de sus funciones.

El supervisor estara encargaclo de| seguimiento, control, coordinacion y revisién basica de los documentos
formulados por EL CONSULTOR, controlarg el cumplimiento de los alcances, plazos Y compromisos
contractuales sumidos por ambas partes. También tendra a su cargo informar sobre la procedencia de pago
de las valorizaciones del servicio, gestionando los documentos admin istrativos que se requiera.

LA ENTIDAD verificara que:

4 Se realicen las reuniones con el Jefe de Proyecto Y su Equipo Técnico, para lo cual deberd realizar
la firma de un acta por cada reunion,

4 EL CONSULTOR levante la totalidad de las observaciones que pudiera formularle LA ENTIDAD, dentrg
de los plazos limites establecidos en el presente documento.

+  EL CONSULTOR rectifique y/o subsane las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le

formule LA ENTIDAD, sin reconocimiento de mayores gastos,
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Municipalidad Distrital de Pacaipampa

Division de Infraestructura Y Desarrollo Urbano ¥ Rural
Area de Estudios y Proyectos
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11. PENALIDADES PENALIDAD POR MORA

se aplicara una penalidad por cada dia de atraso (en la etapa de formulacién o de levantamiento de
observaciones), hasta un maximo de 10% del contrate, la penalidad se aplicara automaticamente y se
calculara de acuerdo con la siguiente formula:

010X MONTO CONT TENTE
PENALIDAD DIARIA = 1 NTO CONTRATQ VIGENTE

FX PLAZO EN DIjs
Donde:

4 Para plazos menores o0 iguales a sesenta (60) dias, ¥ = 0.40
+ Para plazos mayares a sesenta (60) dias, F = 0.25

Las penalidades se aplicaréan por los siguientes conceptos:

4+ Por demora en la presentacion del levantamiento de observaciones suscritas en el informe de
observaciones.

4+ Por la demora en la entrega del expediente técnico final de acuerdo al plazo establecido en el
contrato.

OTRAS PENALIDADES

Las sanciones previstas en el literal anterior seran aplicadas administrativamente por la ENTIDAD
procediéndose 7 sy descuento en el Pago final se los servicios del CONSULTOR.

12. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede poner fin al contratg Por un hecho sobreviviente a la suscripcion del mismo,
siempre que se Encuentre previsto expresamente en el contrato con sujecion a la Ley.

La resolucién por haber llegado al maximo de penalidad por atraso, serd total, cabe la resolucion parcial.

CAUSALES DE RESOLUCIGN POR INCUMPLIMIENTO

requerido para corregir tal situacion.

<+ El contratado podra solicitar la resolucion del contrato, en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales, siempre que el contratado la haya comunicado
mediante carta notarial Y esta no haya subsanado sy incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO
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13. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

El contrato asume responsabitidad técnica total por el contenido del Expediente Técnico,

a. La obligacién del Proyectista de atender las consultas que le remita la Entidad, sin perjuicio de las
acciones que se adopten contra el proyectista por la falta de absolucion de (as mismas.

b. Laaplicacién de una penalidad ascendente una (1) U/Tal supervisor de obra en caso este no absuelva
las consultas o las absuelva tuera del plazo senalado en el numeral 193.3.

14. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio ser otorgada por el area usuaria una vez que el Expediente Técnico (con los
entregables establecidos) ya no cuente con observaciones, esta conformidad sera realizada por el 4rea de
Estudios y Proyectos previo informe de conformidad por parte de la persona natural o juridica responsable
de evaluar dicho Expediente Técnico.

BoS e a4 o i e
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3.1.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

[El postor debera tener inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el
Capitulo de Consultor de Obras. Acreditacion: Copia simple del Registro Nacional de
Proveedores en el Capitulo de Consultor de Obra.,

IMPORTANTE:

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar
este requisito.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN., la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
matetia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacién de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacion:

» EL CONSULTOR debera contar con la organizacién necesaria para cumplir
eficientemente las obligaciones descritas en los presentes Términos de Referencia.

» Los profesionales y técnicos que conformen el equipo de EL CONSULTOR, deberan
acreditar los titulos profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas
de la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en el Proyecto, asi
como la habilidad para el ejercicio profesional en el caso de profesionales peruanos,
mediante los Certificados otorgados por los Colegios Profesionales del Pert.

» El personal asignado al Servicio de Consultorfa del Proyecto, debera estar
disponible en el tiempo segun lo sefialado en el item 17 propuesto por el Area
Usuaria (Incidencia).

» Los recursos humanos que forman parte del equipo técnico de EL CONSULTOR
deberan presentar aptitudes personales favorables: buenas interrelaciones
personales para la relacion en equipo; buena capacidad de andlisis y decisién; pro
actividad y actitud positiva; buena salud fisica y mental, dinamismo y
responsabilidad; y trabajo bajo presion.

Un profesional del personal clave, puede participar como especialista de dos especialidades
o jefe de proyecto, siempre y cuando acredite la experiencia adicional y/o cumpla con la
formacion académica requerida.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
JEFE DE PROYECTO:
Regquisitos:
Titulo profesional de Ingeniera Civil o Ingeniero Sanitario,
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Requisitos:
Titulo profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Requisitos:
Titulo profesional de Ingeniero Civil.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139 1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato,
ESPECIALISTA EN ESTUDIO TOPOGRAFICO
Requisitos:
Titulo profesional de Ingeniero Civil.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
" De conformidad con el articulo 186 del Reglaments o supervisor, debe cumplir con Ias mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el Jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en e/
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
JEFE DEL PROYECTO
Requisitos:
Jefe, gerente, director, coordinador, ingeniero supervisor en obras de saneamiento u obras similares;
en la elaboracién y/o reformulacion y/o supervisién de elaboracion de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacién y evaluacién de proyectos de
inversion
24 meses en el cargo desempefiado (El cual se computara a partir de la fecha de colegiatura).
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Acreditacion:

Copia simple de: contratos ¥ su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier
otra documentacién que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del personal
clave propuesto; dichos documentos se acreditaran para la suscripcion del contrato.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Requisitos:

Jefe, gerente, director, coordinador, ingeniero supervisor en obras de saneamiento u obras similares;
en la elaboracion y/o reformulacion y/o supervision de elaboracion de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacion y evaluacién de proyectos de
inversion.

24 meses en el cargo desempefiado (El cual se computara a partir de la fecha de colegiatura)

Acreditacion:

Copia simple de: contratos ¥ su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier
ofra documentacion que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del personal
clave propuesto; dichos documentos se acreditaran para la suscripcion del contrato,

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Requisitos:

Jefe, gerente, director, coordinador, ingeniero supervisor en obras de saneamiento u obras similares:
en la elaboracion y/o reformulacion y/o supervision de elaboracion de expedientes técnicos y/o
estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o formulacién y evaluacion de proyectos de
inversion.

24 meses en el cargo desempefiado (El cual se computara a partir de la fecha de colegiatura),

/~ Acreditacion:
. Copia simple de: contratos Y su respectiva conformidad y/o constancias ylo certificados y/o cualquier
3 ofra documentacion que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del personal
clave propuesto; dichos documentos se acreditaran para la suscripcion del contrato.

ESPECIALISTA EN ESTUDIO TOPOGRAFICO

Requisitos;

Especialista y/o experiencia en topografia; en la elaboracion y/o reformulacion y/o supervision de
elaboracion de expedientes técnicos ylo estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle ylo
J formulacion y evaluacion de proyectos de inversion.

: 12 meses en el cargo desempefiado (El cual se computara a partir de la fecha de colegiatura).

Acreditacion:
Copia simple de: contratos ¥ sU respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados y/o cualquier
otra documentacion que de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia del personal
clave propuesto; dichos documentos se acreditaran para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 de/ Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe def proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede adoplar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacién
que no se incluyan.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

— EQUIPAMIENTO ; UNIDAD CANTIDAD
Laptop 17 Und 02
Escéner Und 01
Impresora Und 01
Plotter Und 01
Camioneta 4x4 Und 01
Estacion Total Und 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

La antigliedad de los equipos no sera mayor a dos (5) afios de antigliedad.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

EL CONSULTOR debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres (03)
veces el valor referencial y ACREDITAR TENER APROBADO COMO MINIMO TRES (03)

Y PROYECTOS, EN EL RUBRO EN EL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, en
/_L//"f’ servicios de consultoria iguales o similares al objeto del contrato, durante los cinco (05)
afios anteriores a la fecha del perfeccionamiento del contrato. Dicha acreditacion se
™~ computara desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoriza de obra similares a los siguientes: construccion y/o
instalacion y/o remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o reconstruccion ylo

“ rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacién y u
/xii) optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como
of captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua
fh potable y/o lineas de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones

domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable y/o infraestructura de
saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagiie como plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagiie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'®.

'*  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzea fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como véiida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
'pagada’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

N ©
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en Ia Especialidad”,

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de o contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en CUyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en |a
Especialidad,

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de |as
obligaciones que se asumic en el contrato presentado: de |o contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en Ia Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de [as

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9,

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por Ia
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a Ia
Experiencia del Postor en Ia Especialidad.

* £l drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segqun correspornda,

e Enelcaso de consorcios, la calificacion de |a experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones de/ Estado”. |

Importante

. Si hcomo resafr.aﬁd'.f;"d;' u;;gc.'::n?ulta uob_servacron correspondepremsarse 0 ajusta}se el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuatia y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con ef numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e £l cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante |a presentacion de una declaracion
Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite e/
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

¢ Los requisites de calificacion determinan si ios postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documenta.’mente, Y no mediante declaracion Jurada.

C
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
que no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

EL CONSULTOR debe acreditar un monto facturado acumulado
equivalente a tres (03) veces el valor referencial y ACREDITAR TENER
APROBADO COMO MINIMO TRES (03) PROYECTOS, EN EL RUBRO
EN EL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, en servicios
de consultoria iguales o similares al objeto del contrato, durante los
cinco (05) afios anteriores a la fecha del perfeccionamiento del
contrato. Dicha acreditacion se computara desde la fecha de la M >= 02.00%° veces &l valor
conformidad o emision del comprobante de pago, segtn corresponda. | referencial:

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

60 puntos
Acreditacion:
'_ M >= 1.50 veces el valor
referencial y < 2.00 veces el

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) )
valor referencial:

contratos U oOrdenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo
comprabante de pago'’.

50 puntos

M > 1.00%" veces el valor
referencial y < 1.50 veces el
valor referencial:

40 puntos

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial 60 puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial 50 puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial 40 puntos
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(75"

' PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Capitulo Il de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.,

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

SEGUIMIENTO Y CONTROL
CIERRE

YVVYVYY

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

L

INICIACION '
PLANEAMIENTO Desarrolla la metodologia
EJECUCION que sustenta la oferta

40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta

0 punto

S

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacién:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

que no se incluyan.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de

seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad Y proporci
Terminos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

* Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

onalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los |

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

W

A. PRECIO
Evaluacion; La evaluacion consistira en
- asignar un puntaje de cien (100)
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | precios, segun la  siguiente
economica (Anexo N° 6), férmula:

Pi= OnxPMP
O

Donde:
| = Oferta
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034\

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo de/ objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de fas Ppropuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias ala normativa vigente nj a Jo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° s 1

con domicilio legal en [t ], representada POr | e, o I, identificado con DN N° Lsivnnn. 1Ly
de otra parte [..... ., con RUC NP [riinnnn], con domicilio legal en
[ -], inscrita en la Ficha N° b5 i s ] Asiento N° [...... . awi]

dél 'Ré-gistrcla de Personas Juridicas de |a ciudad de [................. |, debidamente represthado

por su Representante Legal, [], con DNI N°® [................... 1, segtn
poder inscrito en la Ficha N° VSR I, Asiento N° [........... ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [ ], @ quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.............. -....], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en |os
documentos integrantes de| presente contrato,

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, Pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a Ia legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre |g ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de Ia recepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, seguin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de Ia Prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar e pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

#  Encada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el Pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de Losvian, I, el mismo que se computa desde

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
Implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de gjecucion, se
debe consignar lo siguiente:

‘El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de A 1. el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda,

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [.......J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DiaA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE [AS PRESTACIONES

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIA SL”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estg conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

23

24

De conformidad con Ia Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica de| postor ganador de la buena pro.

),
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EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de |a Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma |
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de |a Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante Ja primera mitad del ntmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese p?gt}?is}o otorgér adelanto, se debe inclﬂ???éms“r"éufente ]
clausula;

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] de! monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y |
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a /a
presentacion de la solicitud del contratista.”

ﬂ




(

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP-CS-1 CONVOCATORIA

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de guince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con Ia
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de guedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.,

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta cléusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 5
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deber
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segiin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

©/
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra oforgada por LA
ENTIDAD",

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

"El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de Ia
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD",

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este altimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA

obligacion de ejecutar la prestacion con el

DE CALCULO, QUE

su participacion en la ejecucién del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATQ].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del

[CONSIGNAR EL AREA

personal acreditado o debidamente sustituido. | NO  PUEDE  SER | USUARIA A CARGO
MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA

TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
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UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
3 | Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA [ Segin informe del
funcionamiento u operatividad de a | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion,

infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones y  equipos en caso | MENOR A= 126N
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monta del contrato de

culminada, supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe  del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION DEL
el literal b) del numeral CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento,

()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada |
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de Ia ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.,

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
gjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

* En caso que el objeto dé la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

——
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas tecnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea Ia finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamentpo,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado ¥ su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [evooeiiiiii 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Imp;brtant'é'

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segtin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

|
f

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del

presente documento.

|

https:l.‘www_indecopi.gob.pelwebffirmas-digitales/ﬂrmar-y-c:enificados-digitales

1 DATOS DEL Nlmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 ggL?’ﬁEﬁéTA SN;CrFa?re, denominacion o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razdn social del & Descripcion de las
integrante del consorcio UG - obligaciones
7 Para mayor informacién  sobre la  normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

©/
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- ]

3 DATOS DEL .
r CONTRATO Ndmero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
. de la
Elaboracion de b S i
Objeto del contrato Expediente d EI' ¢ Lépecr)vgsmn
Técnico a4 sara
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
9 Ampliacidn{es) de plazo dias calendario
¥7Z Plazo de ejecucién contractual __Total plazo : dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de Ia consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

T

4  DATOS DEL

EXPEDIENTE LDenom:'nacio’n del proyecto

TECNICO

Monto del presupuesto

'ﬂbicacic’m del proyecto

| En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA ]_Denom:’nacién de la obra

LUbicacién de la obra

LNl’Jmero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
Monto total de Ia obra

[ 6 APLICACION DE : - —T
PENALIDADES MOnto de las penalidades por
ora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
e
7 DATOS DE LA )
ENTIDAD Nombre de Ia Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite Ia
constancia

r
|
|

Cargo que ocupa en la En

Teléfono de contacto

tidad
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. |, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N® [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en Ia localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Dencminacidon o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : [
MYPE®® Si ] | No

Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta economica,

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres Y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

B Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en Ia
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.1rabajo.gcb.pe.'servicios-en~linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

¥




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP-CS-/ CON VOCATORIA

Importante

Cuando se trate a;s'wt':'bnsorcios, la deélélrécic’)n}'uré&; esI; mgu?ente
ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si i No |
Correo electronico : ]

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) :
MYPE®™ Si [ No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” Si | No ]
Correo electronico :

Autorizacion de notificacién por correo electronico:

| Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

- Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion,del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seg(n lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

% bidem.

" bidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seglin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtn del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a Ja direccion de correo electronico consignada se entendera validamente |
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

.

%
/

N o
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( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 0O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii.  No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado Y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, ey del Procedimiento Administrativo

General.

ﬁ Iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
/ comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningln proveedor: ¥, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

Conductas Anticompetitivas,

i v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion Yy a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con Ia buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jjurada, salvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio. ;

@
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONS!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE L AS CONTRATACIONES 0O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] ,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
procedimiento de |a referencia, me com prometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del

presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN @) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comtn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
gjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comutn en [.......ccoccoeeeiniiineen. 1

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (,, ;32
CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

33
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

* Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

* Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

)
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TOTAL OBLIGACIONES

100%*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
0 de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Re

_ glamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

@ y,
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

E’OTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme ala
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o £l postor debe cb—n‘signéf"'é! monto total de la bfeﬁa'econérﬁica, sin be.:fuiéfb, 'qué de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios ¥ la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

* Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad
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En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:

‘El postor debe detallar en sy oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Ia
participacion de proveedores que gozan del beneficio de /a exoneracion del IGV prevista en Ja
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de fos postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de Ja exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin GV,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENGCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin corresponda

Importante

o £ paostor debe consignar los precios unitarios 1% subtotales de su oferta econémica.

» En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

» Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

" En caso de procedimientos seglin relacion de items, consignar lo siguiente-
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items
que se presente”,

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consfgnar
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lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”

® Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econoémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE

PERIODO O

TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETo (PERIODOS |, _UNIDAD DE UNITARIA L onar A
TIEMPO™ TARIFA® Gl e

Importante para la Entidad
“En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden |
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UE:EDAD UNITARIA ngghg;'fg‘“
OBJETO DE | rEMPO® OFERTADA®
TIEMPO

Supervisién de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segiin corresponda

*  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la sjecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

¥ El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

*® Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
¥ Dia, mes, entre ofros, segun lo establecido en las bases.

“"E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Y
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP-CS-1 CONVOCATORIA

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e En caso qbé el poétor reduzca su oferfa,'segun lo previsto en el articulo 68 del 'Regla}nehtor, |
debe presentar nuevamente este Anexo.

» Elpostor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ",

Importante para la Entidad

=  En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
‘El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
"El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siquiente:

‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtn corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2024-MDP-CS-| CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promaocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

n7- Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

= previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la r—Jrn|:Jresa41 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

£ 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

integrantes del consorcio, salvo que se frate de consorcios con contabilidad independiente, en
cuyo caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de
consorcio con contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

“* En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promacién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta."
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante
A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
i la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
' Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al organo encargado de las contrataciones o al organo de la
- Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando alguin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIADE LIMAY CALLAO o
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA

ONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seguin corresponda

~Importante

» Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD)
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

* Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO -
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INGLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL [TEM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la

,prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del |
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

3




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefa
empresa.

/j [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

NS

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segln corresponda

Importante

~»  Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consufta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hffp://wwwz.trabajo.qob,pe/servicr‘os-en-!inea-;?-.?;’.

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe |
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONS]GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Presente.-

El que se suscribe, [..........coooeee ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectia por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




