
PROYECTO   

ENTIDAD       : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA
FECHA DE PRESUPUESTO: 08/05/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 135 dias calendario (4.5 MESES)
UBICACIÓN : DEPARTAMENTO: CUSCO - PROVINCIA: PARURO- DISTRITO: COLCHA  

ITEM PARCIAL
01 S/ 137,141.25
02 S/ 1,226,479.75
03 S/ 402,551.80
04 S/ 106,181.31
05 S/ 178,006.78
06 S/ 286,648.49
07 S/ 44,493.24
08 S/ 218,724.11
09 S/ 41,128.48
10 S/ 13,042.45
11 S/ 26,056.48

COSTO DIRECTO S/ 2,680,454.14
GASTOS GENERALES (10.42 % C.D) 10.42% S/ 279,303.32
UTILIDAD (6.00% C.D) 6.00% S/ 160,827.25

______________
SUB TOTAL S/ 3,120,584.71
IGV (18.00% ST) 18.00% S/ 561,705.25

______________
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 3,682,289.96
SUPERVISIÓN (5.78% A) 5.78% S/ 212,836.36

______________
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ 3,895,126.32

PAVIMENTO RIGIDO
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES

VEREDA PEATONAL
PASAJE PEATONAL
CUNETAS Y CANALETA DE EVACUACIÓN PLUVIAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR COMPONENTES
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 

Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE 
COLCHA DEL DISTRITO DE COLCHA -  PROVINCIA DE PARURO - 

DEPARTAMENTO DE CUSCO"

DESCRIPCIÓN

SARDINELES

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS 
32/100 SOLES

OBRAS COMPLEMENTARIAS
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
MONITOREO ARQUEOLOGICO
VARIOS


