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Presupuesto
Presupuesto 1011001 I0ARR: REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) COMUNIDAD DE YURACMAYO DEL DISTRITO DE CCATCCA,
PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Subpresupuesto 001 I0ARR: REMODELACION DE PTAR; EN EL(LA) COMUNIDAD DE YURACMAYO DEL DISTRITO DE CCATCCA,
PROVINCIA QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA Costo al 22/09/20
Lugar CUSCO - QUISPICANCHI - CCATCA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,272,
01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.40M und 1.00 1,356.30 1,355.
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA glb 1.00 5,800.00 5,800.
OBRA
01.03 DESVIO TEMPORAL DE AFLUENTE DE AARR glb 1.00 117.39 17.
02 PTAR 01-SECTOR PACHANPAMPA 46,278
02.01 REUBICACI.ON DE LA TUBERIA DE INGRESO A LA PTAR 11,493,
02.01.01 RED DE TUBERIA 9,393,
02.01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 101,
02.01.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL EN REDES DE A.S. m 60.00 1.02 61.
02.01.01.01.02 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN REDES COLECTORAS m 60.00 0.67 40.
02.01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,431,
02.01.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (ZONAS INACCESIBLES PARA m3 62.40 43.62 2,721.
MAQUINARIA).
02.01.01.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADOe=0.10m. m 60.00 3.97 238.
02.01.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 28.80 8.04 231.
EN CAPAS DE 20 Cm ( Primer Relleno)
02.01.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 33.60 7.14 239.
EN CAPAS DE 30 Cm ( Segundo Relleno)
02.01.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 5,538.
02.01.01.03.01 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIAS PVC UF ISO 4435 250MM S- 25 m 60.00 92.30 5,538.
02.01.01.04 PRUEBA HIDRAULICA 315,
02.01.01.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE DESAGUE m 120.00 2.63 315.
02.01.01.05 TRABAJOS PRELIMINARES 7.
02.01.01.05.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL e=5 cm m2 2.01 1.91 3.
02.01.01.05.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.01 1.64 3.
02.01.02 BUZON DE DESCARGA A LA PTAR 2,099
02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 230.
02.01.02.01.01 EXCAVACION MANUALP/BZ EN CONCLOMERADO (ZONAS INACCESIBLES PARA m3 2.81 50.90 143.
MAQUINARIA)
02.01.02.01.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO m2 2.01 0.96 1.
02.01.02.01.03 ACARREOQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m m3 3.66 23.49 85.
02.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO 1,868.
02.01.02.02.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 C:H m2 2.01 33.38 67.
02.01.02.02.02 CONCRETO EN MEDIA CANA PARA BUZON m3 0.23 392.19 90.
02.01.02.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOZA MACIZA EN BUZONES m2 1.51 4571 69.
02.01.02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO EN BUZONES m2 2.64 45.71 120.
02.01.02.02.05 CONCRETO f'c =210 kg/cm2 m3 1.80 610.04 1,098.
02.01.02.02.06 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 10.98 9.42 103.
02.01.02.02.07 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZONES und 1.00 320.00 320.
02.02 MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA PTAR 25,964,
02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 702.
02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL e=5 cm m2 198.00 1.91 378.
02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 198.00 1.64 324.
02.02.02 ROVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS 23,067.
02.02.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO m2 337.61 30.54 10,310.
02.02.02.02 TARRAJEO EXTERIOR C.A 1:4, e=1.5cm m2 141.20 34.19 4,827
02.02.02.03 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C.A 1:2, e=1.5cm m2 196.41 40.33 7,921.
02.02.02.04 CONCRETO fc=140 kg/cm2 m3 0.02 39219 7.
02.02.03 PINTURA 2,194,
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA Costo al 22/09/20
Lugar CUSCO - QUISPICANCHI - CCATCA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
02.02.03.01 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 141.20 15.54 2,194,
02.03 ZANJAS DE PERCOLACION 6,685.
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 51.
02.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL e=5 cm m2 14.40 1.91 27.
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 14.40 1.64 23.
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,449,
02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 21.60 43.62 942.
02.03.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 7.20 8.49 61.
02.03.02.03 ACARREOQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m m3 19.00 2349 446.
02.03.03 FILTROS 1,959.
02.03.03.01 RELLENO CON PIEDRADE @ 1" m3 7.20 136.08 979.
02.03.03.02 RELLENO CON PIEDRADE @ 1 1/2" m3 720 136.08 979.
02.03.04 TUBERIA Y ACCESORIOS 3,225,
02.03.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 1SO 4435 200MM, S - 25 m 6.00 85.07 510.
02.03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE @ 200MM und 2.00 97.78 195.
02.03.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 90" DE @ 200MM und 4.00 96.78 387.
02.03.04.04 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC UF, ISO 4435 200MM S - 25 - m 18.00 48.32 869.
PERFORADO
02.03.04.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA DE @ 200MM und 4.00 94.15 376.
02.03.04.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.5MM m2 14.40 61.50 885.
02.04 MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA 2,135,
02.04.01 PINTURA IANTICORROSIVA 2 MANOS m2 133.40 14.73 1,964.
02.04.02 ALAMBRE DE PUAS N° 12 m 116.00 1.47 170.
03 PTAR 02 -SECTOR CCOLLACANCHA 98,051.
03.01 EMISOR HACIA LA PTAR 02 - PROYECTADO 29,210
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 304,
03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL EN REDES DE A.S. m 180.00 1.02 183.
03.01.01.02 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN REDES COLECTORAS m 180.00 0.67 120.
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,345
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (ZONAS INACCESIBLES PARA m3 216.00 43.62 9421.
MAQUINARIA).
03.01.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADOe=0.10m. m 180.00 3.97 714.
03.01.02.03 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 86.40 8.04 694.
EN CAPAS DE 20 Cm ( Primer Relleno)
03.01.02.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 72.00 7.14 514.
EN CAPAS DE 30 Cm ( Segundo Relleno)
03.01.03 SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 16,614
03.01.03.01 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIAS PVC UF ISO 4435 250MM S- 25 m 180.00 92.30 16,614.
03.01.04 PRUEBA HIDRAULICA 946.
03.01.04.01 DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA TUBERIA DE DESAGUE m 360.00 2.63 946.
03.02 BUZON DE INSPECCION (07 UND) 14,502,
03.02.01 CONST. DE BUZON H = 1.20M ( 03 UND ) 5,669.
03.02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 21,
03.02.01.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL e=5 cm m2 6.03 1.91 1.
03.02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 6.03 1.64 9.
03.02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 791.
03.02.01.02.01 EXCAVACION MANUALP/BZ EN CONCLOMERADO (ZONAS INACCESIBLES PARA m3 9.65 50.90 491.
MAQUINARIA)
03.02.01.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO m2 6.03 0.96 5.
03.02.01.02.03 ACARREOQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m m3 12.55 23.49 294.
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA Costo al 22/09/20
Lugar CUSCO - QUISPICANCHI - CCATCA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
03.02.01.03 OBRAS DE CONCRETO 4,856.
03.02.01.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 C:H m2 6.03 33.38 201.
03.02.01.03.02 CONCRETO EN MEDIA CANA PARA BUZON m3 068 392.19 266.
03.02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOZA MACIZA EN BUZONES m2 452 45.71 206.
03.02.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO EN BUZONES m2 5.65 4571 258.
03.02.01.03.05 CONCRETO f'c = 210 kg/em2 m3 435 610.04 2,653.
03.02.01.03.06 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 32.93 9.42 310.
03.02.01.03.07 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZONES und 3.00 320.00 960.
03.02.02 CONST. DE BUZON H =1.50( 03 UND ) 6,007.
03.02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 21.
03.02.02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL =5 cm m2 6.03 1.91 1.
03.02.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 6.03 1.64 9.
03.02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 939.
03.02.02.02.01 EXCAVACION MANUALP/BZ EN CONCLOMERADO (ZONAS INACCESIBLES PARA m3 11.46 50.90 583.

MAQUINARIA)
03.02.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO m2 6.03 0.96 5.
03.02.02.02.03 ACARREOQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m m3 14.90 2349 350.
03.02.02.03 OBRAS DE CONCRETO 5,047.
03.02.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 C:H m2 6.03 33.38 201.
03.02.02.03.02 CONCRETO EN MEDIA CANA PARA BUZON m3 068 392.19 266.
03.02.02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOZA MACIZA EN BUZONES m2 452 45.71 208.
03.02.02.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO EN BUZONES m2 6.22 4571 284.
03.02.02.03.05 CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 m3 462 610.04 2,818.
03.02.02.03.06 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 32.93 9.42 310.
03.02.02.03.07 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZONES und 3.00 320.00 960.
03.02.03 CONST. DE BUZON H = 1.80( 01 UND ) 2,824,
03.02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7.
03.02.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL =5 cm m2 201 1.91 3.
03.02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.01 1.64 3.
03.02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 361.
03.02.03.02.01 EXCAVACION MANUALP/BZ EN CONCLOMERADO (ZONAS INACCESIBLES PARA m3 442 50.90 224.
MAQUINARIA)

03.02.03.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE FONDO m2 201 096 1.
03.02.03.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m m3 575 2349 135.
03.02.03.03 OBRAS DE CONCRETO 2,455,
03.02.03.03.01 SOLADO DE CONCRETO 1:10 C:H m2 2.01 33.38 67.
03.02.03.03.02 CONCRETO EN MEDIA CANA PARA BUZON m3 023 392.19 90.
03.02.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOZA MACIZA EN BUZONES m2 1.51 45.71 69.
03.02.03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO EN BUZONES m2 207 4571 94.
03.02.03.03.05 CONCRETO f'c = 210 kg/cm2 m3 1.54 610.04 939.
03.02.03.03.06 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 92.85 9.42 874.
03.02.03.03.07 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZONES und 1.00 320.00 320.
03.03 TANQUE SEPTICO 33,329,
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL =5 cm m2 19.48 1.91 3r.
03.03.03 TRAZO Y REPLANTEO m2 19.48 1.64 31.
03.03.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 33,260.
03.03.04.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 44.80 43.62 1,954,
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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA Costo al 22/09/20
Lugar CUSCO - QUISPICANCHI - CCATCA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
03.03.04.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m m3 58.24 2349 1,368.
03.03.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7417.
03.03.04.03.01 SOLADO Fe= 100kg/cm2, e=10cm m3 19.48 38.35 747.
03.03.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 23,267.
03.03.04.04.01 CONCRETO f'c = 210 kglem2 m3 15.56 610.04 9,492.
03.03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 113.86 85.19 9,699.
03.03.04.04.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 43267 9.42 4,075.
03.03.04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5,556.
03.03.04.05.01 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C.A 1:2, e=1.5 cm m2 57.04 40.33 2,300.
03.03.04.05.02 TARRAJEO EXTERIOR C.A 1:4, e=15 cm m2 65.48 34.19 2,238.
03.03.04.05.03 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES m2 65.48 15.54 1,017.
03.03.04.06 SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN TANQUE SEPTICO 366.
03.03.04.06.01 SUMINISTRO E INST. EN TANQUE SEPTICO und 1.00 366.33 366.
03.04 CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES (01UND) 2471,
03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6.
03.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL =5 cm m2 1.95 1.91 3.
03.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.95 1.64 3.
03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 203.
03.04.02.01 ACARREOQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m m3 2.54 2349 59.
03.04.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 330 4362 143,
03.04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,266.
03.04.03.01 CONCRETO f'c = 210 kg/lem2 m3 1.32 610.04 805.
03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 11.82 85.19 1,008.
03.04.03.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 48.27 9.42 454,
03.05 ZANJAS DE PERCOLACION 9,915,
03.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES 80.
03.05.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL =5 cm m2 22.72 1.91 43.
03.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 272 1.64 3r.
03.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,287.
03.05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 34.08 4362 1,486.
03.05.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 11.36 8.49 96.
03.05.02.03 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=30m m3 29.98 2349 704.
03.05.03 FILTROS 3,091,
03.05.03.01 RELLENO CON PIEDRADE @ 1" m3 11.36 136.08 1,545.
03.05.03.02 RELLENO CON PIEDRADE @ 1 1/2" m3 11.36 136.08 1,545.
03.05.04 TUBERIA'Y ACCESORIOS 4,455,
03.05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF 1SO 4435 200MM, S - 25 m 7.00 85.07 595.
03.05.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE @ 200MM und 2.00 97.78 195.
03.05.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 90" DE @ 200MM und 4.00 96.78 387.
03.05.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 45" DE @ 200MM und 2.0 65.56 131.
03.05.04.05 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PVC UF, ISO 4435 200MM S - 25 - m 28.40 48.32 1,372.

PERFORADO

03.05.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON HEMBRA DE @ 200MM und 4.00 94.15 376.
03.05.04.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMEMBRANA HDPE E=1.5MM m2 272 61.50 1,397.
03.06 CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA EN PTAR 8,617.
03.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 57.
03.06.01.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.25 4362 54.
03.06.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO MANUAL e=5 cm m2 1.63 1.91 3.
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Lugar CUSCO - QUISPICANCHI - CCATCA
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
03.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 524.
03.06.02.01 SOLADO Fe= 100kg/cm2, e=10cm m3 1.92 38.35 73.
03.06.02.02 CONCRETO fc=140 kglem?2 m3 1.15 392.19 451.
03.06.03 INSTALACIONES DE METAL MECANICA 8,035.
03.06.03.01 SUMINSTRO E INS. DE MALLA OLIMPICA N°10 PICERCO PERIMETRICO m2 75.90 78.48 5,956.
03.06.03.02 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO @ = 2" PICERCO PERIMETRICO m 44.40 30.67 1,361.
03.06.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA(B:3.0xH:2.4) DE CERCO PERIMETRICO DE m 1.00 717.04 7.
MALLA OLIMPICA
04 MITIGACION AMBIENTAL 16,131.
04.01 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 7,086.
04.01.01 ACCIONES DE PREVENCION
04.01.02 CAPACITACION AMBIENTAL PARA TRABAJADORES DE OBRA 279,
04.01.02.01 MATERIALES PARA CHARLAS INFORMATIVAS und 20.00 13.98 279.
04.01.03 ACCIONES DE MITIGACION 6,807.
04.01.03.01 BANOS PORTATILES 6,000.
04.01.03.01.01 SERVICIO DE BANOS PORTATILES und 2.00 3,000.00 6,000.
04.01.03.02 CONTENEDORES 807.
04.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTENEDORES und 2.00 403.64 807.
04.02 PROGRAMA DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA 444,
04.02.01 DIFUSION DE TALLERES AMBIENTALES EN MEDIOS DE COMUNICACION 95.
FORMALES Y NO CONVENCIONALES
04.02.01.01 LETREROS DE CONCIENTIZACION und 2.00 47.73 95.
04.02.02 TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA 349,
04.02.02.01 TALLER DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA EN ASUNTOS 279,
AMBIENTALES CON LOS POBLADORES
04.02.02.01.01 MATERIALES PARA CHARLAS INFORMATIVAS und 20.00 13.98 279.
04.02.02.02 TALLER DE PARTICIPACION Y CONSULTA CIUDADANA EN ASUNTOS 69.
AMBIENTALES CON MIENBROS DE LA JASS
04.02.02.02.01 MATERIALES PARA CHARLAS INFORMATIVAS und 5.00 13.98 69.
04.03 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 8,600.
04.03.01 MONITOREO DEL AARR. und 2.00 800.00 1,600.
04.03.02 MONITOREO DEL RIO CCATCAMAYO und 2.00 1,000.00 2,000.
04.03.03 CAPACITACION A LA JASS SOBRE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PTAR glb 1.00 5,000.00 5,000.
05 FLETE 3,781.
05.01 FLETE TERRESTRE - PTAR glb 1.00 3,781.00 3,781.
06 SEGURIDAD Y SALUD 14,702,
06.01 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID19 (VER gl 1.00 11,854.00 11,854.
DESAGREGADO)
06.02 SEGURIDAD EN OBRA (VER DESAGREGADO) glb 1.00 2,848.00 2,848.
Costo Directo 186,217.

SON: CIENTO OCHENTISEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE Y 73/100 NUEVOS SOLES
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