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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcién

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

2 | [ABC] /[.......]

Es una indicacién, o informacion que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO); o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante
* Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y por los proveedores.

Advertencia -

e Abc

Se refiere a advertencias d tener en cuenta por el érgano encargade de
las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponcda y por los

proveedores.

o Xyz

Importante para la Entidad

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener lus siguientes caracteristicas:

Caracteristicas Parametros

T —— Superior : 2.5 ecm Inferior: 2.5 cm
g lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 ecm

Fuente Arial

Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

: Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)

Azul

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.

3 10 : Para el cuerpo del documento en general
Tamafio de Lefra : o
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad

8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

Alineacion
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
e Esprclade Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el fexto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formate de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Maodificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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GOBIERNO HREGIONAL

SAN MARTIN

« PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°19
(AS-SM-19-2023-GRSM/DRTC-CS-1)

primera convocatoria

OBRA:

Para la Supervision del IOAR: “REPARACION DE VIAS DE
ACCESO; EN EL (LA) ZONAS CRITICAS DE LA VIA
DEPARTAMENTAL SM 100, ENTRE LAS PROGRESIVAS
(KM 0+000) AL (KM 5+490), BANOS TERMALES - SAN
VICENTE -DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE
MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervisién de obras.

-
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;
e
NS oy,

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretarfa Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida

_..._alas contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones

Jf}‘q}ui se requieran, entre otras formas de colaboracion.
', 2 'u
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

s;syc‘c,,/;‘;:?,;;:xE| registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
L ‘c‘?\onsorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

£
&

mportante

| —

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion |
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNF) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor i
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2, seace.gob.pe/. |

En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren ‘
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o |
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. |

L,,’ ” /
“SS5f74. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

‘ Importante ‘

| No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de {
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

L
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del

Reglamento.
Importante
¢ Mo se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

lLas ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 69 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley

e

'S sauute

Hus

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveeo‘ores o‘eben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada.

En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |

documentos escaneados.

No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad. |

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman

la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

| Importante
|

Los lntegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procadrm;ento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
| procedimientos de seleccion segun relacion de ftems.

2 Ppara  mayor informacién sobre la  normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pefweb/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

~ La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
Mactores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

<\
AL

o Eia evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

100 puntos
: 100 puntos

/i
ZOferta técnica
Oferta econdémica

CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

‘ Importante ‘

. En el caso de contratacion de consultorfas de obras a ser prestadas fuera de la provincia

de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00), |
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre |
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestaré el |
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento |
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP° Lo |
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de Items, cuando
algun ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.qob.pe

o
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

e, Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, seguin corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre

“h el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
“efecttia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del

Reglamento.

efinida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de

“#eccién, seguin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
luyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
mision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de

""f'ﬁ.‘\;Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
“produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

/ -
n caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

| Importante

| Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones i
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta |
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del '

 articulo 64 del Reglamento. ‘
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] CAPITULOII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

: s, El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
gferenciaf sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
jp;pr el Tribunal de Contrataciones del Estado.

{En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan

confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos

imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Gltimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacion en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn

corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el

otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que

se desea impugnar.

na vez olorgada la buena prc;, 'erérg;no én_car_g}ado de las contrataciones o el comité de [
seleccién, seglin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes |
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta, |

medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de |
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

- Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

, F}lara perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
_gefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
. fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.
:‘-‘f’.'\:_

% 1\21 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
/f
i

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el

consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de

las ohligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y |
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantla de fiel cumplimiento e/
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
| durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago,. con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los |
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151

del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
- pro y/o contratista cumpfan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual efecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

\ Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garanﬁas emilidas bajo condiciones |
) distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: |

}1 | |

/1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia ‘
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/iwww.sbs.qgob.pe/sistema- |
financiero/clasificadoras-de-riesgo). |
|
' 2. Se debe identificar en la pégina web de la clasificadora de riesgo respecnva cuél es la !

| clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha |
| de emision de la garantia. ‘

. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo ‘
. incluye las clasificaciones B+ y B.
\’
\

i 4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
| por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas |
‘ cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora |
|

T ( | de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. ‘
& |

Me ofro lacdo, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
verificar si la empresa emisora se encuenlra autorizada por la SBS para emitir garantias,
' debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//www.sbs.gob.pe/sistema-
v/financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
" mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 1565 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningtin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

o/
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seglin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion

especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar

cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

i % V\EI pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
- acuenta, seglin la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

1
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
" dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario

competente.

\. . La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.
A\

ey

| Advertencia ——

| En caso de retraso en Ios‘;)agos a cuenta o pago final por par}é de la;-Er;h'dad, salvo ‘chue se |
. deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°19  AS-SM-19-2023-GRSM/DRTC-CS-1

r DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTIN \

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

_ (EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
TS INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DE SAN MARTIN

RUC N° . 20178677684

Domicilio legal . AV. CIRCUNVALACION 624 TARAPOTO (SAN MARTIN-
MOYOBAMBA-MOYOBAMBA

Teléfono: . (042) 56 1119

Correo electronico:  : COTIZADOR@REGIONSANMARTIN.GOB.PE

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la Supervision del IOAR: “REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA)
ZONAS CRITICAS DE LA VIA DEPARTAMENTAL SM 100, ENTRE LAS PROGRESIVAS (KM
0+000) AL (KM 5+490), BANOS TERMALES - SAN VICENTE -DISTRITO DE MOYOBAMBA -
PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
_El valor referencial asciende a S/ 87,578.29 (Ochenta y siete mil quinientos setenta y ocho con

'29/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
% fotal del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio de

Limites®
Valor Referencial
nrerior uperior
(VR) =—rer Super]
S/ 87,578.29 S/78,910.47 S196,446.11
henta y siete mil quinientos (Setenta y ocho mil (Noventa y sels mil
“setenta y ocho con 29/100 novecientos diez con 47/100 | cuatrocientos cuarenta y
soles) soles) seis con 11/100 soles)
“Amportante

' Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el |
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

En la presente consultoria de obras, se ha previsto que las actividades comprenden ademas la
liquidacién del contrato de obra, por consiguiente, el monto correspondiente a ambas

prestaciones, sera seguin el siguiente detalle:

4 Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal, en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

.2+, mil quinientos
Y

"\, IGV, tal como se indica a continuacion:

, NpE | STRONO | TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO’ UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 60 Dias 1,425.00 85,500.00
Liquidacion de obra 30 Dias Global 2,178.29
S/87,678.29

Durante la fase de actos preparatorios, se ha advertido que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, por consiguiente, se tendra en cuenta la
regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

Por lo que, de conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion
Complementaria Final, se establecen ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin

Limite Superior

(Ochenta y siete

(Setenta y ocho

mil novecientos

diez con 47/100
soles)

(Sesenta y seis
mil ochocientos
setenta y tres con
73/100 soles)

Valor Limite Inferior
Referencial :

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/87,578.29 | /7891047 | S/66,873.73 | SI96,446.11 S/81,733.99

(Noventa y seis

mil cuatrocientos

cuarenta y seis
con 11/100 soles)

{Ochenta y uno
mil setecientos
treinta y tres con
99/100 soles)

-j.l_-:\})setenta y ocho

: ? n 29/100 soles)

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante formato 2 N° 37-2023-GRSM/DRTC-DQO,
de fecha 03 de noviembre del 2023.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONCOR — FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

| Importante i
| La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero |
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
| seleccion. ;

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Tarifas para la ejecucion del Servicio y Suma
Alzada para la liquidacion, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion

respectivo.

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 DIla, mes, entre otros.
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Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

T de 90 dias calendarios (60 dias para la supervision de campo y revision del expediente técnico,

“L s, ey 30 dias para la recepcion vy liquidacion del IOAR), en concordancia con lo establecido en el
e ® . Yexpediente de contratacion.

weekie 2 )
Y 3%/':,lmportante

" En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
| de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

: ‘ll"'i:)\s participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
eﬁcto deben cancelar s/ 5.00 soles en caja de la Entidad.

[
! ,fmportante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31640 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2023

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de

Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento

de la Ley N°® 30225.

Decreto Legislativo N° 1440.

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019- EF, N°

168-2020-EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE. - Cadigo Civil. - Cualquier otra disposicion legal vigente
que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la

Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELEGCION

Segtn el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Dis,bosicfén Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. ;

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un Indice de documentos®, la siguiente documentacion:

Documentaciéon de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln

corresponda.

' Advertencia
' De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Enlidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web |
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no |
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

| identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

]

9

La omisién del Indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segtin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la

oferta se considera no admitida.
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad!®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultorfa de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

i Advertencia 7 7 o - _
. El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segtn corresponda, no
podré exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acépites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores |

de evaluacion”. o N

|
.
|

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ .
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2.2.2, OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

ZZAONAL ps importante
’ e E| 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun

corresponda, declara no admitidas las oferfas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

; \I puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
_.E)Iicacién de la siguiente formula:

i PTPi = ¢1 PTi + ¢z Pey
“Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdmica del postor i
— (o] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.
WHALDE X o = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién economica.

\’w-"“: . . . . F
57 aplicaran las siguientes ponderaciones:

= 0.80
=0.20

Donde: ¢1 -+ c2=1.00

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacién se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

o CALA DE LA ENTIDAD.

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

\\| De acuerdo con el artfculo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas de

| exigir a los administracos o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
/il la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE" y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta economica™.

Estructura de costos de la oferta econdémica.

Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de

obra que conforman el paquete’.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,

en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la

Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU',

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)

cualquier otra docurnentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

) venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
| equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los

/| documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

uno de sus integrantes'®.

; Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N°® 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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' o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones). |

| o  Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los |
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

. Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
W\ anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

iAsimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

=l

‘\ o i R ““Qj' acreditgr dicha experiencia. En tal seqtic{o, aun cuando en los documeqtos_presentadg; la

‘%"\%,-ff? ’ ./ denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos

SSUU de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
- corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que

se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la

Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,

\ conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

E =1
NG N }En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
<X/ este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser |
7] el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tinicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas ltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%,) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del ntimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seréa verificado por la Entidad en el link
http./Avww2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en

el REMYPE. .

Importante
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« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
efecucién; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que

correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
5 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
Siw validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
srefrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
c?}ocumentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
¢Uyo caso bastaréa con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya",

/

ITUIAR

‘La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el

>/

 presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

iy f}’Eﬁl}pontrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
“el’postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
dg’abéj presentar la documentacion requerida en mesa de Partes de la Entidad, , sito en la AV.

[ ¥4% 1 GIRGUNVALACION 624 TARAPOTO - SAN MARTIN. En los horarios de lunes a viemes de 7:45

-am/a 12:45 pmy de 2:45 pm a 4:45 pm.

ADELANTOS'
'. £ ‘:‘La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original,

2)

: E[;contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho dias, adjuntando a su solicitud la garantia
Az ppj' adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién acompariada del comprobante de pago
orrespondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

" La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) siguientes a la presentacion de la
solicitud del contratista. )

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista sera a tarifas
la supervision de la obra y a suma alzada la liquidacion de la siguiente manera:-

- Monto total contratado por el servicio de supervisién efectivamente realizado en la
ejecucion de la obra, tales como como el control de la obra, presentacion de informes
mensuales como valorizaciones de obra y del servicio de supervisién y otras actividades

propias del servicio hasta la recepcion de la obra, la cual sera a Tarifas.
- Monto total contratado por el informe de revision y conformidad de la Liquidacion de

contrato de Obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

7 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

18 Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

19 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacidn total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.9,

Informe del funcionario responsable de la gerencia de Infraestructura emitiendo la

conformidad de la prestacion efectuada.
Original y Copia del Informe mensual o Informes relacionados con la prestacion del

servicio seglin corresponda
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Entidad, sito en la AV.
CIRCUNVALACION 624 TARAPOTO - SAN MARTIN. En los horarios de lunes a viernes de 7:45

ama 12:45 pmy de 2:45 pm a 4:45 pm.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los Pagos estaran sujetos al reajuste establecido en el Articulo N° 38 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por DS N°344- 2018-EF.

Pr = [Po x (Ir/lo)] - [(A/C) x Pa x (Ir - [a)/(la)] - [(A/C) x Po]

Dénde:
Pr = Monto de la VValorizacion reajustada.
Po = Monto de la valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha del

Valor Referencial.

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEl) a la fecha de Va!onzacaén.
= Indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha del Valor Referencial.
= [ndice General de Precios al Consumidor (INEI) a |la fecha de pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo, la deduccion del reajuste que no
corresponde por el Adelanto Directo otorgado y el tercero la amortizacion del Adelanto Directo
otorgado. El segundo y tercer monomio son aplicables sélo hasta la cancelacion del adelanto Directo.

Las valorizaciones de EL SUPERVISOR seran respaldadas por la presentacion oportuna de los
informes correspondientes. Tratandose de un Contrato de Servicios de ejecucién continuada, los pagos

"-"‘efectuados a EL SUPERVISOR se consideran pagos a cuenta susceptibles de ajuste en las

£
i Vajb'ngacmnes siguientes o en la Liquidacion final del Contrato, si fuera el caso.
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CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacién

GENERALIDADES

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

"« Contratacion del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision del I0AR:

.. “REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) ZONAS CRITICAS DE LA VIA
DEPARTAMENTAL SM 100, ENTRE LAS PROGRESIVAS (KM 0+000) AL (KM 5+490),

" BANOS TERMALES - SAN VICENTE -DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE

" MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

FINALIDAD PUBLICA
El presente procedimiento tiene como finalidad mejorar las condiciones de transitabilidad

. de la Carretera Departamental SM-100, Tramo: Bafios Termales - San Vicente, el mismo

que representa un eje vial importante que dinamiza la economia del sector el cual permite
'}contribuir a la mejora de los ingresos de la poblacion rural, de esta parte del pais,
posibilitando el acceso de ia produccion agropecuaria a los mercados de consumo dentro

y fuera de las provincias.

ANTECEDENTES ‘
Que, con fecha, 18 de julio del 2022, se registré el IOAR: "REPARACION DE VIAS DE

ACCESO; EN EL (LA) ZONAS CRITICAS DE LA VIA DEPARTAMENTAL SM 100, ENTRE
LAS PROGRESIVAS (KM 0+000) AL (KM 5+490), BANOS TERMALES - SAN VICENTE
-DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE

"\ SAN MARTIN.

)’ Que, con fecha, 19 de julio del 2022, se aprob6 el respectivo IOAR, y con fecha 21 de julio
del 2022 se aprob6 el expediente técnico mediante Resolucion Directoral Regional N*

0090-2022-GRSMTDRTC

Que, en la fecha'de 03 de agosto de 2023, y mediante Resolucion Directoral Regional N°
0133-2023-GRSM/DRTC, se aprueba el expediente técnico del saldo de obra del IOAR:
"REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) ZONAS CRITICAS DE LA VIA
DEPARTAMENTAL SM 100, ENTRE LAS PROGRESIVAS (KM 0+000) AL (KM 5+490),
BANOS TERMALES - SAN VICENTE -DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE
MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

4. OBJETIVO GENERAL DE LA CONSULTORIA.

6.1. Objetivo General

Mejorar el estado de transitabilidad de la Carretera Departamental SM-100, Tramo:
Bafios Termales - San Vicente, el que permitira a los pobladores que se ubican a lo
largo de la via tener mejores niveles de servicio de transporte terrestre.

6.2. Objetivos especificos.

i. Realizar el servicio de supervisién de la ejecucion del IOAR: “REPARACION DE
VIAS DE ACCESO; EN EL (LA) ZONAS CRITICAS DE LA VIA
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DEPARTAMENTAL SM 100, ENTRE LAS PROGRESIVAS (KM 0-+000) AL (KM
5+490), BANOS TERMALES - SAN VICENTE -DISTRITO DE MOYOBAMBA -
PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".

ii. Verificar el uso correcto de los materiales e insumos a utilizar en la ejecucion del
IOAR, asi como garantizar la permanente en obra del personal técnico del
contratista y la maquinaria ofertada.

iii. Generar las condiciones ideales para el normal desarrollo de la Obra en estrecha
DE S coordinacion con la Entidad y los profesionales que esta asigne en la
o administracion y ejecucién del contrato de Obra.
5.  UBICACION DEL PROYECTO
6.1. UBICACION:

a. UBICACION POLITICA

REGION © SAN MARTIN
PROVINCIAS © MOYOBAMBA
DISTRITOS © MOYOBAMBA
ALTITUD PROMEDIO © 1080 MSNM
RUTA © SM-100
INICIO . ESTE 281714.80
NORTE: 9328142.10
FIN . ESTE: 283676.50
; NORTE: 9326118.20
: LONGITUD DEL TRAMO . 549 KM

CONDICIONES GENERALES DEL PROCEDIMIENTO.

6.1. DEL VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de la presente consultoria sera determinado en el estudio de

mercado que se realizara, teniendo en cuenta como minimo la S|gusente estructura
de costos:

A 1 PERSONAL PROFESIONAL

Ingeniero Jefe de la Supervision Mes 1.00 1.00 3.00

Asistente de Supervision Mes | 1.00 1.00° 2.00

A.2 PERSONAL TECNICO
1.00 | 1.00 | 200

Técnico de Suelos y Asfalto Mes
Chofer Mes 1.00 1.00 2.00

B. ALQU[LERES Y SERVICIO:! clos

B.1 EQUIPOMIENTO DE OFICINA TOPOGRAFIA
Y SUELOS

Impresora Colores c/Sistema Cont. A4 (Inc.
Tintas) Und 1.00 1.00 1.00

Equipo de Laboratorio de Suelos / Asfalto Glb 1.00 1.00 1.00

B.2 ALQUILER DE VEHICULOS (INC.OPER. Y
MANT.)

= Ei\;quner de Camionetas Pick Up Doble Cabina NISa 1.00 1.00 200

(*) Incluye combustible

C. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

@
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Papel Bond Emp x 500 Paquete | 1.00 5.00 1.00
Copias Reproducciones e Impresiones Mes 1.00 1.00 4.00
Tintas Epson 544 Und 1.00 4.00 1.00
Materiales de Oficina/ Video y Otros Mes | 1.00 1.00 4.00
Disco Duro Extern 1 TB Und 1.00 1.00 1.00
Escritorio de Melamine Und 1.00 1.00 1.00
Silla Giratoria Und 1.00 1.00 1.00
D. SEGUROS
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Glb 1.00 1.00 1.00
Seguros de Vida Glb 1.00 1.00 1.00
Responsabilidad Civil contra Terceros Glb 1.00 1.00 1.00
Costo por Emision de Pdliza Glb 1.00 1.00 1.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION
UTILIDAD (5%) del CD
SUB TOTAL
IGV (18 %)
COSTO TOTAL DE SUPERVISION

SISTEMA DE CONTRATACION.
El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS la supervision de la

obra y a SUMA ALZADA la liquidacién, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo, como se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION ‘ SISTEMA
Supervision de Obra Tarifas
Liguidacion Suma Alzada

FORMA DE PAGO.
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista

sera a tarifas la supervision de la obra y a suma alzada la liquidacion de la siguiente
manera.

Monto total contratado por el servicio de supervision efectivamente
realizado en la ejecucion de la obra, tales como como el control de la obra,
presentacion de informes mensuales como valorizaciones de obra y del
servicio de supervisién y otras actividades propias del servicio hasta la
recepcion de la obra, la cual sera a Tarifas.

Monto total contratado por el informe de revisién y conformidad de la
Liquidacion de contrato de Obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la

Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la gerencia de Infraestructura
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Original y Copia del Informe mensual o Informes relacionados con la
prestacion del servicio seglin corresponda

Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Entidad
en horario de 08:30 hasta las 13:00 horas y desde las 14:30 hasta las

17:

00 horas.

6.4. PLAZO DE EJECUCION
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6.5,

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se
prestaran en el plazo de 90 dias calendarios (60 dias para la supervision de campo
y revision del expediente técnico, y 30 dias para la recepcion y liquidacion del IOAR
y supervision), en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

INICIO DE PLAZO DE EJECUCION
El inicio del plazo de ejecucion del contrato de consultorfa de obra para la

supervision de la ejecucion de la misma, se encuentra estrictamente ligado al inicio
del plazo de ejecucion de la obra, el cual, inicia a partir del dia siguiente de que se
cumplan las siguientes condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento.

a. Que La Entidad notifique al contratista sobre quien es el supervisor de obra,

seglin corresponda.
b. Que La Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde

se ejecutara la obra, segun corresponda.
c. Que La Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos

que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion.
d. Que La Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de

consultas y observaciones

ADELANTOS
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los Ocho (08) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (07) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se establece lo

siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02) consorciados.

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%.

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

ESPECIALIDAD — CATEGORIA DEL. CONSULTOR
El postor pudiendo ser una persona natural o juridica que cuenta con la inscripcion
vigente en el registro de Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria

“C" como minimo

SUBCONTRATACION
No se permitira la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la

Ley de Contrataciones del Estado.

. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer penalidades
distintas al retraso o mora en la ejecucion de la prestacion, las cuales deben ser
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion
de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

Forma de

N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad chledlo Procedimiento
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Cuando el personal acreditado permanece

advirtié a la Entidad mediante informe o

no implemento acciones correctivas

menos de s‘esent_a‘(60) dias dgsde g‘l inicio (0.5 UIT) por Segun informe
de su participacion en la ejecucion del cada dia de del Area
contrato o del integro del plazo de ; Usuaria a
1 ; T ausencia del
ejecucion, si este es menor a los sesenta Cargo de |la
: personal en el i
(60) dias, de conformidad con las ; Supervision del
2 i : plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral Contrato
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
Segln informe
En 'casplel cont.ransta incumpla con su 0.5 UIT por cada del Arga
obligacion de ejecutar la prestacion con el ; Usuaria a
2 : ; dia de ausencia
personal acreditado o debidamente e sl Cargo de la
sustituido. P ' Supervision del
Contrato
Demora en la presentacion de los Segun informe
informes m'ensuales de supervision, el (0.5 UIT) por del Arga
cual debera ser presentado dentro de los Usuaria a
3 ; b cada dia de
05 dias calendario del mes siguiente de la prgheh Cargo de la
valorizacion, contabilizado desde el Supervision del
primer dia habil. Contrato
Demora en la presentacion de los Segun informe
cronogramas Actualizados y del Area
Reprogramados, producto de las (0.5 UIT) por | Usuaria a
4 | ampliaciones de plazo Otorgados, (Los cada dia de Cargo de la
cronogramas deben ser presentados demora Supervision del
dentro del plazo establecido en el Contrato
reglamento.
Segun informe
del Area
No responder las solicitudes escritas de la (0.2 LHT) por Usuaria a
b ; ; cada dia de
Entidad en el plazo establecido. d Cargo de la
emora S o
upervision del
Contrato
Segun informe
Por la entrega de informacién incompleta (0.2 UIT) por chiesIuJZ:(iZaa
6 | de las valorizaciones para pago al cada dia de
contratista demora Caigo (.je. 2
' Supervision del
Contrato
Segun informe
Aplazar o demorar el inicio de un trabajo (0.2 UIT) por Sel Arga
s iy A i suaria a
7 | o actividad, por inasistencia injustificada o cada dia de Cargo de la
carencia de equipos. demora Supervision del
Contrato
Segtn informe
En caso el contratista incumpla con su (0.2 UIT) por | del Area
8 obligacion de ejecutar la prestacién con el cada dia de Usuaria a
equipo acreditado o debidamente ausencia del | Cargo de la
sustituido. equipo Supervision del
Contrato
En caso que la supervision, avale una 0.5 UIT por cada | Seglin informe
9 | proyeccion de una valorizacion formulada partida del Area
por la contratista y de conformidad proyectada usuaria
En caso se verifigue que la contratista
valorizo metrados ejecutado parcialmente Segun informe
10 | o mal ejecutados y que la supervision no 0.8 Ullazzr cads del Area
usuaria
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7.

o Cabe precisar que la penalidad por moray otras penalidades pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

6.11. DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD

La ENTIDAD entregara al CONSULTOR, toda la documentacion existente
relacionada al Expediente Técnico aprobado y cualquier otra documentacion
relacionada al proceso de contratacion del ejecutor de la obra.

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

715

ACTIVIDADES GENERALES

La supervision comprende la inspeccion, control técnico, control de cumplimiento
de plazo de ejecucién de obra, verificacion de calidad de los materiales de la obra,
control de conservacion del entorno ambiental y control de medidas de seguridad

de obra durante el periodo de ejecucion de obra.

La Supervision, durante sus diferentes etapas de ejecucion de contrato, tomara en
cuenta las medidas ambientales exigidas por el estudio de impacto ambiental,
especificaciones técnicas del proyecto, asl como las normas de seguridad de obra

necesaria.

El supervisor debe asegurar que en cada momento del contratista disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del cronograma de obra, siendo
esto independiente del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.

CONTROL ADMINISTRATIVO

Comprende las actividades dirigidas para que el contratista cumpla las
disposiciones legales y contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos
administrativos relacionados a la ejecucion de las obras sujetas a supervision.

Debera revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos, verificando
que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen las cantidades de los
presupuestos correspondan a los costos de precios unitarios reajustados las
cartas fianzas emitiendo su informe fundamentado al respecto:

% Representar a La Entidad en la relacion contractual de la ejecucion de las
obras.

< Emitir instrucciones referentes al empleo del personal y personal clave de
acuerdo al contrato de obra.

% Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo

Cumplimiento) y pélizas de seguros y verificar su ajuste a las disposiciones del

contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su liberacion parcial o total

de las mismas.

< Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del contratista y emitir

instrucciones necesarias que reduzcan riesgos personales, materiales, a

terceros y al medio ambiente, asl como el cumplimiento de las actividades

descritas en los formatos ambientales considerados en los términos de

referencia del contratista en la fase de ejecucion de obra.

4 Mantener en las oficinas de la supervision, estadistica general de las obras y

archivos completos actualizados relacionados con la marcha de las obras.

% Asesorar a La Entidad en controversias con el contratista y/o terceros y tramitar

con su opinién en el mas breve plazo los reclamos y/o planteamientos de

aquellos.

% Programar y coordinar reuniones perioédicas con el contratista y sostener con

los funcionarios de La Entidad fluida comunicacidn sobre el estado de las obras

y el desarrollo del confrato.

% Informar mensualmente a La Entidad de todas las actividades realizadas por el
Supervisor en materia de control administrativo.

% Verificar que el cuaderno de obra sea llenado adecuada y oportunamente.

% Presentar los informes mensuales, especiales e informe final segin plazos y

formatos proporcionado por La Entidad sin ser limitativo el Supervisor debera

@
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7.3.

G
o
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preparar y presentar los siguientes informes:

v Informe de revision del expediente técnico de obra.

v Informes mensuales de avance de obra, valorizacion del avance fisico y los
reajustes correspondientes y del proceso de implementacion del plan de
manejo ambiental. Los informes mensuales deberan contener la proyeccion
de las actividades de desarrollo en el mes siguiente.

v Informe mensual, resumen de lo ejecutado, fotografias, copia de cuaderno
de obra, copia de informes especificados tramitados, etc.

v Informe final de la obra y liquidacion de proyecto de inversion y aprobacion
de los planos post - construccion.

Revisar y tramitar la liquidacién técnica financiera de la obra.
La Entidad podra solicitar segtn el caso, la documentacion adicional vy

sustentadoras de la asistencia del personal propuesto y equipos segln lo
ofertado en su propuesta técnica.

CONTROL DE CALIDAD

Comprende las actividades dirigidas para que el contratista ejecute las partidas de
trabajo de las obras sujetas a supervision de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas aprobadas y normas especificas, empleando los
materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos

mas adecuados.

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topograficos
necesarios para asegurar que alineamiento y niveles de las obras
corresponden a los planos aprobados a instruir al contratista sobre la
correccion de las eventuales desviaciones que pueden ser detectadas.
Supervisién y control de las instalaciones temporales, equipos de construccion
y de control de calidad, de materiales, personal administrativo, técnico y obrero
del contratista.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones que considere indispensable al estudio, asi como indicar los
probables presupuestos de prestaciones adicionales, deductivos vinculantes,
mayores metrados y reduccion de prestaciones. -

Informar oportunamente a La Entidad respecto a los cambios de canteras y
botaderos nuevos antes de la intervencion en estas.

Verificar los equipos de topografia que el contratista emplea en Ia obra y emitir
las recomendaciones que sean necesarias para asegurar el optimo
funcionamiento de dichos equipos.

El Supervisor debe exigir que en cada momento el contratista ejecutor de la
obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para el
cumplimiento del cronograma de avance de obra, a su vez, debera informar
oportunamente a La Entidad sobre las ausencias en obra del personal
profesional propuesto por el contratista.

Efectuar el control, fiscalizacién e inspeccién de las obras verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y términos de referencia del procedimiento
de seleccioén, con toda la documentacion del expediente técnico, cumpliendo
con las normas técnicas, de seguridad y medio ambiente aplicables.

Acordar con La Entidad los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion
de obra. Es obligacion del Supervisor solucionar problemas de orden técnico
que pudieran presentarse.

Verificar la calidad de los materiales, evaluar las condiciones de cimentacion
de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla, ensayos o pruebas, y en
general, efectuar las comprobaciones necesarias para asegurar la calidad de
la obra.

Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista y La Entidad,
sobre los acuerdos y resultados (incluidos en el informe mensual).

Comunicar permanentemente a La Entidad sobre el desarrollo y estado de las
obras, via telefénica, correo electrénico, informes semanales, quincenales o
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7.4.

7.5.

mensuales.

Ser miembro del comité de recepcion de obra.

El Supervisor estara encargado de velar directa y permanentemente por la
correcta ejecucion de las obras y el cumplimiento del contrato, siendo
responsable por las omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales
y técnicas que incurra como producto de una mala interpretaciones de los
documentos que conforman el expediente técnico, asi como de la ejecucion de
inadecuados procesos constructivos, siendo de su cargo los mayores costos
que pudiera generarse si se diera un perjuicio econémico para La Entidad o
terceros en el periodo de ejecucion de obra, incluido en caso en que se originen
presupuestos de prestaciones adicionales en la ejecucion de obra por las

razones indicadas.

CONTROL DE PLAZOS
%+ Comprende las actividades dirigidas para que el contratista ejecute las obras

&,
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sujetas a supervision dentro de los: plazos fijados en el cronograma de
ejecucion de obra, aprobado. Verificara el cumplimiento de las condiciones
previas al inicio de la ejecucién de los trabajos propuestos por el consultor y
luego de concluida la revisién emitird un informe donde se efectien las
observaciones de situaciones que podrian modificar la ruta critica y como
consecuencia de ello generarse ampliaciones de plazo y mayores gastos.

El Supervisor debera revisar los documentos de permisos donde se ejecutaran
las obras y verificara el cumplimiento de los pasos previos al inicio de las obras
y otros que debe cumplir el contratista. Cualquier demora injustificada por parte
del contratista en la realizacién de los procedimientos previsor, que afecte el
inicio de las obras previstas seran de su responsabilidad debiendo ser

notificada para su correccion.
Revisar y aprobar los trabajos y planos-de obra, los programas de construccion

y cronogramas que presente el contratista.

Participara en la toma de posesion de la zona de las obras (entrega del terreno)
asi como debera verificar, coordinar los permisos y documentacién necesaria
para el inicio de los trabajos.

Revisar y aprobar el cronograma de avance de obra valorizado y en caso
corresponda, las reprogramaciones o actualizaciones.

Revisar detalladamente el cronograma de avance de obra valorizado, el
cronograma de utilizacion del adelanto, calendario de adquisicion de materiales
y utilizacién de equipos mecanicos y manuales que el contratista presente
antes del inicio de ejecucion de obra. Estos calendarios revisados y de ser el
caso, corregidos y/o modificados, serén aprobados con la suscripcion de los
documentos por el contratista y el Supervisor.

Controlar el avance de las obras  a través de un programa PERT-CPM
contractual y el diagrama de barras Gantt, en donde se ldentmque claramente
las rutas criticas.

Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las garantias de fiel
cumplimiento y seguros en cuanto a sus montos y vigencia de los mismos.
Revisar, dar conformidad y tramitar con su conformidad la siguiente
documentacion preparada por el contratista: plano segun construccion
conforme a la obra ejecutada, listado final de las actividades y la memoria
descriptiva valorizada de la obra terminada, los manuales de operacion, asi
como la garantia de los equipos instalados por el contratista.

CONTROL DE COSTOS DE EJECUCION DE OBRA

Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al
contratista por concepto de ejecucion de las partidas de construccion de las obras
se ajusten a las disposiciones del contrato de ejecucion de obra.

b,
0'O

Controlar permanentemente que el contratista utilice los adelantos para pagar
equipos, materiales y gastos de movilizacion que se requieran
especificamente para el cumplimiento del contrato de ejecucion de obra,
reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los montos de las
cartas fianzas, verificar y amortizar el adelanto en efectivo y por materiales
otorgados al contratista, en las valorizaciones correspondientes y dentro del

X
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plazo vigente de ejecucion de la obra.

% Revisar, tramitar y recomendar para la aprobacion de La Entidad las
valorizaciones mensuales, valorizar mensualmente la obra segun
presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos,
solicitando al contratista que los sustente con la documentacién técnica y
administrativa respectiva.

% Pronunciamiento previo debidamente sustentado y acreditado recomendando
la conformidad para los pagos al contratista. Las valorizaciones mensuales
por avances del contratista seran presentadas por el supervisor a la entidad
dentro de los (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al avance fisico.

% Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarse al contratista

| en caso de que este incurra en los supuestos aplicables a las penalidades.

i % Si el supervisor en cualquier valorizacion de obra sobrevalora lo realmente

ejecutado, podra se causal de resolucion de contrato por parte de la entidad

siendo responsable de cualquier perjuicio que ocasiona esta sobrevaloracion

a La Entidad.

7.6. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONSULTOR

7.6.1. ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS:
o Movilizacién e instalacion del supervisor en obra.
» Revision del expediente técnico de obra
v Conocimiento del expediente técnico
v" Revision del planteamiento general y arquitectura
v" Revision de la ingenieria de detalle
v Permisos
v Otros
v" Informe de revision del expediente técnico.
o Revisar detalladamente el calendario de avance de obra valorizado
(CAOQV), que el contratista presente a La Entidad a la firma del contrato.
s Revision de la oferta técnica y econdémica del contratista.
Precios unitarios ofertados
Programacién de Obra
Cronograma de adquisicion de materiales
Cronograma de uso de equipos
Verificacion de rendimientos
Compatibilizacion del expediente técnico con la absolucién de
consultas
Cumplimiento de seguros de obra
Revision del plan de seguridad de obra
Documentacion del ingeniero Residente, asl como del plan de
profesionales destacados en obra.
v Informe de revision de la propuesta técnica y economica del
contratista.
o Apertura de cuaderno de obra.
e Entrega de terreno.
v" Asesoramiento en la entrega del terreno
v" Delimitaciones del area de trabajo y ubicacion de los puntos de
control topograficos
v" Suscripcion del acta de entrega del terreno
e Controlar la utilizacion del adelanto de materiales, segtin calendario de
adquisicion de materiales, de ser el caso.

N N T N
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7.6.2. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
s Revisar el expediente técnico de la obra, asi como de las metas a

ejecutarse

o Efectuar la supervision técnica administrativa in situ en forma
permanente, velando porque la obra se ejecute cumpliendo con los
plazos previstos, al costo contratado y la calidad especificada.

o Controlar la ejecucion correcta de la obra
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7.6.3.

o Hacer cumplir las acciones de supervision y control de calidad de los
materiales de construccion, equipos y otros de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto, e igualmente al personal
técnico y obrero de la obra, cuenten con la capacidad, idoneidad y
calidad requeridas

o Elaboracion de metrados ejecutados con el Residente de obra, para la
aprobacion de valorizaciones, informes de valorizaciones mensuales
de acuerdo al avance de obra, adjuntando fotos

o Informes mensuales y/o a solicitud de las ocurrencias en el avance de
obra, fotografias sustentadoras de su labor mensual

o Verificar y aprobar los trazos de obras parciales, y/o total, anotando las
correspondientes autorizaciones en el cuaderno de obra sobre cada
etapa del proceso constructivo, asimismo, anotar en el cuaderno de
obras las ocurrencias, consultas, avances diarios de la obra y reportar
periodicamente del acumulado de dichas anotaciones a la entidad.
Exigir al contratista y/o ejecutar la permanencia en obra del personal y
del equipo necesario para la ejecucion de la misma

o Es responsabilidad del supervisor de obra revisar y aprobar la
liquidacion técnica y financiera de la obra presentada por la empresa
contratista dentro de los plazos estipulados por la ley y su reglamento

« Elaborar informe final sobre la liquidacion de obra presentada por el
residente de obra

o Presentar el acta de recepcion de obra y resolucion de aprobacion de
la liquidacion técnica y financiera de obra

» De ser el caso elaborar el expediente técnico con el residente de obra
para prestaciones adicionales de ejecucion de obra, deductivos
vinculantes, mayores metrados y reduccién de prestaciones, y
complementar la documentacion para su aprobacion con resolucion.

o Verificar y exigir la correcta ejecucion de los trabajos y asegurar el fiel
cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del
contratista sobre la obra

» Exigir al Residente de obra el cumplimiento del cronograma de avance
de ejecucion de obra e informar cuando ésta se encuentre atrasada o
paralizada.

« Verificar que los materiales empleados en la obra cumplan con las
especificaciones técnicas sefialadas en el expediente técnico de obra.
Cuando sea necesario debera exigir que se retire los materiales o
equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento
de las especificaciones técnicas, asi como el material excedente y
otros desechos

o Exigir el buen comportamiento de su personal, estando facultado para
ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la correcta ejecucién de la
obra

o Absolver consultas, interpretar planos, especificaciones técnicas,
manuales y cualquier otra informacion técnica relacionada con la obra

o Disponer cualquier medida urgente en la obra ‘

o El cuaderno de Obra debera ser cerrado cuando la obra haya sido

recibida por La Entidad

VALORIZACIONES
La forma de las valorizaciones y facturas de pago seré preparada por el

contratista en coordinacion con el Supervisor en periodos mensuales.
El contratista consigna en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en la conciliacion de

metrados.

Contenido de |las valorizaciones de obra

1. Factura emitida por el contratista

2. Contrato de obra y adendas

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo en caso corresponda

o
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7.6.4.
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10.
11.

124

13.
14.

15.

16.
17.

18.

AC
La
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Informe mensual del Residente que contenga: Ficha técnica,
memoria descriptiva, relacién de equipo minimo utilizado en el mes y
personal, resumen de controles de calidad realizados durante el mes,
conclusiones y recomendaciones

Valorizacion

Resumen de valorizacién

Ficha de identificacion de la obra

Reintegro por valorizacion

Deduccion que no corresponde por adelantos

Formulas polinomicas de reajuste

Valorizacién del presupuesto

g. Cuadro de amortizaciones de los adelantos

Grafico (curva S) comparativo de avance de obra programado y
ejecutado (parcial y acumulado)

Calendario de avance de ohra valorizado vigente

Planilla de metrados

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado
(minimo 15, sefialar descripcion y fecha)

Copia de los protocolos de control de calidad

Copia desglosable y/o Impresion del cuaderno de obra del periodo de
ejecucion

Copia del seguro complementario contra todo riesgo

Copia del comprobante de pago de la valorizacion del mes anterior
Indices unificados de precios de la construccién, copias de las
formulas polinémicas del expediente técnico y copia de la fecha del
valor referencial que se encuentra en las bases del procedimiento de
seleccion para la ejecucion de la obra

Copia de la inscripcion al REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento,
adelanto directo y materiales vigentes, cuando corresponda

Copia del contrato de consorcio cuando corresponda

Acta de entrega de terreno, acta de inicio del plazo de ejecucion de
obra y/o primer asiento del Residente y Supervisor de obra (en todas
las valorizaciones)

Otros documentos que considere importante

Teoan T

TIVIDADES DE RECEPCION DE OBRA

recepcion de la obra se desarrollard en estricto cumplimiento del
culo 208° del Reglamento. '

El Supervisor dentro de cinco (05) dias de la fecha en el que el
Residente de obra sefiale en el cuaderno de obra que ha culminado
con la ejecucion de la misma, y solicita la recepcion por parte de La
Entidad dara cuenta de este pedido a La Entidad, con su opinion clara
y precisa sobre el termino o no de la obra y la fecha en gue se produjo
tal hecho, y de ser el caso informara sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento que tuviera al respecto

El Supervisor presentara un informe de situacion de la obra ejecutada
dentro de los cinco (05) dias habiles antes de'la recepcion previa de la
obra, en que incluiré el resultado estadistico del control de calidad de
la obra ejecutada o

Asesoramiento y participacién en la recepcion previa y final de la obra.
El Supervisor sera en todo momento el asesor de la comision de
recepcién durante la recepcion previa y final de la obra

Al término de la obra inspeccionard minuciosamente toda la obra
verificando su culminacion

Asistir al acto de recepcion de obra, asesorando al comité de recepcion
de la obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes
tomando debidamente nota de las observaciones de la comision a fin
de efectuar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de ley
El Supervisor alcanzara la documentacion necesaria para la liquidacion
del contrato de obra, segun la directiva que remita La Entidad, incluida
la memoria descriptiva valorizada de la obra y los planos post
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construccion.

7.6.5. PRESENTACION DE INFORMES Y VALORIZACIONES

1.

INFORMES MENSUALES:

De las actividades técnicas — ambientales — econémicas -
administrativas de las obras los cuales deberan ser entregados en
minimo dos (02) ejemplares dentro de los cinco (05) dias calendarios
contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al que
corresponde el avance fisico en un (01) juego original y dos (02)

copias.

VALORIZACIONES MENSUALES:

Deberan ser aprobadas y remitidas en un plazo maximo de cinco (05)
dias calendario contados a partir del primer dia habil de! mes
siguiente al de la valorizacion respectiva en un (01) original y dos (02)

copias.

Queda expresamente convenido que por causas imputables a la
contratista el pago de las valorizaciones se retrasa, La Entidad no
pagara al contratista el pago de intereses para lo cual a efectos de
considerar que la valorizacion debidamente presentada tendra el
siguiente contenido minimo, el cual debera ser debidamente suscrito
en todas sus hojas por el Residente y Supervisor de la obra, segun lo

siguiente:

01.00 Generalidades
01.01 Datos Generales de la Obra

01.02 Antecedentes
01.03 Descripcion de la Obra, precisando las metas del proyecto

02.00 Control de Avance

02.01 Descripcion

02.02 Avance fisico de la Obra

02.03 Cronograma de Avance de la Obra y comentario especlfico

02.04 Control del Calendario de Adquisiciones de materiales

03.00 Control de Obra
03.01 Control de Campo
03.02 Descripcién de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en

Obra
03.03 Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos

- Pruebas de calidad de agregados a utilizar

- Pruebas de calidad de la Mezcla (Disefio de Mezclas)

- Calibracion de equipos topograficos

- Otros ensayos encargados por la Entidad y que se consideraran

de caracter obligatorio.
03.04 Recursos utilizados durante el mes (relacion valorizada)
03.05 Control de Personal en Obra y Equipo Utilizado

04.00 Control Econémico de La Obra

04.01 Analisis econdmico de Valorizacién mensual

04.02 Control de Valorizaciones Tramitadas

04.03 Control de Amortizacion de Adelanto Directo y Materiales si

fueron solicitados
04.04 Verificacion de Caducidad de Cartas Fianzas.

05.00 Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original
05.01 Sustento Técnico y base legal
05.02 Planos de Replanteo y/o Esquemas

6.00 Conclusiones y Recomendaciones
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7.00 Anexos

07.01 Contratos fedateados

07.02 Copias de Cartas fianzas

07.03 Copias de Cartas del Contratista

07.04 Copias de Cartas de la entidad

07.05 Copias de Cartas del supervisor

07.06 Copias del Cuaderno de Obra

07.07 Protocolos de control de calidad y pruebas en el mes
valorizado

07.08 Protocolo de seguimiento COVID-19

07.09 Certificado de Habilidad vigente del Residente y Supervisor.

07.10 Seguros del Personal
07.11 Memoria Fotografica del Proceso ejecucion de la Obra

La ausencia de cualquiera de los documentos indicados
anteriormente acarrea la devolucién de la valorizacion desarrollada
como no presentada bajo responsabilidad del contratista.

El supervisor debera revisar, visar y firmar el contenido minimo que
debe presentar el contratista en su informe de valorizaciones y
forma de pago conforme a los términos de referencia sefialados

para el contratista.

INFORME ESPECIAL:
Informes solicitados por La Entidad dentro del plazo oportuno si el

informe especial amerita un plazo mayor por razones justificadas La
Entidad establecera el nuevo plazo de presentacion del informe.

Informe de oficio sin que lo pida La Entidad, c:uafndo se trata de
asuntos que requieren decisién o resolucion de La Entidad
promoviendo un expediente administrativo o se trate de hacer

conocer a La Entidad importantes acciones. administrativas que

hayan tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran
cursadas dentro del plazo oportuno.

En los informes mensuales que tienen caracter de reporte hara un
recuento de la accién tomada.

INFORME FINAL.:
Presentado por el Supervisor dentro de los quince (15) dias
calendario siguiente a la recepcion de la obra, adicionalmente a los

seflalado, debera contener lo siguiente:

e La medicién final de obra, distinguiendo los trabajos.

o El resumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas, el
analisis de rendimientos de los equipos utilizados en obra segln su
antigtiedad el desagregado del costo de operacion de los mismos.

e Revisién y conformidad a la memoria valorizada y planos post
construccion presentados por el contratista. El informe final incluira
el registro de medidas y obras de proteccion y recuperacion
ambiental.

¢ Un archivo electronico editado profesionalmente en la cual muestre
todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de

la obra

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
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FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION
Ingeniero Civil o Transportes, Titulado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas |
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. INGENIERO JEFE DE SUPERVISION
Contar con una experiencia minima de 02 afios como jefe de Supervision y/o Ingeniero Supervisor

y/o Inspector y/o Supervisor y/o Residente en la supervision y/o inspeccion y/o ejecucion de obras
de vias vecinales y/o caminos vecinales y/o carreteras y/o carreteras vecinales, y/o puentes

vehiculares; que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

»[| Importante

\\ De conformidad con el articulo 186 del Rég}‘amento el supérvisor, debe cumpﬁr‘con la misma |

} experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
|/l elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

‘(| Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° DESCRIPCION CANTIDAD
i Camioneta Pick Up 4x4 01
2 Laptop core i7 01
3 Impresora multifuncional 01

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguiente: Creacion ylo
Construccion y/o Mejoramiento y/fo ampliacion y/o rehabilitacion de: Vias vecinales y/o Carreteras
vecinales y/o carreteras y/o Caminos Vecinales y/o puentes vehiculares.

Acreditacion:
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La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite

el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago™.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
- | debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
“I\acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
> [“contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos

comprobantes de pago cancelados.

7

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato.

I | Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
V% 1720.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Jonsorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

g‘qﬁ/a!e al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso

I cluej len dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las

R -‘t)\t?/lgaciones se ejecutaron en partes iguales.
/4
4

i S S 3 i . W . " §
8/| el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompariar

la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

C -O\:u_ando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
_|:expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
| Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
™ emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

f s El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documentos presentados por el '
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos |
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se. deberé validar ia experiencia si las actividades que ejecuté el postor

corresponden a la experiencia requerida.

Vlir_rilportante ‘

o En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
| “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

M Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ . el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea ulilizando el término “cancelado” o
“nagado”] supuesto en el cual sf se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

@ )
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CAPITULO IV :
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | p = Monto facturado

tres (03) veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segln corresponda.

M >= [03]?? veces el valor
Acreditacion: referencial:

' [70] puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el

abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?’.

M >=[2.5] veces el valor
referencial y < [03]veces el
valor referencial:

[65]puntos

M > [02]?® veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion "Experiencia del
; [60] puntos

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

21

22

23

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
consideracdo como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admilir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

Vil

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘nagado”] supuesto en el cual si se contarfa con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

o

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

s 3
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION o ARA S ASTGNACION

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [30] puntos

Evaluacion:;

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Plan de trabajo

o Plan de implementacion de sistema de Ecoeficiencia.
o  Control de Calidad técnica del servicio de consultoria.
o  Control de Plazos de ejecucion del servicio.
o  Control Economico de la Consultoria de Obra.
»  Programacion GANTT y CPM de las actividades a desarrollaren | 5. .02 |a metodologia
Z =il el inicio, durante y posterior a la ejecucion de obra. tors Ju oferts
I/l e Programa de utilizacion de recursos personal, materiales y €S SESHIS
T/ = o : . [30] puntos
Y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior |
de la ejecucion del servicio de consultoria. No desarrolla la metodologia
e  Matriz de asignacion de responsabilidades, de cumplimiento de las que sustente la oferta
actividades establecidas, segtin los Términos de referencia. 0 puntos

s Conocimiento de la zona del proyecto: Se debera describir las
caracteristicas del entorno fisico del proyecto, asi como las metas
de intervencién en el presente servicio de consultoria

Acreditacién:

\ 7 .
!| Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta. :

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

| Importante '

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de |
h:seleccrén seglin corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
“\le la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumphmrento de los Términos |

. ,I e Referencia ni los requisitos de calificacién.

7 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

, PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION SALA Sl ASIGHETION

A. PRECIO

Evaluacién: La evaluacién consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

= E.m'i'Tf.u}'i"
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. CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

| Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o0 la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
| _contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo seflalado en este capitulo.

‘l AN

| Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
’ [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
Yt [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........],

*con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [.........], ¥
BESE A Ofra Parte [.......iivus casmmmamenany €00 RUC N [an. ], con domicilio legal en
....................................... |; inserita en 1a Fleha NP [ semsmmiens] ASIBAIO N [avisimm]

del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [..................], debidamente representado por

N o Representante Legal, [is.... oo ciovmimsmmmmsniimsi ], eon DNI N® [....ccoiviiinnin], S€GUN poder
:><§‘Q:s(:\rito en la FichaN°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

¥, candiciones siguientes:
== o

QL’IS:USULA PRIMERA: ANTECEDENTES
“Con fecha [....................], el rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

seglin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

: -_.‘I,CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
¢ k2l monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

/* todos os impuestos de Ley.

o < te ﬁn;bnto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
~transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
__vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio

“““de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO* :
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segin lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

»  Ep cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi¢ efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
.. SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
Wt -:.,‘:w..,"‘-fﬁEJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

- }:;'?»Irrjportante para la Entidad
3 D’e preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
1 otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo

" siguiente:
“Ef plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” ;

A Incorporar a las bases o ellminar, segun corresponda.

WA
~Importante para la Entidad
rf.'jel caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cléusula:

. CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
___ todos los impuestos de Ley.

-i..'g'ﬁ"plﬁzo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde

(' ? [CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
INCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
i N QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
2 ‘-LA-;EKIECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN

STE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato est4 conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

% De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo

indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

% | g oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

X
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
_TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
LSENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
~ monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

= la liguidacion final.
o '*‘/'
g% lm;ﬁortante
Kl amparo de lo dfspuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de |
| Contrataciones de! Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
| cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

""’De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO] a través de la retencién que debe |
eféc uar LA ENTIDAD, durante la prfmera m.'tad del numero tota! de pagos a realizarse, de forma ‘

caso qgue corresponda, consignar lo siguiente:

P Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL

. DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

"‘mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

(s L
[ - A

VAL amparo “de lo drspuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamenta de la Ley de |
-.Contratac;ones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
"( 10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente.

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
' _que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de |
' forma prorrateada, con cargo a ser devuelfo a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACGION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud,

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda,
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el

. vencimiento del plazo para subsanar.
I

' E‘Sté“{procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las

'y E IR \__C,a;r_écterfsticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,

g ) "l\‘_-‘\[\'ﬁ.'debigcido considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por-cada dia de atraso. :

" CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

. "-f:_fllrﬁgortante para ia Entidad -
'r}a?os contratos de consultorfa de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
llgatoriamente esta clausula; -

LAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
“"EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

~ O 3l

.deertencia
i okl el el .

C%ainsﬁruye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 |
Lm-de;gffa Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del “contrato que deben |
- @lgcularse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultorfa de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo pérrafo de esta cliusula por el siguiente:

"El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA

ENTIDAD".
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i

-

4 it

En los contratos de consultorfa de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el tltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o ellminar, segtin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

fSl EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

| “contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
. de acuerdo a la siguiente formula;

gL S
{ g

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F= 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
“F'=\0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

I(d{étraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado,
dicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
g tando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

= N Otras penalidades
o)/ Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
7 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segtn informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | Nl MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATQ].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.
Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Seglin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO  PUEDE  SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se | MAYOR A 5%)] al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.
En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun _informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas  por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. % residente de obra, | CARGO DE LA

seglin lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

()

I Y0y, N
/ ;

! ] Importante
N2 _."'".L?e haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas

LA

¥k penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
7 supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

[;;._Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
.por.ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

A\
| § ¢ s —
111 Guando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
venalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

- CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
-~ Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
wdarios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
» -aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
\ !_Ll|g,ar,; 'é'ql el caso que éstas correspondan.

A & : . S .
~ Lo sehalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
* .. obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar

los referidos actos o practicas.

7 En caso que el objeto de la contratacién sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

©
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

5. 56lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

/ w -é_ﬁ-__;as directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y

%0 demas normas de derecho privado.

"“CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la-ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtn el acuerdo de las partes.

' ~;3,;Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
-Lﬁiehltro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

g Ea’éultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
‘.~ plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del

_contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

! ,E[_?[_‘audo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
, sunotificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones

del Estado.

(:'i_AUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Ao

‘Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se reaiicen durante

la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....ooovvieiiiieiinn |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a Ia otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

2 Dg acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).

@

=
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|3 R Iimportante
W e TULAR 3

1 Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley Ne 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. ' '

1 DATOS DEL Nimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
o documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA i
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las'
integrante del consorcio ? obligaciones
¢ Balos DEL Numero del contrato
CONTRATO i
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
- Supervisién
Objeto del contrato Elzggzici:(laonqede de Ia‘ Supervislon
Tecni elaboracién de Obra
écnico
del
2 para  mayor informacién sobre la  normativa de firmas vy certificados  digitales  ingresar  a:

https://fwww.indecopi.gob. peIWebIF rmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

8 Q)
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Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - ‘T.otal plazo : dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

s/

En'casg/de elaboracion de Expediente Técnico

4 gﬁ:ggl SE‘IF—E Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

A1 6

APLICACION DE

PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seflores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denorninacién o
| Razdn Social
Domicilio Legal : '
L FRUC | Teléfono(s) :
a0 Ssi | No |
& Correp electronico : ,
L AL |
A-l‘]toﬂzjﬁ:ién de notificacién por correo electronico:
. Autorize que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

4_’5‘&
. ;_jnﬁ’g\me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
" des dé ecibida la comunicacion.

~ 1

B o=
“» JCONSIGNAR CIUDAD Y FECHA|

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

s ,
| Importante

i La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente |
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

30 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/iwww2 trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo

previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@ | )
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Importante
oIl ;Qqando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

oy, Y

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

“Wrigpsites
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

%\, CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
1 [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

“siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
~=| Nombre, Denominacion o
w0l “Razon Social
o 10 ["Domicilio Legal :
L RUG: | Teléfono(s) :
N MYPE si |
iCarreo electronico :
gl N
“| Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o
Razén Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Sk . -
Correo electronico :

No |

No |

~ Datos del consorciado ...
Nombre, Denominacidon o
Razon Social :
Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :

MY PE33 Si |

No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

31 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben

acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.
32 Ibidem.

33 |bidem.

- )
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

‘ Importante

| ' La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera véﬁdamente
L. efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
- como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

:Part|0|par en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
“Lomunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor; y, conocer las disposiciones
él Decreto Leglslativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de

- n 92 Conductas Anticompetitivas.
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
o procedimiento de seleccion.

omprorneterme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
erﬁeccmnar el contrate, en caso de resultar favorecido con la buena pro.
J

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

e é ‘
Importa nte |

En el caso de consorcios, cada mtegrante debe presentar esta declaracion jurada safvo que sea
presentada por el representante comin del consorcio.

L | Q)
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los

documentos del procedimiento. -

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma,. 'r;.l'ombres y Apellidoé del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

‘ Importante }
‘ Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento ]
' de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
! ofertas de la presente seccion de las bases.

HITE *
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda
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462 ANEXO N° 5

A PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

' 'é’;_sg_scritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
“dure, el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
A .IPi;;;IE;QADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

TR o Jf

”“,H\s:k ismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
., de.conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
“~.Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

~_.b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
e 1o cidentificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
J T "NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
' -f:éfc—;_gtos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
jecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

X V"I'.f . . . .
Asimismo, declaramos que el representante comdn del consorcio no se encuentra impedido,

% “inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen ..., 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL %1%
' CONSORCIADO 1] ?

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] °

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%3®

% Gonsignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

@

% [Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

| Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

| deben ser legalizadas.

pr
ST

L TULAR

gt »

' De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio I
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefictes
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

s grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
iﬁ.né‘mica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma; Nomﬁlre..-'s 'y Apellidos de-l-b'ostor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

‘!_.:?:_:a,_ n!:';,_ ‘J‘: #
Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido conla buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos

para el perfeccionamiento del contrato.
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

Importante para la Entidad

Y
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= En caso de procedimientos segun relacién de Items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los ltems que
se presente”.
= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
»  Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,

Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

LR &/

w WSy
o

SEVZF

O




K

@

RNL DF
2\ IE ¢
L A ;9 >
Qv {
a N
s \

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES SAN MARTIN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°19  AS-SM-19.-2023-GRSM/DRTC-CS-1

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
egonomica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
Ieg|sIaC|on vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econodmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Vi Representante legal o comtin, segiin corresponda

o ’ , f;f\‘/l_- 7/
“hwiportante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e FEl postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EX ONERACIONJ".

Importante para la Entidad

»  En caso de procedimientos seguin relacion de ltems, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los ltems que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”,
»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,

Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de

condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
Incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

"b.’ 2~
. i it = >/

riSéﬁo‘r'es
SEGUN CORRESPONDA]

Presente.-

econdmica es la siguiente:

ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

N°® DE PERIODO O TARIFA :
PERIODOS UNIDAD DE UNITARIA TOTAL OFERTA
DE TIEMPO DE LA OFERTADA® ECONOMICA
TIEMPO?¥ TARIFA®*

7 Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
| ademads la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

. PERIODO
\ N° DE TARIFA
2 .| || DESCRIPCION DEL PERIODOS | © USEAD UNITARIA Tgﬁﬁhgﬂfﬂ“
gL H OBJETO DE M OFERTADA#%
J SiemBon |  TIEMPO

/ Supervisién de obra

Liguidacién de obra

Incluir o eliminar, seguin corresponda

% Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

41 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segtn lo establecido en las bases.

3 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

4 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segtn lo establecido en las bases.

42 E| postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

- [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

&3 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
";i_t)" Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, seguin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

. "El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los ltems que
\se presente”.

;2 En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:
//“E|l postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion

~ principal y las prestaciones accesorias”,

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,

‘-.J.e y de Promocion de la Inversién en la Amazonla, consignar lo siguiente:

; ',lia oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
“condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro

4'de_ios limites del valor referencial sin IGV",

ciufr las disposiciones, segtin corresponda, Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
“Incorporen deben ser eliminadas

=
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonla, incluir el sigufente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

.-';‘\m a’ i
% - 8
¥ J"vf

ﬂ,__\ Med|ante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PEﬁSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
prefwsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con

“las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

L.

| 2\
ot GIU? al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
it Amazonia; y

‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

il l [mportante ‘
Cuando se trate de consorcios, esta declaracién Jruradet seréd presentada por cada uno de los |
| integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categorfa, ubicadas en la
Amazonfa. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto

ala Renta."

-
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( [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

OOMLDRSS ANEXO N° 9
DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

2N ¥y
My DE SELE

Seﬁores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
_ SEGUN CORRESPONDA]
{ _DJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Yidsente.-

'z, s

%,

., "Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
u P,ERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA

SHIOHENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y .l-.\.péililc-i'os del postor o
Representante legal, seglin corresponda

' Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion |

| Vigente en http://portal.osce.gob. pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
| Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
‘ ganador de la buena pro. |




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultorfa de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de ftems cuando algtin ltem no supere dicho monto, se

debe considerar el siguiente anexo.

Esta nota deberé ser ellminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
_ CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
ZONAL DEL ITEM 0 ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
A (S/200,000.00])

N _“,“Senores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
] I MS, CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
',‘IFICACION] debido a que el domicilio de ml representada se encuentra ubicado en la provincia o

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

seleccioén, seguin corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

J
|
f Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
= FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
2 "f (DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

'+ -GORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
o DEL iTEM 0 ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
fo & /s (S 200,000.00])

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

Yo 'JUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

- edfante el presente el que se suscribe, [...............], representante comin del consorcio

*-'[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

| Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccioén,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNF).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
! cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

- @)




U

N z.! bSéﬁores
) [CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELEGCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

: J.'l

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

ot SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
AN MICRO Y PEQUENA EMPRESA

ILu'

: Medlante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSiGNAR EN CASO DE SER
R,SQNA JURIDICA], solicito la asrgnacnon de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
A dtaie\total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia

3 presal)

Firma, N;)mbres y Apellidos del p(ln.a-;,tor 0
Representante legal o comtin, segiin corresponda

o Para as;gnar la bon:ﬁcacrén el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, |
seglin corresponda, verifica la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en |

‘ la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link \

hitp://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. ‘

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe |
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa. ‘




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENGCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
i SDLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
Iy ‘TX‘G“‘\ ;7| COMUNICACION

'ﬁﬁ"/“(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

& L
AN Loy 73

t' o 3

5= -

H
:
\

.

=
g Ue e‘susorlbe [, ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CAso. DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE

1D MTI/DAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante |a
‘ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

-, }"':."'N'b_ﬁficacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

FII'I'I"I.E.I. .I'\J-t':;r'ﬁb'res -y Apellidos d'é'l‘b-ostor 0
Representante iegal o comuin, segun
corresponda

‘ Importante }
' La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




