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MEMORIA DESCRIPTIVA

nNot:122
NOMBRE DEL PLAN DE MEGOCIO

Como parte de las alternativas que se deben desarrollar en el drea rural como medida, pam mejorar la -
calidad de vida de las personas que viven en las dreas rurales, y asi mejorar la calidad de vida de la
poblacién beneficiaria en general, es importante incorporar infraestructura como secaderos de café de
Material de fierro para el mejoramiento del procesamiento de cafés y asi mejorar la calidad de café, (para
mejorar el flujo econdmica). El uso principal de la infraestructura para el secado de café es para ¢l

mejoramiento de la calidad de café para incrementar los flujos econdmicos de los integrantes de los socios.

La denominacion del Plan de Negocio es: “MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA
DE CAFE ESPECIALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO™,

UBICACION DEL PLAN DE NEGOCIO

La ubicacién del Plan de Negocio es en el distrito de Ocobamba es uno de los quince distritos de la
provincia de la Convencién. El distrito forma parte de la cuenca del Alto Urubamba asi mismo la capital
del distrito se ubica sobre la margen derecha de la quebrada Tunquimayo; tiene una configuracion urbana
lineal compacta y longitudinal. Actualmente como distrito tienc a |2 sectores los cuales estan distribuidos

de manera no uniforme.

UBICACION POLITICA

Cuadro 1: Ubicacion Politica
L]

(UBICACION " | DESCRIPCION
“Departamente TCusee
Provincia L.a Convencion
Distrito Ocobamba
Fecha de creacién 02 de enero de 1857
[ Capital o Ocobamba !

ey - » 1}
Juente: Fyquipo Consultor
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UBICACION GFO REFERENCIAL

narn2l

Cuadrm 2: [ ihicacion Geo referencial
[
1 DISTRITO DE OCOB AMBA
Cuadricuta TroL -
Norte 8487921 a 8482680
Este 2462152254169
— SRR i)

Fuente: l.quipo Consultor

UBICACION GEOGRAFICA

Cuadro 3: Ubicacion (reogridfica

o DISTRITO DE OCOBAMBA I
Altitud 1543 m.s.n.m
Latitud Sur - 12° 54' 59" K
iEnEiiud W T mrara
luse Horario vres |
Superficie 840,93 km2
Area Rural

Fuente: Equipo Consultor

LiMITES DE LA REGION

Se encuentra en la parte Sur Este de la provincia de la Convencion, Departamento y Region Cusco. Forma
parte de la cuenca dei Alto Urubamba; la capital del distrito se ubica sobre la margen derecha del nachuelo

Tunquimayo; tiene una configuracion urbana lineal compacta y longitudinal.

Cuadro 4: Limites del distrito de Ocobamba

Por el Norte

Con el distrito de Quellouno

Por el Sur

Con los distritos de Ollantaytambo (Urubamba) y Huayopa(a.

Por el Este

_P-;Fel QOeste

Con los distritos Yanalile y Lares (Calca)

"Con el distrito de Echarati.

Fuenie: Equipe Consuftor

-
P
-

-------
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A continuacion, se presenta mapas de la y Localizacion especifica:
Grdfico | Distrito de Ocobamba y sus sectores

[ g o |
coLompia ¥

L e
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MONTO DE APROBACION DEL PLAN DE NEGOCIO nanis
La duracion de la ejecucion del plan de negocio: “MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POSI
COSECHA DE CAFE ESPECIALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO™. Sera de un
afo, la fecha estimada de inicio de la ejecucion del plan de negocio sera en el mes de marzo del 2023 y la
nversion total del Plan de negocio es de S/. 501,682.22 soles, el costo de la construccion de la

infraestructura de secadero de café asciende a la suma de S/. 172, 860.00 soles.

COSTO DEL PLAN DE NEGOCIO
A. LUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Para el calculo de los costos incrementales a precios de Mercado se ha procedido por diferenciar entre los

costos con proyecto menos los costos sin proyecto durante toda la vida atil. Se muestra los cuadros

resumen de la alternativa tinica en el cuadro siguiente:

SENSIBILIDAD DEL PLAN DE NEGOCIO

El monto de inversion del plan de negocio asciende a S/. 501,682.22 soles. los cuales comprenden los
costos directos y gastos generales, seran asumidos por fa Municipalidad Distrital de Ocobamba con un
cofinanciamiento de S/. 349,990.00 soles y una contrapartida por la asociacién de productores

agropecuarios de Ocobamba por la suma de §/. 151,692.22, de los cuales el monto de S/. 100,692.22 serd

w de manera valorizada y S/. 51,000.00 soles de manera efectiva a la cuenta bancaria de |a asociacion.

-

Escaneado con CamScanner



e - 000345

-

“MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE
DE e
ESPECIALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 4 )
DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA LA CONVENCION REGION w
cusco”

Cuadro 5: Alternativa Unica de cofinanciamiento

‘“ﬂui‘aﬂmm [ Mmoo 'y 0em00 | & ¥ W
:E'mmv INFRAESTRUCTURA 5 n--’L. mme | ¥ __ |y ume
= MAQUINARIAS i v HEmm (v msMM | § SHPE )
!umg: @ 2 ummr yemlw . ST
INVERSION FLUA INTANGIBLE L W40 ¥ 1mem I's slmom | & -
%mﬂu:m Grobs! ' » Wi | s 1% v B
. = mﬂsmma Giosat ' s mom | [ | # 1 |
COSTOS MOIRECTOS Gionat ' s 2222 | s v vz |
» !
1.1, Gastos Global 1 & #oNX | ¥ Mmem
41 Gastos da supervison Giobai 1 [ 900000 | & 900000
| ToTAL PRESUPUESTO DE IVERSION ¥ SR Y MmN | & 5100000 | & 1908222 |
' PORCENTAJE ¥ 100 | emrecaes 0 18579 20.070817%
Fuente: Eguipo Consultor

ANTECEDENTES

Desde hace muchos afios los agricultores del distrito de Ocobamba, al igual que otros distritos de la
provincia de la Convencion, presentan limitaciones y deficiencias en la actividad agricola que desarrollan,
ocasionado por el limitado acceso a técnicas y tecnologias agricolas: la insuficiencia de maquinarias
agricolas para la ejecucion de las labores de preparacion de terreno y demas labores propias de la

produccion de cultivos, desconocimiento de técnicas apropiadas de mecanizacion agricola: asi como la

P. débil organizacion de agricultores y la poca participacion de sus integrantes, han originado las deficiencias
" como los bajos rendimientos y baja calidad de la produccién, y que limitan el desarrolio economico y la

competitividad de los agricultores de la zona. Por ello como parte de las alternativas que se deben
desarrollar en el area rural como medida, para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las
areas rurales, y asi mejorar la calidad de vida de la poblacion beneficiaria en general, es importante
incorporar infraestructura especializada asi como maquinarias y equipos especializados en la cadena
productiva a desarrollar para el mejoramiento de los campos agricolas y asi ampliar la frontera agricola
de la zona a intervenir, (para mejorar el [lujo econémico de diferentes actividades, agricultura, entre otras).
e las maquinarias a adquirir va a ser para mejoramiento y ampliacién de la frontera

El uso principal d
agricola de la zona ruraies, catre otras actividades.

g{ﬂbur 'ﬂi_} z
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A. LINEAMIENTOS DE POLITICAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE NEGOCIO:

* Lineamientos de Politica Nacional

El estado a traves dei Ministerio de Agricultura (MINAG); Ley N° 25002, tiene el fin de conducir el
desarrollo agrario, promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la
competitividad y la equidad, en el marco de la modemizacion y descentralizacion del Estado, con la

finalidad de contribuir al desarrollo rural y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion.

* Lincamientos de Politica Regional

El Gobierno Regional dentro de su “Plan Estraiégico Concertado del Gobierno Regional Cusco al 20217,
estipula que los gobiemnos regionales es organizar y conducir la gestion publica regional de acuerdo con
Sus compelencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region. La Regiéon Cusco desarrolla
competitividad agropecuaria mediante la implementacion de programas como PROCOMPITE, asi como
actividades agrarias competitivas y sostenibles generando empleo. conservando la biodiversidad,
preservando ¢l medic ambiente y mejorando las condiciones de vida del productor agrario”. Busca
Promover, concertar y fortalecer politicas orientadas a lograr el desarrollo agrario competitivo, equitativo,
sostenible y rentable, con la participacion y liderazgo de productores y organizaciones piblicas y privadas
que impulsen los procesos productivos bajo el enfoque de asociatividad. aprovechando la biodiversidad

y variabilidad de pisos ecologicos para mejorar la calidad de vida de la poblacion.
¢ Lineamientos de Politica Institucional
Los principales lineamientos dcfinidos son:
a) Promover iniciaiivas y desarrollar capacidades emprendedoras.
b) Promover procesos de articulacion al mercado de los Agentes Econdmicos Organizados.

c) Promover ¢l comercio formal en el distrito de Ocobamba.

d) Desarrollar capacidades técnicas empresariaics de los Agentes Econémicos Organizados.

¢) Apoyar a la competitividad productiva de los Agentes Econdmicos Organizados.

RS
e Lineamicentos de politica Local K 2

La ley organica de Municipalidades Ley N° 27972, define a ios gobiernos locales como: entidgdes basicas

los asuntos

de la organizacion territorial del estado y canales inmediatos de participaci
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plblicos. El proceso de planeacion local es integral, permanente y participativo, articulando a las
Comunidades campesinas con sus vecinos. En dichos procesos se establecen las politicas publicas de nivel
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones especificas exclusivas y compartidas establecidas.
Actualmente existe un alto interés de parte de los beneficiarios en contar con este tipo de infraestructuras,
Magquinaria y equipos, para que de esta manera se mejore el nivel de intercambio social, economico y
comercial, contribuyendo a su desarrollo y mejorando el nivel de vida de la poblacion en general y de sus
sectores. La Municipalidad de Ocobamba, dentro de sus competencias enmarcadas en su Plan Estratégico
de Desarrollo Distrital, considera al agro como un medio fundamental para alcanzar un mejor nivel de
vida para sus beneficiarios; dentro de los objetivos del Plan estratégico de Desarrollo del Distrito de

Ocobamba es de potenciar la produccion agricola y pecuaria.

DESCRIPCION DEL PLAN DE NEGOCIO INVERSION TANGIBLE:

Se plantea siguiente:
¢ Construccion de 10 secaderos de café especiales.
e Adquisicion de 10 méaquinas despulpadoras.

* Adquisicion de equipos especializados

¢ Adquisicion de materiales.

% Se realiza el presente expediente para detallar el presupuesto, costos unitarios, relacion de

insumos, planos y otros de la infraestructura de la partida de secadero de café.

E INVERSION INTANGIBLE:
Se plante los siguiente:

e Asistencia técnica especializada durante 03 meses.

Wligy. N
gl
.

e Servicio de soldadura.

e Servicio de transporte de materiales.

1P yA3T 3
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BENEFICIARIOS

La inversion del presente plan de negocio constituye a ser compeltencia del Estado y del AEO el cual
articularan para que puedan generar mas empleos y mayores ingresos a sus familias los cuales garantizaran

a calidad de vida de los involucrados de la ejecucion del plan de negocio.
a. Poblacién total

La poblacion total viene a ser ¢l 100% de la poblacién asignada de la regién del Cusco, que para el afio
2023 se estima una poblacion de 1,393,620 habitantes con una tasa de crecimiento de 1.16, Con esta
informacién realizamos las proyecciones a lo largo del horizonte. Veamos a continuacion la poblacién

Total con ¢l cilculo correspondiente por afos y periodos.

Cuadro 6. Poblacion de lu regidi CCisco

DESCRIPCION ANOS [
- "l10 T
Poblacion de la Region de Cusco | 1,171,403 i 1315220 a

Fuente: ﬁ;;tpn Consultor
b. Poblacién Beneficiaria

Para el servicio de “MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE
ESPECIALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE
OCOBAMBA PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO, la poblacién de beneficiaria lo

constituye la poblacién total de la regién Cusco con una proyeccion de 035 afios.

( nadro 7: Proyeccion de la Poblacion de la region (usco

POBLACION
ANO DEMANDANTE
POTENCIAL
23 11393620 |
2024 | Lavvss2
2025 1,426,274
2026 1,442,886
aa27 | L4seeor |
(2028 1,476,694

};',_,,:,,,;e,- Equipo ( onsultor

74 Oﬂl.ﬂ". ~
&escaneado con CamScanner

2

¥



000041

—
nﬂn1i4
“MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE ,-i“-'_” E
ESPECIALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS /d L\
DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA LA CONVENCION REGION \ w,
cusco"
PLAZO DE EJECUCION

La duracién de la ejecucion del plan de negocio: “MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST
COSECHA DE CAFF ESPECIALES DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO", Ser de 04

meses.

ENTIDAD EJECUTORA

Cuadro 8: Entidad Ejecutora

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) |
Nivel de Gobiemo | GOBIERNOS LOCALES o
Entidad | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA o
Nombre de la UEI SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DFE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
| Responsable de la UEI Ing. ROSA VICTORIA CAYO '

Fuente: Equipo Consultor

MODALIDAD DE EJECUCION

Para el cumplimiento de metas del presente plan de negocio, se ha determinado su ejecucion por
administracién directa, ya que la municipalidad cuenta con la experiencia, personal profesional

maquinaria y equipo para la ¢jecucion del plan de negocio.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los costos de inversion estan garantizados por la municipalidad distrital de Ocobamba en el marco de sus

competencias, la fuente de financiamiento sera CANON GASIFERO, SOBRE CANON Y REGALIAS
MINERAS.

TOR —
Escaneado con CamScanner
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE ESPECIALES DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE OCOBAMBA PROVINCIA LA
CONVENCION REGION CUSCO

PRESUPUESTO : PRESUPUESTO DE SECADERO DE CAFE - APAQ

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA

DISTRITO : OCOBAMBA

PROVINCIA : LA CONVENCION

DEPARTAMENTO : CUSCO

FECHA PROY : 06/08/2024

|
!
|

1.1 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES
OE.1.1 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO NORMAL  (unidad de medida' m?)

DESCRIPCION

La partida indica las labores de limpieza del terreno en el area comprendida en los limites del proyecto de tal manera
que éste quede en dplimas condiciones para Iniciar ia ejecucion de los irabajos de consiruccion.

Esta partida considera el retiro de toda la basura, desmonte, y tierra acumulada no apta para recibir la estructura del
pavimento u otros elementos hasta una altura de 0.10 m, asi como la demolicin y refiro de las construcciones precarias,
letreros de propaganda y otros.

PROCESO DE EJECUCION

’ Realizados los replanteos, se verifica el 4rea en las cuales se han de realizar los trabajos, entonces se procede a
; eliminar los escombros, basuras y demas obstaculos que pudieran interferir la realizacion de los trabajos considerados;
! para lo cual se haran empleo de herramientas manuales.
I

&,’ METODO DE MEDICION

i La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2), apiicada sobre el érea ocupada por la corstruccion a limpiar y
| aceptado por el Supervisor.

magquinaria suministrados debera hacerse previa coardinacion con el supervisor de obra.

METODO DE MEDICION
La unidad de medida de ejecucion o cumplimiento de la partida serd el metro cuadrado (m2), cuya canfidad sera
determinada en la valorizacién respectiva,
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OE.1.2 TRAZO Y REPLANTEO SIN INSTRUMENTOS  (unidad de medida- m?)

DESCRIPCION:

E! trazo refiere a llevar un conlrol en el ierreno de los ejes y niveies establecidos en los planos. El replanteo refiere a la
ubicacion y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de construccion.

METODO DE EJECUCION
Los alineamientos y gradientes serén dispuestos por el Inspector segiin ef progresc de la obra y serén localizados para
causar el menor inconveniente, que sea posible, en la prosecucion de la obra, sin afectar la bondad de la misma. Se

utilizara el equipo apropiado (Estacién total, wincha, jalones, prismas) de acuerdo al lemeno y al elemento que 56 estd
ubicando.

CONTROLES:
CUADRO N 01. Las tolerancias permitidas son:
Tolerancias Fase de trabajo
Tolerancias Fase de trabajo
Horizontal [Varticat
Puntos de Control 1:10 000 + 5 mm,
Puntos del eje, (PC), {PT), puntos en curva y referencias 1:5 000 1 10 mm.
Otros puntos del eje + 50 mm, + 100 mm.
Seccidn transversal y estacas de talud ~ |e 50 mm. £ 100 mm.
Estacas de subrasante + 50 mm. +10 mm.
Estacas de rasante + 50 mm. t 10 mm.
MEDICION:

La unidad de medida sera por m2, verificado y aceptado por Ia Inspeccién.

1.2 ESTRUCTURAS.

OE.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
OE.2.1.1 EXCAVACIONES

OE.2.1.2.1 ZAPATAS  (unidad de medida: m®)

DEFINICION
Se efectuard todas las excavaciones necesarias para lograr las dimensiones previas de cimenlacion, segun ios planos y
hasta el nivel indicado en los mismos.
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PROCESO CONSTRUCTIVO:

El fondo de cimentacién debera ser nivelado rebajando los puntos altos, pero de ninguna manera rellenando los puntos
bajos.

Se tendré la precaucion de no provocar alteraciones en |a consistencia def temenc nalurai.

Cuando la estabilidad de las paredes de las excavaciones lo requieran deberan construirse defensas, entibadas, tablas
estacadas y olros necesarios para su ejecucion.

MEDICION DE LA PARTIDA:

El volumen de excavacion se oblendra multiplicando el ancho de la zanja por la altura promedio, luego multiplicando
esta seccion transversal, asl obtenida por la longitud transversal, asi obtenida por la longitud de la zanja. En los
elementos que se siguen se medira la interseccién una sola vez.

Se computaran en partidas separadas aquellas excavaciones que exijan un trabajo especial debido a la calidad y
condiciones del terreno, asi como las que tuviesen problemas de presencia de aguas sublerraneas o de alguna otra
indole que no permitan la ejecucion normal de esta partida.

CONFORMIDAD DE LA PARTIDA:

Se dara la conformidad de la partida:

Previa inspeccion del correcto desarmollo de los trabajos descritos.

Una vez realizadas las verificaciones se procederan dar su respectiva conformidad para proceder a valorizar los metros
clibicos de esta partida.

OE.2.1.2 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
OE.2.1.5.1 NIVELACION Y APISONADO PARA PISO, CON PISON DE MANO  (unidad de medida: m?)

DESCRIPCION:
Esta partida comprende el trabajo de remocidn, acarrec con caretille, herramientas manuales, deposito 2 destine final,

de todo el material excedente que se produce en obra.

PROCESO CONSTRUCTIVO:
Se utilizara mano de obra no calificada para cargar.

MEDICION DE LA PARTIDA:

Unidad de medida: M3
Norma de medicion:

CTOoR !
scaneddo con CamScanner
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CONFORMIDAD DE LA PARTIDA:
Se dara la conformidad de la partida:
Previa inspeccion del correcto desarrolio de los trabajos descrilos.

Una vez realizadas las verificaciones se procederan dar su respectiva conformidad para proceder a valorizar los metros
cubicos de esta partida.

OE.2.1.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
0E.2.1.6.1 ZAPATAS  (unidad de medida: m®)

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el trabajo de remocién, acarreo con carrelilla, herramientas manuales deposto al destin final
da todo &f material excedente que se produce en obra.

PROCESO CONSTRUCTIVO:
Se utilizara mano de obra no calificada para cargar.

MEDICION DE LA PARTIDA:
Unidad de medida: m3
Norma de medicion:

CONFORMIDAD DE LA PARTIDA:

Se daré la conformidad de la partida:

Previa inspeccion del correcto desarrolio de los trabajos descritos.

Una vez realizadas las verificaciones se procederan dar su respectiva conformidad para proceder a valonizar los mefros
cubicos de esla partida.

- FTA
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OE.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OE.2.2.1 BASES DE CONCRETO

OE.2.2.4.1 ENCOFRADO DE ZAPATAS (unidad de medida: m%) a w«'
[«

“el.
4 Ve
g"ﬂxn N g}-;
PROCESO CONSTRUCTIVO (%‘ J,‘&?
» Se utilizara madera corriente sin cepillar completamente seca, con un espesor minimo de 1 1/2°
« Los encofrados se usardn donde sean necesarios para la contencion del concreto fresco hasta obtener las
formas que muestran los detalles de los planos respectivos.
« Estos deben tener capacidad suficiente para resistir la presion resultante de la colocacion y vibrado del
concreto y la suficiente rigidez mantener las lolerancias especificadas.

Fscared
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El encofrado sera disefiado para resistir con seguridad lodas las cargas impuestas por su propio peso, el peso
y el empuje del concreto de una sobrecarga del llenado no inferior de 200 Kg/cm2.

La deformacion méaxima entre elementos de soportes debe ser menor a 1/240 de luz entre los miembros
esliuciurales.2

Las formas deberan ser herméticas para prevenir la filtracion de mortero y seran debidamente amiostrados o
ligadas entre si de manera que se mantengan en la posicion y forma deseada con seguridad.

Los encofrados deben ser amriostrados contra las deflexiones laterales.

Los accesorios de encofrados para su parcial o total empotrado en el concreto, tales como tirantes y seportes
colgantes, debe ser de una calidad fabricada comercialmente.

En el momento de colocarse el concreto, la superficie de los encofrados debers estar libre de incrustaciones de
mortero, lechada u otros materiales indeseables que puedan contaminar el concrelo o inlerferir con el
cumplimiento de los requisitos de las especificaciones relativas al acabado de las superficies.

Anles de colocar el concrelo las superficies de los encofrados deberén lubricarse con algin tipo de material

producido comercialmente para tal propdsito, el cual debera impedir que el concreto se pegue a los encofrados

y no debera manchar las superficies del concrelo.

MEDICION DE LA PARTIDA:
Unidad de medida m
Norma de Medicién - NTM RD-073-2010-Vivienda

El area dei encofrado (y desencofrado) es igual al drea efecliva de contacto con el concrelo.
FORMA DE PAGO DE LA PARTIDA:

Se dara conformidad para el pago de la pariida:

. Previa supervisidn del correcto desarrollo de los trabajos descritos.

. Se mediré el drea encofrado y se oblendra la aprobacion de la Supervision.

OE.2.2.4.2 ZAPATAS F'C=175 KGICM2  (unidad de medida: m’)

DESCRIPCION: @L

it
Constituye los cimientos de las columnas. Su dimensién y forma han dependido en gran parte por el uso que tienen y

por las cargas a la que esta sometida. Consiste en la preparacion, vaciado y curado del concreto para zapatas.

PROCESO CONSTRUCTIVO:

El mezclado en obra sera efectuado con maquinas mezcladora aprobadas por el supervisor. La

cemento debera ser colocada en el tambor de la mezcladora cuando en ello se
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mezela El resto del agua padrd afadirse gradualmente en un plazo que no exceda del 25% del tiempo tolal del
Mmezclado.

Debera asegurarse que existen controles adecuados para impedir terminar el mezclado antes del liempo especificado o
afadir agua adicional una vez que el lolal especificado haya sido incorporado.

El total de carga deberd ser descargado antes de introducir una nueva landa.

Cada tanda de 1.5 m3 o menos, sera mezclada por no menos de 1.5 minutos. ] tiempo de mezclado serd aumentado
en 15 segundos por cada % de m3 adicionales.

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al minimo, la mezcladora deberd estar ubicada lo mas cerca posible del
sitio donde se va a vaciar el concreto.

El concreto debera transportarse de la mezcladora a los sitios donde van a vaciarse, tan rapido como sea posibie, a fin
de evitar segregaciones y perdida de ingredientes. El concreto debera vaciarse en su posicion final fanto como sea
posible a fin de evitar su manipuleo.

El concreto debe ser vaciado continuamente, o en capas de un espesor tal que ningiin concreto sea depositado sobre
una capa endurecida lo suficiente que pueda causar ia formacion de costuras o plancs de debilidad dentro de |3 secoidn.
La colocacion debe ser hecha de tal manera que el concreto depositado que esta siendo inlegrado al concreto freseo,
esla en estado plastico.

El concrelo que haya endurecido parcialmente o haya sido combinado con materiales extrafios, no deba ser depositado.
Toda consolidacion del concreto e efectuara por vibracion.

El concreto debe ser trabajado a la maxima densidad posible evitar las formaciones de bolas de aire incluido de
agregados gruesos de grupos, contra la superficie de los encofrados y de los mateniales empotrados en el concreto.

La vibracién debera realizar por medio de vibradoras, accionados eléctrica o neumaticamente. Donde no sea posible
realizar el vibrador por inmersion debera usarse vibradores aplicados a los encofrados, accionacos eléctricamente o con
aire compnmido, ayudados hasta donde sea posible por vibradores por inmersion.

Los vibradores a inmersion de diametro inferior a 10CM. Tendra una frecuencia minima de 7,000 vibraciones por minuto.
Los vibradores de didmetro superior a 10Cm, Tendran una fluencia minima de 6,000 vibraciones por minuto.

Se mantendra un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones del concreto.

El curado del concrelo debe iniciarse tan pronio como sea posible &l concreto debe ser protegido de secamiento
prematuro, temperaturas excesivas entre calientes y frias, esfuerzos mecanicos y deben ser maniendes con la menos
perdida de humedad a una temperatura reiativamente constante por el periodo necesario para nidratacién
endurecimiento del concreto. o

MEDICION DE LA PARTIDA:

Unidad de medida 'm3 /.
Norma de medicidn ‘Para el compulo del volumen de concrelo, se lendrd en cuenta la forma de

multiplicando el ancho, largo y allura de las zapalas.

¢ ,--_,:l OR?
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CONFORMIDAD DE LA PARTIDA:

Se daré la conformidad de la partida:
Previa inspeccion del correcto desarrolio de los trabajos descritos.

Una vez realizadas las verificaciones se procederan dar su respectiva conformidad para proceder a valorizar los metros
clbicos de esta partida.

OE.2.2.4.3 DESENCOFRADO DE ZAPATAS (unidad de medida: m?)

CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los encofrados seran retirados en el tiempo indicado o cuando Ia resistencia especificada haya sido alcanzada, y
de modo que no se ponga en peligro la estabilidad del elemento estructural o dafe su superficie. Se tomardn
Precauciones cuando se efectie el desencofrado para evitar fisuras, roturas en las esquinas o bordes y otros dafios en
el concreto. Cualquier dafio causado al concreto por una mala operacion de desencofrado sera reparado por cuenta del
Contratista, a satisfaccion de la Supervision. En casos especiales la Supervision podra ordenar queé los encofrados
permanezcan mds tiempo que el indicado en eslas especificaciones, por razones justficadas. Cuando se use aditivos
aceleradores de fragua, el desencofrado podra efectuarse antes de lo usualmente permitido, contando para elio con fa

aprobacién de la Supervisién.

En caso de concreto normal se deben consideran los siguientes tiempos minimos para el desencofrado:

« Columnas, muros, costado de vigas y zapatas. 24 horas
» Fondo de losas aligeradas y macizas. 10 dias

« Fondo de vigas 21 dias

= Voladizos 21 dias

En caso de concreto con aditivos de resistencia se deben consideran los siguientes tiempos minimos para el
desencofrado:

¢ Fondo de losas aligeradas y macizas. 4 dias

« Fondo de vigas cortas 4 dias

« Fondo de wigas de gran iuz y losas sin vigas 7 dias
« Voladizos pequefios 14 dias

Tolerancias Las lolerancias en el concreto terminado son las siguientes:
En ia verticalidad de columnas hasta 3m de longitud: 6 mm

scaneado con CamScanner
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* Enia vericaiidad de columnas hasta 8m de longitud: 12 mm
*  Enla seccion Iransversal de cualquier elemento - 5 mm a + 10 mm
* Enla ubicacion de duclos y pases 3 mm

La Supeivisin verficara provamente al vaciado del concrelo (as dimensicres verticakdad | o8 slementos de facon oo
los encofrados, asl como el estado de los materales de estos a fin de prevers que se abran @s ‘ormas durarte @

vaciado.

MEDICION Y FORMA DE PAGO
La madicion de esta partida serd por m2 y Su Pago constiluird compensacitn completa Dor ios Fabans 289TTOs

antenormente incluyendo mano de obra, leyes sociales, matenales. aquipos. hermamentas. mprewsios y en general lodo
lo necesario para completar la partida correctamente.

OE.2.2.2 COLUMNETAS
OE.2.2.6.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PEDESTALES  (uniad de medida )

Similar al item 2.2.4.1

OE.2.2.6.2 PLACAS BASE INCLUYE ACCESORIOS  (unvdad de medida. und)

CONSIDERACIONES GENERALES
Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al Proyecto Estructural para el Proyecio.
El constructor se cefira estrictamente a lo indicado en los planos y ias presentes especfcacorss ¢ 30 caso 2e
cualguier duda o modificacion debera consultarse con los proyectistas de la Estructura. Salvo reicacor corvara, lodos
los puntos no cubiertos en la presente especificacdn se regiran por lo indicado en
Reglament Nacional de Construcciones del Penii (RNC- Ultima Edicién)

» Normas Peruanas de Estructuras

¢ Normas de A.S.T.M. (Sociedad Amercana de Ensayos de Matenales)

e Norma del AISC y AWS.

PAGO
Se pagara por metro lineal, de acuerdo con el Metrado valonzado y a los precios ndicados en el presuouesm

0E.2.2.6.3 PEDESTALES F'C=175 KG/CM2  (undad de medida: m")
Swmilar al tem 2.2.4.2

0E.2.2.6.4 DESENCOFRADO DE PEDESTALES (umidad de mecida und)
Sumidar al item 22.4.3

et
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OE.2.2.3PISO
OE.2.2.9.1 PISO F'C=175 KG/CM2  (unidad de medida: m’)

DESCRIPCION:
aDiSﬂesunacapadewncretofc:T?SkgIan’deespesa10cmquesacolomeneiriveldep:so!errmnado,
Proporcionando una base para el trazado de los elementos superiores y el propio Iransito de las personas.

PROCESO CONSTRUCTIVO:

* Lamezcla sera cemento hormigon 1:10

* El cemento a usarse sera el cemento Portland Tipo i o ailernativamenie cemento puzolanico Tipo 1P, que
cumplan con las normas ASTM.

« El hormigén sera canto rodado de rio o de cantera compuesto de particulas, fuertes, duras y limpias.

= Se considerard como agua de mezcla aquella contenida en la arena, la que serd determinada de acuerdo a la
ASTMC-T0.

* El concrelo sera transportado de la mezcladora al lugar de la obra en forma practica y lo mas rapido posible,
evitando la segregacitn de los elementos.

* El concreto recién vaciado debera ser protegido de una deshidratacidn prematura, ademas debers mantenerse
con una pérdida minima de humedad, a una temperatura relativamente constante, durante el bempo que dure
la hidratacion del concreto.

MEDICION DE LA PARTIDA:
Unidad de medida :m3

FORMA DE PAGO DE LA PARTIDA:
Se dara conformidad para el pago de la partida:

« Previa supervision del correcto desamollo de los trabajos descritos.

*  Semedira el drea de solados vaciados y se obiendré ia aprobacion de i Supervision

OE.2.3 ESTRUCTURAS METALICAS
OE.2.4.1 COLUMNAS O PILARES
OE.2.4.1.1 COLUMNAS METALICAS (unidad de medida: m)

DESCRIPCION:
Seran empleados elementos de fierro que conserven las caracteristicas del disefio expresado en \7 planos.




000030
- N

"aR10N3
METODO DE CONSTRUCCION:
Todos los elementos se cefliran exactamente a los cortes, detalles y medidas especificadas en los planos de carpinteria
de metdlica.
Los elementos que requieren ensamblaje especial serdn soldados adecuadamente sin rebabas y con esquinas
perfectamente a escuadra.
Soldaduras:

Se utilizara el método de soldadura eléctrica manual, con electrodo fusible revestido, en los encuentros de viguetas,

tiierales, cantelas, planchas y perfiles en general. Para la inspeccién visual de los cordones de soldadura se adoptard el
siguiente criterio;

A-PERFILES DESEABLES:

La convexidad "c” no debe
exceder 0 i s+ 1mm

Gerganta
insuficiente

o -

/~ Escaneado con CamScanner




S
1
® 2 | L
i D I\
|
. e,
g 1
G ta Excesiva
insuficiente Convexdad
METODOS DE MEDICION:

La unidad de medicion a la que se hace referencia en esta partida es por metro lineal (m)

CONDICIONES DE PAGO:
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Socavacion

Los trabajos descritos en la partida seran pagados segun la cantidad y de acuerdo con el precio unitario.

OE.2.4.1.2 PARANTES (unidad de medida: m)
Similar al item 2.4.1.1

OE.24.2 VIGAS
OE.2.4.2.1 VIGAS PRINCIPALES  (unidad de medida. m)

Similar al item 2.4.1.1

OE.2.4.2.2 VIGA SECUNDARIA  (unidad de medida: m)
Similar al ftem 2.4.1.1

OE.2.4.3 ANGULARES
OE.2.4.3.1 ANGULARES PISO 1  (unidad de medida: m)

Similar al item 2.4.1.1

0E.2.4.3.2 ANGULARES PISO 2  (unidad de medida: m)
Similar al ftem 2.4.1.1

OE.2.4.3.3 ANGULARES PISO 3  (unidad de medida: m)
Simiiar ai itlem 2.4.1.1

OE.2.4.4 TUERALES Y RETICULADOS

OE.2.4.4.1 ARCO DE TWERAL  (unidad de medida: m)
Similar al item 2.4.2.2

OE.2.4.4.2 TIRANTES DE TERAL  (unidad de medida: m)

Similar al ftem 2.4.2.2

=CTO - =
aneado con CamScanner
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OE.2 45 CORRFAS
OE.2.4.5.1 CORREAS (unidad de medida: m)

DESCRIPCION:

En los techos indicados en los planos se colocard una cobertura metdlica con policarbonato translucido de 10 mm de
espesor, para evilar filtraciones de agua, colocada cobre las correas mellicas o comeas de amarre fjados con
autoperforante de %", segun lo indicado en los planos. Se deberé seguir minuciosamente las especificaciones y detalles
indicados en los planos de estructuras, debiendo lener cuidado en respetar las dimensiones, alluras y medidas del
diseflo arquitectdnico planteado.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Las planchas de policarbonato se fijaran a las correas metélicas de amarre, mediante autoperforantes de %, segun lo
indicado en los planos, con los Iraslapes necesarios indicados en los planos, de tal forma que se obtenga un cemrado
hemético que impida al ingress de las aguas pluviales, poive e insectos.

MEDICION
Los trabajos se mediran por metro lineal (m), de cobertura con policarbonato translucido.

PAGO
Se pagara por metro lineal, de acuerdo con el Metrado valorizado y a los precios indicados en el presupuesto.

1.3 ARQUITECTURA.
OE.3.1 COBERTURAS
OE.2.4.6.1 TECHO (unidad de medida: m?)

DESCRIPCION
La cobertura sera de poficarhonato transkicida de 8Bmm de espesor para efectos de secado eficiente de los granos de
café, la ejecucion se ceflira de acuerdo a los planos de detalle presentados.

MATERIALES
« Policarbonato traslicido e=8mm. \"einnu-_l
« Tirafones con arandela de jebe guﬂ, { [,a
METODO DE EJECUCION:

Lasplanchassarénﬁiadasaiaestmch:ra,enelmsodetawrviguetasdesoportedeammseum ran ganchos de
acero galvanizados en caliente. En cuaiquier caso, ia cabeza o luerca que guede e sobreda duperficie del techo
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€N lodos sus detalles. (Ver especificaciones adjuntas) Particularmente importante es la secuencia de colocacién con
Mpeclnaladirecdbndeviem;relracoﬂademumsparaevilarhsrendiasdaa%reyagua.

METODO DE MEDICION:
La unidad de medicion es por metro cuadrado (m2), se medis el 4rea neta ejecutada comprendida entre las caras
laterales de las paredes o vigas que la limitan.

CONDICIONES DE PAGO:
Se pagara segin las cantidades medidas sefialadas en el parrafo anterior, al precio unitario indicado en el Contrato.

OE.3.2 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
OE.3.1.1 MURO DE LADRILLO BLOCKER If {12X19X29) SOGA MEZCLA C:A 1:4, E= 15CM {unidad de medida.

m?)

DESCRIPCION:
Comprende el sentado de Ladrillo Blocker Ii de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto.

MATERIALES:
Ladrillo

En general el ladrillo ser4 de arcilla cocida, hecho a maquina, donde la seccion transversal en cualquier plano paralelo a
la superficie de asiento debe tener un 4rea equivalente al 75 % o mas del drea bruta en el mismo piano. La resisiencia a
la compresioén minima de la unidad sera fc= 130 kg/lem2. Se empleara para el asentado mortero cemento: cal: arena
1:1:4, La resistencia a la compresién de la albafileria serd como minimo fc= 45 kg/cmZ. El supervisor debe aprobar las
muestras de ladrillo presentadas, asl como solicitar ef certificado de las caracteristicas del ladrillo, debiendo rechazar el
ladrilio gue no presente buena coccién, medidas variables, porosas, con presencia de salitre, elc.

No se debe permitir el picado de ladrillo colocado, pues generara fisuras las tuberias a colocarse deben seguir las
recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones y norma E-070.

Los muros de ladrillo serén asentados en aparejos de soga o cabeza, segun indiquen los planos.

Mortero

Se empleara para su asentado mortero, cemento-cal: arena gruesa en proporcion 1:1:4 con adicion maxima de agua que
de una mezcla trabajable y sin segregacién de los constituyentes, con un espesor minimo de junta de 1.5 cm, y no méas
de dos veces la tolerancia dimensional en la aftura de la unidad de albafideria mas 4mm,para ladnilo tipo IV 4% de la
aftura 0 1.2 cm,
Cemento

200027
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Se empleara Cemento Portland tipo IP con presentacion en bolsas de 42.5 kg, De peso, en buen estado; el lugar para
almacenar este matenial deberd estar protegido de forma preferente aislado del terreno natural con el objeto de evilar ia
humedad que perjudica notablemente sus componentes.

Debera apilarse en rumas de no mas de 10 bolsas 1o que facilita su conicl y lécil mane)o.

Se ira usando en cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser recibidas con sus coberturas 5anas, no
$e aceptaran bolsas que llegue rotas y las que presentan endurecimiento en su superficie.

El vaciado de vigas de vigas y columnas se hara luego haber encimado los muros de ladrillo, no se permilira el uso de
ladrillo pandereta.

Agregado
El agregado seré arena natural, libre de materia orgénica que debera satisfacerias siguientes granulometrias

MALLA % que pasa

N4 100

N°8 95-100

N°100 25 méximo

N°200 10 maximo

Médulo de Fineza De16a25

_J

Agua

El agua seré bebible, limpia, libre de sustancias deletéreas, acidos, Alcalis y maleria organica.

PROCESO CONSTRUCTIVO:

Para el asentado de los muros de ladrillo Blocker II, se tendran en cuenta las siguientes indicaciones:
Antes de proceder al aseniado, los ladrilios, deberan ser humedecidos con agua mediante el regado durante 25 minutos
unas 10 horas previas a su asentado, o la inmersion en agua inmediatamente antes del asentado, de modo que su
suecidn al momento dal asentado permita que queden bien coneclados con las hiladas infenor y superior adyacente.

No se permitira agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada en el momenio de su asentado.

El mortero cementa: cal: arena 1:1:4 sera preparado solo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no
permitiéndose el empleo de mortero premezclado. Los materiales tendran las caracteristicas indicadas en esta seccion.
Con anterioridad al asentado masivo del ladrillo, se emplantillara cuidadosamente la primera hilada en forma de obtener
la completa horizontalidad de su casa superior, comprobar su alineamiento con respecto a los ejes de construccion, la
pemaﬂkubﬁdaddemanumvosdemyumuomrmasepaawnudfmenuehﬁbs.

Se colocaran los ladrillos sobre una capa completa de mortero.
Unavazpueslool!adrﬂopiamsobrewsiﬁo.saprasiomr“gmﬁaparaqwsfmhmbendaalanaﬂajmla
vemcmygaraniicealumtadoconbdaIacamptanamferic:delladrﬂo.ﬁmdegolpemﬁgeramenteenwcanuo.pam

no se colocara encima ningun peso.

(ST
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Se llenara con mortero el resto de la junta vertical que no haya sido cubierta y se distribuird una capa de mortero
Cemento: cal: arena 1:1:4 por otra de ladrillos, altemando las juntas verticales para lograr un buen amarre, las junias
horizontales y verticales deben de quedar completamente llenas de mortero.

Ei espesor de ias juntas debera ser uniforme y constante.

Los ladrillos se asentaran hasta cubrir una altura de muro maximo de 1.20 mis por jorada de trabajo. Para proseguir la
elevacion del muro se dejara reposar el ladnillo recientemente asentado, un minimo de 12 horas.

Tolerancias

E! desalineamients horizontal maxima admisible en ol emplantiliado sard da 0.5 cm en cada 3 mis. Con un maximo de 1
cm, en loda la longitud.

El desplome o desalineamiento vertical de los murcs no serd mayor de 1 cm por cada 3 mis con un méximo de 1.5 cm
en toda su altura.

El espesor de las juntas de mortero tendr4 una variacién maxima del 10%

MEDICION DE LA PARTIDA:
El métoda de medicion se haré por metros cuadrados (m2)

CONFORMIDAD DE LA PARTIDA:

Se dara la conformidad de la partida:

Previa inspeccion del correcto desarrolio de los trabajos descritos.

La forma de pago serd de acuerdo al precio unitario establecido en el andlisis de costos unitarios respectives,
entendiéndose que dicho precio y pago constiluird compensacién total por toda la mano de obra incluyendo leyes
sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del trabajo.

OE.3.3 CARPINTERIA DE MADERA
OE.3.7.1 BANDEJAS DE SECADEROPISO 1  (unidad de medida: und)

DEFINICION
Las bandejas de secadero estan constituidas por los marcos de madera aguano y la base de malla diamante 5x5 Negro.
Para la construccion de la bandeja de 30 Kg de café se requiere lo siguiente:

MATERIALES
o Listones de aguano: Ancho=0.1m, espesor=1"
o Malla diamante 5x5 Negro de: Largo=1.40m, Ancho=0.70m

METODO DE MEDICION:
La unidad de medicién es por unidad (und)
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PAGO
Se pagaré por metro lineal, de acuerdo con el Metrade valorizado y a los precos indicados en el presupuesto.

0E.3.7.2 BANDEJAS DE SECADEROPISO 2  (unidad de medida: und)
Similar al item 3.7.1

OE.3.7.3 BANDEJAS DE SECADERO PISO 3 {unidad de medida: und)
Similar al ftem 3.7.1

OE.3.4 ELEMENTOS PARA AGUAS PLUVIALES
OE.2.4.7.1 PLASTICO MICA PARA COBERTURA PERIMETRAL  (unidad de medida. )

DEFINICION

La cubierta de plastico mica tendra el objetivo de cubrir el secadero de sucesos hidrokgos en ciertas spocas del afo
por olro lado, servird tambien como parte fundamental para producir el efecto invernadero necesario para el secado de
los granos de café. Para la cubierta de plastico mica transparente se necesita lo siguiente

MATERIALES
»  Plastico mica transparente de: Ancho=1.80m y Longitud perimetral=15.06m
* Tirafones con arandela de jebe

METODO DE MEDICION:
La unidad de medicién es por metro cuadrado (m2)

PAGO
Se pagara por metro lineal, de acuerdo con el Metrado valorizado y a los precios indicados en el presupuesto

0E.3.5 0TROS
OE.3.5.1 FLETE (TRANSPORTE DE MATERIALES) (unidad de mecida: gbl)

DEFINICION
Comprende el traslado de materiales a obra

METODO DE MEDICION: | tgﬂ
La unidad de medicién es por global (gbl) @jﬂl o

PAGO
Se pagaré por global, de acuerdo con el Metrado valorizado y a los precios indicados en el
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METRADOS
- MEJORAMIENTO DE LA COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE ESPECIALES DE LA
OYECTO . ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DF OCOBAMBA
. PROVINCIA LA CONVENCION REGION CUSCO
P:“UPUESTO : PRESUIPUESTO DE SECADFRO DF CAFF - APAD
% OPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
| p'STﬂ'TO : OCOBAMBA
! ROVINCIA - LA CONVENCION
DEPARTAMENTO CuUsCco
FECHA PROY 06/08/2024
OE.1.1 Perfilado, nivelacion y compactacion de terreno
Datos Dimensiones Total -
o Descripcién Elementos Ehm.l Largo Ancho Alto Parcial |Referencia| Imagen
Perfilado, nivelacion ctacio
N de terreno Y eompadadon b i i s 08 ’l
—— |
Total (m?) 54.00 |
OE.1.2 Trazo y replanteo sin instrumentos
Datos Dimensiones Total |
[
Descripcién Bementos| ™" | lago | Ancho | Ao | Parcal |Referencia| imagen
Trazo y repiantec 1.00 1.00 9.00 6.00 54.00
Total (m?) 54.00
0E.2.1.2.1 ZAPATAS
Datos Dimensiones Total
Cant. x T - j]
Descripcién Elementos — Largo Ancho Alto Parclal | Referencia agen
) ZAPATAS 1.00 6.00 0.50 0.50 0.25 0.38 |
|
, & Total (m’) | 038 I J

OE.2.1.5.1 Nivelacion y apisonado para falso piso o piso, con pisén de mano

Datos

Descripcién

Nivelacién y apisonado para falso

piso

Total {m?)

r



nON0D94%

OE.2.1.6.1 2aPATAS
D
atos Dimensiones Total y
Cant. T
Descripcién Sementes " | largo | Ancho Alto Parclal |Referencia| Imagen
e L 100 | 600 | 050 | o050 | o025 | o038
T » |
lm 0.38 | }
0O£.2.2.4.1 ENCOFRADO DE ZAPATAS
Datos
[Datos Dimensiones Total
Cant. i
Descripcién Elementos | | Lage | Ancho | Amo Parcial |Referencia| Imagen
h‘ [ENCOFRADO DE ZAPATAS 1.00 6.00 0.50 0.50 0.25 0.38
ks i~
r‘) (Total (m?) 038 i
| S
OE.2.2.4.2 ZAPATAS F'C=175 KG/CMiZ
Datos Dimensiones Total
Descripcién Elementos Ehm' Largo Ancho Alto Parcial | Referencia| Imagen
ZAPATAS 100 6.00 0.50 0.50 0.25 038 i
Total (m’) - 038 | ]
0E.2.2.4.3 DESENCOFRADO DE ZAPATAS
Datos Dimensiones Total
Descripcién Elementos c;:m:. *| lamge | Ancho Alto Parcial |Referencia| Imagen
1‘ DESENCOFRADO DE ZAPATAS 1.00 6.00 050 0.50 0.25 0.38
i
Total (m*) 038
OE.2.2.6.1 ENCOFRADO DE PEDESTALES
[~ Datos ‘Dimenslones Total
Oascripcién Elementos CE'::: large | Ancho Alto Parcial |Referencia| Imagen
ENCOFRADO DE PEDESTALES 1.00 6.00 015 0.25 0.70 0.26
Total {m?)

er
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0F.2.2.6.2.1 PLACAS BASE INCLUYE ACCESORIOS
Datos Dimensiones Total
Cant. x
Descripeign Elementos Largo Ancho Alto Parcial | Referencia| Imagen
PLACAS BASE INCLUYE ACCESORIOS 1.00 6.00 6.00
Total
{und) 6.00 _
l 0OE.2.2.6.3 PEDESTALES F'Cx175 KG/CM2
Dimensiones Total
Somentes| O™ | age | Ancho Alto Parcial | Referencia| Imagen
1.00 6.00 0.25 0.25 0.70 026
e 026 |
OE.2.2.6.4 DESENCOFRADO DE PEDESTALES
Datos Dimensiones Total
Descripcién o cs‘l'.‘;' largo | Ancho | Ao | Percial |Referencia| Imagen
DESENCOFRADO DE PEDESTALES 1.00 .00 0.25 0.25 0.70 0.25
Total (und) 0.26
0E.2.2.9.1 PISO F'C=175 KG/CM2
Datos Dimensiones Total
Descripcén Elementos :::: large | Ancho | ARo | Parcal |Referencia| Imagen
PISO 1.00 1.00 575 575
OE.2.4.1.1 COLUMNAS METALICAS
r Batos Dimensiones Total
| Cant. x
Descripcién Elementos Elem. Largo Ancho Alto Parcial | Referencia | Imagen
COLUMNAS METALICAS 1.00 6.00 175 ne
Total (m) B
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0E.2.4.1.2 PARANTES

Datos Dimensiones Total

Des Cant.

tripdén Glementos| 7" | largo | Ancho | Ato | Parcial |Referencia| Imagen
PARANTES
1.00 36.00 1.50 $4.00 ]
Total L +
{m) 54.00 |

OF.2.4.2.1 Vigas principales
@ Dimensiones Total
Descilpaén Elementos fant. Largo Ancho ! Alto Parciai | Referenda | Imagen
Vigas principales 1.00 2.00 9.08 18.16

Total (m) 18.16

0E.2.4.2.2 Viga secundaria

Datos Dimensiones Total

Descripcién Elementos c'ﬂ"" “| tago | Ancho | Amo | Parcial |Referencia| imagen
Viga secundaria 1.00 3.00 6.40 19.20

Total (m) 19.20

0E.2.4.3.1 ANGULARES PISO 1

Datos Dimensiones Total

Descripcién Elementos ?::;' Largo Ancho Ahlo Parcial | Referencia| Imagen
ANGULARES P1SO 1 1.00 16.00 1.45 23.20

Total (m) 23.20

OE.2.4.3.2 ANGULARES PISO 2

Datos Dimensiones Total

Descripcién Elementos c;:: Largo Ancho Alto Parclal | Referencla| Imagen
ANGULARES PISO 2 1.00 16.00 145 2320

Total (m) 23.20

OE.2.4.3.3 ANGULARES PISO 3

Datos Dimensiones Total

Cant. x

Descripclén Elementos I Largo Ancho Alto Parclal | Referencla| Imagen
ANGULARES PiSO 3 1.00 16.00 1.45 23.20

ANGULATE

Total (m) 23.20
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OE.2.4.4.1 ARCO DE TUERAL
[EEEEEEEE:::::::__ Dimensiones Total __j
. Elementos M' large | Ancho Ans Parcial | Referenciz| imagen }
ARCO 4
E’N 1.00 100 21.00 100 B
T 1
tal{m) 21.00 [ i
0E.2442 TIRANTES DE TUERAL
Datos Dimensiones Total B
Descripcidn Elementos ::;' largo | Ancho | Ao | Parcial |Referencia| imagen ,
TIRANTES DE TUERAL 1.00 1.00 18.11 18.11 j
]
i
l‘l‘onl {m) TS . j
OE.2.4.5.1 CORREAS
Datos Dimensiones Total 1
[Descripcién Elementos c"m" largs | Ancho | ARo | Parcial |Referencia| imagen
4 - J
CORREAS 1.00 1.00 47.50 4750 1 |
T :
Total (m) 47.50 |
0£.2.4.6.1 TECHO
Datos Clmensiones Total i
Descripcién Elementos| ™ * | targo | Ancho | ARo | Parcal |Referencia| Wmagen
|
TECHO 1.00 1.00 67.00 67.00 !
Total (m?) 67.00
0E.2.4.7.1 PLASTICO AGROFILM TRANSPARENTE
Datos Dimensiones Total
Cant. x
Descripcién Elementos Largo Ancho Alto Parclal | Referencia| Imagen
Plastico Agrofilm Transparente 1.00 1.00 15.02 1.80 27.04
2
Total (m’)

2N
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OE.3.1.1 MURO DE LADRILLO BLOCKER Il {12X19X29) SOGA MEZCLA C:A 1:4, E= 1.5CM
. =
Datos Dimensiones Total |
Descripcién Elementos c;:;' Largo Ancho Alto Parcial | Referencia [ imagen J
MURO DE LADRILLO BLOCKER Il i [
(12X15K29) SOGA MEZCLA C:A 1:4, 1.00 1.00 26.10 040 10.a4 l
E= 1.5CM
= -—
Total (m?) 10.44 1
OE.3.5.1 Flete (Transporte de Materiales)
lgr_m Dimensiones Total
Descripcién Elementos Ehm’ Largo Ancho Alto Parcial | Referencia| Imagen |
Fiete (Transporte de Materiales) 1.00 1.00 1.00 J
e f
Total (gbl) 1.00 ]
OE.3.7.1 BANDEJAS DE SECADERO PISO 1
Datos Dimensiones Total
| |
Descripcion Elementos ‘;m"" *| targo | Aacho Alto Parcial Im«m | imagen
BANDEIAS DE SECADERD PISO 1 1.00 15.00 i 1600 T_ 1
| ' |
Total (und) 16.00 | ]
OE.3.7.2 BANDEJAS DE SECADERO PISO 2
Datos Dimensiones | Total |
Desripcin Elementos m" largo | Ancho Alto Parcial |Referencia| Imagen 1
BANDEJAS DE SECADERO PISO 2 1.00 1.00 16.00 16.00 :‘ 1
%; I
Total (und) 16.00 i |
OE.3.7.3 BANDEJAS DE SECADERO PiS0 3
Datos Dimenslones Total i
Descripcién Elementos ‘;::' largo | Ancho | ARo | Parcial |Referencia| Imagen |
BANDEJAS DE SECADERO PISO 3 1.00 100 | 1600 1600 | ]
| |
Total (und) 1600 | i |
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