
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

16/02/2024 De oficio -- X

De oficio --

De oficio --

De oficio --

NO

2.4
SI -- NO

SI -- NO

-- --

SI -- NO

-- --

2.7

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones

Comunicación con la cual 

se remitió al área usuaria 

las observaciones al 

requerimiento

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Unico 2
POR CORREO 

ELECTRÓNICO
15/02/2024 - -

1. Numeral 9.2 de los TDR PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO: El plazo de ejecución del servicio será deDoscientos setenta (270) días calendario a partir 

del día siguiente a la suscripción del acta de instalación del serviciopara la etapa de ejecución.

En el numeral 9.3 de los TDR Actividades durante la ejecución de obra. El plazo total de los entregables es 240días calendario.

2. Respecto a la otra penalidad N° 6 se sugiere al área usuaria revisar el supuesto de aplicación de penalidad, toda vezque hace referencia a un artículo del 

Reglamento referente a obras.

ÁREA USUARIA Unidad Técnica de Proyectos

DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 
CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE CAPACITACIÓN DE LA 

ETAPA DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SILLCO, 

HUALLATANI, ORCCOCHIRI, CHACCOPALLA, SAYWA, HUAMANHUIRI, INTICANCHA, OTAÑA, PILLONE 

Y NANRAPAMPA DE LA C.C DE CHILLOROYA DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE 

CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI N° 2471794

ACTIVIDAD DEL POI 

VINCULADA A LA 

CONTRATACIÓN

6000039.EDUCACION SANITARIA Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
15/03/2024

3

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA
Código CUI N° 2471794

Documento que declaró la viabilidad FORMATO N° 07-A del 10/12/2019

Nº DE REFERENCIA DEL PAC

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

DATOS DEL REQUERIMIENTO
Documento de 

requerimiento

MEMORANDUM Nº 523-

2024/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP
Fecha de recepción 13/02/2024

2.2 MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR PARTE 

DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la 

segunda versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la 

tercera versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la 

cuarta versión

Con motivo de 

observaciones

Fecha de la 

quinta versión

Con motivo de 

observaciones

2.3 SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 

PAQUETE(S) 

SI -- X

De ser afirmativa la respuesta, detallar el 

sustento técnico del área usuaria o el órgano 

encargado de las contrataciones, según el 

caso.

--

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS
X

2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN
X

Documento de aprobación de la 

estandarización

Fecha de 

aprobación

2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO
X

N° de Resolución que aprobó la Ficha 

de Homologación

Fecha de inicio de 

vigencia

REQUERIMIENTO
Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2 -

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Comunicación con la 

cual se remitió al 

área usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

1/2



Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Unico 2
SITRAD Hoja de Trámite 

N° 00111581-2023
16/02/2024 - -

Nº Item

3.

3.1

3.1.1

Nº Item

_

Nº Item

_

MONEDA
Nuevos 

Soles
_ Dólares -- Otro:

MONTO

3.

3.1
16/02/2024 4/03/2024

SI X

SI X

SI X

SI X

2 -

El Área usuaria subsanó todas las observaciones realizadas.

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ajustes realizados al requerimiento

Unico
1. Se realizo el ajuste respecto al plazo de ejecución

2. Se realizo el ajuste respecto a la otra penalidad N° 6

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

_

DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA 

CONSULTORÍA DE OBRA
Señalar otra moneda

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, 

plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

_

_ _

NO

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL 

MERCADO

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 

INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

3.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

3.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA 

EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN NO

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

_

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

4.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

3.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE 

SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

____________________________

DAVID HENRY ZAPATA SANDOVAL
Coordinador (t) de Área 

del Área de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Unidad de 
Administración

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2/2


		2024-03-15T10:22:02-0500
	YLDEFONSO SIFUENTES Aldon Carmelo FAU 20548776920 soft
	He revisado este documento


		2024-03-15T19:53:34+0000
	ZAPATA SANDOVAL David Henry FAU 20548776920 soft




