
 

 
 

 

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 



 

 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 

 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 

 
2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 

Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

004-2021-MDLL/CS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
 

“CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL PARA EL 
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE 
LLUICHOCOLPAN HASTA CERRO YANAGAGA EN LA 
LOCALIDAD DE LLUICHOCOLPAN DEL DISTRITO DE 
LLUMPA-PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH” 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de 
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma 
o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de 
prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido 
en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por 
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el 
consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 2 . Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 

                                                             
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos 
de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de 
calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los 
participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como 
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día 
siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de 
calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones 
o comité de selección, según corresponda. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la 
sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 

 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la 
Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme 
lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 

por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 

 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba 
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de 
ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA 

RUC Nº : 20218480269  

Domicilio legal : JUSTINIANO ROCA S/N PLAZA DE ARMAS DE LLUMPA  

Teléfono: : 942146394 

Correo electrónico: : ensil_cha@hotmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la 
obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL 
DESDE LLUICHOCOLPAN HASTA CERRO YANAGAGA EN LA LOCALIDAD DE 
LLUICHOCOLPAN DEL DISTRITO DE LLUMPA-PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH”.  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 895,767.57 (Ochocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos 
Sesenta y Siete  con 57/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al 
mes de mayo de 2021 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 895,767.57 (Ochocientos 
Noventa y Cinco Mil 

Setecientos Sesenta y Siete  
con 57/100 Soles) 

S/ 806,190.81 
(Ochocientos Seis Mil 
Ciento Noventa  con 

81/100 Soles) 

S/ 985,344.32 
(Novecientos ochenta y 
Cinco Mil Trescientos 
Cuarenta y Cuatro con 

32/100 Soles) 

 
 

Importante 

 El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con 
el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 00051-2021-
MDLL/GM, el 02 de julio de 

                                                             
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico 

: 

Resolución de Gerencia 
Municipal Nº 00048-2021-
MDLL/GM, el 21 de junio de 
2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: No corresponde 

 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determinados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS,  de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

 
No corresponde 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de 
las bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de Noventa (90) días 
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el 
expediente técnico de obra. 

 
1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

LA OBRA 

 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de 
la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 
Pagar en  : CAJA DE LA ENTIDAD 

Recoger en  
 

: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
 

Costo de bases : Impresa: S/ 6.60 (Seis con 60/100 Soles) 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 500.00 (Cuatrocientos con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) 
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Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del 
expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-

2006-VIVIENDA del 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, así como sus anexos y las 

modificaciones realizadas posteriores a su publicación. 

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 02-2018-PCM. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control Interno 

para el Sector Público. 

 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

 Resolución Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva Nº 0012019-EF-63.01. 

Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones. 

 Código Civil.  

 Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-

CG/GPROD "Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra". 

 Normas técnicas de edificaciones. 

 Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento. 

 Normas Técnica de Edificación G.050  "Seguridad durante la Construcción". 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD). 

 Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM). 

 TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 

Decreto Supremo N°082-2019-EF y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo 

N° 168-2020-EF  

 Texto Único ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias. 

 Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

2021, y sus modificatorias. 

 Ley N° 31085, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año 

fiscal 2021. 

 Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones (Invierte.pe) 

 Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de 

obras y su modificatoria. 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la "Guía para la prevención del 

Coronavirus en el ámbito laboral" 
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 Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, 

entre ellos el Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los 

contratos de consultoría de obras. 

 Resolución Ministerial N°087-2020-Vivienda que aprueba "Protocolo Sanitario del Sector 

Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 

actividades en la Reanudación de Actividades" 

 Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, que aprueba "Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-

19" y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Medidas que debe observar la ciudadanía hacia 

una nueva convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional.  

 Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Dispone la reactivación de obras públicas y sus 

respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de 

contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de Emergencia 

Nacional producida por el COVID-19, y por tanto el inicio del cómputo del plazo 

establecido en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Legislativo Nº 1486.  

 Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Prorroga por 90 días calendario, la emergencia 

sanitaria. 

 Decreto Supremo - Nº 027-2020-SA. Prorróguese a partir del 8 de setiembre de 2020 por 

un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto 

Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, por las 

razones expuestas en la parte considerativa del presente Decreto Supremo. 

 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional 

por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y 

control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los 

Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y Nº 031-2020-SA. 

 DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM; Decreto Supremo que prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, el 

Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el 

Decreto Supremo N° 004-2021-PCM. 

 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el contratista debe conocer y cumplir 
estrictamente: 
 

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas 
con la ejecución de los trabajos en el proceso constructivo de la obra. En caso de existir 
divergencias entre estas EETT y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del 
Contratista poner en conocimiento del Supervisor o inspector esta situación previa a la 
realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 
 

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a 
materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto 
corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago o 
contraprestación alguna. 
 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera 
necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre 
el sitio de obra; del igual modo, todas las normas laborales, sanitarias y las de seguridad 
e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la obra, así como aquellas que se emitan 
para la prevención de la salud ante el COVID-19. 

 
 Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de 
ofertas, computada desde la fecha de emisión. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 

                                                             
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 

3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 
 
 E

l desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada. 
 

 L
os precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la 
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, 
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor 
referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la 
presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se 
considera no admitida. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección 

de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 

 
b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 

pequeña empresa (Anexo N°11). 

 

                                                             
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 

establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor, de no hacerlo no se le 
asigna ningún puntaje. 

 
d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las 

provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, 
pueden presentar la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la 
provincia de Lima y Callao, según (Anexo Nº 8) 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE8 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 
plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f)     Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, dentro de la 

jurisdicción del Distrito de Llumpa. Adicionalmente se consignará el correo electrónico 
fijado por la empresa contratista, para las comunicaciones respectivas teniendo la misma 
validez la notificación virtual que la notificación en físico. 

g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i)      Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j)      Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales h), i) y j). 
l)      Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
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variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

n) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

o) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

                                                             
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 

profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y 
en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 
 

 En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el 
artículo 149 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de 
la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo 
cual será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales 
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que correspondan. 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la entidad Jr. Justiniano 
Roca S/N Llumpa. 
 

2.5. ADELANTOS13 
 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 
 
“La Entidad otorgará un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto14 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad 
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud”. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no debe 
exceder en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al 
calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendarios previos a la 
fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, 
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días 
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será MENSUAL. 

 
 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 

los artículos 181 y 182 del Reglamento. 
 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días 
calendarios, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO 

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 

“CREACION DEL CAMINO VECINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE 

LLUICHOCOLPAN HASTA CERRO YANAGAGA EN LA LOCALIDAD DE LLUICHOCOLPAN DEL 

DISTRITO DE LLUMPA – PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA – DEPARTAMENTO DE 

ANCASH”; CODIGO UNICO DE INVERSION Nº 2471691. 

1. ENTIDAD CONVOCANTE. 

Nombre    : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA 

RUC Nº    : 20218480269 

DOMICILIO LEGAL  : Jr. Justiniano Roca s/n, Plaza de Armas – Llumpa 

AREA REQUERIENTE : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital 

de Llumpa. 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Contratación de la Ejecución de la Obra “CREACION 

DEL CAMINO VECINAL PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE LLUICHOCOLPAN HASTA 

CERRO YANAGAGA EN LA LOCALIDAD DE LLUICHOCOLPAN DEL DISTRITO DE LLUMPA – PROVINCIA DE 

MARISCAL LUZURIAGA – DEPARTAMENTO DE ANCASH”; CODIGO UNICO DE INVERSION Nº 2471691. 

3. FINALIDAD PÚBLICA 

La Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 en el titulo V. Cap.1 Artículo 73º que establece competencias y 

funciones de las municipalidades en materia de “zonificación, catastro urbano y rural, habilitación urbana, 

saneamiento físico legal de asentamientos humanos, acondicionamiento territorial, renovación urbana, 

infraestructura urbana o rural básica, viabilidad, patrimonio histórico, cultural y paisajístico” lo cual deja en 

manifiesto, el compromiso de los gobiernos locales para asumir estas responsabilidades. En esa medida la 

Municipalidad Distrital de Llumpa promueve la ejecución de la obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL PARA 

EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DESDE LLUICHOCOLPAN HASTA CERRO YANAGAGA EN LA 

LOCALIDAD DE LLUICHOCOLPAN DEL DISTRITO DE LLUMPA – PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA – 

DEPARTAMENTO DE ANCASH”, con la finalidad de un adecuado flujo vehicular y peatonal en esta vía. 

4. UBICACIÓN. 

El presente proyecto se encuentra localizado en: 

Localidad  : LLUYCHOCOLPAN 
Distrito  : LLUMPA 
Provincia  : MARISCAL LUZURIAGA 
Región  : ANCASH 
 

4.1. VIAS DE ACCESO. 

 Utilizando medio de transporte propio, con vehículo ligero desde la ciudad de Huaraz se llega a la zona 

del proyecto de la siguiente manera: 

RESUMMEN DE LAS DISTANCIAS 

Ruta (Huaraz – Obra) Distancia Real km. 

DE A 

Huaraz 
Carhuaz 
San Luis 

Carhuaz 
San Luis 
Llumpa 

31.00 
100.00 
30.00 
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Llumpa Lluichocolpan 35.00 

Distancia Total 196.00 km. 

   Fuente: Elaboración Propia 

El principal centro de abastecimiento de materiales de construcción es la ciudad de Huaraz. 
 

4.2. CANTERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

Los agregados a utilizarse para las obras tales como la arena fina, arena gruesa, hormigón y piedras serán 

obtenidos de canteras en Carhuaz, de la Provincia de Carhuaz.  

En lo que respecta a los materiales como cemento, fierro, madera y otras, serán adquiridos en la ciudad de 

Huaraz. Los precios de los materiales son considerados puesto en la ciudad de Huaraz en los Análisis de 

Costos Unitarios. 

5. BASE LEGAL. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA del 

08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006, así como sus anexos y las modificaciones realizadas posteriores a 

su publicación. 

 Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo N° 

02-2018-PCM. 

 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de 03.Nov.2006, Normas de Control Interno para el Sector 

Público. 

 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto 

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Resolución Directoral N° 001-2019-EF.63.01, aprueban Directiva Nº 0012019-EF-63.01. Directiva General 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

 Código Civil.  

 Resolución de Contraloría Nº 147-2016-CG, que aprueba Directiva N° 0112016-CG/GPROD "Servicio de 

Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra". 

 Normas técnicas de edificaciones. 

 Ley general de la persona con discapacidad - Ley N° 29973 y su reglamento. 

 Normas Técnica de Edificación G.050  "Seguridad durante la Construcción". 

 Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD). 

 Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM). 

 TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°082-

2019-EF y sus modificatorias. 

 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 168-2020-EF  

 Texto Único ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y sus modificatorias. 

 Ley N° 31084, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2021, y sus 

modificatorias. 

 Ley N° 31085, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2021. 

 Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) 

 Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras y su 

modificatoria. 

 Resolución Ministerial N° 055-2020-TR que aprueba la "Guía para la prevención del Coronavirus en el 

ámbito laboral" 

 Resolución Ministerial N° 0257-2020 MTC/01, aprueba diversos protocolos sectoriales, entre ellos el 

Protocolo Sanitario Sectorial para la prevención del COVID-19, en los contratos de consultoría de obras. 

 Resolución Ministerial N°087-2020-Vivienda que aprueba "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudación de 

Actividades" 

 Resolución Ministerial N°448-2020-MINSA, que aprueba "Lineamientos para la vigilancia, prevención y 

control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19" y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, Medidas que debe observar la ciudadanía hacia una nueva 

convivencia social y prorroga el Estado de Emergencia Nacional.  
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 Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, Dispone la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos 

de supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la 

declaratoria de Estado de Emergencia Nacional producida por el COVID-19, y por tanto el inicio del cómputo 

del plazo establecido en el literal a) de la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo Nº 1486.  

 Decreto Supremo N° 020-2020-SA, Prorroga por 90 días calendario, la emergencia sanitaria. 

 Decreto Supremo - Nº 027-2020-SA. Prorróguese a partir del 8 de setiembre de 2020 por un plazo de 

noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, 

prorrogada por Decreto Supremo Nº 020-2020-SA, por las razones expuestas en la parte considerativa del 

presente Decreto Supremo. 

 Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 

noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación 

del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y 

Nº 031-2020-SA. 

 DECRETO SUPREMO Nº 008-2021-PCM; Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia 

Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y 

modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto 

Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto Supremo N° 004-2021-PCM. 

 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 

 

Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de 

los trabajos en el proceso constructivo de la obra. En caso de existir divergencias entre estas EETT y 

dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o 

inspector esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 

Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y 

trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista 

y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago o contraprestación alguna. 

 

El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su 

tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de obra; del igual modo, 

todas las normas laborales, sanitarias y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y aplicable a la 

obra, así como aquellas que se emitan para la prevención de la salud ante el COVID-19. 

 

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

El Proyecto considera la ejecución de las siguientes partidas: 

o Construcción de trocha carrozable. - Se construirá una trocha carrozable de una longitud de 7 + 000 km. 

Con una superficie de rodadura de 4.50 m. de ancho 

o Conformación de cuneta y zanja de coronación en terreno natural. - Se construirá cunetas sin revestir 

de 04.0 x 0.30 m. de una longitud 6,000.00 ml. 

o Construcción de Pontón. -  Se construirá dos pontones de concreto y acero, con concreto de una 

resistencia de fc’= 210 kg/cm2. 

o Mejoramiento de suelo. -  Se estabilizará mediante 17 unidades de relejes. 

o Construcción de Baden. -  Se construirá badén de concreto en una longitud de 5.00 m. 

7. VALOR REFERENCIAL. 

EL valor referencial asciende a la suma de S/ 895,767.57 (Ochocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos 

Sesenta y Siete con 57/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 

costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo del 2020. 

8. PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 
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El costo Total del Proyecto en sus diversos componentes son los siguientes: 

COMPONENTE PRESUPUESTO 

COSTO DIRECTO S/. 650,147.08 

GASTOS GENERALES (9.76205% CD) S/.   63,467.68 

UTILIDAD (7.00% CD) S/.   45,510.30 

SUB TOTAL (CD + GG + UTI) S/. 759,125.06 

IGV (18% ST) S/. 136,642.51 

PRESUPESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 895,767.57 

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA S/.   32,000.00 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/.   31,000.00 

EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO S/.     4,500.00 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 963,267.57 

 
El expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 00048-2021-
MDLL/GM, el 21 de Junio del 2021. 

9. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

Adjudicación Simplificada. 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

El presente procedimiento se rige por el sistema PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el 

expediente respectivo. 

11. MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

Por Contrata. 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO  - DÍAS 

CALENDARIOS 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 90 

PLAZO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA  60 

TOTAL PLAZO 150 

Recepción y Liquidación de Obra 

En aplicación de lo señalado en el Contrato de ejecución de Obra, así como en la Ley N° 30225 aprobado 

mediante D.S. N° 082-2019-EF (en adelante Ley) y su Reglamento aprobado mediante D.S. 344-2018-EF y sus 

modificatorias (en adelante el Reglamento), se desprende que EL CONTRATISTA participa en la etapa de 

Recepción de Obra, así como en la Liquidación de Obra, con plazos que no son parte conformante del plazo de 

ejecución de obra esto en conformidad al Art. 208 y Art. 209 del Reglamento, asimismo, mantiene el vínculo 

contractual hasta la liquidación de obra consentida y pago respectivo, echo que genera la culminación del contrato 

y cierre del expediente respectivo (Art. 210 del Reglamento). 

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS. 

El plazo de responsabilidad del contratista será de 07 años, contados a partir de la conformidad de la recepción de 
la obra. 
 

14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

Recursos Determinados 

15. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

Corresponde al Postor presentar de manera obligatoria para la admisión de la oferta, documento en el que se 

evidencie los medios, mecanismos y formalidades que facilitara el postor a la entidad,  sobre la  calidad de la obra 

así como los vicios ocultos, que fuesen identificados en el plazo correspondiente de conformidad con los   

artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento, que establece que el contratista es 

el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos.  
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Asimismo el postor deberá presentar de manera obligatoria para la admisión de la oferta, un documento de donde 

se desprenda como responsabilidad que en caso resultase necesario el pago de indemnizaciones como 

consecuencia de eventuales siniestros, de acuerdo con el principio de equidad las prestaciones y derechos de las 

partes deberán guardar razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, en consecuencia el pago de 

indemnizaciones será de cargo de la parte del contrato causante de la producción de dicho siniestro, siendo que 

en caso dicha ocurrencia no sea imputable a ninguna de las partes, los pagos derivados de él serán asumidos por 

ambos en partes iguales.  

El Postor deberá presentar de manera obligatoria para la admisión de la oferta, un documento en el que se 

compromete a facilitar copia legalizada, u original en tanto corresponda, de la información que presenta a efectos 

del presente proceso de selección, que permita identificar la veracidad de la documentación, cuando en razón de 

la evaluación, calificación, otorgamiento de la buena pro o la suscripción del contrato existiese dudas de oficio o 

de parte.  

Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en función a ellas que el postor 

formule su oferta respectiva. 

16. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

16.1. ASPECTOS GENERALES. 

o El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o 

copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el caso dichos 

documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.  

o El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas 

que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o 

problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán 

ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.  

o En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es 

obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la 

realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.  

o El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y 

su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de Obra.  

o El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando 

se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la 

responsabilidad recaerá sobre el Contratista.  

o Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita de la Entidad, caso contrario no 

será reconocido para fines de pago y será de responsabilidad del Contratista. 

o El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y 

área donde se ejecutará la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean 

necesarias sin limitarse a los documentos de los presente requerimiento, efectuar las 

verificaciones y análisis que estime pertinente para presentar su oferta tomando en cuenta las 

condiciones del lugar y área donde se ejecutará la obra, los accesos, condiciones del 

transportes del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, materiales, 

disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos las 

condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta. Identificar las 

dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta las considere y 

garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto 

final sea acorde con los objetivos perseguidos. 

o Conocimiento de la obra y su ejecución. Cualquier falta, descuido, error u omisión del 

contratista en la obtención de información no lo liberará de la razonabilidad de apreciar 

adecuadamente las dificultades y costos, para la ejecución satisfactoria de la obra y el 

cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documentos contractuales. Por lo tanto 

el contratista no podrá presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones 

propias de la obra o variación de las condiciones físicas con relación a las indicadas en los 

documentos. 
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o Cumplimiento de los documentos contractuales. El contratista será plena y enteramente 

responsable por la ejecución correcta, cabal y completa de la obra en estricta concordancia 

con el contrato y los demás documentos que forman parte del mismo a satisfacción de la 

supervisión y/o inspector, para lo cual deberá presentar un documento de manera obligatoria 

para la admisión de la oferta; en la que se indique que se tiene conocimiento pleno de las 

metas contempladas en el expediente técnico. El contratista se deberá someter solo a las 

órdenes de supervisor y/o supervisor. En caso de sufrir algún imprevisto en la obra, el 

contratista deberá remediar cualquier perjuicio ocasionado a la entidad, sin que ello irrogue 

costo alguno adicional. 

 
16.2. DE LAS OBRAS PRELIMINARES. 

o El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en 

los montos estimados de facturación.  

o El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el 

Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 

vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la 

Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor. 

o La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 

Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.  

o Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución 

técnica, sin alterar la esencia de la Obra. 

o El contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida, 

previamente aprobada por el Supervisor.  

o Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, 

etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco (05) días hábiles, respecto a la 

fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones 

del Plan de Trabajo definitivo.  

o El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y presentará a la 

Supervisión para su aprobación.  

o El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos consistentes en el 

replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales, lo que será 

sometido a la aprobación de la Supervisión.  

o El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural.  

o Los gastos que demande la instalación, el funcionamiento y conservación del local (Oficinas y 

Almacenes) de El Contratista para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la liquidación 

de la obra y corren por cuenta del Contratista.  

o El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los 

almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los 

materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá 

con los gastos que demande su sustitución.  

o El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 

peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde 

puedan producirse accidentes. 

o El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual 

deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.  

o El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los 

residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto 

negativo con el medio ambiente.  

o El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, 

contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente. 

 
16.3. VALORIZACIONES Y METRADOS 
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De acuerdo al artículo 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

o Las valorizaciones serán presentadas mensualmente en un (01) original y dos (2) copias, 

acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los 

trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor, en concordancia con los 

requisitos exigidos por la Entidad. 

o El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la 

Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil 

del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no 

posterior al último día de dicho mes.  

o Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación 

Final, la cual será sometida a la aceptación u observaciones del Supervisor o del Contratante 

en forma escrita 

 
16.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Se efectuará la liquidación de obra, de acuerdo al artículo 209 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado; mismo que será respaldada por: 

o Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo legal, 

deudas y prebendas.  

o Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final.  

o Costo total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.  

o Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior.  

o Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los 

hubiera.  

o Saldo a favor o en contra del Contratista. 

o Certificados, cartas de garantía, protocolos de pruebas y control de calidad originales. 

o Planos post construcción. 

17. REAJUSTE. 

De acuerdo al artículo 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

18. ADELANTOS. 

a) Adelanto Directo. 

La Entidad otorgará un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días siguientes, 

A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 

CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 

solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 

contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

b) Adelanto para Materiales o Insumos. 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no debe exceder en 

conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición 

de materiales o insumos presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendarios previos a la fecha 

prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 

que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 

calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del 

adelanto en un plazo de ocho (8) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 

adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago 

respectivo. 

19. GARANTÍAS. 
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a) Garantía de Fiel Cumplimiento. 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad 

la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto 

del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final. 

 
b) Garantía por Adelanto Directo. 

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el contratista debe entregar a la Entidad la 
garantía por adelanto directo por un monto igual al monto solicitado como adelanto directo. Esta debe 
mantenerse vigente hasta la amortización total del adelanto directo. 

 
c) Adelanto para Materiales e Insumos. 

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto para materiales o insumos, el contratista debe 
entregar a la Entidad la garantía por adelanto para materiales o insumos por un monto igual al monto 
solicitado como adelanto para materiales o insumos. Esta debe mantenerse vigente hasta la 
amortización total del adelanto para materiales. 

 

d) Requisitos de Garantía. 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 

automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas 

que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o 

superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista 

de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del 

Perú. 

20. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); 

durante la ejecución de las prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o 

suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado 

y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratación. 

El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, con el personal 

que está laborando en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, deberá garantizar que se adopten las medidas 

de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u 

otros que no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.), así mismo desarrollará una 

capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la obra, por parte del 

especialista en seguridad de obra. 

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del Servicio, deberá 

contar con su respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su 

vestimenta o uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP). El postor para la admisión de 

la oferta deberá presentar una Declaración Jurada de cumplimiento con la normativa sobre Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

21. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales 

que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente. 

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con 

todas las provisiones correspondientes, así mismo desarrollará una capacitación técnica adecuada, al inicio de 

cada actividad al personal que ejecutará la obra, por parte del capacitador del plan de mitigación de impacto 

ambiental. 

El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación 

relacionada con la preservación del medio ambiente. El postor para la admisión de la oferta deberá presentar una 

Declaración Jurada de cumplimiento con la normativa de Conservación del Medio Ambiente. 

22. REQUERIMIENTO TÉCNICO MÍNIMO. 

22.1. DEL POSTOR. 
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o Los postores podrán ser personas naturales o jurídicas debiendo contar con su inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de Ejecutor de Obras. Debe 

acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 vez del valor referencial, en la 

ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de 

ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra, asimismo 

contar con un Plantel Profesional Clave y equipamiento estratégico. 

o No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Artículo 11º.- Impedimentos 

para ser Postor – Ley de Contrataciones del Estado. 

o Tener la capacidad de libre contratación individual o en consorcio por el monto del valor 

referencial o superior. 

 

22.2. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE. 
Para la ejecución de obra se debe contar con un equipo profesional, la cual debe estar organizada a 

partir de un equipo de trabajo conformado por profesionales de cada especialidad, liderado por el 

RESIDENTE DE OBRA. 

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA 

Residente de obra Ingeniero Civil, 

colegiado y habilitado. 

Con experiencia mínima de treinta y seis (36) meses 

efectivos acumulados como Residente y/o Supervisor y/o 

Jefe de supervisión de obra, en la ejecución de obras iguales 

o similares al objeto de la convocatoria; que se computa 

desde la colegiatura. 

Ingeniero Especialista 

en Seguridad 

Ingeniero Civil y/o 

Minero, colegiado y 

habilitado. 

Con experiencia mínima de treinta y seis (36) meses 

efectivos acumulados como especialista en Seguridad de 

obra, en la ejecución de obras en general; que se computa 

desde la colegiatura. 

Ingeniero especialista 

en Impacto ambiental 

en Obra 

Ingeniero Ambiental, y/o 

Civil, colegiado y 

habilitado 

Con experiencia mínima de treinta y seis (36) efectivos 

acumulados como Especialista en Impacto Ambiental en la 

ejecución de obras en general, que se computa desde la 

colegiatura. 

 

NOTA IMPORTANTE. 
 Para la suscripción del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la 

formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el título profesional 

requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 

Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria-

SUNEDU. 

 Para la suscripción del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se 

acreditará con cualquiera de los siguientes documentos en copia simple de: (i) contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 

nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 

el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 

documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

 De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 La experiencia efectiva será pasible de acreditación en el presente procedimiento siempre y 

cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su 



MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE LLUMPA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2021-MDLL/CS-1° CONVOCATORIA 

 
 

33 

profesión, esto es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme 

el ordenamiento peruano o extranjero, según corresponda16  

 La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para los profesionales titulados en el 

Perú como para los titulados en el extranjero. 

 El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia mínima establecida 

en el artículo 179 del Reglamento. 

 La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento) durante la 

ejecución de la obra. De los demás profesionales o especialistas, es según lo establecido en 

los gastos generales, con la finalidad de garantizar un óptimo cumplimiento de la ejecución 

contractual del objeto de la convocatoria, la misma que deberá de ser indicada en su oferta. 

 

22.3. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO. 
La relación de equipamiento estratégico será según el siguiente detalle: 

L

a

  

L

a

  

 

 

La definición de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los 

solicitados. 

NOTA IMPORTANTE. 

o Para la suscripción del contrato debe presentar documentos que sustenten la propiedad, la 

posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad del requisito de calificación del equipamiento estratégico17. En el caso que el 

postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden 

estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 
23. OBRAS SIMILARES. 

Se considerará obras similares a: Construcción y/o creación y/o reconstrucción y/o Rehabilitación de caminos 
vecinales y/o carreteras y/o trochas carrozables. 
 

24. PENALIDADES 

a) Penalidad por Mora. 

Se aplicará penalidad por mora de acuerdo a lo establecido por el Artículo 162º del Reglamento de la Ley de 
Contracciones del Estado. 
 

b) Otras penalidades. 

                                                             
16 PRONUNCIAMIENTO Nº 1329-2013/DSU 
17 De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR: 

“… debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo señalado en el Memorando N° 383-2016/DTN, emitido por la Dirección 
Técnico Normativa, se señala la imposibilidad de acreditar mediante una declaración jurada la disponibilidad de los equipos y/o 
maquinaria para ejecutar las prestaciones materia del contrato en atención a la naturaleza de los requisitos de calificación; 
dado que es indispensable que el postor acredite de manera fehaciente que cuenta con la disponibilidad del equipo. Además, 
debe tenerse en cuenta que en caso de acreditarse un equipo mediante una carta de compromiso de compra venta no 
resultaría necesario adjuntar copia de la factura a nombre del vendedor, toda vez que ello excedería la forma de acreditación 
dispuesta en las Bases Estándar” 

ÍTEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD 

01 TRACTOR ORUGA D6 01 

02 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

03 ESTACION TOTAL Y ACCESORIOS 01 

04 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

05 PLANCHA COMPACTADORA 01 

06 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 HP 01 

07 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG 01 

08 COMPRENSORA NEUMATICA 87 HP 01 

09 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01 
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De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se aplicará otras penalidades, distintas al retraso o mora, 

que son como sigue: 
Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta 

(60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del 

contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.   

Una (1) UIT por cada día de 

ausencia del personal en obra en 

el plazo previsto. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la 

prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. 

 

Una (1) UIT por cada día de 

ausencia del personal en obra. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno 

de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, 

impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del monto 

de la valorización del periodo por 

cada día de dicho impedimento.  

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

4 Cuando el contratista se niega a entregar el cuaderno de obra al 
solo requerimiento de la entidad 

Cinco por mil (5/1000) del monto 
de la valorización del periodo por 
cada incidencia de su negativa de 
entregar el cuaderno de obra. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

5 PERMANENCIA EN OBRA DEL PLANTEL PROFESIONAL 
CLAVE PROPUESTO, EXCEPTO EL RESIDENTE DE OBRA  
No cumple con proveer con el Plantel Profesional Clave 
propuesto para la suscripción del contrato, de acuerdo al 
porcentaje de participación indicado en el Expediente Técnico. 

0.5 UIT del monto contractual, por 
cada día de ausencia del personal 
profesional clave en obra, y que se 
corrobore presencialmente la 
inasistencia en visitas 
programadas y/o inopinadas. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

6 PERMANENCIA DEL RESIDENTE.  
El Servicio del Residente, es de forma permanente y directa de 
acuerdo al Artículo 179° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

0.5 UIT del monto contractual, por 
cada día de ausencia del 
Residente de obra 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

7 PAGO DEL PERSONAL. 
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los 
trabajadores contratados y demás impuestos de ley en el mes 
correspondiente a la ejecución de obra. 

0.10 % del Monto Contractual. Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

8 Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnicas 

0.10 % del Monto Contractual. Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural. 

9 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Por no contar los trabajadores con los respectivos implementos 
de seguridad a fin de evitar accidentes y brindar la seguridad 
suficiente a los trabajadores y público en general. 

0.5 UIT del monto contractual por 
cada día de incumplimiento. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

10 Por no implementar medidas de seguridad en obra y protección 
del medio ambiente 

0.5 UIT del monto contractual por 
cada día de incumplimiento 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

11 TRAMITE DE VALORIZACIONES DE OBRA Y OTROS 
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos 
indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin 
perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. 

1.0 UIT del monto contractual por 
cada valorización presentada. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

12 
Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la resolución de 
aprobación correspondiente. 

0.10 % del Monto Contractual Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

13 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario 
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. 
El plazo de entrega será de 48 horas y se contabilizará a partir 
del cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 176º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
La multa será por cada día de retraso en la presentación. 

0.05% del  Monto Contractual Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

14 Por no presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el 
Supervisor y/o inspector lo requiera como consecuencia del 
atraso en el cumplimiento del cronograma vigente 

0.5 UIT del monto contractual por 
cada día, desde el día siguiente de 
su requerimiento. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

15 Cuando el contratista  ingrese  a  la  obra  materiales no 
autorizados por el Supervisor y/o inspector, y se niega retirarlos 
habiendo sido requerido. 

0.5 UIT del monto contractual, por 
cada día. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

16 Cuando el  contratista no realiza las pruebas y/o ensayos 0.5 UIT del monto contractual, por 
prueba y/o ensayo incumplida 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
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oportunamente para verificar la calidad de los materiales de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico y 

las normas aplicables. 

dentro de lo establecido. Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

17 Cuando el contratista no cuenta con el Expediente Técnico 

permanente en obra. 

0.5 UIT del monto contractual por 
cada día. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

18 Cuando el contratista no presenta el equipamiento estratégico 

con las características mínimas establecidas, durante el periodo 

de la ejecución de la obra. 

0.5 UIT del monto contractual, por 
equipo no presentado por día de 
ausencia. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

19 CARTEL DE OBRA. 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los 
siete (07) días calendario posterior a la entrega del terreno, 
asimismo, es obligación del contratista mantener el cartel de obra 
en óptimas condiciones durante la ejecución de la obra hasta la 
recepción de Obra, caso contrario se efectuará la penalidad.  
Mantener en óptimas condiciones implica que el cartel de obra 
debe de estar en buenas condiciones de uso y asimismo, en 
constante mantenimiento del bastidor, gigantografía, (si así lo 
requiera), y de la fijación. 
El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas para 
su preparación que indica el Expediente Técnico y/o el 
Departamento de Infraestructura para identificar a la Empresa 
Contratista que está ejecutando la obra, asimismo, para informar 
y reforzar la presencia institucional de La Municipalidad Distrital 
de Llumpa en la ejecución de la Obra. 
 

0.5 UIT del monto contractual por 
cada día de incumplimiento. 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

20 Cuando el Contratista no presente la liquidación de obra en su 
oportunidad.  

0.1 UIT del monto contractual, por 
cada día de incumplimiento 

Según informe del inspector 
y/o supervisor y/o Sub 
Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Rural 

 

NOTA: 

Las penalidades serán aplicadas por la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 

Distrital de Llumpa. 

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera 

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 

penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

25. CONDICIONES DEL CONSORCIO 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

1) El número máximo de consorciados es de 2 integrantes. 

2) El porcentaje de participación de cada consorciado deberá ser mayor 25%. 

3) El porcentaje de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite 

mayor experiencia, deberá ser mayor al 50% 

 
26. SUBCONTRATACIÓN. 

Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

27. DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato, dentro de la jurisdicción del Distrito de 
Llumpa. Adicionalmente se consignará el correo electrónico fijado por la empresa contratista, para las 
comunicaciones respectivas teniendo la misma validez la notificación virtual que la notificación en físico. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

ÍTEM EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD 

01 TRACTOR ORUGA D6 01 

02 RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 01 

03 ESTACION TOTAL Y ACCESORIOS 01 

04 NIVEL TOPOGRAFICO 01 

05 PLANCHA COMPACTADORA 01 

06 MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 HP 01 

07 MARTILLO NEUMATICO DE 24 KG 01 

08 COMPRENSORA NEUMATICA 87 HP 01 

09 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 01 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

CARGO PROFESIÓN 

Residente de obra Ingeniero Civil,  colegiado y habilitado. 

Ingeniero Especialista en Seguridad de 
Obra 

Ingeniero Civil y/o Minero, colegiado y habilitado 

Ingeniero Especialista en Impacto 
Ambiental en obra 

Ingeniero Ambiental y/o Civil colegiado y habilitado 

 
 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 

CARGO EXPERIENCIA 

Residente de obra Con experiencia mínima de treinta y seis (36) meses efectivos 
acumulados como Residente y/o Supervisor y/o Jefe de 
supervisión de obra, en la ejecución de obras iguales o similares 
al objeto de la convocatoria; que se computa desde la 
colegiatura. 

Ingeniero Especialista en 
Seguridad de Obra. 

Con experiencia mínima de treinta y seis (36) meses efectivos 
acumulados como Especialista en Seguridad de obra, en la 
ejecución de obras en general; que se computa desde la 
colegiatura. 

Ingeniero Especialista en 
Impacto Ambiental en obra 

Con experiencia mínima de treinta y seis (36) efectivos 
acumulados como Especialista en Impacto Ambiental en la 
ejecución de obras en general, que se computa desde la 
colegiatura. 

 
Acreditación: 
 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 
del Reglamento. 

 

 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 895,767.57 (Ochocientos 
Noventa y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Siete con 57/100 Soles), en la ejecución de obras 
similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 
desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obras similares a: Construcción y/o creación y/o reconstrucción y/o Rehabilitación de 
caminos vecinales y/o carreteras y/o trochas carrozables. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 18  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

                                                             
18  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento 

emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable 
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de 
conformidad, entre otros.   
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
experiencia del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se 
considera lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo N° 6).  

 

  

La evaluación consistirá en otorgar 
el máximo puntaje a la oferta de 
precio más bajo y se otorga a las 
demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la 
siguiente fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             10019 puntos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19   De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL 
NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal 
en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado 
por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según 
poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas 
Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en 
los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO20 

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se 
efectuará en las valorizaciones siguientes. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se 
computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del 
Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 

                                                             
20  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención 
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de 
contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

 “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

“La Entidad otorgará otorgará un adelanto directo hasta el diez por ciento (10%) del monto del 
contrato original. 

 
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos21 mediante 
CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del 
contratista. 

 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud”. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el porcentaje que no debe exceder en 
conjunto el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, conforme al calendario de 
adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendarios previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad 
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el 
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega 
del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, 
adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos22 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de 
pago respectivo” 
 

                                                             
21  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
22  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2021-MDLL/CS-1° CONVOCATORIA 

 42 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR23 EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”] 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o 
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado 
y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días; 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de 
sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento.   

Una (1) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra en el 
plazo previsto. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 

2 En caso el contratista incumpla con su obligación de 
ejecutar la prestación con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

Una (1) UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 

                                                             
23  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido 

convocado después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y 
aprobado después de dicha fecha. 
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3 Si el contratista o su personal, no permite el acceso al 
cuaderno de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA 
OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada día 
de dicho impedimento.  

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

4 Cuando el contratista se niega a entregar el cuaderno de 
obra al solo requerimiento de la entidad 

Cinco por mil (5/1000) 
del monto de la 
valorización del 
periodo por cada 
incidencia de su 
negativa de entregar 
el cuaderno de obra. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

5 PERMANENCIA EN OBRA DEL PLANTEL PROFESIONAL 
CLAVE PROPUESTO, EXCEPTO EL RESIDENTE DE 
OBRA  
No cumple con proveer con el Plantel Profesional Clave 
propuesto para la suscripción del contrato, de acuerdo al 
porcentaje de participación indicado en el Expediente 
Técnico. 

0.5 UIT del monto 
contractual, por cada 
día de ausencia del 
personal profesional 
clave en obra, y que 
se corrobore 
presencialmente la 
inasistencia en visitas 
programadas y/o 
inopinadas. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 

6 PERMANENCIA DEL RESIDENTE.  
El Servicio del Residente, es de forma permanente y directa 
de acuerdo al Artículo 179° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

0.5 UIT del monto 
contractual, por cada 
día de ausencia del 
Residente de obra 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

7 PAGO DEL PERSONAL. 
Por no cancelar los derechos y beneficios sociales a los 
trabajadores contratados y demás impuestos de ley en el 
mes correspondiente a la ejecución de obra. 

0.10 % del Monto 
Contractual. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 

8 Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y 
especificaciones técnicas 

0.10 % del Monto 
Contractual. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural. 

9 INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
Por no contar los trabajadores con los respectivos 
implementos de seguridad a fin de evitar accidentes y 
brindar la seguridad suficiente a los trabajadores y público 
en general. 

0.5 UIT del monto 
contractual por cada 
día de incumplimiento. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

10 Por no implementar medidas de seguridad en obra y 
protección del medio ambiente 

0.5 UIT del monto 
contractual por cada 
día de incumplimiento 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

11 TRAMITE DE VALORIZACIONES DE OBRA Y OTROS 
Por presentar valorizaciones de Obras y/o metrados no 
ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, 
valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen 
pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones 
vigentes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran 
corresponder. 

1.0 UIT del monto 
contractual por cada 
valorización 
presentada. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

12 

Por ejecutar adicionales de obra sin contar con la resolución 
de aprobación correspondiente. 

0.10 % del Monto 
Contractual 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

13 CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 
Cuando el contratista no cumpla con entregar el calendario 
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual. 
El plazo de entrega será de 48 horas y se contabilizará a 
partir del cumplimiento de las exigencias indicadas en el 
artículo 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
La multa será por cada día de retraso en la presentación. 

0.05% del  Monto 
Contractual 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

14 Por no presentar la reprogramación de sus trabajos cuando 
el Supervisor y/o inspector lo requiera como consecuencia 

0.5 UIT del monto 
contractual por cada 

Según informe del 
inspector y/o 
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del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente día, desde el día 
siguiente de su 
requerimiento. 

supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

15 Cuando el contratista  ingrese  a  la  obra  materiales no 
autorizados por el Supervisor y/o inspector, y se niega 
retirarlos habiendo sido requerido. 

0.5 UIT del monto 
contractual, por cada 
día. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

16 Cuando el  contratista no realiza las pruebas y/o ensayos 

oportunamente para verificar la calidad de los materiales de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente 

técnico y las normas aplicables. 

0.5 UIT del monto 
contractual, por 
prueba y/o ensayo 
incumplida dentro de 
lo establecido. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

17 Cuando el contratista no cuenta con el Expediente Técnico 

permanente en obra. 

0.5 UIT del monto 
contractual por cada 
día. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

18 Cuando el contratista no presenta el equipamiento 

estratégico con las características mínimas establecidas, 

durante el periodo de la ejecución de la obra. 

0.5 UIT del monto 
contractual, por 
equipo no presentado 
por día de ausencia. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

19 CARTEL DE OBRA. 
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de 
los siete (07) días calendario posterior a la entrega del 
terreno, asimismo, es obligación del contratista mantener el 
cartel de obra en óptimas condiciones durante la ejecución 
de la obra hasta la recepción de Obra, caso contrario se 
efectuará la penalidad.  
Mantener en óptimas condiciones implica que el cartel de 
obra debe de estar en buenas condiciones de uso y 
asimismo, en constante mantenimiento del bastidor, 
gigantografía, (si así lo requiera), y de la fijación. 
El cartel de obra, debe cumplir las especificaciones técnicas 
para su preparación que indica el Expediente Técnico y/o el 
Departamento de Infraestructura para identificar a la 
Empresa Contratista que está ejecutando la obra, asimismo, 
para informar y reforzar la presencia institucional de La 
Municipalidad Distrital de Llumpa en la ejecución de la Obra. 
 

0.5 UIT del monto 
contractual por cada 
día de incumplimiento. 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

20 Cuando el Contratista no presente la liquidación de obra en 
su oportunidad.  

0.1 UIT del monto 
contractual, por cada 
día de incumplimiento 

Según informe del 
inspector y/o 
supervisor y/o Sub 
Gerencia de 
Desarrollo Urbano y 
Rural 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; 
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel 
cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
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aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS24  

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 

                                                             
24  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
         2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   

          4 DATOS DE LA OBRA 
Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra   

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes  

          7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 
         8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                             
25   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 del 
Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 
del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

 

Correo electrónico del consorcio:  

                                                             
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el artículo 149 
del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o 
pequeña empresa. 

 
27  Ibídem.  

 
28  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la información de la 
persona jurídica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.  

 
iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

así como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.  

 
v. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las 
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 
vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vii. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el 
presente procedimiento de selección. 

 
viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 004-2021-MDLL/CS-1° CONVOCATORIA 

 54 

 
 

ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, 
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%31 

 

                                                             
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 

consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

                                                             
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del 
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales 
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 

 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO33 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

34 DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

1           

2           

3           

4           

5           

                                                             
33  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
34  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización 
societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto 
de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la 
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de 
la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
35  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
36  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
37  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO33 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

34 DE: 
MONEDA IMPORTE35   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA36 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO37  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

