

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura : AS-SM-9-2023-MTC/20.UZCAJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO A TODO COSTO PARA LA CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO DE LA CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS, RUTA PE-08B.

Ruc/código :	20480441746	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:46

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el numeral 6.8 del capítulo III de los Términos de Referencia ¿A. PROCEDIMIENTO Y PLAZOS¿ dice ¿Dentro de los (05) días hábiles posteriores al culminar cada entregable..¿, confirmar que el servicio se trata de (01) solo entregable o más de uno.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** TDR **Literal:** -- **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el servicio consta de un (01) entregable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura :AS-SM-9-2023-MTC/20.UZCAJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO A TODO COSTO PARA LA CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO DE LA CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS, RUTA PE-08B.

Ruc/código :	20480441746	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se está restringiendo en usar pintura de Base Solvente, ya que en épocas de lluvia la aplicación de la pintura base solvente tiene problemas en pavimentos húmedos, solicitamos confirmar o ampliar el uso a Base Agua. Siempre y cuando cumplan con las condiciones técnicas del EG-2013.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: TDR Literal: -- Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que si, se puede utilizar la pintura a base agua, pero esta debe cumplir con las condiciones técnicas del EG-2013, así como los controles de calidad que manda la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)
Nomenclatura :	AS-SM-9-2023-MTC/20.UZCAJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO A TODO COSTO PARA LA CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO DE LA CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS, RUTA PE-08B.

Ruc/código :	20480441746	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:46

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PENALIDAD POR INASISTENCIA DEL PERSONAL. Confirmar, que esta penalidad no será aplicada cuando el personal tiene régimen atípico de trabajo y por ende tiene bajadas programadas en todo el plazo del contrato. Además, tampoco deberá ser de aplicación cuando el personal se encuentra en periodo de vacaciones o descanso médico o caso fortuito o fuerza mayor.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: TDR Literal: -- Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, La penalidad sera aplicada para todos los casos consultados, sin perjuicio a lo antes indicado, si existiese la necesidad comprobada de cambio o reemplazo de personal parcial o total, este debe efectuarse previa autorización del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura :AS-SM-9-2023-MTC/20.UZCAJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO A TODO COSTO PARA LA CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO DE LA CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS, RUTA PE-08B.

Ruc/código :	20480441746	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:46

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
Confirmar si el inicio del servicio puede ser postergada en caso en el tramo se encuentre en periodo de lluvias o por casos fortuitos o fuerza mayor (huelgas o desabastecimiento por causas ajenas al contratista).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: TDR Literal: -- Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma que Si podría postergarse el inicio del servicio, previa demostración sustentada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura :AS-SM-9-2023-MTC/20.UZCAJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO A TODO COSTO PARA LA CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO DE LA CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS, RUTA PE-08B.

Ruc/código :	20480441746	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:46

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el numeral 7 del capitulo III de los Términos de Referencia "PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO" dice ¿Si en este plazo no concluye con el metrado debido a las condiciones climáticas desfavorables, se otorgará una prórroga de 10 dias calendarios, para cumplir con el metrado total a ejecutar a costo del Postor ganador.¿, cuales serian las evidencias para poder acreditar condiciones climáticas DESFAVORABLES y en que momento se solicitaría los días adicionales .

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: TDR Literal: -- Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se acreditará con los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

Nomenclatura :AS-SM-9-2023-MTC/20.UZCAJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO A TODO COSTO PARA LA CONSERVACIÓN DE MARCAS EN EL PAVIMENTO DE LA CARRETERA: CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS, RUTA PE-08B.

Ruc/código :	20480441746	Fecha de envío :	29/12/2023
Nombre o Razón social :	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES MODERNAS DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:15:46

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Respecto a la seccion: "B. EXPERIENCIA DEL POSTOR", para la acreditación del nivel de intervención de la experiencia del postor: Solicitamos indicar que los documentos que podrán acreditar el nivel de intervención solicitado en las bases, podra ser tambien: A nivel de Mortero Slurry Seal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara que la experiencia del postor si se puede acreditar; puesto que, el Slurry Seal califica como un tratamiento superficial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null