FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES
1.1 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO OCTUBRE DEL 2023
L2 AR DEAR SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1.3 DENOMINACION DE LA |MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SAN PEDRO —
CONTRATACION DISTRITO DE ALTO LARAN- PROVINCIA DE CHINCHA — DEPARTAMENTO DE ICA - Il ETAPA — CUI
N°2548718
15 N° DE REFERENCIA DEL 4
' PAC
1.6 PROYECTO DE Cadigo 2548718
INVERSION PUBLICA
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO
DATOS DEL Documento de INFORME N° 10902023-MDAL- L
21 REQUERIMIENTO requerimiento GDUR Fecha de recepcion 20/09/2023
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segundaversion | 77 € oficio observaciones
2.3 SENALARSILA s N Ny
CONTRATACION 0
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
6rgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
2.4 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN S| NO X
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion
2.6 SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA s NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucion que aprobd la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacién vigencia
el HEDUERIEIERUE Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO
Cantidad de Comunicac-i(jnj co['n la Cantidad de Comunicaciéq _c,on la
. . cual se remiti6 al area Fecha de . cual se remiti6 al Fecha de
Cantidad total de observaciones . o observaciones 2 ; o
N° Item ) usuaria las remision de la area usuaria las remision de la
observaciones formuladas por el N .~ " | formuladas por los b X | L
OEC observaciones al comunicacion e — observaciones a comunicacion
requerimiento requerimiento
Consignar una sintesis de las observaciones
2.9 RESPUESTA DEL AREA USUARIA
Cantidad de Cantidad de
Cantidad total de respuestas a las Comunicacion de Fecha de respuestas a las Comunicacion de Fecha de
N° Item | respuestas a las observaciones respuesta del area remision de la | observaciones respuesta del area | remision de la
observaciones formuladas por el usuaria comunicacion | formuladas por los usuaria comunicacion
OEC proveedores
Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones
2.10 |AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

1/2




FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS
3.1.1 [ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
DE LA ENTIDAD
Ne Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
Conforme se indica en el desagregado de gasto
3.1.2 [VALOR REFERENCIAL i | sefial d
DE LA CONSULTORIA MONEDA Soles X Délares Otro: efialar otra moneda
DE OBRA
MONTO 573,817.24
En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento.
COSTO DIRECTO 422,857.22
GASTOS GENERALES 10.00% T 42,285.72
UTILIDAD 5% i 21,142.86
SUBTOTAL = ~ | 486,285.80
1.G.V.18% 87,531.44
‘;ESUPUE% REFERENCIAL ~ | 573,817.24
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES de acuerdo al FECHA DE CULMINACION DE LAS de acugrdo al
EN EL MERCADO expediente técnico [INDAGACIONES EN EL MERCADO extrfe"!e”‘e
écnico
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL
REQUERIMIENTO Sifx NO
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
4.4 SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION Sl NO X
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO X
5

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

212




