

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-37-2023-UNSAAC-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PRÁCTICAS DE RAFTING DEL CURSO DE TURISMO DE AVENTURA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL PRODUCTO ADQUISICIÓN DE EQUIPO, MOBILIARIO Y ENSERES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿ADQUISICIÓN DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA E IMPLEMENTACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL DE TURISMO - UNSAAC¿

Ruc/código : 20605361901

Fecha de envío : 28/02/2024

Nombre o Razón social : INVERSIONES MARHIL S.R.L.

Hora de envío : 16:39:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados Sres.

favor de confirmar si es factible ampliar el plazo de entrega, dado que varios de los productos deben de ser importados, al menos a 65 días.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3

Página: sn

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité confirma su consulta y aclara que, Para garantizar la mayor concurrencia de postores, se amplía el plazo de entrega a un máximo de 65 días calendarios computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las Bases.