

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19.06.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO: EMP, PE24 (COMAS) - MUCILLO - RUNATULLO - EMP PE 24 (LA UNION) DISTRITO DE COMAS, MARISCAL CASTILLA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0419 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	214-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	*****					
		Documento que declaró la viabilidad	*****					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO Nº 2195-2024-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	11.06.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		*****				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	*****			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		*****	Fecha de aprobación	*****		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	*****		NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		*****	Fecha de inicio de vigencia	*****		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE CONSULTORÍA

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO: EMP. PE24 (COMAS) - MUCLLO - RUMATULLO - EMP PE 24 (LA UNION) DISTRITO DE COMAS, MARISCAL CASTILLA DE LA PROVINCIA DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	COSTO	COSTO PARCIAL	SUB TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ -
1.1	Jefe de proyecto	6	MES	S/ -	S/ -	-
1.2	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño Vial	6	MES	S/ -	S/ -	-
1.3	Especialista en Tráfico (Demanda)	5	MES	S/ -	S/ -	-
1.4	Especialista en estudios de suelos y Pavimentos	4	MES	S/ -	S/ -	-
1.5	Especialista en obras Hidráulicas	4	MES	S/ -	S/ -	-
1.6	Especialista en metrados, costos y presupuestos	3	MES	S/ -	S/ -	-
1.7	Especialista Ambiental	3	MES	S/ -	S/ -	-
1.8	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	3	MES	S/ -	S/ -	-
2	PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL					S/ -
2.1	Topógrafo	2	MES	S/ -	S/ -	-

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.3	Cadeta 1 Arquitectura	2	MES	S/	-	S/	-	
2.4	Asistente Metrados	2	MES	S/	-	S/	-	
2.6	Digitador 1	2	MES	S/	-	S/	-	
2.7	Asistente Administrativo	2	MES	S/	-	S/	-	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS							S/ -
3.1	Tramites de Certificados y Permisos	1	GLB	S/	-	S/	-	
3.2	Estudio Ambiental	1	GLB	S/	-	S/	-	
3.3	Estudio de mecánica de suelos	1	GLB	S/	-	S/	-	
3.4	Estudios topográficos	1	GLB	S/	-	S/	-	
3.5	Saneamiento de Terrenos	1	GLB	S/	-	S/	-	
3.6	Gestión de Riesgos	1	GLB	S/	-	S/	-	
A. COSTO DIRECTO DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN								S/ -
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							S/ -
4.1	Estación total	1	GLB	S/	-	S/	-	
4.2	Nivel Topográfico	1	GLB	S/	-	S/	-	
4.3	PC Pentium V o laptop Core i7	1	GLB	S/	-	S/	-	
4.4	Plotter	1	GLB	S/	-	S/	-	
4.5	Fotocopiadora	1	GLB	S/	-	S/	-	
4.6	Scanner	1	GLB	S/	-	S/	-	
4.7	Camcordera	1	GLB	S/	-	S/	-	
5	EQUIPAMIENTO OFICINA							S/ -
5.1	Alquiler de Oficina	2	MES	S/	-	S/	-	
5.2	Utiles de escritorio e impresión de planos	1	GLB	S/	-	S/	-	
5.3	Internet, telefonía y servicios	2	GLB	S/	-	S/	-	
B. COSTO GASTOS GENERALES DE FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN								S/ -
C. UTILIDAD (16.80% CD)								S/ -
SUB TOTAL (A+B+C)								S/ -
IGV 18%								S/ -
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE LA FICHA TECNICA								S/ -

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Ing. FRANK GONZALES QUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS

3.1.2 VALOR ESTIMADO DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	*****	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	*****					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13.06.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19.06.2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	*****		
ZERO TRADING EIRL Y JOHEL FELIX ALEGRIA CHAMORRO							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	*****	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	 Ing. Eimer Butrico Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							