

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)					
1. DATOS GENERALES					
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14-Abr-25			
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DESCONCENTRADA DE PROTECCION DE CARRETERAS AREQUIPA COMISARIA RURAL CHUQUIBAMBA UNIDAD DE EMERGENCIA MOQUEGUA UNIDAD DE EMERGENCIA TACNA			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA LAS BRIGADAS DE BUSQUEDA Y RESCATE DE LAS REGIONES POLICIALES DE AREQUIPA, MOQUEGUA Y TACNA			
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			
		Documento que declaró la viabilidad			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Oficio N° 157-2025-REGPOL-TACNA/UNIADM-ARELOG.ABAS del 11FEB2025	Fecha de recepción	11.02.2025
		Documento de requerimiento	Oficio N° 24-2025-DIRNOS-PNP/REGPOLMOQ/OFAD-LOG.REQ 13 FEB2025	Fecha de recepción	13.02.2025
		Documento de requerimiento	Oficio N° 113-2024-COMOPPOL-DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-UNIDPC-AREQUIPA/AL 25FEB2025	Fecha de recepción	25.02.2025
		Documento de requerimiento	Oficio N° 139-2025-REGPOL AREQUIPA/DIVPOL EL PEDREGAL/CONSEC-APLAO "A" COMRU CHUQUIBAMBA "B"-LOG 25FEB2025	Fecha de recepción	25.02.2025
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Documento de requerimiento	Oficio N° 173-2025-COMOPPOL-DIRNOS-DIRTTSV-DIVPRCAR-UNIDPC-AREQUIPA-AL	Fecha de recepción	09.04.2025
		Documento de requerimiento	Oficio N° 242-25-DIRNOS PNP/REGPOL MOQ/DIVOPUS/DUE/UNEME	Fecha de recepción	05.04.2025
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La presente contratación corresponde a una compra por paquete, al corresponder la adquisición de distintos accesorios de seguridad que independientemente no superan las 8 UIT, y siendo que existe pluralidad de proveedores que pueden atender la totalidad del requerimiento	
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Oficio N° 246-2025-REGPOLAQP/UNIADM-UE-022-AREABA-SPA	4-Abr-25			
1	1	1	Oficio N° 249-2025-REGPOLAQP/UNIADM-UE-022-AREABA-SPA	4-Abr-25			
Priorización por presupuesto							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	Oficio N° 173-2025-COMOPPOL-DIRNOS-DIRTSV-DIVPRCAR-UNIDPC-AREQUIPA-AL	9-Abr-25			
1	1	1	Oficio N° 242-25-DIRNOS PNP/REGPOL MOQ/DIVOPUS/DUE/UNEME	5-Abr-25			
Priorización por presupuesto							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se reajustaron bienes y cantidades a presupuesto asignado.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/03/2025		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/04/2025	
3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3 PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de marcas que cumplen con el requerimiento.							
3.4 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
En caso de establecer información para determinar factores de evaluación, sustentar.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

0212

3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>				

4	 CA-339003 Wilson Maudilio GARCIA PASTOR MAYOR PNP JEFE AREABA REGPOL AQP				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				