

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 10/05/2023 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | COORDINACION DE CONTROL PATRIMOMIAL Y ALMACEN - OFICINA DE ABASTECIMIENTO | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 LITROS PARA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | | GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES Y EQUIPOS | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 58 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | ***** | | |
| Documento que declaró la viabilidad | | | ***** | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Documento de requerimiento | INFORME 062-2023-EF/43.03/PAT-ALM | | Fecha de recepción | | 29/03/2023 |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 11/04/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | ***** | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | | NO | X | | |
| | | | Documento de aprobación de la estandarización | | ***** | Fecha de aprobación | ***** | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | SI | | NO | X | | |
| | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | **** | Fecha de inicio de vigencia | **** | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 12 | 12 | Memorando 0727-2023-EF/43.03 | 04/04/2023 | 0 | ***** | ***** |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. En el numeral 2 "Denominación de la contratación", se encuentra descrito el título de la contratación; por tal motivo, deberá de suprimir el encabezado con texto: "Requerimiento de agua de mesa sin gas x 20 litros para el Ministerio de Economía y Finanzas", el cual difiere con el precitado numeral 2.

2. Del numeral 5.1 "Descripción y cantidad de los bienes", en la segunda viñeta del título "Vencimiento", indica que: "El contratista debe estar dispuesto a realizar cambio de productos por vencimiento de fechas"; en razón a ello, deberá de evaluar la rotación de los bienes, de acuerdo al plazo de vencimiento solicitado.

3. En la última viñeta del numeral 5.3 "Condiciones de la operación", se ha considerado que: "Si el producto entregado resulta no apto para el consumo humano, el contratista deberá reemplazar el lote correspondiente, en un plazo máximo de tres (03) días calendarios desde la notificación de la Entidad"; al respecto se debe considerar como el incumplimiento de dicha obligación como "Otras Penalidades".

4. Del numeral 5.3.2 "Del Suministro", deberá de corregir el texto, indicando que el plazo de ejecución se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

5. Igualmente, respecto del Numeral 5.3.2 "Del Suministro", deberá de unificar los textos que mencionan el plazo de entrega de los bidones de agua.

6. De la Pagina 4, de título "Reposición", el plazo de reposición por observaciones al momento del internamiento, deberá de cumplir con lo indicado en el numeral 168.4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7. Del numeral 5, de la pagina 4, "Requisitos de Proveedor", deberá de especificar en que momento deberá de presentar la "Ficha técnica", asimismo, deberá de adjuntar el modelo y contenido mínimo de la citada ficha en las especificaciones técnicas; Por otro lado, el Código de Cuenta Interbancaria - CCI, será solicitado para la suscripción de contrato de acuerdo a las bases estándar, asimismo, el RUC, RNP no son presentación obligatoria, por lo que deberá suprimirlo.

8. En el numeral 10 "Forma de Pago", deberá de precisar que los pagos se efectuaran en 12 armadas parciales.

9. En el numeral 10 "Forma de Pago", en la tercera viñeta de los requisitos para el pago debe indicar solo "Comprobante de Pago".

10. En los Requisitos de Calificación - Habilitación, conforme a las bases estandarizadas deberá de suprimir dado que no son considerados requisitos de calificación

11. Deberá de corregir la numeración del correlativo por existir duplicidad de ello.

12. Finalmente, en aplicación del numeral 5.3.4 de la Directiva N° 001-2020-EF/47.01 denominada "Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas" aprobada mediante RM N°103-2020-EF/47, faltaría remitir el Anexo N° 3 "Compromiso de Integridad para servidores a cargo de elaborar especificaciones técnicas o términos de referencia", debidamente suscrito.

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | | | | | | | |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | | | | | | | |

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 12 | 12 | Informe N° 068-2023-EF/43.03/PAT-ALM | 11/04/2023 | 0 | ***** | ***** |

1. Se suprimio encabezado.
2. Se suprimio l aviñeta de cambios de productos por vencimiento.
3. Se incluyo como otras penalidades el incumplimiento del plazo por productos no apto.
4. Se preciso que el plazo se iniciara a partir del dia siguiente de suscrito el contrato.
5. Se suprimio duplicidad de condicion de plazo de entrega de los bidones de agua.
6. Se adecuo el plazo de reposicion de acuerdo al numeral 168.4 del reglamento de la Ley de Contrataciones.
7. Se suprimio el contenido del numeral 5, de las cuales se traslado la copia de ficha tecnica vigente de DIGESA para la suscripcion del contrato.
8. Se preciso que los pagos se efectuaran en 12 armadas parciales.
9. Se preciso el texto quedado "Comprobante de pago".
10. En el Requisito de Calificación - Habilitacion, se retiro documentos que no corresponde a la acreditacion de la habilitacion.
11. Se corrigio la numeracion del correlativo.
12. Se adjunto el Anexo 3 - Compromiso de integridad para servidores a cargo de elaborar especificaciones tecnicas o terminos de referencia.

| | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| ***** | ***** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | | | | | | | |
| ***** | ***** | **** | **** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| ***** | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
|---------|-------------------------------------|

| FORMATO | | | | |
|--|---|--|--|------------|
| RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES) | | | | |
| | 1 | Se realizaron ajustes, los cuales fueron integrados en las especificaciones técnicas | | |
| | *** | | | |
| | *** | | | |
| 3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 14/04/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 27/04/2023 |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | ***** | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO |
| | ***** | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO |
| | ***** | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO |
| | ***** | | | |
| 4 | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | |