


Anexo N° 1

Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios					
1	Datos del documento	Número de informe		COMPRE N° 006-2024/MPH-OEC-1	
		Fecha de informe		19/12/2024	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO		
3	Antecedentes La Unidad de Abastecimiento, a través de la Subgerencia de Obras, tiene la necesidad de adquirir PIEDRAS CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO y cumplir las metas programadas.				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general			¿Cumple con la condición?	
				Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata		X	
	De conformidad a las indagaciones de mercado se obtiene la información de que existe stock suficiente para la atención de manera inmediata, en concordancia a lo estipulado en la DIRECTIVA N° 022-2016-OSCE/CD - DISPOSICIONES APLICABLES A LA COMPARACIÓN DE PRECIOS.				
	b.	Fáciles de obtener en el mercado		X	
	Existe en el mercado pluralidad de postores dedicados a la venta de los bienes materia de contratación y están dispuestos a realizar la atención correspondiente.				
	c.	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado		X	
	Se comercializan bajo una oferta estándar establecida en el mercado, debido a que, los bienes a adquirirse son de fabricación estándar a nivel nacional e internacional; asimismo, su comercialización es con precios estándar establecidos por el mercado.				
4	d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante		X	
	Los bienes a adquirirse son de fabricación estándar a nivel nacional e internacional y no se requiere de ninguna modificación del o los productos, asimismo, según el estudio de mercado los bienes a adquirirse ya existen en el mercado como un producto final y listo para su empleo.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.					
5	Observaciones NINGUNA.				
6	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>CPC Polayón Huancahuan Aliccahuamán JEFE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 2

Solicitud de cotización


1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 006-2024/MPH-OEC-1
		Fecha	19/12/2024

2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUMANGA
		RUC	20143137296
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe
		Persona de contacto	PELAYON HUANCAHUARI ALLCCA HUAMAN

3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	ECSIM S.A.C.
		RUC	20568895828
		Dirección	CALLE REAL N°415-CHILCA-HUANCAYO-JUNIN
		Teléfono(s)	964939304
		Correo electrónico	ecsimsa@gmail.com
		Representante o persona de contacto	JEFRIN SILVA MURILLO

4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificación es técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>

5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					

6	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC Pelayón Huancahuari Allcca Huamán JEFE DE ABASTECIMIENTO					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					


Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor

1	Fecha del documento	19-12-2024
---	---------------------	------------

2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	S/ 60,420.00 [seiscientos mil cuatrocientos veinte] CON 00/100 SOLES
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	<p style="text-align: center;">  Astrin M. Silva Murillo </p>
Nombre, firma y sello del proveedor	

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor	
----------------------------------	--

1	Fecha del documento	19-12-2024
---	---------------------	------------

2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Monto total según informe de indagación	S/ 60.420.00 (sesenta mil cuatrocientos veinte) CON 00./100 SOLES
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	<p>ECOSUM S.A.C. RUC: 2056005020</p> <p><i>Jefrún M. Silva Murillo</i></p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	---

Anexo N° 2


Solicitud de cotización

1	Número y fecha del documento	Número	COMPRES N° 006-2024/MPH-OEC-1
		Fecha	19/12/2024


2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUMANGA
		RUC	20143137296
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe
		Persona de contacto	PELAYON HUANCAHUARI ALLCCA HUAMAN

3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	TICSE ANGULO ELISEO EDGAR
		RUC	10199426635
		Dirección	AV. HUANCVELICA N°1686-EL TAMBO HUANCAYO-JUNI
		Teléfono(s)	9644633320
		Correo electrónico	edgar_distribuidora@hotmail.com
		Representante o persona de contacto	0

4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					

6	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO CPC Pelayón Huancahuari Allcca Huaman JEFE DE ABASTECIMIENTO					
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor				
1	Fecha del documento	19 - 12 - 24		
2	Cotización			
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
			No cumple	
	2.3	Monto total cotizado	S/ 63.600.00 (Seventy y Trece mil Seiscientos con 00/100 SOLES)	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4		
3	Declaración Jurada del proveedor Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.			
4	 TICS. ANGULO ELISEO EDGAR RUC 1019042663			
Nombre, firma y sello del proveedor				

Anexo N° 4

Declaración Jurada del proveedor

1	Fecha del documento	1 ^o - 12 - 24
---	---------------------	--------------------------

Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
2.2	Monto total según Informe de indagación	S/ 63,600.00 (sesenta y tres mil sesenta y tres con 00/100 SOLES)
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

Declaración Jurada del proveedor	
3	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>

4	<p>DISTRIBUIDOR: EDGAR</p> <p>JOSE ANGEL LOPEZ EDGAR</p> <p>RUC 1019942683</p> <p>Nombre, firma y sello del proveedor</p>
---	---

Anexo N° 2

Solicitud de cotización


1	Número y fecha del documento	Número	COMPRE N° 006-2024/MPH-OEC-1
		Fecha	19/12/2024

2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUMANGA
		RUC	20143137296
		Dirección	Portal Municipal N° 44 (Parque Sucre), Ayacucho-Huamanga-Ayacucho
		Teléfono(s)	066-317742 Anexo: 3063/3062
		Correo electrónico	pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe
		Persona de contacto	PELAYON HUANCABUARI ALLCAHUAMAN

3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MULTIPROYECTOS FULL CALIDAD E.I.R.L.
		RUC	20487239187
		Dirección	JR. HUASCAR N°230-EL TAMBO-HUANCAYO-JUNIN
		Teléfono(s)	964914490
		Correo electrónico	fullcalidad2@gmail.com
		Representante o persona de contacto	David Ramos Piñas

4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia	<input type="checkbox"/>

5	Información complementaria					
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					

6						
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor



1	Fecha del documento	19/12/2024
---	---------------------	------------

2	Cotización		
	2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
	2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple X
			No cumple
	2.3	Monto total cotizado	S/ 66 780.00 (Seiscientos y sesenta mil setecientos ochenta y ocho) CON 00./100 SOLES
	2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4

3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	

4	  DAVID RAMOS PIRAS INGENIERO CIVIL CIP. 158409
Nombre, firma y sello del proveedor	

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	19/12/2024
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
	2.1	Descripción del objeto de la contratación
	2.2	Monto total según informe de indagación
	2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)
<p>ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO</p> <p>S/ 66 700.00</p> <p>(Seiscientos y sesenta mil setecientos ochenta CON 00./100 SOLES</p> <p>- ADJUNTO COTIZACION - ADJUNTO ANEXO N° 4</p>		
3	<p>Declaración jurada del proveedor</p> <p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<p>Nombre, firma y sello del proveedor</p> <p> </p>	

CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 004226

N° CCP SIAF: 0000005119

1.-Información del Proc.

Tipo de Proc. de Selección : COMPARACION DE PRECIOS
Objeto del Proc. : BIEN
Síntesis de Especificación Técnica : ADQUISICION DE CANTO RODADO PARA EL PROYECTO CELDAS
Nro. de Ref. en el PAC :
Incluido en el PAC mediante Resolución:
Base Legal : Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado

2.-Contenido del Expediente de Contratación

Requerimiento :
Informado con Documento N° :
Valor Referencial : S/ 60,420.00 Soles



CPC Pelayón Huancahuan Alceahuamán
JEFE DE ABASTECIMIENTO

Firma del Responsable de Logística

Fecha 19/12/2024

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2024					
5-07	0118	17.055.0124.0036.2513920.4000199	30044080105 SUB GERENCIA DE OBRAS	2.6.2 3.99 4	60,420.00
				Sub Total	60,420.00
				Total	60,420.00

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/
5-07	2513920 CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	60,420.00
	Total	60,420.00

Visto el expediente de: COMPARACION DE PRECIOS
cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Artículo 41° del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.


Fecha



C.P.C. Daisy Pariona Huamant
JEFA

Firma del Responsable de Presupuesto

FORMATO N° 01
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO

1 NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO	Número	MPH-2024		
	Fecha	19/12/2024		
2 DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE LA SOLICITUD	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			
3 DEPENDENCIA QUE SOLICITA	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO			
4 DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3 PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO			
5 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código del proyecto	
6 OBJETO DE LA SOLICITUD	Emisión de la certificación de crédito presupuestario para la adquisicion de bienes.			
7 VALOR ESTIMADO	MONEDA	Soles	X	Dólares
	MONTO	S/60,420.00		
8 TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	Licitación Pública	--	Adjudicación Simplificada	--
	Concurso Público	--	Selección de Consultores Individuales	--
	Subasta Inversa Electrónica			---
	Comparación de Precios			X
EN CASO CORRESPONDA A UNA CONTRATACIÓN DIRECTA, DEBE INDICARSE EL SUPUESTO SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO				
Contratación Directa		Supuesto		
9 DENOMINACIÓN DEL ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS			
10 NÚMERO DE REFERENCIA EN EL DGC	----			
11 DURACIÓN APROXIMADA DEL PROCEDIMIENTO	5 DÍAS HÁBILES			
12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN	5 DÍAS CALENDARIOS			
13	TRATÁNDOSE DE EJECUCIONES CONTRACTUALES QUE SE DEVENGUEN TOTAL O PARCIALMENTE EN EL AÑO FISCAL EN QUE SE PRODUCE LA CONVOCATORIA, SE DEBE PRECISAR EL MONTO TOTAL O PARCIAL DE LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN			
AÑO DE LA CERTIFICACIÓN	2024	MONTO DE LA CERTIFICACIÓN	S/60,420.00	
14	TRATÁNDOSE DE EJECUCIONES CONTRACTUALES QUE SUPEREN EL AÑO FISCAL TOTAL O PARCIALMENTE, SE DEBE PRECISAR ADICIONALMENTE EL AÑO O LOS AÑOS SIGUIENTES Y MONTO(S) DE LOS RECURSOS QUE SE REQUIEREN			
AÑO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL		MONTO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL		
AÑO DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL		MONTO DE LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL		
15	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> <p>CPC Pelayón Huancahuan Alcantara Huamán JEFE DE ABASTECIMIENTO</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

IMPORTANTE:

La certificación de crédito presupuestario debe contener la fuente de financiamiento y la cadena funcional programática y del gasto. En caso las obligaciones contractuales superen el año fiscal de la convocatoria, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces debe emitir una constancia respecto a la previsión de los recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. La citada constancia debe señalar el monto de los recursos programados para tal efecto en el proyecto de presupuesto del año siguiente, las metas previstas y la fuente de financiamiento con cargo a la cual se atenderá su financiamiento. Asimismo, esta debe ser suscrita por el jefe de la Oficina General de Administración y de la Oficina de Presupuesto, o el que haga sus veces en la Entidad.



COTIZACION N° 0102 - 2024

ECSIM S.A.C. VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Y AGREGADOS EN GENERAL

RUC: 20568895628

Calle Real N°415 Chilca - Huancayo - Junin

Correo: ecsimsac@gmail.com

cel: 964939304

FECHA: 18/12/2024

SEÑORES: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

RUC: 20143137296

DIRECCION: Portal Municipal Nro. 44 (Parque Sucre) - Huamanga - Ayacucho

OBRA: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO META - 118

N°	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	ADQUISICION DE PIEDRAS CANTO RODADO D=3"	M3	636.00	S/ 95.00	S/ 60,420.00
PRECIO TOTAL FACTURADO INCLUIDO IGV				TOTAL	S/60,420.00

CONDICIONES:

FORMA DE PAGO: -

PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 DIAS CALENDARIO

N° DE CUENTA CORRIENTE SOLES


BANCO BBVA CONTINENTAL: 0011-0014-88-0100007742

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

[JEFRIN MARLON SILVA MURILLO, CEL.964939304, ecsimsac@gmail.com]

ECSIM S.A.C.

Jefrin M. Silva Murillo
GERENTE



RUC N° 20568895828

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ECSIM S.A.C.

Domiciliado en: MZA. B LOTE. 21 URB. VILLA HERMOSA LIMA - LIMA - EL AGUSTINO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 09/02/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 09/02/2017

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 19/01/2023

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 20568895828 - ECSIM S.A.C.
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: ECSIM S.A.C.
Fecha de Inscripción: 17/12/2013 Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/2014
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: MZA. B LOTE. 21 URB. VILLA HERMOSA (3 CDRS HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE) LIMA - LIMA - EL AGUSTINO
Sistema Emisión de Comprobante: COMPUTARIZADO Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s): Principal - 0810 - EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA Secundaria 1 - 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Secundaria 2 - 4741 - VENTA AL POR MENOR DE ORDENADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMA DE INFORM. Y EQU. DE TELECOM. EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO GUIA DE REMISION - REMITENTE GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA
Sistema de Emisión Electrónica: FACTURA PORTAL DESDE 28/05/2018 BOLETA PORTAL DESDE 06/01/2020
Emisor electrónico desde: 28/05/2018
Comprobantes Electrónicos: FACTURA (desde 28/05/2018),BOLETA (desde 06/01/2020),GUIA (desde 17/11/2021)
Afiliado al PLE desde: 01/01/2016
Padrones: NINGUNO



RUC N° 10199426635

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

TICSE ANGULO ELISEO EDGAR

Domiciliado en: JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 18/06/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 18/06/2016

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 10199426635 - TICSE ANGULO ELISEO EDGAR
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Tipo de Documento: DNI 19942663 - TICSE ANGULO, ELISEO EDGAR
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA EDGAR
Fecha de Inscripción: 19/09/1995 Fecha de Inicio de Actividades: 19/09/1995
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: -
Sistema Emisión de Comprobante: MANUAL Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s): Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Secundaria 2 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO GUIA DE REMISION - REMITENTE GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA COMPROBANTE DE PERCEPCION VENTA INTERNA
Sistema de Emisión Electrónica: FACTURA PORTAL DESDE 16/01/2017 BOLETA PORTAL DESDE 18/01/2017
Emisor electrónico desde: 16/01/2017
Comprobantes Electrónicos: FACTURA (desde 16/01/2017),BOLETA (desde 18/01/2017)
Afiliado al PLE desde: 31/12/2012



**LABORATORIO DE
SUELOS, CONCRETOS Y
ASFALTOS
MULTIPROYECTOS
FULL CALIDAD E.I.R.L.**

Jr. Huascar N° 230 - El Tambo
Telef. Cel. N° 954461847 y Cel. 964914490

" CALIDAD Y CONFIANZA
EN EL CONTROL DE SUS
MATERIALES."



MULTIPROYECTOS FULL CALID,

JR HUASCAR NOR 230 EL TAMBO - HYO

Ruc: 20487239187

Teléfono: 955888151

E-mail: fullcalidad2@gmail.com

Datos del cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Dirección: -

RUC: 20143137296

Teléfono: -

E-mail: -

Fecha presupuesto

18/12/2024

Validez:

30 días

DESCRIPCIÓN

ML

PRECIO

TOTAL

ADQUISICION DE PIEDRAS CANTO RODADO D=3"

636,00

S/

105,00

S/

66.780,00



SUB-TOTAL S/ 66.780,00

TOTAL PRESUPUESTADO S/ 66.780,00

GERENTE GENERAL


MULTIPROYECTOS FULL CALIDAD E.I.R.L.
DAVID RAMOS PIÑAS
GERENTE



Plazos de entrega según TDR



RUC N° 20487239187

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MULTIPROYECTOS FULL CALIDAD E.I.R.L.

Domiciliado en: JIRON HUASCAR 230 (BARRIO 3 ESQUINAS A 2CD DE UPLA) /JUNIN-
HUANCAYO-EL TAMBO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 26/05/2016

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 26/05/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 16/12/2016
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría B
30225 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y
afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría B

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 20487239187 - MULTIPROYECTOS FULL CALIDAD E.I.R.L.
Tipo Contribuyente: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción: 22/01/2010 Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2010
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: JR. HUASCAR NRO. 230 (BARRIO 3 ESQUINAS A 2CD DE UPLA) JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
Sistema Emisión de Comprobante: MANUAL Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: MANUAL
Actividad(es) Económica(s): Principal - 0810 - EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA Secundaria 1 - 7120 - ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS Secundaria 2 - 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816): FACTURA NOTA DE CREDITO GUIA DE REMISION - REMITENTE
Sistema de Emisión Electrónica: FACTURA PORTAL DESDE 07/10/2021
Emisor electrónico desde: 07/10/2021
Comprobantes Electrónicos: FACTURA (desde 07/10/2021)
Afiliado al PLE desde: -
Padrones: NINGUNO

SOLICITA COTIZACION

From: Pelayón Huancahuari Alccahuaman <pelayon.huancahuari@munihuamanga.gob.pe >

mar., dic. 17, 2024 03:29 PM

Subject: SOLICITA COTIZACION

To: edgar distribuidora <edgar_distribuidora@hotmail.com > , ecsimsac <ecsimsac@gmail.com > , fullcalidad2 <fullcalidad2@hotmail.com >

Attachments:

 CANTO RODADO 3.pdf

PREVIO CORDIAL SALUDO REMITO ADJUNTO EETT. PARA ADQUISICION DE CANTO RODADO 3",
ESPERANDO SU ATENCION Y RESPUESTA.

ATTE,

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

mail.munihuamanga.gob.pe



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
"CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA - LEY N° 24682"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Firmado digitalmente por:
DOMINGUEZ PEÑA RONALD FR 43707614 hard
SUB GERENTE
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 10:10:43-0500



INFORME N° 001980-2024-MPH/31.35 [2469745.002]

A : PELAYON HUANCHAHUARI ALLCCA HUAMAN
JEFE
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
DE : RONALD DOMINGUEZ PEÑA
SUB GERENTE
SUBGERENCIA DE OBRAS
ASUNTO : REMITO REQUERIMIENTO PARA ADQUISICION DE CANTO RODADO DE
D=3", PARA LA OBRA RELLENO SANITARIO, META - 0118
REFERENCIA : INFORME N° 0313-2024-MPH-31.35-CPJ [2469745]
FECHA : Ayacucho, 27 de Noviembre del 2024

Mediante el presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y remitirle el requerimiento para **ADQUISICION DE CANTO RODADO DE D=3"**, para la OBRA: CUI 2513920 CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO META-118, a fin de dar cumplimiento a las actividades programadas para dicha meta.

Esta adquisición estará afecto a la siguiente cadena funcional programática.

Proyecto CUI 2513920	CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO
Función	17 Ambiente
División Funcional	055 Gestión Integral de la calidad ambiental
Grupo Funcional	0124 Gestión de los Residuos Sólidos
Finalidad	00047 Construcción de Relleno Sanitario
Sección Funcional	118
Fuente de Financiamiento	5.Recursos Determinados - 07 FONCOMUN PROVINCIAL al 80%

Se adjunta al presente:

- Anexo 05 del SIGA, Marco presupuestal, Cuadro de Presupuesto Analítico, Especificaciones Técnicas.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y trámite correspondiente a la Unidad de Abastecimiento.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Oficina de Administración y Finanzas
Unidad de Abastecimiento
27 NOV. 2024
Reg. N° 10808 Folio: 12 Folio
Hora: Firma

Firmado Digitalmente por:
RONALD DOMINGUEZ PEÑA
SUB GERENTE
SUBGERENCIA DE OBRAS





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
"CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA - LEY N° 24682"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Firmado electrónicamente por:
CAVALCANTI PAREDES JOHNATAN
43131458
RESIDENTE DE OBRA
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 11:39:47



INFORME N° 000313-2024-MPH/31.35-CPJ [2469745.001]

A : RONALD DOMINGUEZ PEÑA
SUB GERENTE
SUBGERENCIA DE OBRAS

DE : JOHNATAN CAVALCANTI PAREDES
RESIDENTE DE OBRA
SUBGERENCIA DE OBRAS

ASUNTO : SOLICITO ADQUISICIÓN DE PIEDRAS **CANTO RODADO D=3"**

REFERENCIA : A) RESOLUCIÓN CRAET N° 133-2024-MPH/CRAET
B) "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO
SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO
DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO" - META 118

FECHA : Ayacucho, 26 de Noviembre del 2024



Por medio del presente me dirijo a Ud., para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitarle el requerimiento de **PIEDRAS CANTO RODADO D=3"**, para el proyecto **"CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - META 118**, los cuales nos permite cumplir con las metas programadas durante la ejecución del año fiscal 2024, por lo que se requiere con carácter muy urgente la atención, de acuerdo con el siguiente detalle;

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
01	PIEDRAS CANTO RODADO DE D= 3"	M3	636

La cual, estará afecto a la siguiente cadena funcional programática.

Función	17: Ambiente
División Funcional	0055: Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Grupo Funcional	0124: Gestión de los Residuos Solidos
Finalidad	0000477: Construcción de Relleno Sanitario
Secuencia Funcional	0118
Fuente de financiamiento	05: Recursos Determinados
Rubro de Financiamiento	07 FONCOMUN PROVINCIAL – 80%.
Tipo De Recurso	"A"
Especifica de Gasto	2.6.23.99.4

Por lo expuesto, adjunto al presente:

- Informe

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM, la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM y el Art. 36 del D.S. 029-2021-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web Url: <http://sgd.munihuamanga.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php> e ingresando el siguiente Código de Verificación Digital: 2469745.001.60089969031



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
SUB GERENCIA DE OBRAS
PASEA: Lic Willy Patel
PARA: Su atención
Fecha: 26 NOV 2024 Firma: _____





- Anexo 5
- Especificaciones Técnicas
- Resolución CRAET N° 133-2024-MPH/CRAET
- MEMORANDUM MULTIPLE N° 000334-MPH/15 -HABILITACION PRESUPUESTAL.
- Marco presupuestal

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente;

Firmado Electrónicamente por:
JOHNATAN CAVALCANTI PAREDES
RESIDENTE DE OBRA
SUBGERENCIA DE OBRAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA

Ing. Pérez Contreras, Wilmer Ricardo
CIP N° 183764
SUPERVISOR DE OBRA



UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300440

Centro de Costo: 30044080105 SUB GERENCIA DE OBRAS
Fecha de Solicitud: 25/11/2024

Código Item N.-	ITEM Descripción del ítem	Unidad de Medida	CANTIDAD Y/O VALORES			
			EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
			Cantidad Total	Valor Total S/	Cantidad Total	Valor Total S/
203400070144	PIEDRA DE CANTO RODADO 3 in	M3	0.00	0.00	636.00	0.00

Sustento para la aprobación de modificaciones del CMN, al día hábil siguiente de su presentación (numeral 27.4 del artículo 27):SOLICITO LA ADQUISICION DE CANTO RODADO DE 3" A 5", SEGUN LA APROBACION DEL ULTIMO ANALITICO EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO.

De ser el caso, indicar el/los año(s) que corresponda(n) realizar la inclusión o exclusión de la programación:

- 1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.
- 2/ La información registrada en los campos de "exclusión" e "inclusión" considera la cantidad y/o valor acumulado de todos los años de la programación.
- 3/ El campo de "cantidad total" se completa solo en el caso de bienes.
- 4/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación del Área usuaria, se suscribe:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA

Ing. Pérez Venteras, Wilmer Ricardo
183764
SUPERVISOR DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA

Ing. Lobatón Cavalcanti Paredes
CIP: 159283
RESIDENTE DE OBRA

Firma: Responsable del Área Usuaria

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA LA ADQUISICIÓN DE PIEDRAS CANTOS RODADOS DE D= 3".**

Meta Presupuestaria:	0118
Nombre del Proyecto:	Obra: "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
Denominación de la Contratación	ADQUISICIÓN DE PIEDRAS CANTOS RODADOS DE D= 3"

1. FINALIDAD PÚBLICA:

La presente adquisición define la meta que busca cumplir la Entidad a través de la adquisición del bien en la ejecución del Proyecto: "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" - META 118.

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Huamanga, es un órgano de gobierno local, que se constituye como persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; cuyo accionar está regulado por la ley N°23853 Ley orgánica de municipalidades que viene ejecutando la META N° 118: "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por tal motivo se requiere contratar a un proveedor que se encargue de atender los requerimientos que se necesite.


3. OBJETO DE LA ADQUISICION

Seleccionar a la persona natural o jurídica, para la **ADQUISICIÓN DE PIEDRAS CANTO RODADO D= 3"**, puesto en el Almacén de la obra, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Huamanga, para el proyecto "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS

ITEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANT.
01	ADQUISICIÓN DE PIEDRAS CANTO RODADO D= 3".	M3	636

4.1 ESPECIFICAS TECNICAS:

MATERIAL	CARACTERISTICAS FISICAS	UNIDAD	CANT.
1- CANTO RODADO, D= 3". 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fragmentos de roca pulido y suelos, susceptibles de ser transportado por medios naturales. ✓ Dentro de la clasificación granulométrica de las partículas del suelo, los cantos rodados ocupan el siguiente lugar en el escalafón: <ul style="list-style-type: none"> • Partícula tamaño • Arcillas <0.0039 mm • Limos 0.0039-0.625 mm 	M3	636

MATERIAL	CARACTERISTICAS FISICAS	UNIDAD	CANT.
	<ul style="list-style-type: none"> Arenas 0.0625-2 mm Gravas 2-64 mm Cantos rodados 64-256 mm Bloques >256 mm 		
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Esta compuestas de partículas limpias, preferentemente duras, compactas y resistentes. ✓ Libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas escamosas o blandas, ✓ Materia orgánica, sales u otras sustancias dañinas. ✓ Normalmente son redondas, sub redondeada u oblonga, sin aristas. ✓ Tiene superficie lisa, debido al desgaste sufrido durante el transporte generalmente causadas por las corrientes del agua. 		

ASPECTO FUNDAMENTAL

La impureza en los materiales deberá contener menor al 1%, para que el material cumpla adecuada función de acuerdo al sistema de clasificación de suelos AASHTO y cumplir la utilidad para el apilamiento de material y su adherencia al hormigón o cemento los hacen muy rígidos, siguiendo la distribución de desfogue descrita en los planos de diseño.

5. GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR:

La garantía de **ADQUISICIÓN DE PIEDRAS CANTOS RODADOS DE 3"** se acreditará mediante certificado de la cantera extraída, así mismo deberá acreditar en su propuesta técnica la cantera de donde será extraída el material.

6. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

7.1.- LUGAR DE ENTREGA

Los bienes deberán ser entregados en el Almacén de la obra (relleno sanitario LINDIPAMPA) y/o en coordinación con el residente del proyecto: "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", según las cantidades descritas en el numeral IV.

7.2.- PLAZO DE ENTREGA

El Plazo de entrega de los bienes será hasta CINCO (05) días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

- Tener Registro Único de Contribuyente habilitado.
- Poseer condigo de Cuenta Interbancaria.
- Tener Registro Nacional de Proveedores vigente (se excluye en el caso que el valor del bien sea menor o igual a 1 UIT).
- No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el estado.

- No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en el art. 11 de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del estado, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna norma de nuestro ordenamiento jurídico.

8. RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES

La recepción será otorgada por el almacén central de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA y la conformidad será otorgada por el Ing. Residente de Obra con el visto bueno del Supervisor de Obra y área usuaria, acreditadas mediante informe para su respectivo pago.

9. FORMA DE PAGO

EL pago se efectuará como **PAGO ÚNICO**, previa recepción y verificación con los procedimientos establecidos, respaldo por el informe de conformidad, los mismos que se tramitarán el pago de acuerdo al sistema de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Además, el contratista deberá emitir guías por cada viaje de entrega del material el cual deberá estar visado por el responsable de la recepción del bien, y para el pago deberá presentar en una carta indicando el cumplimiento de la entrega adjuntando las guías con las firmas del responsable de la recepción.

Para efectos del pago el proveedor deberá presentar a la Entidad la siguiente documentación:

- Recepción del área de almacén.
- Informe de conformidad del residente de obra y visto bueno del supervisor.
- Guía de Remisión.
- Comprobante de pago del proveedor.

10. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado por parte del proveedor, la Entidad aplicará las penalidades correspondientes de acuerdo a la directiva vigente de la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Ley de Contrataciones del Estado.

LA MUNICIPALIDAD le aplicará automáticamente una penalidad por cada día de retraso, de acuerdo a la siguiente fórmula.

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F = 0.25$.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el locador acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

Esta penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto de contrato vigente cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad LA MUNICIPALIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

11. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS:

La entidad se rige según Artículo 40 de la Ley de Contrataciones del estado y específicamente en el numeral 40.2 de contratos de bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato podrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo.

Entendiéndose como vicio oculto a la existencia de deterioros, anomalías y defectos no susceptibles de ser apreciados a simple vista y que de alguna manera afectan el derecho del adquirente a su adecuada utilización.

12. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

El gasto que origina la adquisición del bien para la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", según la siguiente cadena funcional;

Programa	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
Proyecto	2513920 "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO - META 118
Obra	4000199: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
Función	17 ambiente
División Funcional	055 gestión Integral de la Calidad Ambiental
Grupo Funcional	0124 gestión de los Residuos Solidos
Finalidad	0000477 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO
Secuencia Funcional	118
Fuente de financiamiento	5. RECURSOS DETERMINADOS
Rubro de Financiamiento	07. FONCOMUN – PROVINCIAL 80%
Tipo de Recurso	(A)


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
Ing. Johanatan Cavalcanti Paredes
CIP. 159283
RESIDENTE DE OBRA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA
Ing. Pérez Contreras Wilmer Ricardo
CIP. 183964
SUPERVISOR DE OBRA



Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación De Expedientes Técnicos N°/33-2024-MPH/CRAET

Ayacucho, 25/11/2024

VISTO:

La Sesión No 092 -2024-MPH/CRAET, de fecha 25 de Noviembre del 2024, sobre la Aprobación del Cuadro Presupuesto Analítico por Habilitación Presupuestal, del Proyecto: **"Construcción de Celdas para Residuos en el (LA) Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga-Ayacucho"**; y con, Informe N° 186-2024-MPH/31-AMC.EEMCAyET, Informe N° 1945-2024-MPH/31-35, Informe N° 061-2024-MPH/31.35-GCLM, Informe N° 303-2024-MPH/31.35-CPJ, Memorándum Múltiple N° 334-2024-MPH/15 y demás actuados, y;



CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en concordancia con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 30305, del 10 de Marzo 2015;

Que, con Resolución de Gerencia Municipal N° 003-2024-MPH/A, de fecha 03 de enero del 2024, sobre la Conformación de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET) para el ejercicio fiscal 2024, de los Proyectos de Inversión Pública declarados viables por la Municipalidad Provincial de Huamanga;

La Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos (CRAET), es la Instancia Colegiada de la Municipalidad Provincial de Huamanga, encargada de revisar en segunda instancia el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales en la elaboración del expediente técnico, siendo la primera instancia la Unidad Formuladora;

Que, habiendo sido declarado viable de fecha 12 de Marzo del 2021, el Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil (**Código de Inversiones No 2513920**) **"Construcción de Celdas para Residuos en el (LA) Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga-Ayacucho."** y con la Resolución de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos No 036-2021-MPH/CRAET, del 23 de Abril del 2021, ha sido aprobado el Expediente Técnico Matriz, por la suma de **S/. 4'151,818.33** (Cuatro millones ciento cincuenta y un mil ochocientos dieciocho con 33/100 Soles);

Que, en la Sesión Ordinaria de la Comisión de Revisión y Aprobación de Expedientes Técnicos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, (Sesión N° 092-2024-MPH/CRAET) de fecha 25 de noviembre del 2024, se **APRUEBA** el Cuadro Presupuesto Analítico del Proyecto: **"Construcción de Celdas para Residuos en el (LA) Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga-Ayacucho."** Teniendo en cuenta en referencia el Informe N° 186-2024-MPH/31-AMC.EEMCAyET, del 25 de noviembre del 2024, las específicas de gasto planteadas del Cuadro Analítico Habilitado se detalla de la siguiente manera:



CLASIFICADOR	DESCRIPCION	PPT. PLANTEADO
2.6.23.99.3	Costo de Construcción por Administración. Directa – Personal	S/ 192,555.38
2.6.23.99.4	Costo de Construcción por Administración. Directa – Bienes	S/ 138,728.62
2.6.23.99.5	Costo de Construcción por Administración. Directa – Servicios	S/ 65,436.00
	TOTAL	S/ 396,720.00

Por los fundamentos expuestos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, N° 31953-2024, Sector Publico;

SE RESUELVE:


Artículo Primero.-APROBAR el Cuadro Presupuesto Analítico por Habilitación Presupuestal, del Proyecto: **"Construcción de Celdas para Residuos en el (La) Relleno Sanitario de la Municipalidad Provincial de Huamanga, Distrito de Ayacucho Provincia de Huamanga-Ayacucho."** por el monto de **S/.396,720.00** (Trescientos noventa y seis mil setecientos veinte con 00/100 Soles), con un cronograma de ejecución de Dos meses 60 días calendario, por cumplir con los requisitos a lo establecido en el numeral 23.15, Aprobación de los Cuadros del Presupuesto Analítico de Proyectos y Obras en continuidad del Artículo 23° **Consideraciones para la Ejecución de Obras y/o Proyectos por Administración Directa**, de la Directiva para la Elaboración, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Inversión por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Provincial de Huamanga, que fue aprobado con el Decreto de Alcaldía N° 013-2024-MPH/A de fecha 10/07/2024; y está de acuerdo a la siguiente Estructura Funcional Programática:


PROYECTO	: 2513920	"Construcción de Celdas para Residuos en el (LA) Relleno Sanitario de la, MPH, Dist. Ayac. Prov. Huga"
OBRA.	: 4000199	Construcción de Sistema de Recolección y Tratamiento de Residuos Sólidos
FUNCIÓN	: 17	Ambiente.
DIVISION FUNC.	: 055	Gestión Integral de la Calidad Ambiental.
GRUPO FUNC.	: 0124	Gestión de los Residuos Sólidos.
SEC. FUNC.	: 0118	
FTE. FTO.	: 05	Recursos Determinados, 07 Foncomun Provincial 80% "A"


Artículo Segundo. - DISPONER, la transcripción de la presente Resolución a las instancias: Secretaría General, Gerencia Municipal, Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, Unidad Formuladora, Estudios, Comisión Permanente de Desarrollo Territorial, (Sala de Regidores), y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto OPP, Sub Gerencia de Obras, Unidad de Recursos Humanos, de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para su conocimiento y fines de ejecución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones, la Publicación de la Presente Resolución CRAET, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación
de Expedientes Técnicos
Ing. Tony Vilchez Yarihuaman
PRESIDENTE
CIP: 183234


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación
de Expedientes Técnicos
ING. THUBER PACHECO AVILA
MIEMBRO TITULAR
CIP: 203783


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Comisión de Revisión y Aprobación
de Expedientes Técnicos
Ing. Ronald Domínguez Peña
MIEMBRO TITULAR
CIP N° 153118

FORMATO FF-05

PROYECTO "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

FTE.FTO :FIDEICOMISO - FONCOMUN

MODALIDAD :ADMINISTRACION DIRECTA

AÑO :NOVIEMBRE 2024

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
PRESIDENTE V°B°	MIEMBRO V°B°	MIEMBRO V°B°
DICTAMEN		
FECHA 25 NOV 2024		
COSTO TOTAL		

PRESUPUESTO		FECHA	COSTO TOTAL
"CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"			S/. 396,720.00
	COSTO DIRECTO		321,812.67
	SERVICIOS		58,136.00
	BIENES E INSUMOS		136,398.62
	PERSONAL		127,278.05
	COSTO DIRECTO		S/. 321,812.67
	GASTOS GENERALES		S/. 59,354.00
	GASTOS DE SUPERVISION		S/. 15,553.33
	GASTOS DE LIQUIDACION		S/. 0.00
COSTO TOTAL			S/. 396,720.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Ing. Johanatan Cavalcanti Paredes

CIP. 159283

RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Ing. Pórez Contreras, Wilmer Ricardo

CIP N° 153704

SUPERVISOR DE OBRA



FORMATO FF-05
RESUMEN CUADRO DEL PRESUPUESTO ANALITICO

PROYECTO "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

FTE.FTO : FIDEICOMISO - FONCOMUN
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : NOVIEMBRE 2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO							
CLASIF.	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	GASTOS DE LIQUIDACION	COSTO TOTAL	
2.6.2.3.99.3	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	127,278.05	49,724.00	15,553.33	-	192,555.38	
2.6.2.3.99.4	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	136,398.62	2,330.00	-	-	138,728.62	
2.6.2.3.99.5	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	58,136.00	7,300.00	-	-	65,436.00	
		321,812.67	59,354.00	15,553.33	-	396,720.00	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA		
COMISION DE REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		
RESIDENTE V°B°	MIEMBRO V°B°	MIEMBRO V°B°
DICTAMEN	APROBADO	
FECHA	25 NOV 2024	




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Ing. Joaquin Cavalcanti Paretes
CIP. 159283
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Ing. Perez Contreras Wilmer Ricardo
CIP. N° 183964
SUPERVISOR DE OBRA

FORMATO FF-07
CUADRO DE PRESUPUESTO ANALÍTICO

PROYECTO :	"CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"			
FECHA :	Nov-24	COSTO DIRECTO		S/. 321,812.67
FTE/FTO	FONCOMUN-FIDEICOMISO	GASTOS GENERALES		S/. 59,354.00
MODALIDAD	: ADMINISTRACION DIRECTA	SUPERVISION		S/. 15,553.33
		GASTOS DE LIQUIDACION		S/. 0.00
		TOTAL		S/. 396,720.00

PRESUPUESTO ANALITICO												
FUNCION	PROGRAMA	SUB-PROG	ACTI	COMPONEN	META	DESCRIPCION	CLASIF.	COSTO DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS RESIDENCIA	COSTOS INDIRECTOS SUPERVISION	GASTOS DE LIQUIDACION	COSTO TOTAL
17	55											
		0124										
						CLASIFICADOR DE LOS GASTOS PUBLICOS PARA EL AÑO FISCAL 2024						
						GASTOS PRESUPUESTARIOS						
						ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
						OTRAS ESTRUCTURAS						
						OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS						
						COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		127,278.05	49,724.00	15,553.33	-	192,555.38
						COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		136,398.62	2,330.00	-	-	138,728.62
						COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		58,136.00	7,300.00	-	-	65,436.00
						TOTAL		321,812.67	59,354.00	15,553.33	-	396,720.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA




Ing. Johnatan Cavalcanti Paredes


C.P. 159283

RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

COMISION DE REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS

PRESIDENTE V°B°	MIEMBRO V°B°	MIEMBRO V°B°
		
DICTAMEN	APROBADO	
FECHA	25 NOV 2024	



Ing. Ronald Dominguez Peña

SUPERVISOR DE OBRA

CUADRO DE PRESUPUESTO ANALITICO DE DE OBRA

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS, EN EL (LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

FTE. FTO. : FIDEICOMISO FONCOMUN

META : 118

AÑO : NOVIEMBRE 2024

NATURALEZA DEL GASTO	DESCRIPCION	UND.	PPTO	COEF.	CANT.	COSTO UNIT.	PRESUPUESTO ANALITICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 03				
							COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	GASTOS DE LIQUIDACION	COSTO TOTAL
2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION						127,278.05	49,724.00	15,553.33	0.00	192,555.38
	DIRECTA - PERSONAL										
	OPERARIO	HH			960.00	23.44	127,278.05				
	OFICIAL	HH			1,200.00	18.53	22,236.00				
	PEON	HH			4,924.80	16.76	82,539.65				
	GASTOS GENERALES							41,100.00			
	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	MES			2.00	6,500.00		13,000.00			
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES			2.00	3,800.00		7,600.00			
	ASISTENTE TECNICO DE OBRA	MES			2.00	4,000.00		8,000.00			
	ALMACENERO DE OBRA	MES			2.00	2,750.00		5,500.00			
	ESPECIALISTA EN SSOMA	MES			2.00	3,500.00		7,000.00			
	GASTOS DE SUPERVISION (SERVICIOS PROFESIONALES)										
	SUPERVISION DE OBRA										
	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES			2.00	6,500.00		13,000.00			
	DESCUENTOS DE ESSALUD							3,699.00	1,170.00		
	ESSALUD DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	GLB			9%			3,699.00	1,170.00		
	VACACIONES TRUNCAS							3,425.00	1,083.33		
	VACACIONES TRUNCAS DE GASTOS GENERALES	GLB			2.00	1,712.50		3,425.00	1,083.33		
	VACACIONES TRUNCAS DE GASTOS SUPERVISION	GLB			2.00	541.67			1,083.33		
	AGUINALDO							1,500.00	300.00		
	AGUINALDO DE GASTOS GENERALES	GLB			5.00	300.00		1,500.00	300.00		
	AGUINALDO DE SUPERVISION	GLB			1.00	300.00			300.00		
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION						136,398.62	2,330.00	8.00	0.00	138,728.62
	DIRECTA - BIENES										
	MATERIALES										
	ALAMBRE N°8	KG			100.00	7.00	21,767.50				
	ALAMBRE N°16	KG			100.00	7.00	700.00				
	CLAVO DE 2"	KG			25.00	7.50	187.50				
	CARRETLA	UND.			5.00	220.00	1,100.00				
	MALLA CRIPADA GALVANIZADA N°12 (PRESENTACION EN ROLLOS DE 10 MTS X 1M)	M2			100.00	104.70	10,470.00				
	TUBERIA HDPE CRIADAS DE 6"	UND.			15.00	530.00	7,950.00				
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5kg)	BOL			20.00	33.00	660.00				
	AGREGADOS										
	PIEDRAS CANTO RODADO	M3			1,065.00	95.00	101,175.00				
	MADERAS						101,175.00				
							4,500.00				

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Ing. Johnatan Cavalcanti Paredes

CIP 159283

RESIDENTE DE OBRA

APROBADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

Ing. Perez Contreras, Wilmer Ricardo

CIP N° 183964

SUPERVISOR DE OBRA



NATURALEZA DEL GASTO	DESCRIPCION	PPTO	PRESUPUESTO ANALITICO DE ADICIONAL DE OBRA N° 03								
			UND	COEF	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	GASTOS DE LIQUIDACION	COSTO TOTAL
	MADERA TORNILLO DE 3"X3"X3.05 M		UND		75.00	60.00		4,500.00			
	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES							5,950.00			
	PETROLEO 85		GALON		350.00	17.00		4,250.00	1,700.00		
	GASOLINA		GALON		100.00	17.00		1,700.00			
	MATERIALES DE ESCRITORIO								630.00		
	ARCHIVADORES		UND.		24.00	7.50			180.00		
	PAPEL BOND		MILLAR		15.00	30.00			450.00		
	OTROS MATERIALES							3,006.12			
	OTROS MATERIALES		GLB		1.00	3,006.12		3,006.12			
2.623.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS							58,136.00	7,300.00	0.00	65,436.00
	SERVICIOS DE MAQUINARIAS 2024							0.00	4,800.00	0.00	
	ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MAQUINA SECA INCLUIDO CONDUCTOR.		DIAS		24.00	200.00			4,800.00		
	OTROS SERVICIOS							58,136.00	2,500.00	0.00	60,636.00
	SERVICIO DE INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2, NO INCLUYE LA ADQUISICION DEL BIEN		GLB		1.00	20,000.00		20,000.00			
	SERVICIO DE PLOTEO E IMPRESION DE PLANOS Y FOTOCOPIADO		GLB		1.00	2,500.00			2,500.00		
	DEUDA DE SERVICIO DE INSTALACION DE 29,280 m2 GEOTEXTIL AÑO 2023		GLB		1.00	35,136.00		35,136.00			
	OTROS SERVICIOS		GLB		1.00	3,000.00		3,000.00			
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)								321,812.67	59,354.00	15,553.33	396,720.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA		
COMISION DE REVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		
PRESIDENTE V°B°	MIEMBRO V°B°	MIEMBRO V°B°
DICTAMEN	APROBADO	
FECHA	27.5 NOV 2024	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Ing. Johnatan Cavaicanti Parde
CIP. 159283
RESIDENTE DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
Ing. Pérez Contreras Wilmer Ricardo
CIP. 183964
SUPERVISOR DE OBRA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
"CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA - LEY N° 24682"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



Firmado digitalmente por:
HUAMANI PEREZ MARCELINO FIR
43766415 hard
DIRECTOR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/11/2024 08:49:07-0500



MEMORANDUM MULTIPLE N° 000334-2024-MPH/15 [2460552.014]

A

: YANETH ROCIO BERROSPI HUILLCA
JEFE(E)
UNIDAD DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

WILDER HUAMAN MARIÑO
DIRECTOR
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TONY VILCHEZ YARIHUAMAN
GERENTE
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

JHUBER PACHECO AVILA
SUB GERENTE
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS Y PROYECTOS

RONALD DOMINGUEZ PEÑA
SUB GERENTE
SUBGERENCIA DE OBRAS

ASUNTO : Habilitación de Presupuesto para el Proyecto con CUI: 2513920
REF. : MEMORANDO N° 1814-2024-MPH/11 (2460552.011)
FECHA : Ayacucho, 22 de Noviembre del 2024

Por el presente me dirijo a usted para comunicar que, estando autorizado mediante documento citado en referencia, está Previsto en el presupuesto Institucional Modificado (PIM)-2024, para la continuidad y culminación de la IOARR del Proyecto **"CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"**, con CUI N° 2513920, por un importe de **S/ 396,720.00** soles, según la siguiente estructura funcional:

PROGRAMA	0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
PROYECTO:	2513920: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS; EN EL(LA) RELLENO SANITARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO
OBRA:	4000199: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
FUNCION:	17: AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL:	0055: GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	124: GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
FINALIDAD:	0000477: CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO
SECUENCIA FUNCIONAL:	0118
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO DE FINANCIAMIENTO:	07. FONCOMUN PROVINCIAL 80%
TIPO DE RECURSO:	"A"

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM, la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM y el Art. 36 del D.S. 029-2021-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web Url: <http://sgd.munihuamanga.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php> e ingresando el siguiente Código de Verificación Digital: 2460552.014.59733344535





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA
"CAPITAL DE LA EMANCIPACIÓN HISPANOAMERICANA - LEY N° 24682"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Cabe señalar que la ejecución de todo proyecto de inversión es previa aprobación del Presupuesto Analítico por parte de la Comisión de Aprobación y Revisión de Expedientes Técnicos- CRAET. Así mismo, exhortar el uso racional y adecuado de los recursos asignados, puesto que por reducción del Marco Presupuestal del PIA 2024 dispuesto en la RD 031-2023-EF/50.01, no será posible la habilitación de mayores recursos, de existir mayores ingresos se estará comunicando a las instancias correspondiente. De igual forma, a la Unidad de Programación Multianual de Inversiones (UPMI), realizar su registro en la cartera de inversiones no previstas del Programación Multianual de Inversiones (PMI) del proyecto por contar con presupuesto asignado.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
MARCELINO HUAMANI PEREZ
DIRECTOR

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Pp.OCMU/UNID. DE PRESUPUESTO Y PLANES

VoBo de:

- DAISY PARIONA HUAMANI (JEFE-UNID. DE PRESUPUESTO Y PLANES)

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM, la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM y el Art. 36 del D.S. 029-2021-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web Url: <http://sgd.munihuamanga.gob.pe/sisadmin/valida/gestdoc/index.php> e ingresando el siguiente Código de Verificación Digital: 2460552.014.59733344535

Página 2/2



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 05 - AYACUCHO
PROVINCIA : 01 - HUAMANGA
PLIEGO : 01 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA [300440]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(P/A)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PROPIPRY ACTIAOBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn SubGndet Esp EspDet									
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
0118 0036 2513920 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124										
Meta: 00001 - 0000477 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO; M2: 5,555,555.000; AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO										
6 GASTOS DE CAPITAL			3,117,966	2,705,895.11	2,705,895.11	2,281,852.19	412,070.89	412,070.89	836,113.81	73.18 %
2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -			1,192,777	999,641.41	999,641.41	998,594.00	193,135.59	193,135.59	194,183.00	83.72 %
2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -			989,539	850,559.43	850,559.43	711,724.83	138,979.57	138,979.57	277,814.17	71.92 %
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -			934,850	854,894.27	854,894.27	570,733.36	79,955.73	79,955.73	364,116.64	81.05 %
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO			800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
TOTAL META 0118			3,117,966	2,705,895.11	2,705,895.11	2,281,852.19	412,070.89	412,070.89	836,113.81	73.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
0118 0036 2513920 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124										
Meta: 00001 - 0000477 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO; M2: 5,555,555.000; AYACUCHO, HUAMANGA, AYACUCHO										
6 GASTOS DE CAPITAL			243,345	228,705.60	225,592.00	3,600.00	14,639.40	17,753.00	239,745.00	1.48 %
2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -			243,345	228,705.60	225,592.00	3,600.00	14,639.40	17,753.00	239,745.00	1.48 %
TOTAL META 0118			243,345	228,705.60	225,592.00	3,600.00	14,639.40	17,753.00	239,745.00	1.48 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18										
TOTAL PLIEGO:			3,361,311	2,934,600.71	2,931,487.11	2,285,452.19	426,710.29	429,823.89	1,075,858.81	67.99 %