



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 03-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 538-2023-MINEM/DGER, R.D. N° 594-2023-MINEM/DGER, R.D. N° 615-2023-MINEM/DGER, R.D. N° 651-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, PUNTAJE TOTAL Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER-1

**ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL
INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA"**

En San Borja, siendo las 10:00 horas del 26 de abril de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER, para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**

- Sr. Rafael Tovar Díaz (Presidente Titular)
- Sr. Carlos Simeón Silva García (Primer Miembro Titular)
- Srta. Rosa María De La Oliva Rojas (Segundo Miembro Titular)

Seguidamente, el Sr. Rafael Tovar Díaz, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta económica, obteniendo el siguiente resultado:

N°	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO
1	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	S/ 249 923,00	100
2	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES	S/ 283 200,00	88.24

2. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido por los postores, resultando lo siguiente:



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO:

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

N°	POSTOR// CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTA TÉCNICA	PUNTAJE TÉCNICO	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL	BONIFICACIÓN (5%)	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN (5%)
1	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	100	S/ 249,923.00	100.00	100.00	5.00	105.00
2	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES	100	S/ 283,200.00	88.25	97.65	4.88	102.53

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación económica y el puntaje total de la oferta, el Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el Sistema del SEACE, a fin de continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

3. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

De conformidad al numeral 84.1 y 84.3 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorga la buena pro de **la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER**, para la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"** por la suma de **S/ 249 923,00 (Doscientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés con 00/100 Soles)**, a favor del **GOICOCHEA VEGA CARLOS V**, y por el plazo de prestación de ciento cinco (105) días calendarios.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 11:00 horas.

CARLOS SIMEÓN SILVA GARCÍA
Primer Miembro Titular

ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS
Segundo Miembro Titular

RAFAEL TOVAR DÍAZ
Presidente Titular



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 02-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 538-2023-MINEM/DGER, R.D. N° 594-2023-MINEM/DGER, R.D. N° 615-2023-MINEM/DGER, R.D. N° 651-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

En San Borja, siendo las 15:00 horas del 25 de abril de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER, para la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**:

- Sr. Rafael Tovar Díaz (Presidente del Comité),
- Sr. Carlos Simeón Silva García,
- Srta. Rosa María De La Oliva Rojas.

Seguidamente, el Sr. Rafael Tovar Díaz, en su calidad de presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 18 de enero de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron la siguiente oferta al presente procedimiento de selección:

	POSTOR
1	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ
2	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES
3	FOREX PERU SAC- LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L.
4	GOICOCHEA VEGA CARLOS V

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de la oferta.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

El Comité de Selección encontró conforme la oferta presentada, para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declara **admitida al presente procedimiento de selección.**

3. **DE LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (Anexo N° 1)**

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas presentadas.

Que la oferta del postor **CONSORCIO FOREX PERÚ SAC - LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L.**, no cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del presente procedimiento de selección, dado que el Especialista en Energías Renovables o Sistemas Fotovoltaicos, Ing. PABLO EFRAÍN PONCE DE LEÓN PINEDO; y, el Especialista en Análisis y Diseños de Redes Secundarias, Ing. WALTER ANDRES MONTES ESCALANTES, no cumplen con la experiencia requerida, tal y como se advierte en el anexo 1 adjunto a la presente acta de comité de selección. Por tanto, la oferta ha sido **DESCALIFICADA.**

Que la oferta del postor **CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ**, no cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del presente procedimiento de selección, dado que el Especialista en Análisis y Diseños de Redes Secundarias, Ing. BERNARDO ARELLANO PESANTES, no cumple con la experiencia requerida, tal y como se advierte en el anexo 1 adjunto a la presente acta de comité de selección. Por tanto, la oferta ha sido **DESCALIFICADA.**

Las demás ofertas presentadas cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas de la presente Adjudicación Simplificada.

4. **DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas técnicas:

Por lo cual, se obtuvo el siguiente puntaje técnico:

	POSTOR	PUNTAJE DE LA OFERTA TÉCNICA
1	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	100.00
2	CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES	100.00

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar el resultado obtenido en el sistema del SEACE, a fin de acceder a la oferta económica y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 15:30 horas.

CARLOS SIMEÓN SILVA GARCÍA
Primer Miembro Titular

ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS
Segundo Miembro Titular

RAFAEL TOVAR DÍAZ
Presidente Titular

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DOER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 105 días calendario

1. POSTOR: GOICOCHEA VEGA CARLOS V

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

		ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - DNI	PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	NO CORRESPONDE

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

	CALIFICA
--	----------

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	ACREDITA
---	---------------------------------	----------

B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	ACREDITA
-----	--------------------------------	----------

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

- A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) CONSTANCIAS, o
C) CERTIFICADOS

D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre : RODRIGO SALHUA EVANGELISTA

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

77618

DIPLOMA CIP :

28/04/2004

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	CERTIFICADO	07/05/2019	07/02/2020	0.77	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLURQUI, HAQUIRA, TAMBOSAMBA Y MARA - COTABAMBA-APURÍMAC"	CERTIFICADO	13/06/2018	09/12/2018	0.50	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2, DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	02/12/2015	29/05/2016	0.50	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁHUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁHUCO."	CERTIFICADO	29/03/2015	03/10/2015	0.52	SE APLICA EL TRASLAPE
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA"	CERTIFICADO	29/11/2014	28/03/2015	0.33	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁHUCO PANAHO - IV ETAPA", DEPARTAMENTO DE HUÁHUCO	CERTIFICADO	01/04/2014	28/08/2014	0.41	
7	ESTUDIO DEFINITIVO "RED PRIMARIA 13.2 KV PARA LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, COCHAPATA, LLACTAPA Y HALCÓN DE ORO - UNTUCA"	CERTIFICADO	01/09/2013	31/10/2013	0.17	
8	ESTUDIO DEFINITIVO "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA ZONA DE PAMPA GRANDE, HUANCHAS Y ALEDAÑOS DEL DISTRITO DE SAYÁN"	CERTIFICADO	01/02/2010	31/05/2010	0.33	
9	ESTUDIO DEFINITIVO "CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL CENTRO POBLADO EL PEDREGAL, LA PALMA Y ALEDAÑOS"	CERTIFICADO	01/10/2009	31/01/2010	0.34	
10	ESTUDIO DEFINITIVO "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO TAMBO QUEMADO LUCANAS - ATACUCHO"	CERTIFICADO	01/06/2008	30/08/2008	0.25	
11	ESTUDIO DEFINITIVO "ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE CHAGLLA - SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI - LIMA"	CERTIFICADO	05/01/2008	15/04/2008	0.28	
AÑOS :					4.40	CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : NILO MAXIMINO FERNANDEZ AQUINO

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) o Economista (3) o Ingeniero Economista (4)

1

CIP :

52425

DIPLOMA CIP :

18/12/1996

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURÍMAC"	CERTIFICADO	13/10/2016	14/02/2017	0.34	
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	15/11/2015	22/06/2016	0.61	
3	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1 DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	05/03/2014	30/09/2014	0.58	
4	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	31/12/2013	04/03/2014	0.18	SE APLICA TRASLAPE
5	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA AMANTANI, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	28/11/2012	25/06/2013	0.58	
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNÍN"	CERTIFICADO	01/10/2011	29/02/2012	0.42	
7	ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL GRUPO III	CERTIFICADO	23/04/2010	20/12/2010	0.67	
8	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (PERFIL, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD) DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL YURIMAKI II ETAPA SECTOR PERENE	CERTIFICADO	01/07/2009	28/02/2010	0.67	
9	ELABORACIÓN DE "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE CUATRO (04) PROYECTOS DE PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA (PAFE III) GRUPO V, SECTORES 1 Y 2 DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CERTIFICADO	13/03/2008	13/08/2008	0.43	

10	ELABORACIÓN DE PERFILES PARA LA GESTIÓN DE VIABILIDAD DE 06 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, HUÁNUCO Y LORETO.	CERTIFICADO	24/10/2006	22/02/2007	0.34	
11	ELABORACIÓN DE TRECE (13) PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A NIVEL DE PERFIL, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	CERTIFICADO	05/05/2006	07/07/2006	0.18	
AÑOS :					4.99	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : MODESTO CASTILLO SANCHEZ

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 42932

DIPLOMA CIP : 25/01/1993

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	CERTIFICADO	07/05/2019	02/11/2019	0.50	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURÍMAC"	CERTIFICADO	13/06/2018	19/01/2019	0.61	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHUACHO-COTABAMBA-APURÍMAC"	CERTIFICADO	13/10/2016	14/02/2017	0.34	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	15/11/2015	22/04/2016	0.61	
5	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZÁNGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	05/03/2014	30/09/2014	0.58	
6	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO EN EL DISTRITO DE UCHIZA . PROVINCIA DE TACACHO - SAN MARTÍN"	CERTIFICADO	25/05/2013	21/11/2013	0.50	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA AMANTANI, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	28/11/2012	25/06/2013	0.58	
AÑOS :					3.73	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : CARLOS V GOICOECHEA VEGA

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 53179

DIPLOMA CIP : 14/04/1997

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA - COTABAMBA - APURÍMAC	CERTIFICADO	13/06/2018	21/01/2019	0.62	
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES ACHASPAMPA, COCHAPAMPA, CAYAPAKI, CARAZBAMBA, COPA CHICO, COPA GRANDE Y HUIRAC. PROVINCIA DE CARHUAS - REGIÓN ANCASH	CERTIFICADO	23/11/2016	15/05/2017	0.48	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	15/11/2015	22/04/2016	0.61	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II", DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	CERTIFICADO	08/03/2015	03/10/2015	0.58	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA. DEL DEPARTAMENTO PUNO"	CERTIFICADO	31/12/2013	13/07/2014	0.54	
6	ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. HUÁNUCO - PANAO IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO.	CERTIFICADO	08/12/2011	20/04/2012	0.37	
AÑOS :					3.20	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : JAMES PAUL SERPA PALOMINO

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 83244

DIPLOMA CIP : 2/09/2005

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"	CERTIFICADO	07/05/2019	07/02/2020	0.77	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURÍMAC"	CERTIFICADO	13/06/2018	09/12/2018	0.50	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	02/12/2015	29/05/2016	0.50	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CERTIFICADO	08/03/2015	03/10/2015	0.58	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA", DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	28/11/2014	28/03/2015	0.33	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO PANAO - IV ETAPA", DEPARTAMENTO HUÁNUCO	CERTIFICADO	01/04/2014	28/08/2014	0.41	
7	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "ESTUDIO DEFINITIVO Y ELABORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VECINAL PERÚ ECUADOR II ETAPA"	CERTIFICADO	28/09/2005	09/03/2006	0.45	
AÑOS :					3.54	CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : LUIS MARTÍN MARTÍNEZ GÁLVEZ

Especialidad : Ing. Civil (1) o Ing. Geólogo (2)

1

CIP : 34514

DIPLOMA CIP : 17/07/2007

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLLURQUI, HAQUIRA, TAMBOBAMBA Y MARA-COTABAMBA-APURÍMAC"	CERTIFICADO	13/06/2018	18/01/2019	0.61	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	15/11/2015	22/04/2016	0.61	

3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II", DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	CERTIFICADO	29/03/2015	03/10/2015	0.52	TRASLAPE
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA", DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	29/11/2014	28/03/2015	0.33	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN EL VALLE SANTA CRUZ"	CERTIFICADO	15/01/2014	25/07/2014	0.53	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ELÉCTRICA VECINAL DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VECINAL EN EL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	CERTIFICADO	14/10/2013	27/12/2013	0.21	
7	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL COTABAMBA FASE III-B, PROVINCIAS DE COTABAMBA - APURIMAC"	CERTIFICADO	10/11/2012	08/04/2013	0.41	
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHAUPHUARANGA VI ETAPA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CERTIFICADO	06/01/2012	20/04/2012	0.29	
9	ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO EJE PANAO III ETAPA" Y "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL AUCAYACU III ETAPA"	CERTIFICADO	11/07/2010	21/12/2010	0.45	
10	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VECINAL PERÚ - ECUADOR V ETAPA"	CERTIFICADO	28/10/2008	25/02/2009	0.33	
					AÑOS :	4.30
						CUMPLE

FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

PRESENTA

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 450 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC"	N° 036-2016-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	338,643.77	338,643.77	338,643.77
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	N° 067-2015-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	1,137,275.88	568,637.94	907,281.71
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELOAR, LAMPA, AZANGARO, SAN SANTIAGO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 018-2014-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	779,000.00	779,000.00	1,686,281.71
4	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAE, COTABAMBA Y GRAU, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	N° 006-2014-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	280,000.00	280,000.00	1,966,281.71
5	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 104-2013-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	706,522.00	353,261.00	2,319,542.71
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS, PROVINCIAS DE ASUNCIÓN Y CARLOS F. FITZCARRALD, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	N° 048-2012-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	304,268.78	304,268.78	2,623,811.49
7	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA DE AMANTANI, DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 065-2012-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	203,835.75	203,835.75	2,827,647.24
8	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE", UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 025-2012-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	172,020.46	172,020.46	2,999,667.70
					MONTO TOTAL=	S/ 2,999,667.70	CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DOER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

1. POSTOR: GOICOECHEA VEGA CARLOS V

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

NO PRESENTA

FACTORES DE EVALUACIÓN

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA					
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 850 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)							
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FIEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC"	N° 036-2016-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	338,643.77	338,643.77	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	N°067-2015-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	1,137,275.88	568,637.94	
3	ELBORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELOAR, LAMPA, AZANGARO, SAN SANTIAGO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 018-2014-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	779,000.00	779,000.00	
4	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYALAS, ANTABAMBA, AYMARAE, COTABAMBA Y GRAU, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC.	N° 006-2014-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	280,000.00	280,000.00	
5	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 104-2013-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	50.00%	706,522.00	353,261.00	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS, PROVINCIAS DE ASUNCIÓN Y CARLOS F. FITZCARRALD, DEPARTAMENTO DE ANCASH.	N° 048-2012-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	304,268.78	304,268.78	
7	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA DE AMANTANI, DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 065-2012-MEM/DOER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	203,835.75	203,835.75	

9	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE", UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 035-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	172,020.46	172,020.46	
					MONTO TOTAL=	S/. 2,999,647.70	CUMPLE
					PUNTAJE:		90
8	METODOLOGIA PROPUESTA						ACREDITA
					PUNTAJE:		10
					PTJ. MAXIMO :	100	PTJ. OBTENIDO 100.00

SOLICITUD DE BONIFICACION

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

		SOLICITUD - ANEXO 11	INSCRIPCION	EMISION	PRESENTA
PRESENTA ACREDITACION	GOICOCHEA VEGA CARLOS V	SI	30/05/2011	02/06/2011	

5/11

R.

R.

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 105 días calendario

CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

		ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - DNI	PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	PRESENTA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

	CALIFICA
B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	ACREDITA
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) CONSTANCIAS, o
C) CERTIFICADOS
D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre : ELÍAS PABLO PINEDA VALLADARES

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

30640

DIPLOMA CIP :

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERIA DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCANÉ I ETAPA	CERTIFICADO	26/01/1998	26/05/1998	0.33
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CABALLO COCHA I ETAPA	CERTIFICADO	06/06/2003	19/09/2003	0.29
3	ESTUDIO DE REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO QUINCHES I Y II ETAPA	CERTIFICADO	01/02/2006	17/03/2006	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE INGENIERIA DEFINITIVA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV BAMBAMARCA- MINAS HUALGAYOC	CERTIFICADO	23/05/2006	04/08/2006	0.20
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE INGENIERIA DEFINITIVA PARA LA LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO BAGUA III ETAPA	CERTIFICADO	19/03/2007	01/04/2007	0.04
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PSE MAZUKO	CERTIFICADO	13/03/2009	06/06/2009	0.24
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LINEAS PRIMARIA, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA- SUCRE- MIGUEL IGLESIAS- LA LIBERTAD DE PALLÁN	CERTIFICADO	12/07/2009	31/10/2009	0.31
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 1 ITEM N° 01	CERTIFICADO	26/11/2009	15/05/2010	
9	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS DEL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CERTIFICADO	29/11/2013	12/05/2014	0.46
10	EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOTE 02 SER MAZO CRUZ II ETAPA	CERTIFICADO	24/07/2014	24/09/2014	
11	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE REDES MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4258 DE LA SET HUANUCO Y A4270 CONTRATO GR-015-2020/ELCTO	CERTIFICADO	28/02/2020	30/08/2021	1.53
12	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR- DISTRITO DE YUNGUYO- PROVINCIA DE YUNGUYO- DEPARTAMENTO DE PUNO	CERTIFICADO	04/03/2022	05/10/2022	0.60
AÑOS :					3.99
					CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : SABINO MANSUETO CHILLCCE CHOQUE

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) o Economista (3) o Ingeniero Economista (4)

1

CIP :

128772

DIPLOMA CIP :

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
------	-------------	------------------------	--------------	-----------	---------------------------------

1	ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD DE: PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS QUE INVOLUCRAN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS EN 10 KV O TENSIONES SUPERIORES, SISTEMAS ELÉCTRICOS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES	CERTIFICADO	02/03/2013	28/02/2014	1.01	
2	ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD DE: PROYECTOS ELÉCTRICOS CON CENTRAL SOLAR O GENERACIÓN CENTRALIZADA CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, LÍNEAS DE TRANSMISIÓN O SUBESTACIONES	CERTIFICADO	02/01/2016	31/12/2016	1.01	
3	ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD DE: LÍNEAS Y/O REDES ÁREAS DE MEDIA TENSIÓN (TENSIONES SUPERIORES A 10 KV), SISTEMAS ELÉCTRICOS QUE INVOLUCRAN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS EN TENSIONES SUPERIORES A 10 KV, SISTEMAS ELÉCTRICOS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES O SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CENTRALIZADOS	CERTIFICADO	02/01/2021	31/12/2021	1.01	
AÑOS :					3.03	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : ALBERTO MAURO RAMIREZ LAUCHONG

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

38549

DIPLOMA CIP :

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CUNCA, UBICADO EN EL DISTRITO DE BUENAVISTA- CASMA, ANCASH	CERTIFICADO	06/11/2000	26/02/2001	0.31	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL C.P. TANGAY BAJO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	17/06/2002	02/10/2002	0.30	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO POBLADO NUEVA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	21/06/2004	29/10/2004	0.36	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL C.P. SAN ANDRES- CASMA	CERTIFICADO	16/10/2006	22/01/2007	0.27	
AÑOS :					1.24	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : LUIS RICARDO HUAMAN CHANGA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

44384

DIPLOMA CIP :

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA VILLA DEL INGENIERO, UBICADO EN EL SECTOR 72 DE LA ZONA DE CASUARINAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA - ANCASH	CERTIFICADO	03/03/1998	29/06/1998	0.33	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL C.P. TANGAY BAJO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	17/06/2002	02/10/2002	0.30	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DE LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV C.H. TARABAMBA- S.E. TAYABAMBA Y MODULOS DE SALIDA EN 22.9 KV S.E. TAYABAMBA Y S.E. DE LA C.H. TARABAMBA	CERTIFICADO	12/04/2006	14/07/2006	0.26	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	CERTIFICADO	21/03/2019	18/10/2021	2.62	
AÑOS :					3.50	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : HENRY MICHAEL VEGA MARTINEZ

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

52861

DIPLOMA CIP :

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA VILLA DEL INGENIERO, UBICADO EN EL SECTOR 72 DE LA ZONA DE CASUARINAS EN EL DISTRITO DE CHIMBOTE, SANTA - ANCASH	CERTIFICADO	03/03/1998	29/06/1998	0.33	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CUNCA, UBICADO EN EL DISTRITO DE BUENAVISTA- CASMA, ANCASH	CERTIFICADO	05/11/2000	26/02/2001	0.31	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL HUP VILLA EL PERIODISTA DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	02/04/2001	20/08/2001	0.39	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO POBLADO NUEVA VICTORIA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	21/06/2004	29/10/2004	0.36	
5	ESTUDIO DEFINITIVO SISTEMA ELECTRICO RURAL DEL C.P. DE QUICHUA DEL DISTRITO DE TAUCA	CERTIFICADO	21/01/2009	20/05/2009	0.33	
6	ESTUDIO DEFINITIVO SISTEMA ELECTRICO RURAL VINZOS LA HUACA- DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	05/11/2009	26/04/2010	0.48	
AÑOS :					2.20	CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : JORGE EDINSON MORILLO TRUJILLO

Especialidad : Ing. Civil (1) o Ing. Geólogo (2)

1

CIP :

68738

DIPLOMA CIP :

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
------	-------------	------------------------	--------------	-----------	---------------------------------	--

1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA CUENCA DEL RIO NAPO Y CURARAY, DISTRITOS FRONTERIZOS DE NAPO Y TORRES CAUSANA, REGIÓN LORETO	CERTIFICADO	01/03/2018	30/12/2019	1.86	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR ...HUANCVELICA	CERTIFICADO	21/03/2019	18/10/2021	2.62	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA SUR-DISTRITO DE YUNGUYO- PROVINCIA DE YUNGUYO- DEPARTAMENTO DE PUNO	CERTIFICADO	04/03/2022	30/09/2022	0.58	
					AÑOS :	5.06
						CUMPLE
FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE						PRESENTA
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 450 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas						
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	100-2013-MEM-DGER	CONTRATO, ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	1,490,000.00	1,490,000.00
					MONTO TOTAL=	S/ 1,490,000.00
						CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

CONSORCIO INGENIEROS CONSULTORES

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadores con discapacidad - presenta Inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

NO PRESENTA

FACTORES DE EVALUACION

A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA	
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 850 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	100-2013-MEM-DGER	CONTRATO, ACTA DE CONFORMIDAD	100.00%	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00	
					MONTO TOTAL=	S/. 1,490,000.00	CUMPLE	
					PUNTAJE:		90	
B	METODOLOGIA PROPUESTA						ACREDITA	
							PUNTAJE:	10
					PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00

SOLICITUD DE BONIFICACION

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

		SOLICITUD - ANEXO 11	INSCRIPCION	EMISION	
	PRESENTA ACREDITACION	SI	28/06/2021	05/07/2021	PRESENTA

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

CONSORCIO FOREX PERÚ SAC - LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L.

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

ADMITIDA

a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 62 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	PRESENTA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

NO CALIFICA

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	ACREDITA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	ACREDITA

ITEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
------	-------------	------------------------	--------------	-----------	---------------------------------

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

- A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) CONSTANCIAS, o
C) CERTIFICADOS
D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre : ALDO VIACABA NÁJERA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

1

CIP : 54926

DIPLOMA CIP : 19/11/1997

1	ESTUDIO DEFINITIVO LT 66 KV CALLALLU - ANGOSTURA, SUBESTACIONES Y RED PRIMARIA 22.9 KV	CERTIFICADO	01-Jun-2013	30-Nov-2013		TRASLAPÉ, CON LA EXPERIENCIA 2
2	ESTUDIO DEFINITIVO LT 60 KV - MAJES IRRIGACIÓN, SUBESTACIONES Y REDES PRIMARIA 22.9 KV	CERTIFICADO	15-May-2013	30-Nov-2013	0.55	
3	ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL E INGENIERÍA BÁSICA PARA LA AMPLIACIÓN SET EN 138/24/10.5 KV Y LP 22.9 KV SET ILO-SECTOR CATA CATAS Y ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA OPI FONAFE	CERTIFICADO	01-Jun-2013	30-Ago-2013		SERVICIO NO SIMILAR A LO REQUERIDO Y TRASLAPÉ, CON LA EXPERIENCIA 2
4	VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERFIL PIP LST 66 KV PARA VIÑANI Y SUBESTACIONES VIÑANI 66KV Y REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LST 66 KV PARA VIÑANI Y DE LA AMPLIACIONES DE LAS SSEE PARA 66/22.9 KV Y VIÑANI 66/10.5 KV.	CERTIFICADO	01-Dic-2013	30-Mar-2014		SERVICIO NO SIMILAR A LO REQUERIDO Y TRASLAPÉ, CON LA EXPERIENCIA 2
5	ING. DE DETALLE LT 220 KV S.E. ETEN - S.E. REQUE - PARA LA C.T. RESERVA FRÍA ETEN DE 260 MW.	CERTIFICADO	31-Mar-2014	30-Jul-2014		SERVICIO NO SIMILAR A LO REQUERIDO Y TRASLAPÉ, CON LA EXPERIENCIA 4
6	INGENIERÍA DE DETALLE DE LA AMPLIACIÓN DE SUBESTACIONES AYACUCHO 66 KV, HUANTA 66 KV, CANGALLO 66 KV Y DE LA NUEVA S.E. HUANTA PI 66 KV.	CERTIFICADO	01-Ago-2014	31-Dic-2014		SERVICIO NO SIMILAR A LO REQUERIDO.
7	INGENIERÍA DE DETALLE PARA EL REEMPLAZO DE 8 SECCIONADORES DE 60 KV Y 3 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE EN LA C.H. CALLAHUANGA	CERTIFICADO	02-Ene-2015	30-Mar-2015		SERVICIO NO SIMILAR A LO REQUERIDO.
8	INGENIERÍA BÁSICA DE LT 220 KV LULIACA - PUNO Y SUBESTACIONES 220 KV	CERTIFICADO	01-Feb-2015	30-Abr-2015		TRASLAPÉ, CON LA EXPERIENCIA 9
9	INGENIERÍA BÁSICA PARA LA ALIMENTACIÓN A LA PLANTA INDUSTRIAL PROTISA CON UNA L.T. 60 KV DESDE S.E. CANTERA 220/60 KV	CERTIFICADO	16-May-2015	30-May-2015	0.04	TRASLAPÉ PARCIAL CON LA EXPERIENCIA 10
10	ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA DE DETALLE A NIVEL DE CONSTRUCCIÓN OBRAS ELECTROMECÁNICAS, CIVILES PARA LA SUBESTACIONES: SE SURIRAY 220 KV, SE QUENCORO NUEVA 220/138/10 KV, SE ONOCORA 220KV, AMPLIACIÓN SE TINTAYA NUEVA 220/138 KV, AMPLIACIÓN SE QUENCORO EXISTENTE 138 KV.	ACTA DE CONFORMIDAD	15-Jul-2014	15-May-2015	0.84	
11	ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA DE DETALLE PARA LT MIXTA SUBTERRÁNEA Y AÉREA EN 60 KV DESDE SET COMAS HASTA SET HUARANGAL	CERTIFICADO	01-Jun-2015	30-Jun-2015	0.08	TRASLAPÉ, CON LA EXPERIENCIA 7
12	INGENIERÍA BÁSICA Y ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE LICITACIÓN DE OBRAS DE LA LT 60 KV DESDE S.E. MARAÑÓN HASTA - S.E. HUARICASHAS DE 42 KM, SIMPLE TERNADOS CONDUCTORES POR FASE PARA LA CH MARAÑÓN DE 20 MW	CERTIFICADO	01-Jul-2015	31-Ene-2016	0.59	
13	ELAB. ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA DE DETALLE A NIVEL DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS CIVILES, ELECTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS DE LA NUEVA SUBESTACIÓN ÓXIDO I DE 138/12.6 KV DEL TIPO GIS Y DE LA CENTRAL TÉRMICA 3X1.3 MW DEL PROYECTO "NUEVA PLANTA DE ÓXIDOS DE LA EMPRESA MINERA VOLCÁN"	ACTA DE CONFORMIDAD	11-Jun-2016	08-Nov-2016		TRASLAPÉ, CON LA EXPERIENCIA 8
14	ELAB. ESTUDIO PREINVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO "AMPLIACIÓN DE SET AT/MT VIRÚ TRANSFORMADOR 60/22.9/10 KV - 25 MVA Y CELDAS ASOCIADAS	CERTIFICADO	01-Feb-2020	30-Jun-2022	2.44	
AÑOS :					4.56	CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : SARA MARTA MORLA CHIONG KONGFOOK

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

3

15488

DIPLOMA CIP : 19/12/1981

1	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA LT 138KV SET EL PORVENIR- SET TRUJILLO SUR	CERTIFICADO	01-Feb-2020	30-Jun-2021	1.43	TRASLAPÉ PARCIAL CON LA EXPERIENCIA 2
2	CREACIÓN DE LA LT 60 KV NUEVA JAÉN SAN IGNACIO Y SUBESTACIONES SAN IGNACIO, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN Y SAN IGNACIO REGIÓN CAJAMARCA	CERTIFICADO	01-Dic-2021	31-Mar-2023	1.35	
3	CREACIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES DE LA SUBESTACIÓN TRUJILLO CENTRO, DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	CERTIFICADO	01-Abr-2023	20-Sep-2023	0.48	
AÑOS :					3.26	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : PABLO EFRAÍN PONCE DE LEÓN PINEDO

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

1

CIP : 40682

DIPLOMA CIP : 9/10/1991

1	DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, DESARROLLANDO DIVERSOS PERFILES DE PROYECTOS ON GRID Y OFF GRID PARA SEDA LORETO, CENTRO POBLADOSOPLIN LORETO, CENTROS PRODUCTIVOS EN LAS ZONAS RURALES AISLADAS DE LORETO Y SISTEMAS DE BOMBEO CON SISTEMAS SOLARES	CERTIFICADO	01-Jun-2018	02-May-2019		LA EXPERIENCIA DE ASESOR, NO CORRESPONDE AL CARGO REQUERIDO.
2	DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, DESARROLLANDO DIVERSOS PERFILES DE PROYECTOS ON GRID OFF GRID PARA ATALAYA- ELECTROUCAYALI Y PUERTO ESPERANZA PURÚS - ELECTROUCAYALI	CERTIFICADO	03-May-2019	20-May-2019		LA EXPERIENCIA DE ASESOR, NO CORRESPONDE AL CARGO REQUERIDO.
3	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES - PROYECTO FONER Y PROYECTO FONER II	CERTIFICADO	01-Jul-2014	01-Nov-2017		LA EXPERIENCIA NO CORRESPONDE AL CARGO REQUERIDO.

55

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES - PROYECTO FONER Y PROYECTO FONER II. EL PROYECTO CONSTA DE LAS ETAPAS DE FORMULACIÓN, ESTUDIOS, ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO VIABILIDAD Y EJECUCIÓN DE 24 SUBPROYECTOS DE SERs Y 7 SUBPROYECTOS CPN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS		CERTIFICADO	01-Jul-2014	01-Nov-2017		LA EXPERIENCIA NO CORRESPONDE AL CARGO REQUERIDO.
				AÑOS :	0.00	NO CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)						
1	Nombre : HECTOR ADOLFO SAENZ CAMPOS Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES	1	CIP :	131838	15/12/2060	DIPLOMA CIP : 1/12/2011
1	ESTUDIO DEFINITIVO LT 66 KV SE CALLALLI - SE ANGOSTURA REDES DE 22,9KV Y SE ASOCIADA (PROYECTOS MAJES SIGUAS11	CERTIFICADO	01-Mar-2013	31-Jul-2013		TRASLAPE CON LA EXPERIENCIA 2
2	ELAB. PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LT 60KV SET LA VIÑA- SET MOTUPE SET PAMPA PAÑALA, NUEVA S.E. PAMPA PAÑALA 60/13/10KV, AMPLIACIÓN S.E. MOTUPE 60 KV, AMPLIACIÓN S.E. CHICLAYO SUR 220/60/23KV Y ALIMENTADORES	CERTIFICADO	01-Mar-2013	30-Nov-2013	0.76	
3	ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA DE DETALLE DE LA AMPLIACIÓN DE LAS S.E. SOCABAYA Y PARQUE INDUSTRIAL EN BAHÍA DE 138 KV.	CERTIFICADO	01-Dic-2013	30-Abr-2014	0.42	
4	ELAB. DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL REMPLAZO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA EN LA SUBESTACIÓN AYAVIRI EN 138 KV EXISTENTE	CERTIFICADO	01-Jun-2011	30-Jun-2011		EL REEMPLAZO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA, NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN SIMILAR.
5	LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LT 60 KV COMBAPATA - LLUSCO, S.E.s ASOCIADAS	CERTIFICADO	01-Oct-2011	31-Dic-2011		NO ES PROYECTO SIMILAR. TRASLAPE CON LA EXPERIENCIA 8
6	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA S.E. ACEROS AREQUIPA EN 220KV Y S.E.s INDEPENDENCIA EN 220 KV; ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA SEGUNDA TERNA DE LA LT 200 KV ENTRE LAS SUBESTACIONES ACEROS AREQUIPA E INDEPENDENCIA - PISCO	CERTIFICADO	01-Ago-2012	31-Dic-2012	0.42	
7	INGENIERÍA DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA INTERCONEXIÓN SISTEMA ELECTRICO SAN JACINTO EN 138 KV Y 13,8 KV	CERTIFICADO	01-Ago-2013	30-Sep-2013		TRASLAPE CON LA EXPERIENCIA 2
8	ELAB. INGENIERÍA BÁSICA INGENIERÍA DEFINITIVA E INGENIERÍA DE DETALLE DE NUEVA S.E.FRANCOISE 220/50/10,5KV	CERTIFICADO	01-Jul-2011	31-Ene-2012	0.59	
9	ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA S.E. GUADALUPE Y NUEVA S.E. GUADALUPE EN 60/22,9/10 KV	CERTIFICADO	01-Mar-2012	30-Abr-2012	0.17	
10	INGENIERÍA BÁSICA E INGENIERÍA DEFINITIVA DE LA NUEVA S.E. HUARAL NUEVA 220/60/20 KV	CERTIFICADO	05-Ene-2013	20-Feb-2013	0.13	
				AÑOS :	2.49	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)						
1	Nombre : WALTER ANDRES MONTES ESCALANTES Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES	1	CIP :	56631		DIPLOMA CIP : 13/06/1998
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LT 66 KV CALLALI ANGOSTURA, SUBESTACIONES Y RED PRIMARIA 22,9 KV	CERTIFICADO	01-Jun-2013	30-Nov-2013	0.51	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LT 60 KV MAJES IRRIGACIÓN, SUBESTACIONES Y RED PRIMARIA 22,9 KV.	CERTIFICADO	01-Jul-2014	30-Dic-2014		SERVICIO NO SIMILAR AL REQUERIDO.
3	ELAB. EXPEDIENTE TECNICO Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA L.T. MIXTA SUBTERRÁNEA Y AÉREA 60KV DESDE S.E.T. COMAS HASTA LA SET HUARANGAL	CERTIFICADO	01-Jun-2015	30-Sep-2015	0.34	
4	ING. DE DETALLE PARA EL REEMPLAZO DEL POSTE P-86 DE LA L.T. 60 KV MOYOPAMPA - SALAMANCA L - 6055	CERTIFICADO	15-Nov-2018	15-Ene-2019		SERVICIO NO SIMILAR AL REQUERIDO.
5	ING. DE DETALLE PARA EL REEMPLAZO DE LA ESTRUCTURA P29 DE LA LT 60 KV SAN JUAN PACHACUTEC L-6072	CERTIFICADO	16-Ene-2019	16-Mar-2019		SERVICIO NO SIMILAR AL REQUERIDO.
6	ING. DE DETALLE PARA EL PROYECTO SUMINISTRO Y REMPLAZO DEL POSTE P-29 DE LA LT 60 KV HUAMPANI - ÑAÑA L-6544	CERTIFICADO	29-Ago-2019	29-Oct-2019		SERVICIO NO SIMILAR AL REQUERIDO.
7	INGENIERÍA DE DETALLE REUBICACIÓN LT 220 KV PACHACHACA - POMACOCCHA, ING. DE DETALLE REUBICACIÓN LT 220 KV POMACOCCHA - CARHUAMAYO	CERTIFICADO	24-May-2017	25-Ago-2017		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
8	SERVICIO DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS DE LÍNEA PARA LA L.T. 220 KV PACHACHACA - POMACOCCHA	CERTIFICADO	07-Feb-2018	08-Mar-2018		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
9	SERVICIO DE INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS DE LÍNEA PARA LA LT. 220 KV POMACOCCHA - CARHUAMAYO	CERTIFICADO	07-Feb-2018	08-Mar-2018		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
10	ESTUDIO DEFINITIVO Y ESPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA L.T. 6078 SET CONCEPCIÓN - ESTRUCTURA 83	CERTIFICADO	15-May-2018	16-Oct-2018		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
11	ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE LICITACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO LT 138 KV SET EL PORVENIR - SET TRUJILLO SUR	CERTIFICADO	05-Ago-2020	15-Jun-2021		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
12	INGENIERÍA DE DETALLE PARA MANTENIMIENTO MAYOR DE LA LT 138 KV SE ILO - SE REFINERÍA	CERTIFICADO	15-Abr-2019	15-Jul-2019		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
13	SERVICIO DE EVAL. MECÁNICA DE ESTRUCTURAS Y DISTANCIA DE SEGURIDAD DE LA LT L-1392 SE ILO ELS - SE ILO 3	CERTIFICADO	16-Jul-2019	15-Sep-2019		EL CARGO REQUERIDO Y SERVICIO NO SIMILAR. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
14	INGENIERÍA DE DETALLE PARA EL PROYECTO LT 138 KV S.E. PLAZA - S.E. TOTORAL (LIXIVACIÓN)	CERTIFICADO	15/08/2019	15-Nov-2019		EL CARGO REQUERIDO Y SERVICIO NO SIMILAR. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
15	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LT 60 KV Y S.E. CHAVARRÍA - S.E. TOMAS VALLE, DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISIÓN.	CERTIFICADO	19-Sep-2001	19-Sep-2001		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
16	ING. DE DETALLE DE LA COMPENSACIÓN CAPACITIVA DE LA S.S.EE. 60/10/ KV GALVEZ, VILLA EL SALVADOR, SAN ISIDRO Y PUENTE PIEDRA	CERTIFICADO	01-Dic-2001	01-Dic-2001		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
17	NO ESPECIFICA EL (LOS) PROYECTO (S)	CERTIFICADO DE TRABAJO		31-Mar-2011		EL CARGO REQUERIDO. NO CORRESPONDE A LO REQUERIDO.
				AÑOS :	0.84	NO CUMPLE
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)						
	Nombre : JUAN JOSE MALLQUI AYALA Especialidad : Ing. CIVIL (2) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES	2	CIP :	62899		DIPLOMA CIP : 1/06/2000
1	ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA DE DETALLE - OBRAS CIVILES S.E. ARES 138/60/33/22,9 KV- S.E. HUANCARAMA 60/33/22,9 KV	CERTIFICADO	01-Feb-2002	30-Abr-2002		TRASLAPE CON LA EXPERIENCIA 2
2	ESTUDIO DEFINITIVO LT 66 KV ARES - HUNCARAMA Y SUBESTACIONES	CERTIFICADO	01-Nov-2001	30-Abr-2002	0.50	
3	ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA DE DETALLE - OBRAS CIVILES L.T. 138 KV. CALLALLI - S.E. ARES 138/60/33/22,9 KV	CERTIFICADO	02-Ene-2004	30-Abr-2004		TRASLAPE CON LA EXPERIENCIA 10
4	ESTUDIO DEFINITIVO L.T. 60 KV POMATA - SANTANA Y SUBESTACIONES 60/33/22,9 KV	CERTIFICADO	01-Ago-2009	31-Oct-2009	0.25	
5	ESTUDIO DEFINITIVO L.T. 220 KV S.E. CAJAMARCA NORTE, 220/60/33/22,9 KV CONGA 220/60/10 KV	CERTIFICADO	01-Jul-2010	31-Mar-2011		TRASLAPE CON LA EXPERIENCIA 7
6	ESTUDIO DEFINITIVO L.T. 138 KV , S.E. MACUSANI - S.E. CORANI	CERTIFICADO	01-Mar-2012	31-Dic-2012	0.85	
7	ESTUDIO DEFINITIVO L.T. 138 KV S.E. SANTIAGO DE CAO NUEVA SE MALABRIGO	CERTIFICADO	01-Jun-2010	31-Ago-2011	1.27	

8	ESTUDIO DEFINITIVO L.T. 220 KV Y S.E. CARHUAMAYO - PARASHA - CONOCOCHA - S.E. HUALLANCA CAJAMARCA - CARHUACQUERO	CERTIFICADO	01-Mar-2007	30-Sep-2007	0.59	
9	ESTUDIO DEFINITIVO OBRAS CIVILES L.T. 22,9 KV - PATON PAMPAHUAY	CERTIFICADO	05-Ene-2005	30-Mar-2005	0.23	
10	ESTUDIO DEFINITIVO L.T. 138 KV S.E. MOTIL - S.E. ALTO CHICAMA	CERTIFICADO	01-Nov-2003	31-Ago-2004	0.84	
11	ESTUDIO DEFINITIVO L.T. 220 KV S.E. CAJAMARCA NORTE - PORTICO S.E. GOLD MILL Y LA AMPLIACIÓN DE S.E. CAJAMARCA NORTE	CERTIFICADO	01-Abr-2006	31-Oct-2006	0.59	
12	ESTUDIO DEFINITIVO DE L.T. 66 KV S.E. LOS HEROES - UNIDAD MINERA PUCAMARCA Y SUBESTACIONES	CERTIFICADO	01-Mar-2007	30-Sep-2007		TRASLAPES CON LA EXPERIENCIA 8
13	ESTUDIO DEFINITIVO L.T. 138 KV S.E. SIHUAS - UNIDAD MINERA MAGISTRAL Y SUBESTACIONES	CERTIFICADO	01-Jun-2008	31-Oct-2008	0.42	
14	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD L.T. 220 KV S.E. CAJAMARCA NORTE - S.E. EL GALENO	CERTIFICADO	01-Ago-2010	31-May-2011		TRASLAPES CON LA EXPERIENCIA 7
					AÑOS :	5.55
						CUMPLE

B.2 FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

PRESENTA

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

NO ACREDITA

96 FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 450 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

NO ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : CREACIÓN DE LA L.T. 60 KV NUEVA JAÉN - SAN IGNACIO Y S.E. SAN IGNACIO DISTRITOS DE JAÉN Y SAN IGNACIO PROVINCIA DE JAÉN Y SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CONTRATO N° G-186-2021	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		100.00%	S/. 682,140.02		NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
2	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO L.T. 138 KV - SET EL PORVENIR - SET TRUJILLO SUR, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° GAIL-16-2020	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		100.00%	S/. 251,270.78		NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
3	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EBN EL SER CASTROVIRREYNA 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE HUAYTARÁ DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	CONTRATO N° 043-2022-ADINELSA	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		100.00%	S/. 230,181.48		NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
4	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO : AMPLIACIÓN DE SET ATIAM/ VIRÚ - TRANSFORMADOR 60/22,9/10 KV - 25 MVA Y CELDAS ASOCIADAS	CONTRATO N° GAIL-37-2020	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		100.00%	S/. 206,278.28		NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
5	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT Y BT MEDIANTE SOTERRADO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LAMBAYEQUE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	CONTRATO N° GR-132-2022	COMPROBANTES DE PAGO		100.00%	S/. 319,617.75	S/. 319,617.75	
MONTO TOTAL=							S/. 319,617.75	NO CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

CONSORCIO FOREX PERÚ SAC - LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L.

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

Micro y Pequeña Empresa Integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad

PRESENTA

A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PRESENTA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 450 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO : CREACIÓN DE LA L.T. 60 KV NUEVA JAÉN - SAN IGNACIO Y S.E. SAN IGNACIO DISTRITOS DE JAÉN Y SAN IGNACIO PROVINCIA DE JAÉN Y SAN IGNACIO - CAJAMARCA	CONTRATO N° G-186-2021	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		100.00%	S/. 682,140.02		NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
2	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO L.T. 138 KV - SET EL PORVENIR - SET TRUJILLO SUR, PROVINCIA DE TRUJILLO Y DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° GAIL-16-2020	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		100.00%	S/. 251,270.78		NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
3	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL PERFIL TÉCNICO Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EBN EL SER CASTROVIRREYNA 13 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE TAMBO PROVINCIA DE HUAYTARÁ DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	CONTRATO N° 043-2022-ADINELSA	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		100.00%	S/. 230,181.48		NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
4	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO : AMPLIACIÓN DE SET ATIAM/ VIRÚ - TRANSFORMADOR 60/22,9/10 KV - 25 MVA Y CELDAS ASOCIADAS	CONTRATO N° GAIL-37-2020	DECLARACIÓN DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		100.00%	S/. 206,278.28		NO SE PUEDE DETERMINAR EL MONTO QUE CORRESPONDE AL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN.
5	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT Y BT MEDIANTE SOTERRADO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LAMBAYEQUE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	CONTRATO N° GR-132-2022	COMPROBANTES DE PAGO		100.00%	S/. 319,617.75	S/. 319,617.75	
MONTO TOTAL=							S/. 319,617.75	NO CUMPLE

ANEXO N° 01
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0018-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL INTEGRAL EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 105 días calendario

POSTOR: CONSORCIO ELECTRIO DEL PERU (RUBER GREGORIO ALVA JULCA 50% - SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTA GENERALES S.A.C. 50%)

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA		ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) RUBER GREGORIO ALVA JULCA - SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTA GENERALES S.A.C.	PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2) RUBER GREGORIO ALVA JULCA - SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTA GENERALES S.A.C.	PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)	PRESENTA
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6) RUBER GREGORIO ALVA JULCA - SOCIEDAD DE INGENIERIA CONSTRUCTIVA AMERICANA CONTRATISTA GENERALES S.A.C.	PRESENTA

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		NO CALIFICA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	NO ACREDITA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:
A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o
B) CONSTANCIAS, o
C) CERTIFICADOS
D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO

JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre : RUBER GREGORIO ALVA JULCA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

2

CIP :

40184

DIPLOMA CIP :

18/07/1995

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	OBSERVACIONES
1	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELCA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	12-Mar-2019	08-Oct-2019		EL CERTIFICADO FALTA A LA VERACIDAD DEL SERVICIO DEL PROFESIONAL. EL PLAZO DEL CONTRATO N° 011-2019 MINEM/DGER FUE DE 210 DIAS, EL ESTUDI FUE CONCLUIDO CON UN ATRASO DE 627 DIAS, DICHO ATRASO QUE EL CONSULTOR QUE EMITIO EL CERTIFICADO FAVORECERIA COMO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CLAVE, LO CUAL NO ES CORRECTO. PARA LA PRESENTE EVALUACION SE TOMARA EL PLAZO CONTRACTUAL DE 210 DIAS. SE ADJUNTA ACTA DEL CONTRATO N° 011-2019 MINEM/DGER, INFORMACION QUE OBRA EN LA ENTIDAD
2	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL HUARANGO, CHIRINOS - LA COIPA - REGION CAJAMARCA"	CERTIFICADO DE TRABAJO Y CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO	26-Nov-2015	23-Abr-2016	0.41	
3	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	CERTIFICADO DE TRABAJO	15-Jun-2014	13-Oct-2014	0.33	
4	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACION DEL C.P. CAMPO NUEVO ALTO - GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD"	CERTIFICADO DE TRABAJO	27-Feb-2008	12-May-2008	0.21	
5	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACION DEL C.P. CAMPO NUEVO BAJO - GUADALUPITO - VIRU - LA LIBERTAD"	CERTIFICADO DE TRABAJO	10-Jul-2008	03-Nov-2008	0.32	
6	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LOS CASERIOS DE LAS MICROCUENCAS GARBANCILLO CHILLIN, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZO - LA LIBERTAD"	CERTIFICADO DE TRABAJO	11-Abr-2007	11-Jul-2007	0.25	
7	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PROYECTO "LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV C.H. TARABAMBA - S.E. TAYABAMBA Y MODULOS DE SALIDA EN 22.9 KV S.E. TAYABAMBA Y S.E. DE LA C.H. TARABAMBA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	12-Abr-2006	14-Jul-2006	0.26	
8	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACION RURAL P.S.E. SAN IGNACIO I ETAPA - FASE III"	CERTIFICADO DE TRABAJO	27-Ene-2006	23-Mar-2006	0.15	
9	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS SECTORES MIRAFLORES ALTO, MIRAFLORES BAJO Y MIRAFLORES 1RA ZONA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CHIMBOTE"	CERTIFICADO	26-Ago-2005	23-Dic-2005	0.33	
10	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SATIPO III ETAPA - EJE PUERTO OCOPA - JUNIN"	CERTIFICADO DE TRABAJO	04-Feb-2004	03-Mar-2005	1.09	
11	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "P.S.E. TINGO MARIA CIRCUITO II - RAMAL VALLE DEL MONZON"	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	07-Sep-2003	04-Feb-2004	0.42	
12	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA DE ELECTRIFICACION DEL C.P. TANGAY BAJO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DEPARTAMENTO D EANCASH"	CERTIFICADO DE TRABAJO	17-Jun-2002	02-Oct-2002	0.30	

13	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE HUP VILLA EL PERIODISTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CONSTANCIA DE TRABAJO	02-Abr-2001	20-Ago-2001	0.39	
14	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "ELECTRICOS VALLE DE LA CONVENCIÓN II ETAPA Y SANTA TERESA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	07-Ago-1999	01-Ene-2000	0.41	
15	JEFE DE ESTUDIO, EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO ASOCIADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA CERPAQUINO"	CERTIFICADO DE TRABAJO	31-Dic-1997	12-Oct-1998		SUPERA LOS 25 AÑOS DE EXPERIENCIA REQUERIDA, ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
					AÑOS :	CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : SABINO MANSUETO CHILLCOE CHOQUE

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) o Economista (3) o Ingeniero Economista (4)

1

CIP :

128772

DIPLOMA CIP :

9/08/2011

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO	
1	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD DE PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS QUE INVOLUCRAN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS EN 10KV O TENSIONES SUPERIORES, SISTEMAS ELÉCTRICOS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS.	CERTIFICADO	02-Mar-2013	28-Feb-2014	1.01	
2	ESTUDIOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD DE PROYECTOS ELÉCTRICOS CON CENTRAL SOLAR O GENERACIÓN CENTRALIZADA CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, LINEASDE TRANSMISIÓN O SUBESTACIONES.	CERTIFICADO	02-Ene-2016	31-Dic-2016	1.01	
3	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN EL SECTOR ELÉCTRICO A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD DE: LÍNEAS Y/O REDES AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN (TENSIONES SUPERIORES A 10KV), SISTEMAS ELÉCTRICOS QUE INVOLUCRAN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS EN 10KV, SISTEMAS ELECTRICOS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES O SISTEMAS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA CENTRALIZADOS	CERTIFICADO	02-Ene-2021	31-Dic-2021	1.01	
					AÑOS :	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : AMERICO CLAUDIO DORREGARAY ACUÑA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

2

CIP :

28195

DIPLOMA CIP :

28/08/1985

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO	
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD FRONTERIZA DE BREU DISTRITO DE YARUA - ATALAYA - UCAYALI" A TRAVÉS DE UNA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA DE 100 KW	CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO	01-Nov-2011	31-May-2012	0.59	
2	REPLANTEO Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO DE 40 KWP PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BREU-DISTRITO DE YARUA-PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI"	CERTIFICADO DE TRABAJO	20-Mar-2020	30-Jun-2020		NO SE DIFERENCIA EL TRABAJO DE REPLANTEO CON EL DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO
3	PROYECTISTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON GENERACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, PARA CENTROS DE SALUD, POSTAS MÉDICAS, SISTEMAS DE BOMBEO PARA TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERNET RURAL Y ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES MENORES NATIVAS	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	01-Jun-2003	31-Dic-2006		NO SE DIFERENCIA EL TRABAJO DE REPLANTEO CON EL DE ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CERTIFICADO DE TRABAJO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	28-Sep-2021	11-May-2022	0.63	
					AÑOS :	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

1 Nombre : LUIS RICARDO HUAMAN CHANGA

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

44384

DIPLOMA CIP :

8/12/1993

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO	
1	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO ELECTRIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA SECTOR I	CERTIFICADO DE TRABAJO	16-Feb-2007	10-May-2007	0.23	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL C.P. DE QUICHUA DEL DISTRITO DE TAUCA	CERTIFICADO DE TRABAJO	21-Ene-2009	22-May-2009	0.34	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUANCANE IV ETAPA DEPARTAMENTO DE PUNO	CERTIFICADO DE TRABAJO	29-Oct-2014	27-Mar-2015	0.41	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CERTIFICADO DE TRABAJO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	28-Sep-2021	11-May-2022		FUE ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE REDES SECUNDARIAS, REDES PRIMARIAS Y LÍNEAS DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL MICRO CUENCA RÍO CHOTANO CUTERVO - CAJAMARCA	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Jul-2007	30-Sep-2007	0.25	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL C.P TANGAY BAJO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO DE TRABAJO	17-Jun-2002	02-Oct-2002	0.30	
7	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22,9 KV C.H. TARABAMBA - S.E. TAYABAMBA Y MÓDULOS DE SALIDA EN 22,9 KV SE TAYABAMBA Y S.E. DE LA C.H. TARABAMBA	CERTIFICADO DE TRABAJO	12-Abr-2006	14-Jul-2006	0.26	
8	ESTUDIO DEFINITIVO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VINZOS LA HUACA" DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO DE TRABAJO	05-Nov-2009	26-Abr-2010	0.48	
9	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: " AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOCALIDADES DE HUAYCHO, YURAJTACU, TRIYASH, SAN PEDRO, ACOBAMBA Y HUANCHABAMBA - DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	22-May-2008	21-Jul-2008	0.17	

10	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALCIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARADO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPRATAMENTO DE HUANCARELICA	CERTIFICADO DE TRABAJO	21-Mar-2019	17-Oct-2019	0.58	EL CERTIFICADO FALTA A LA VERACIDAD DEL SERVICIO DEL PROFESIONAL EL PLAZO DEL CONTRATO N° 011-2019 MINEM/DGER FUE DE 210 DIAS, EL ESTUDO FUE CONCLUIDO CON UN ATRASO DE 627 DIAS, DICHO ATRASO QUE EL CONSULTOR QUE EMITIO EL CERTIFICADO FAVORECERIA COMO EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CLAVE, LO CUAL NO ES CORRECTO. PARA LA PRESENTE EVALUACION SE TOMARÁ EL PLAZO CONTRACTUAL DE 210 DIAS. SE ADJUNTA ACTA DEL CONTRATO N° 011-2019 MINEM/DGER, INFORMACION QUE OBRA EN LA ENTIDAD	
					AÑOS :	3.01	CUMPLE

S.L.

H

R.

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

2 Nombre : BERNARDO ARELLANO PESANTES

Especialidad : Ing. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP :

25305

DIPLOMA CIP :

14/04/1984

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO	
1	DISEÑO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA SERVICIOS REALIZADOS A HIDRANDINA S.A.	CERTIFICADO DE TRABAJO	01-Ene-2010	15-Dic-2012		NO CUMPLE, EL CERTIFICADO NO ESPECIFICA LOS PROYECTOS QUE HA PARTICIPADO EL PROFESIONAL PROPUESTO EN EL CARGO.
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I, CAJAMARCA"	CERTIFICADO DE TRABAJO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	10-Dic-2015	13-Feb-2017		FUE ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS DE MEDIA TENSION Y DIRECTOR DE ESTUDIOS, NO CORRESPONDE CON LA ESPECIALIDAD SOLICITADA EN LAS BASES
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CERTIFICADO DE TRABAJO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	28-Set-2021	11-May-2022	0.63	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL P.S.E. TINGO MARÍA CIRCUITO II, RAMAL VALLE DEL MONZON	CERTIFICADO DE TRABAJO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	07-Set-2003	04-Feb-2004		FUE ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALIMENTADOR C-236- RADIAL EL DORADO EN MEDIA TENSION (10KV) Y BAJA TENSION, DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Ago-2022	28-Feb-2023		FUE ESPECIALISTA EN REDES DE DISTRIBUCION
					AÑOS :	0.63
						NO CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

1 Nombre : JORGE EDINSON MORILLO TRUJILLO

Especialidad : Ing. Civil (1) o Ing. Geólogo (2)

1

CIP :

68738

DIPLOMA CIP :

20/02/2002

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS SECTORES DE MIRAFLORES ALTO, MIRAFLORES BAJO	CERTIFICADO DE TRABAJO	26-Ago-2005	23-Dic-2005		NO SE EVIDENCIA DE LA CONSTANCIA PRESENTADA EL HABER LABORADO EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS.
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SER C.P. SAN ANDÉS - CASMA	CERTIFICADO DE TRABAJO	16-Oct-2006	22-Ene-2007		NO SE EVIDENCIA DE LA CONSTANCIA PRESENTADA EL HABER LABORADO EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS.
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SER DE LA LOCALIDAD DE RURASHCA- PARIACOTO	CERTIFICADO DE TRABAJO	25-Mar-2007	06-Jun-2007	0.20	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SER DEL C.P. VALLE EL PROGRESO I ETAPA, UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTA, ANCASH	CERTIFICADO DE TRABAJO	10-Jul-2007	15-Oct-2007	0.27	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I, CAJAMARCA"	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	10-Dic-2015	13-Feb-2017	1.20	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALCIÓN DEL S.E.R. HUARANGO CHIRINOS - LA COIPA REGIÓN CAJAMARCA"	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	26-Nov-2015	25-Abr-2016	0.42	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO	15-Jun-2014	11-Mar-2015	0.75	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CERTIFICADO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	28-Set-2021	11-May-2022	0.63	
					AÑOS :	3.46
						CUMPLE

B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE	PRESENTA
-----	---	----------

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	ACREDITA
---	---	----------

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 450 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - REGIÓN CAJAMARCA PRER I-III ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	CONTRATO N° 06-2012-GR.CAJ/PROREGION	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	CONTRATO DE CONSORCIO	2.00%	S/. 746,792.67	S/. 14,935.85	S/. 14,935.85
2	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - REGIÓN CAJAMARCA PRER I-III ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	CONTRATO N° 04-2012-GR.CAJ/PROREGION	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN	CONTRATO DE CONSORCIO	70.00%	S/. 650,481.05	S/. 455,336.74	S/. 455,336.74
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES DE MEDIA TENSIÓN SAN JUAN TRAOB Y SANTA STA122, SET TRAPECIO Y SET SANTA, U.N. CHIMBOTE, DISTRITOS DE CHIMBOTE Y SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CONTRATO N° GAI/L-22-2020	CONFORMIDAD DEL ESTUDIO DE PERFIL Y FACTURAS ELECTRÓNICAS	-	100.00%	S/. 80,060.62	S/. 80,060.62	S/. 80,060.62
4	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHCO, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONTRATO N° GAI/L-108-2019	CONFORMIDAD DEL ESTUDIO DE PERFIL Y FACTURAS ELECTRÓNICAS	-	100.00%	S/. 50,123.01	S/. 50,123.01	S/. 50,123.01
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIÁ ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS DISTRITOS" DE ACORIA, YAULI, PALCA, HUANDO Y NUEVO OCCORO DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA"	CONTRATO N° GR-074-2019/ELCTO	VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PERFIL, RESOLUCION APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	CONTRATO DE CONSORCIO	50.00%	S/. 566,647.76	S/. 283,323.88	S/. 283,323.88
6	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL DE: - INSTALACION DE UN NUEVO ALIMENTADOR EN LA SET MALACAS, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA; - INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET CASTILLA Y LA UNION, PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA; - INSTALACION DE CINCO NUEVOS ALIMENTADORES EN LAS SETS PIZARRO, SET TUMBES, SET ZARUMILLA Y ZORRITOS, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES Y CONTRALMIRANTE VILLAR, DEPARTAMENTO DE TUMBES; - INSTALACION DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LAS SETS PAITA, POECHOS Y SULLANA, PROVINCIA DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	CONTRATO N° 470-2014-ELECTRONOROESTE S.A.	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONTRATO DE CONSORCIO	60.00%	S/. 194,097.80	S/. 116,458.68	S/. 116,458.68
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIOS DEFINITIVOS "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES LLA604 Y TYB004, PROVINCIA DE PATATE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONTRATO N° GAI/L-146-2019	VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PERFIL, CONSTANCIA DE DEPOSITOS Y FACTURAS ELECTRÓNICAS	-	100.00%	S/. 42,208.13	S/. 42,208.13	S/. 42,208.13
8	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO "MEJORAMIENTO DE ALIMENTADORES EN MT (AMTS) 13.8KV FLO001 Y FLO002, PROVINCIAS DE JULCAN Y OTUZO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CONTRATO N° GAI/L-023-2020	VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PERFIL, CONSTANCIA DE DEPOSITOS Y FACTURAS ELECTRÓNICAS	-	100.00%	S/. 105,774.97	S/. 105,774.97	S/. 105,774.97
9	ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SER CANTA, 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA"	CONTRATO N° 040-021-ADINELSA	VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PERFIL, CONSTANCIA DE DEPOSITOS Y FACTURAS ELECTRÓNICAS POR INFORMES 01 Y 02	-	100.00%	S/. 136,793.90	S/. 136,793.90	S/. 136,793.90
10	ELABORACIÓN DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL EN EL SER CANGALLO II ETAPA, LOCALIDADES DE ASQUIPATA Y MORCOLLA CHICO (MAROCOLLA) DEL DISTRITO DE ASQUIPATA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° 055-021-ADINELSA	FACTURA POR EL PRIMER ENTREGABLE. NO PRESENTA CONFORMIDAD DE SERVICIO	-	100.00%	S/. 57,116.80		S/. 0.00
11	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL "MEJORAMIENTO DEL ALIMENTADOR CJB904 EN 22.9 KV, INTERCONEXION SET CAJABAMBA - SET HUAMACHUCO"	CONTRATO N° GAI/L-43-2022	VIABILIDAD DEL PROYECTO, ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	-	100.00%	S/. 139,141.12	S/. 139,141.12	S/. 139,141.12
12	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE LOS PROYECTOS "CREACION DEL AMT CHN201 EN 22.9 KV-DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" Y "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALUMBRADO PUBLICO DE 03 AAHH EN CHIMBOTE, EL BALCON DE CHIMBOTE, MI PRAISO, VISTA AL MAR Y 01 AAHH EN NUEVO CHIMBOTE: NUEVO PRAISO PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CONTRATO N° GAI/L-076-2022	VIABILIDAD DEL PROYECTO, NO PRESENTA CONFORMIDAD DEL SERVICIO	-	15.00%	S/. 498,000.00		S/. 0.00
MONTO TOTAL=							S/. 1,424,166.90	CUMPLE