

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA - LORETO
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-CS-MDSJB-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LOS AAHH. INCA MANCO KALI, AMPLIACION NUEVA JERUSALEN, TRES UNIDOS, AMPLIACION INKA MANCO KALI, NUEVO JERUSALEN, VILLA SELVA - LA ILIADA- DIVINA MISERICORDIA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, MAYNAS, LORETO, CON CODIGO CUI 2389958

Ruc/código :	20329136524	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAZON IMEX E.I.R.L.	Hora de envío :	19:29:45

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Teniendo en cuenta la magnitud de la contratación convocada se observa el número máximo de consorciados de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del RCE; así mismo con el objetivo de generar mayor participación de postores, la que generará mayor competencia en beneficio del Estado, solicito que el número máximo de consorciados se incremente a tres (3) integrantes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: 21 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

numeral 49.5 del artículo 49 del RCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se efectuo el traslado de la observación al area usuaria (Gerencia de Obras) quien acoge la observacion, por lo que se considera maximo tres (03) integrantes de consorciados.

Con ocacion de la integracion de las bases se modificara este punto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Número máximo de consorciados es de Tres (03) integrantes.