FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(SERVICIOS-036-2024)

1. DATOS GENERALES 7
11 FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 22/05/2024
18, 2 ARENUSUARIA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
1.3 DENOMINACION DE LA , , R
CONTRATACION CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE FORMACION PROFESIONAL EN LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA
DE CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO, CON CUI N° 2336960
ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA
CONTRATACION
1.5 N° DE REFERENCIA DEL
' PAC
1.6 PROYECTO DE Cédigo
INVERSION PUBLICA
Documento que declard Ia viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO _l
DATOS DEL Documento de |EXP. N° 558913 OFICIO N° 270- "
21 REQUERIMIENTO requerimiento  |2024-UEI-DIGA-UNSAAC. Fecha dé recepdion 25/0ai2024
2.2 MODIFICACIONES Fecha de la De ofici Con motivo de
EFECTUADAS AL segunda version € oticlo observaciones
REQUERIMlE_NTO POR Fecha de la fici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera versién De oficio observaciones
USUARIA Fecha de la fici Con motivo de
cuarta versién De oficio observaciones
Fecha de la De ofici Con motivo de
quinta versién & oliclo observaciones
2.3 SENALARSILA
CONTRATACION el NO 4
INCLUIRA PAQUETE(S)
De ser afirmativa la respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
drgano encargado de las contrataciones,
segun el caso.
24 SENALAR SILA CONTRATACION SE S| NO X
EFECTUARA POR ITEMS
2.5 SENALAR SISE HA LLEVADO A CABO UN S| NO %
PROCESO DE ESTANDARIZACION
Documento de aprobacién de la Fecha de
estandarizacién aprobacion
2.6 SENALAR SIEL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO
N° de Resolucién que aprobé la Fecha de inicio de
Ficha de Homologacion vigencia
27  REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo lil de la Seccién Especifica de las Bases.
2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Cantidad total de

N° Item 2
observaciones

Cantidad de
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion con la

e Cantidad de
cual se remitid al area Fecha de
: o observaciones
usuaria las remision de la
5 ... | formuladas por los
observaciones al comunicacién
proveedores

requerimiento

Comunicacion con la
cual se remitié al
area usuaria las
observaciones al

requerimiento

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las observaciones

173
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Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones

2.9

RESPUESTA DEL AREA USUARIA

N° ltem

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacion de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Consignar una sintesis de las respuestas a fas ob.

servaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las ob

servaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

210

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item

Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° ltem

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Ne° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

31.2

VALOR REFERENCIAL
DE LA CONSULTORIA

DE OBRA

Nuevos

MONEDA Soles

X

Délares

Otro:

Sefialar otra moneda

MONTO

§/.561,029.98 (Quinientos sesenta y uno mil veintinueve con 98/100 soles)

En el caso de consultoria de obras, ademas, detallar los costes directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las
caracteristicas, plazos y demas condiciones definidas en el requerimiento

4.

INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES

EN EL MERCADO

19/04/2024

FECHA DE CULMINACION DE LAS
INDAGACIONES EN EL MERCADO

23/05/2024

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL

REQUERIMIENTO

Si

- X

NO
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4.3 |POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta. sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.
4.4 |SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION sl NG X
De ser afirmativa la respuesta. detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacion de los factores de evaluacion.
4.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Sl NO x
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5. Unewersidad Nacional de Sun Atramo At e 4500
DIGA  UNIDAD DE ABAL TE| IENTOD
SUB UNIDAD DE MANTENJAENTHY SERVICIOS
Mag. Edward'Diaz Velazco
IEEFE
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA.: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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