

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	02/10/2023		
1.2	AREA USUARIA	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE OCCO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA DISTRITO DE ANCHONGA DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"		
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4		
1.5	LA CONTRATACION SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	SI	X	NO
1.6	Codigo Unico de Inversiones	2589880		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	FORMATO SNIP-03 FICHA DE REGISTRO-BANCO DE PROYECTOS	FORMATO N° 07-A		
		Responsable de la UF	SANDRA MILAGROS VELASQUEZ TAYPE	Entidad Formuladora
		Responsable de la UE	FREDDY SANTANA RODRIGUEZ	Unidad Ejecutora

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 024-2023-MDA/SGOIPR-ARMG	Fecha de recepción	27/09/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	/	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	/	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	****	****	****	****	****	****	****	****

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
....	....	....	....	....	....	....	....

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 FUENTES**

**3.1.1 COTIZACIONES**

SE UTILIZO ESTA FUENTE	SI	NO	X
------------------------	----	----	---

**PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD**

SE UTILIZO ESTA FUENTE	SI	NO	X
------------------------	----	----	---

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

SE UTILIZO ESTA FUENTE	PRESUPUESTO DE OBRA	X	NO
------------------------	---------------------	---	----

**DE LA ENTIDAD**

ITEM	DESCRIPCION DE SUS PRESUPUESTOS	PRECIO CALCULADO
<b>A</b>	<b><u>COSTO DIRECTO TOTAL</u></b>	<b>281,242.70</b>
1	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	266,423.44
2	MITIGACION DE RIESGOS DE DESASTRES	11,986.57
3	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	1,882.69
4	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION	950.00
<b>B</b>	<b><u>GASTOS GENERALES 10%</u></b>	<b>28,124.27</b>
	GASTOS DE OPERACIÓN Y/O RESIDENCIA Y ADMINISTRATIVOS	22,499.42
<b>C</b>	<b><u>UTILIDAD 8%</u></b>	<b>28,124.27</b>
<b>D</b>	<b><u>COSTO PARCIAL</u></b>	<b>331,866.39</b>
<b>E</b>	IGV 18%	59,735.95
<b>F</b>	<b><u>COSTO DE EJECUCION DE OBRA</u></b>	<b>391,602.34</b>

**3.1.2 PRECIOS DEL SEACE**

SE UTILIZO ESTA FUENTE	De acuerdo a la verificación del SEACE, se aprecia que existe pluralidad de postores para atender el requerimiento de obra solicitada	SI	X	NO
------------------------	---	----	---	----

**3.1.3 OTRA(S) FUENTE(S)**

SE UTILIZO ESTA FUENTE	SI, conforme al cuadro comparativo que forma parte del presente formato	NO	X
Indicar la(s) otra(s) fuente(s), por ejemplo: portales y/o paginas web, catalogos, revistas			


**3.1.4 CONSIGNAR OTRAS FUENTES IDENTIFICADAS**

SI	NO	X
----	----	---

**3.2**

**CRITERIO Y METODOLOGIA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL**



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO							
SE UTILIZO EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL EXPEDIENTE TECNICO PROPORCIONADO POR EL AREA USUARIA							
3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 391,602.34 (Trescientos Noventa y Un Mil Seiscientos Dos con 34/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/09/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/10/2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO			
<p>De acuerdo a la página del SEACE, existe pluralidad de postores:</p> <p>* AS-SM-2-2023-MDSMA/CS-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FUNDO ACO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACO - PROVINCIA DE CARHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO HORIZONTE; MONTO CONTRATADO: S/ 242,658.50, EL 26/05/2023.</p> <p>* LP-SM-1-2023-MDP/CS-LP-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA - HUANCAMELICA - EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE CONAYCASA DEL DISTRITO DE PALCA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" CONTRATISTA: CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.I.R.L.; MONTO CONTRATADO: S/ 3,135,896.44, EL 17/05/2023</p> <p>* AS-SM-6-2023-MDLO-CS-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ORGANOS - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CONTRATISTA: CONSORCIO SANEAMIENTO; MONTO CONTRATADO: S/ 2,050,237.99, EL 04/08/2023</p> <p>* AS-SM-10-2023-MPB/CS-1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO ARAYA CHICA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA" CONTRATISTA: GRUPO MONTALVO PRADA S.A.C; MONTO CONTRATADO: 567,271.18, EL 08/08/2023</p> <p>* AS-SM-11-2022-MDP/CS-1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAROMAS - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE CARASH, DEL DISTRITO DE PAMPAROMAS - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CONTRATISTA: CONSORCIO CARASH; MONTO CONTRATADO: 1,330,083.92, EL 21/08/2023</p>							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA PROVINCIA DE ANCAHUAS - HUCA WILSON LUCAS DE LA CRUZ RESPONSABLE DE ASISTENTE Y ADQUISICIONES</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							