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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDL/CS 
 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PHASCA, 

PINDICUCHO, SHOCOL, SHONTAPAMPA, CURIACO, 
CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE LIMABAMBA - 

RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS” 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la 

siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según 
corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y 
corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se 
presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley 
de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas 
de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a 
las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que 
se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LIMABAMBA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 

 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo 
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra 
Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las 
disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta 
deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley Nº 27269, 
Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados por el postor. 
En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado 
para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado 
de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; 
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de 
acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser 
descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de ponderación 
previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo 
que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida 
al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, 
siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La 
notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la 
subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre el 
rechazo de las ofertas, de ser el caso.  

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce 
a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores 
hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el 
mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente 
de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su 
Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros 
actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el 
Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el 
artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar 
a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria, 
la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o 
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última 
lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 

Importante 
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en 
el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7. PAGOS 

 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a 
cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las 
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que 
se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA 

RUC Nº : 20168290137 

Domicilio legal : 
 
Jr. Andrea Ortega N° 206, distrito de Limabamba, provincia de 
Rodríguez de Mendoza, región Amazonas 

Teléfono :  

Correo electrónico : mdlimabamba@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra para la SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PHASCA, 
PINDICUCHO, SHOCOL, SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, 
DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 134,000.00 (TOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 
CON 96/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el 
costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de 
NOVIEMBRE 2024. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 134,000.00 

(CIENTO TREINTA Y CUATRO 
MIL CON 00/100 SOLES) 

S/ 120,600.00 

(CIENTO VEINTE MIL 
SEICIENTOS CON 0/100 SOLES) 

S/ 147,400.00 

(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CON 00 

/100 SOLES) 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor 
referencial indicado en las bases aprobadas. 
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Importante para la Entidad 

 

• En caso de supervisión de obras, si el sistema de contratación es de tarifas se debe indicar 
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (día, mes, entre 
otros) por el plazo de ejecución estimado, según el siguiente detalle:   

 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO 

PERIODO 
O 

UNIDAD 
DE 

TIEMPO 

TARIFA 
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra DÍAS 180 S/ 639.555 S/      115,120.00 

Liquidación de obra S/        18,880.00 

 S/      134,000.00 

 

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 134,000.00 
(QUINIENTOS 

VEINTIDOS MIL 
SETECIENTOS 

DIECIOCHO CON 
96/100 SOLES) 

S/ 120,600.00 
(CIENTO VEINTE MIL 

SEICIENTOS CON 
00/100 SOLES) 

S/ 102,203.39 
(CIENTO DOS MIL 

DOSCIENTOS TRES 
CON 39/100 SOLES) 

S/ 147,400.00  
(CIENTO CUARENTA 

Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS 

CON 00/100 SOLES) 

S/ 124,915.25 
(CIENTO 

VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS 

QUINCE CON 25/100 
SOLES) 

 

 

 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 138-MDL/A 
el 27/11/2024. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS. 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el esquema mixto de TARIFAS y SUMA ALZADA, de acuerdo 
con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
▪ Sistema a tarifas para la supervisión de la ejecución de la obra. 
▪ Suma alzada para la participación del supervisor en la etapa de revisión de la liquidación del 

contrato de obra. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
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1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
240 DÍAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 

Nº DESCRIPCION Plazo Inicio del servicio 

1 
Supervisión de la 
ejecución de la obra 

180 días 
Inicia el mismo día de inicio del plazo de ejecución de obra a 

supervisar.  

2 
Revisión de la liquidación 
del contrato de obra  

60 días 
Inicia a partir del día siguiente de entregada la liquidación del 

contrato de obra al supervisor 

  TOTAL 240 días  

 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 8.00 SOLES en Jr. Andrea Ortega N° 206, distrito de Limabamba, provincia 
de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley Nº 27293, modificado por la Ley 28552 y 

28802 y por el Decreto Legislativo Nº 1005 y sus modificatorias vigentes. 
- Directiva Nº 001-2011-EF/68.01: Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
- Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de 

Inversión Pública, y sus modificatorias vigentes. 
- Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones vigentes. 
- Ley Nº 28411: Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Ley Nº 31953: Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 26572: Ley General de Arbitraje. 
- Decreto Legislativo Nº 1071: Ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre del 2008. 
- Ley Nº 28611: Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005. 
- Decreto Legislativo Nº 1341 - que modifica a la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Legislativo Nº 1444 - que modifica a la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado, y sus modificatorias: Decreto Supremo Nº 377-2019-EF, Decreto Supremo Nº 168-2020- 
EF, Decreto Supremo Nº 250-2020-EF, Decreto Supremo Nº 162-2021-EF, Decreto Supremo Nº 
234-2022-EF, Decreto Supremo Nº 308-2022-EF, Decreto Supremo Nº 167-2023-EF y Decreto 
Supremo Nº 051-2024-EF. 

- Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

- Ley Nº 27806: Ley de transparencia y acceso a la información pública. 
- Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S. Nº 003-2014-MC, publicado el 4 
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de octubre del 2014. 
- Ley Nº 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- Decreto Supremo Nº 005-2012-TR: Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
- Ley Nº 28296: Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 011-2006- 

VIVIENDA, el 8 de mayo de 2006 y publicado el 8 de junio de 2006 y sus modificatorias vigentes. 
- Directivas del OSCE. 
- Código Civil Peruano. 
- Decreto Legislativo Nº 1486, que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de 

la inversión pública, publicado el 10 de mayo de 2020 
- Directiva Nº 009-2020-OSCE/CD: Directiva que establece lineamientos para el uso del cuaderno 

de obra digital. 
- Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD: Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras, 

aprobada mediante Resolución Nº 012-2017-OSCE/CD y modificada mediante Resolución Nº 
018-2017-OSCE/CD de fecha 23 de mayo de 2017. 

- Directiva Nº 010-2023-CG/VCST: Servicio de control previo de las prestaciones adicionales de 
obra, de la Contraloría General de la República, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 
268-2023-CG de fecha 13 de julio de 2023. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo 
Nº 4). 
 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne 
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje 
equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de 
obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 
 

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley 
Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la 
Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 
exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados con más de dos 
(2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el 
contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de 

ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número 

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta 

con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 

persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 9. (Anexo N° 12) 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica10. 
i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra 

que conforman el paquete11.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, en 

caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro 
Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado 

– PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
10   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
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Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU12.  
l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 

cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta 
o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos 
de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus 
integrantes13. 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE 

 
12  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
13  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya14. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el 
postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe 
presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Jr. Andrea 
Ortega N° 206, distrito de Limabamba, provincia de Rodríguez de Mendoza, región Amazonas. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
periódicos en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en los 
términos de referencia, teniendo en cuenta que el pago por las labores de supervisión de la 
ejecución de la obra hasta el momento en que se verifique la finalización de obra, será realizado 
bajo el sistema de tarifas con periodicidad mensual, mientras que la etapa de revisión de la 
liquidación del contrato de obra, se realizará como pago único a suma alzada, independientemente 
del tiempo de duración.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Carta solicitando el pago de servicio de consultoría de supervisión de obra. 
- Informe del área usuaria o del haga sus veces, emitiendo la conformidad de la prestación 

efectuada. 
- Comprobante de pago (este comprobante se entregará una vez emita la orden de servicio 

correspondiente. 
- CCI. 
 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en Jr. 
Andrea Ortega N° 206, distrito de Limabamba, provincia de Rodríguez de Mendoza, región 
Amazonas. 

 
2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

 

Las valorizaciones mensuales del servicio, estarán sujetas a reajustes mediante la aplicación 
de la siguiente fórmula monómica: 

 

R = V x (K-1) 

 

K = (Sr / So) 

 
Donde: 
K  = Factor de reajuste 
Sr  = Índice de precios al consumidor a nivel nacional al mes de reajuste. 
So  = Índice de precios al consumidor a nivel nacional al mes del valor referencial. 
V  = Monto valorizado del periodo. 

 
14  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA: SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO  DE  AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 
LOCALIDADES DE PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y 

LOJA, DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS”. 
 

3.1.    TERMINOS DE REFERENCIA 

I.          GENERALIDADES. 

1.1. Denominación de la contratación. 

Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión  de  la  ejecución  de 

la  Obra:  saldo de obra “MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO  DE  AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, 

SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE 

LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS”. 

1.2. Finalidad pública. 

El presente proceso tiene como finalidad pública la supervisión de la ejecución de la obra, 

Saldo de obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES  DE  PHASCA,  PINDICUCHO,  SHOCOL, 

SHONTAPAMPA,  CURIACO, CURIAQUILLO,  SHALLCA  Y  LOJA,  DISTRITO  DE 

LIMABAMBA  -  RODRIGUEZ                                                                                                DE 

MENDOZA – AMAZONAS”, a fin de dotar de una infraestructura de saneamiento  adecuada, 

bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionabilidad y economía, para mejorar la 

calidad de vida de los usuarios en el tiempo. 

1.3. Antecedentes. 

La Municipalidad Distrital de Limabamba, que en adelante se denominara MDL, ejecutara la 

obra : Saldo de obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, 

SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO,  SHALLCA  Y  LOJA,  DISTRITO  DE 

LIMABAMBA  -  RODRIGUEZ                                                                                                DE 

MENDOZA – AMAZONAS”., por lo que se requiere , conforme a la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento .convocar el procedimiento de selección para elegir a la Persona 

Natural o Jurídica que brinde el servicio  de Supervisión de obra  del proyecto en mención . 

A través de Resolución alcaldía N° 119-2024-MDL/A, de fecha 18 de octubre de 2024., se 

aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y  ALCANTARILLADO  DE  LAS  LOCALIDADES  DE 

PHASCA,  PINDICUCHO,  SHOCOL, SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, 

SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS 

“CON CUI N° 2337080,, cuyo presupuesto total asciende a  S/ 7,591,496.96 (Siete millones 

quinientos noventa y uno mil cuatrocientos noventa y seis con 96/100 soles) . 

Este requerimiento ha sido elaborado según los lineamientos establecidos para la formulación 

de proyectos de agua y saneamiento para el ámbito rural del país, y tienen por finalidad fijar 

criterios y condiciones para una adecuada ejecución de obra. En este sentido, los 

requerimientos técnicos mínimos forman parte del contrato de obra e igualmente tendrá carácter 

vinculante, por lo tanto, el contratista se obliga a su observancia y cumplimiento pleno. 
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1.4. Objetivos de la contratación. 
 

1.4.1.    Objetivo General. 

 
El objeto de la presente convocatoria es seleccionar a la persona natural o jurídica que 

brindara  el  Servicio  de  Consultoría  de  Supervisión  de  la  ejecución  de  la  Obra 

SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, 

SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE 

LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS. La solución al Problema 

Central del proyecto constituye el Objetivo Central del Proyecto, el cual es: 

“DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO 

EN LA LAS LOCALIDADES DE PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, 

SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE 

LIMABAMBA”. 

1.4.2.    Objetivos Específicos. 
 

  Realizar la correcta Supervisión de la ejecución de la Obra: SALDO DE OBRA 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE   LAS   LOCALIDADES DE PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, 
SHONTAPAMPA,   CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE 
LIMABAMBA - RODRIGUEZ DE MENDOZA  –  AMAZONAS”,  verificando  que  se 
cumpla todo lo estipulado en el expediente técnico aprobado. 

 

 Controlar la calidad de los materiales a utilizar en obra a fin de evitar fallas y/o vicios 
ocultos derivadas de estos. 

 
1.5. Declaratoria de viabilidad. 

 
Código                         : 2337080 
Fecha de viabilidad     : 21/12/2016 

 
1.6. Normativa específica. 

 
       Directiva N° 001-2017-Ef/63.01 Directiva Para La Programación Multianual En El Marco 

Del Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De Inversiones. 

       Directiva N° 002-2017-Ef/63.01 Directiva Para La Formulación Y Evaluación En El 

Marco Del Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De Inversiones. 

       Directiva N° 003-2017-Ef/63.01 Directiva Para La Ejecución De Inversiones Públicas 

En El Marco Del Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De 

Inversiones. 

         Resolución Directoral N° 009-2015-EF/63.01, se aprueba la Directiva N° 002-2015- 

EF/63.01 Directiva del Procedimiento Simplificado para determinar la elegibilidad de 

los proyectos de inversión pública de emergencia ante la presencia de desastres. 

  Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones 
vigentes. 

 

         D.L. 1440 Decreto Legislativo Del Sistema Nacional De Presupuesto Público. 

         Ley N°31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022. 

         Ley N°26572, Ley de General de arbitraje 

 Decreto Supremo N°1071, ley que norma el Arbitraje, vigente desde el 1 de setiembre 

del 2008. 

         Ley N°28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre del 2005. 

         Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado 

 Decreto  Supremo  N°344-2018-EF,  Reglamento  de  la  Ley  N°  30225,  Ley  de 

Contrataciones del Estado, y sus modificatorias Decreto Supremo N° 377-2019-EF y 

Decreto Supremo N° 168-2020-EF. 

         Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado por D.S N° 003-2014-MC, 

publicado el 04 de octubre del 2014. 

         Ley N° 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

         D.S N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

         Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296 
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         Decreto Supremo N° 0011-79-VC, sus Modificatorias, Ampliatorias y Complementarias. 

         Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011- 

2006-VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006 y sus 

modificatorias vigentes. 

         Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico aprobadas por Resolución 

de Contraloría N°320-2006-CG 

         Directivas del OSCE 

         Código Civil. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 

conexas, de ser el caso. 
 

El contratista se obliga al conocimiento y al estricto cumplimiento de estas normas 
 
 

1.7. Ubicación del área geográfica objeto de la consultoría de obra. 

 
El proyecto se encuentra políticamente en: 

Departamento / Región                  :             Amazonas 
Provincia                                         :             Rodriguez de Mendoza 
Distrito                                            :             Limabamba 
Localidades                                    :             PHASCA,              PINDICUCHO,              SHOCOL, 

SHONTAPAMPA,       CURIACO,       CURIAQUILLO, 
SHALLCA Y LOJA 

 
II.   ALCANCES Y DESCRPICION DEL SERVICIO. 

 
2.1. Aspectos técnicos de la supervisión de obra. 

 
2.1.1. Componentes de la obra a supervisar. 

 
Los Componentes a supervisar del Proyecto: SALDO DE OBRA “MEJORAMIENTO 
DEL SERVICIO DE AGUA  POTABLE  Y  ALCANTARILLADO  DE  LAS 
LOCALIDADES  DE  PHASCA, PINDICUCHO, SHOCOL, SHONTAPAMPA, 
CURIACO, CURIAQUILLO, SHALLCA Y LOJA, DISTRITO DE LIMABAMBA - 
RODRIGUEZ DE MENDOZA – AMAZONAS” , contempla lo siguiente: 
 
 

CUADRO 1: CUADRO DE METAS 

 
ITEM 

 
META 

EXPEDIENTE 

UND CANTIDAD 

 POBLACION BENEFICIARIA Hab. 740 

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE   

1.1 Captación tipo barraje   

 Construcción captación tipo barraje Und. 1 

1.2 Planta de Tratamiento de Agua Potable   

 Construcción filtro lento Und. 1 

1.3 Reservorio   

 Construcción de reservorio de 20m3 - circular Und. 1 

 Construcción de reservorio de 15 m3 - circular Und. 1 

1.4 Línea de Conducción - Construcción Ml. 15,857.07 
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 Construcción de CRP Tipo 6, Ø=2.5'' Und 3 

 Construcción de válvula de aire, Ø=2'' Und 1 

 Construcción de válvula de aire, Ø=2 1/2'' Und 14 

 Construcción de válvula de purga, Ø=1 1/2'' Und 1 

 Construcción de válvula de purga, Ø=2'' Und 2 

 Construcción de válvula de purga, Ø=2 1/2'' Und 12 

 Construcción de válvula de control, Ø=1 1/2'' Und 1 

 Construcción de válvula de control, Ø=2'' Und 1 

 Construcción de pase aéreo de 40 ml Und 2 

1.5 Línea de Aducción - Construcción   

1.5.1 Línea de Aducción Ml. 495 

 Construcción de CRP Tipo 7, Ø=2'' Und 1 

 Construcción de válvula de control, Ø=1 1/2'' Und 1 

 Construcción de válvula de control, Ø=2'' Und 1 

1.6 Red de Distribución   

1.6.1 Red de Distribución Ml. 24,798.52 

 

CUADRO 1: CUADRO DE METAS 

 
ITEM 

 
META 

EXPEDIENTE 

UND CANTIDAD 

 Construcción de válvula de control, Ø=1'' Und 3 

 Construcción de válvula de control, Ø=1 1/2'' Und 8 

 Construcción de válvula de purga, Ø=3/4'' Und 5 

 Construcción de válvula de purga, Ø=1'' Und 6 

 Construcción de válvula de purga, Ø=1 1/2'' Und 4 

 Construcción de pase aéreo de 15 ml Und. 1 

 Construcción de pase aéreo de 17 ml Und. 1 

1.7 Conexiones domiciliarias   

1.7.1 Conexiones domiciliarias Shontapampa   

 Conexiones nuevas Und 31 

1.7.2 Conexiones domiciliarias Curiaco   

 Conexiones nuevas Und 31 

1.7.3 Conexiones domiciliarias Loja   

 Conexiones nuevas Und 31 

1.7.4 Conexiones domiciliarias Phasca   

 Conexiones nuevas Und 33 

1.7.5 Conexiones domiciliarias Curiaquillo   

 Conexiones nuevas Und 31 

1.7.6 Conexiones domiciliarias Shocol   

 Conexiones nuevas Und 32 

1.7.7 Conexiones domiciliarias Shallca   
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 Conexiones nuevas Und 42 

1.7.8 Conexiones domiciliarias Pindicucho   

 Conexiones nuevas Und 31 

2 SISTEMA DE SANEAMIENTO   

2.1 Ubs para viviendas, Shontapampa   

 Conexiones nuevas Und 31 

2.2 Ubs para viviendas, Curiaco   

 

CUADRO 1: CUADRO DE METAS 

 
ITEM 

 
META 

EXPEDIENTE 

UND CANTIDAD 

 Conexiones nuevas Und 31 

2.3 Ubs para viviendas, Loja   

 Conexiones nuevas Und 30 

2.4 Ubs para viviendas, Phasca   

 Conexiones nuevas Und 31 

2.5 Ubs para viviendas, Curiaquillo   

 Conexiones nuevas Und 31 

2.6 Ubs para viviendas, Shocol   

 Conexiones nuevas Und 42 

2.7 Ubs para viviendas, Shallca   

 Conexiones nuevas Und 31 

2.8 Ubs para viviendas, Curiaquillo   

 Conexiones nuevas Und 31 

3 COMPONENTE SOCIAL   

3.1 PLAN EDUCACION SANITARIA AMBIENTAL - EDUSAM GLB 1.00 

3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO GLB 1.00 

4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL   

4.1 PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL GLB 1.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.2. Actividades a realizar. 
 

a)   Actividades previas a la ejecución de la obra 

Tomar   pleno   conocimiento   del   Expediente   Técnico saldo de obra aprobado. 

Revisar  la programación de avance establecida por El Contratista y de los recursos 

con que se ejecutará la obra. 
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b)   Actividades durante el inicio de ejecución de la obra 

INFORME  INICIAL.-  Informe  Inicial   de  “Compatibilización  de  Proyecto”  que 

contempla  la  revisión  del  Expediente  Técnico saldo de obra,  la  misma  que 

consistirá  en  los siguientes aspectos: 

 Disponibilidad del terreno.- Verificando que no exista problemas de propiedad 

con terceros y no atente al patrimonio cultural de la Nación. 

Inspección de campo.-  Determinar  la  compatibilidad  de  las  partidas  y  los 

metrados considerados en el contrato, identificando posibles adicionales y/o 

deductivos de obra. 

 Planos.- Revisar y verificar si son compatibles con la topografía del terreno donde 

se desarrolla la obra y los diseños propuestos. 

 Especificaciones Técnicas.-  Verificar  si  corresponden  a  las  partidas  que 

conforman el presupuesto y no exista variación de diseño o disminución de 

calidad. 

 Metrados.- Verificar si concuerdan con los del expediente técnico, presentando 

para tal efecto un inventariado de obras a realizar. 

 Compatibilidad de los estudios de mecánica de suelos, canteras y fuentes de 

agua, adjuntando de ser el caso, ensayos complementarios que condicen al 

contenido de los primigenios. 

         Revisión de planes de trabajo, cronogramas y de utilización de adelantos. 

         Conclusiones y Recomendaciones. 

 Anexos que comprende: acta de entrega de terreno y de ser el caso, ensayos de 

control de calidad y planos modificados por replanteo. Asimismo, se adjuntará 

un panel fotográfico del estado del terreno antes de su ejecución (máximo 5 tomas 

fotográficas). 

 
El plazo para la presentación del Informe Inicial será dentro de los diez (10) días 

calendarios siguientes a la entrega por parte del contratista del informe técnico 

de la revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles 

prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia 

de consulta. 

 
c)   Actividades durante la ejecución de la obra. 

         Control técnico. 

a) El  Supervisor  adoptará  los  procedimientos  necesarios  para  realizar  un 

efectivo control técnico de las actividades del Contratista relacionadas con la 

ejecución de la obra. 

b) El  Supervisor  deberá  prever  la  utilización  oportuna  de  los  equipos  de 

topografía y de laboratorio mínimos que posibiliten un eficiente control de 

campo. 

c)  Asimismo, revisará y procesará paralelamente los datos de los ensayos y 

sondajes de campo tomados por el contratista durante el desarrollo de la 

ejecución de la obra. 

 
         Control del plazo. 

El consultor realizará el control del plazo de acuerdo al cronograma de avance 

de obra que presentará el contratista para el inicio de ejecución de la obra. 

 

         Control económico financiero. 

El consultor realizará el control económico financiero de acuerdo al cronograma 

valorizado de obra, verificando que se cumpla lo plasmado en el mismo. 

 
         Control de obligaciones contractuales. 

El consultor está obligado a realizar las actividades necesarias para que el 

contratista cumpla con todo lo estipulado en el contrato de ejecución de obra. 

 
d)   Actividades posteriores al término de la ejecución de la obra. 
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El consultor revisará y tramitará la liquidación de obra correspondiente para cerrar 

con el proyecto; además participará de la recepción de obra correspondiente 

conjuntamente con los miembros del comité y el contratista de acuerdo al 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
e)   Obligación de registrar mensualmente en el Sistema de Seguimiento de 

Proyectos -SSP de VIVIENDA , cuyo manual o instructivo , usuario y contraseña 

serán proporcionadas por VIVIENDA , la siguiente información : 

 
a) Registro de levantamiento digital de información y tecnologías   de 
posicionamiento espacial , que incluye la georreferenciación del proyecto con 
sus respectivas coordenadas. 
b) El acta de inicio de obra y el primer asiento del cuaderno de obra. 
c)  Los  informes mensuales  del  supervisor  ,  que  incluya    el  informe  de 
capacitación  de la implementación de las actividades de gestión social , plan 
de calidad , salud y seguridad ocupacional y medio ambiental. 
d)  Las valorizaciones mensuales aprobadas    y/o tramitadas  a  la Unidad 
Ejecutora . Adjuntando las fotografías de las partidas ejecutadas. 
e) La curva S, programado versus lo ejecutado (avance físico financiero ). 
f) Copias de las cartas fianzas ( fiel cumplimiento , adelanto directo y adelanto 
de materiales ). 
g) Copias de las resoluciones de ampliación de plazo , acta de suspensión  y 
reinicio de obra. 
h) Copias de las resoluciones de aprobación de adicional-deductivo de obra , 
adjunto al informe del  supervisor de opinión favorable. 
i) Cronograma de avance de obra actualizada a la fecha de inicio. 
j) Cronograma reprogramado de obra , de corresponder 
k) Personal clave de la supervisión. 
l) Personal calve del contratista. 
m) Informe comunicando el termino de obra a la entidad , adjuntando la copia 
del asiento  del cuaderno de obra en donde se indique el termino de obra. 
n) Copia de la resolución del comité de recepción de obra. 
o) Copia del Acta de pliego de observaciones y/o acta de recepción de obra. 
p) Copia de resolución de liquidación del contrato de ejecución de obra. 
q) Copia de resolución de liquidación del contrato de la supervisión de obra. 
r)  Otros  documentos vinculados  a  la  ejecución  de  obra  (  resolución  de 
aprobación del PMA , resolución de aprobación del informe final del PMA, 
autorización de la ANA   para la ejecución de la obra   de aprovechamiento 
hídrico , autorización de vertimientos de agua residuales tratadas a un cuerpo 
receptor , autorización sanitaria   del sistema de tratamiento de agua para 
consumo humano -PTAP, autorización sanitaria del sistema de tratamiento de 
disposición final   de las aguas residuales   domesticas con filtración en el 
terreno DIGESA-); de producirse un evento   relevante sobre la ejecución 
contractual   deberá registrar con inmediatez posible en el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos -SSP de VIVIENDA. 

 
2.1.3. Metodología para el desarrollo de las actividades. 

 
El consultor deberá desarrollar una metodología acorde a las actividades y 
programaciones de obra para cumplir con todos los requerimientos establecidos por la 
Entidad. 

 
2.1.4. Plan de trabajo para el desarrollo de las actividades. 

 
EL CONSULTOR, presentará un plan de trabajo, que desarrolle e identifique las 
actividades del servicio durante el  desarrollo de la consultoría, de manera integral 
conforme a los términos de referencia, este se presentará hasta los 10 días después del 
inicio del plazo contractual, cuyo contenido mínimo sea lo siguiente: 

   Organización Y Funciones Del Personal.
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Secuencia de Actividades. 

   Plan de Contingencias. 
 

2.1.5. Sistema de Contratación. 
 

El Sistema de contratación es a TARIFAS la supervisión de la obra y a SUMA ALZADA 
la liquidación. 

 
2.1. 6. Recursos a ser provistos por el consultor de obra. 

 
a) El Supervisor proporcionará una organización de profesionales, técnicos, 

administrativos y personal de apoyo los cuales contarán con las instalaciones 
necesarias, así como los medios de transporte y de comunicaciones para cumplir 
eficientemente sus obligaciones de atender la obra. 

b)   El personal que conformen el equipo del Supervisor deberán tener la experiencia 
requerida en los presentes TDR. 

c)   La  supervisión  deberá  contar  con  laboratorio  de  campo  y  equipo  topográfico 
necesarios para realizar el control de la obra y los diseños de las modificaciones o 
cambios del  proyecto,  debiendo establecerlos en  los mismos lugares donde se 
desarrollan los trabajos. 

d)   La supervisión deberá utilizar sus propios medios para la movilización de su personal 
dentro de la obra, no deberá depender de la disponibilidad del Contratista. 

 

2.1.7. Recursos, información y facilidades a ser provistos por la MDL. 

 
a)   LA MDL. entregará al Supervisor un ejemplar del Expediente Técnico aprobado, así 

como copia de toda la documentación que haya preparado con fines de ejecución de 
la obra bajo la modalidad establecida. 

 

b)   LA MDL proporcionará apoyo al Supervisor en las coordinaciones que realice éste ante 
otros sectores para la ejecución de la obra 

 

c)   Como representante de la Municipalidad Distrital de Limabamba , el Supervisor tendrá 
la autoridad suficiente para definir situaciones de emergencia en la obra, dando cuenta 
inmediata a la Gerencia de infraestructura y Medio Ambiente. 

 

2.1.8. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias nacionales. 

 
El consultor está obligado a realizar los estudios de acuerdo a los reglamentos técnicos, 
normas metrológicas y/o sanitarias nacionales necesarios y aplicables para una correcta 
ejecución del servicio de consultoría. 

 
2.1.9. Normas técnicas. 

 
Todas las normas técnicas plasmadas en el expediente técnico y las aplicables para el 
servicio de consultoría de obra requerido. 

 
2.1.10. Impacto ambiental. 

 
El consultor ganador de la buena pro, empleara prácticas ambientales requeridas y 
necesarias en toda ejecución de obra, por lo que tendrá que emplear las medidas 
correspondientes a fin de que el contratista emplee métodos ambientales mínimos 
requeridos durante todo el tiempo que dure la ejecución de obra. 

 
2.1.11. Seguros requeridos para la prestación del servicio de consultoría de obra. 

 
El consultor es el responsable de la seguridad y salud de su personal, por lo que 

tendrá que tomar las medidas necesarias para evitar los accidentes tanto en 

campo como en gabinete, de ser necesario todo el personal tendrá que contar 

con un seguro de salud y/o contra accidentes y/o de vida. 
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2.1.12. Especialidad y Categoría: 

 
Tanto para personas jurídicas como personas naturales debe estar inscrito en el 
Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoría en obras 
de saneamiento y afines – Categoría C o superior. 

 
De acuerdo al numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, se precisa lo 
siguiente: 

 
i. El número máximo de consorciados es de 02 integrantes. 

ii. El porcentaje mínimo de participación del consorciado con menor participación 

es de 30%. 

iii. El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 70%. 

 
2.1.13. Personal requerido.  

a. Personal Clave. 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Supervisor de 

Obra 

Ingeniero      civil      o 
ingeniero Sanitario 

Con   experiencia   profesional   mínima   de   24 

meses en el cargo desempeñado como 

Residente o supervisor o inspector o gerente de 

construcción o gerente de proyectos de 

construcción o jefe de supervisión o la 

combinación de estos, en: la ejecución de obra o 

inspección    de obra o supervisión de obra; en 

obras de saneamiento u obras similares. 

(Computada desde       la    fecha            de    la 

colegiatura). 

Especialista 

en Seguridad 

en Obra y 

Salud 

Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y 

Seguridad Industrial o 

ingeniero Industrial o 

ingeniería de 

Seguridad Y Salud en 

el Trabajo o 
 

ingeniero  Sanitario  o 
Ingeniero Civil 

Con   experiencia   profesional   mínima   de   12 

meses en el cargo desempeñado como 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 

responsable, coordinador o la combinación de 

estos, en seguridad y salud ocupacional o 

seguridad e higiene ocupacional o seguridad de 

obra o seguridad en el trabajo o seguridad y 

salud ocupacional y medio   ambiente   o salud 

ocupacional o implementación   de   planes   de 

seguridad e higiene ocupacional; en  la ejecución 

y/o inspección y/o supervisión de obras en 

general.  (Computada desde      la fecha    de la 

colegiatura). 
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PERSONAL NO CLAVE 

Personal no clave 

Cargo Profesión Experiencia 
Supervisor 

Social 

Licenciado                 en 

Sociología,         Trabajo 

Social, Comunicación, 

Antropología, Psicología 

o Educación 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 12 

meses como Especialista en Intervención Social 

y/o Supervisor Social y/o Coordinador de 

Intervención  Social  y/o Capacitador Social  y/o 

Analista de Gestión Social en obras de 

supervisión o ejecución de obras en general. 

 

Definición de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas 

de 

Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo 

seco. 

Definición  de      obras   similares :   Las   obras   de   construcción   y/o   instalación   

y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o 

reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambia y/o reubicación y/u optimización de 

infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, coma captaciones y/o líneas de 

conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de acción 

y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua   potable   y/o   

redes secundarias de  agua  potable;  y/o infraestructura  de saneamiento de sistemas 

y/c servicios de alcantarillado y/o desagüe coma plantas de tratamiento de agües 

residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de 

alcantarillado y/o redes secundarias de desagite y/o unidades básicas de saneamiento 

(UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco. 

   (Para plantel profesional R.M .249-2020-VIVIENDA) 

 

2.1.14. Equipos requeridos. 

 
a.   Equipamiento estratégico. 

 

UNA (01) CAMIONETA PICK UP - Carrocería de doble cabina 
- Modelo 4x4 

- Año de fabricación 2017 o superior 
- Contar con SOAT vigente 
- Revisión Técnica del Vehículo 

DOS  (02)  EQUIPOS  DE  TELEFONÍA 
MÓVIL 

 

UN (01) COMPUTADORES - Procesador CORE I7 

UN  (01)  NIVEL DE INGENIERO  CON 

ACCESORIOS 

- Contar con precisión de +/- 2mm. 
- Contar con Trípode, Plomada y 02 

miras. 

DOS (02) EQUIPO DE IMPRESIÓN - Con formato de impresión mínima de 
A4 (Color). 

 

2.2. Condiciones contractuales. 
 

2.2.1. Productos o entregables. 

 
a)   Plan de trabajo hasta los 10 días después de iniciado el plazo contractual. 
b)   Informe Inicial el cual será presentado dentro de los diez (10) días calendarios siguientes 

a la entrega por parte del contratista del informe técnico de la revisión del expediente 
técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos 
del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. 
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c)   Valorizaciones de Obra, en original y dos copias, elaboradas conjuntamente con El 
Contratista, dentro de los Cinco (5) días calendario del mes siguiente, contados a partir 
del primer día hábil, Cualquier desfase en la fecha de su presentación, y que genere 
reclamos de mayores costos por el contratista serán de responsabilidad de EL 
SUPERVISOR. 

 
El informe de valorización debe contener y anexar lo siguiente 

 

01.00    Generalidades 

01.01   Datos Generales de la Obra 
01.02   Antecedentes 
01.03   Descripción de la Obra, precisando las metas del proyecto 

 
02.00    Control de Avance 

02.01   Descripción 
02.02   Avance físico de la Obra 
02.03   Cronograma de Avance de la Obra y comentario específico 
02.04   Control del Calendario de Adquisiciones de materiales 

 
03.00    Control de Obra 

03.01   Control de Campo 
03.02   Descripción de las Ocurrencias Técnicas Realizadas en Obra 
03.03   Control de Calidad de Materiales y Pruebas de Ensayos 

-     Pruebas de calidad de agregados a utilizar 

-     Pruebas de calidad de la Mezcla (Diseño de Mezclas) 

-      Protocolo de Pruebas Hidráulicas 

- Otros ensayos encargados por la Entidad y que se considerarán de carácter 
obligatorio. 

 
03.04   Recursos utilizados durante el mes (relación valorizada) 
03.05   Control de Personal en Obra y Equipo Utilizado 
03.06   Comentarios y recomendaciones del Supervisor 

 
04.00    Control Económico de La Obra 

04.01   Análisis económico de Valorización mensual 
04.02   Control de Valorizaciones Tramitadas 
04.03   Control de Amortización de Adelanto Directo y Materiales si fueron solicitados 
04.04   Verificación de Caducidad de Cartas Fianzas. 

 
05.00    Cambios y/o Modificaciones al Proyecto Original 

05.01   Sustento Técnico y base del legal 
05.02   Planos de Replanteo y/o Esquemas 

 
06.00   Anexos 

06.01   Copias de Cartas del Contratista 
06.02   Copias del Cuaderno de Obra 
06.03   Certificados de control de calidad y protocolo de pruebas en el mes valorizado 
06.04   Certificado de Habilidad vigente del Residente y Supervisor. 

Memoria Fotográfica del Proceso ejecución de la Obra 
 

2.2.2. Revisión de los entregables. 

 
La revisión de los entregables estará a cargo de la Gerencia de infraestructura y Medio 
Ambiente. 

 
2.2.3. Lugar de prestación del servicio de consultoría de obra. 

 
Departamento / Región                  :             Amazonas 
Provincia                                         :             Rodriguez de Mendoza 
Distrito                                            :             Limabamba 
Localidades                                    :             PHASCA,              PINDICUCHO,              SHOCOL, 

SHONTAPAMPA, CURIACO, CURIAQUILLO, 
SHALLCA Y LOJA 
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2.2.4. Plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
 

El plazo de ejecución del servicio de consultoría de obra es de 240 (DOSCIENTOS 

CUARENTA) Días Calendarios, conforme a lo siguiente: 
 

Supervisión de Obra Ciento ochenta (180) días calendario 

Revisión de la Liquidación de 
Obra 

Treinta (60) días calendarios 

Total, Plazo Contractual Doscientos diez  (240) días calendarios 

 

2.2.5. Otras obligaciones del consultor de obra. 
 

A.  CONTROL DE LOS PLAZOS DE LA OBRA 

Controlar el avance de obras a través de la Programación de sus Actividades, 

Diagramas de Gantt y Pert, Diagramas de Barras, indicándose la Ruta Crítica. 
 

Emitir opinión sobre las solicitudes de ampliación de plazo y otros reclamos 

emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones 

que señalan el Reglamento, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así 

como la demostración objetiva de que la causal invocada modifica el calendario 

contractual. 

 

De aprobarse Ampliación de Plazo, deberá revisar el nuevo Calendario de Avance de 

Obra y la Programación PERT-CPM que presente el Contratista, elevando dichos 

documentos a la Gerencia de infraestructura y Medio Ambiente, suscrito por el 

Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobación dentro del plazo previsto 

por el Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las 

anteriores. 
 

B.  CONTROL DE CALIDAD 
 

       Supervisar en forma continua la ejecución de las obras y verificar que se ajuste a los 
diseños, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que no se 
ciñan a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las especificaciones. 

 
       Supervisar la ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar durante el 

desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, 
compactación de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidráulicas, pruebas 
eléctricas, entre otros, así como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, 
interpretando los resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas, para 
lo cual emitirá un informe técnico al respecto. 

 
       Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparación, y/o disponer rehacerlo de 

manera de cumplir con las Especificaciones Técnicas. 

 
       Verificar que los procedimientos constructivos que sean los más adecuados para 

obtener una Obra de Calidad. 
 

       Ordenar  la  suspensión  de  los  trabajos  que  atenten  contra  las  personas  y/o 
propiedades autorizando su prosecución cuando el Contratista haya adoptado todas 
las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspensión debidamente sustentada no 
ha de generar ampliación de plazo ni gastos generales. 

 
       La Supervisión no tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus 

obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o 
variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier 
pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la Gerencia de 
infraestructura y Medio Ambiente 
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C.   MATERIALES 

       Verificar que los materiales y los equipos que forman parte integrante de la obra, no 
tengan características inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas. 

 

D.  GARANTÍAS 
 

a) Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, de los Adelantos 
en efectivo, de los adelantos de materiales y de los seguros en cuanto a sus montos, 
plazos de vigencia y demás requisitos, en cuanto al control permanente de las Cartas 
Fianzas deberán a comunicar a la Gerencia de infraestructura y Medio Ambiente, 
sobre su vencimiento con 15 días de anticipación, indicando la acción a seguir. 

 

b) La supervisión será responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato 
de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico aprobado, 
cumpliendo con las normas de construcción y Reglamentos Vigentes. 

 

E.   DISPOSICIONES FINALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DEL 
SUPERVISOR 

 

a) Constatar que las instalaciones provisionales del contratista (caseta para oficinas, 

guardianas, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc.), reúnan las 

condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al 

término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios. 

 

b) Verificar que el contratista asigne a la obra al personal profesional y técnico idóneo y 
experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen en la 
ejecución de la obra de acuerdo a la organización propuesta. 

 

c)  Verificar que el equipo de construcción en obra sea el mínimo requerido y responda a 
las características de lo ofertado por el contratista y se encuentren buen estado de 
funcionamiento. 

 

d) Resolver los problemas que se puedan presentar en relación con las instalaciones de 
agua, desagüe, teléfono, energía, alumbrado público, etc., que se vean afectadas por 
las obras y que puedan afectar a terceros. 

 

e) En general, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
Contratista, debiendo verificar en todo momento las normas de seguridad de la obra y 
de protección al trabajador (cascos, guantes, botas, etc.). 

 

F.   DE LA RECEPCION DE OBRA 

 
La Recepción de la obra se efectuará de acuerdo al Reglamento, resaltando lo 

siguiente: 
 

a) Al término de la obra, una vez que el Contratista haya solicitado recepción de obra, 
inspeccionara minuciosamente toda la obra, verificando su culminación. 

 

b) Comunicar al Contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o cambiar, e 
informar a la Gerencia de infraestructura y Medio Ambiente, en forma detallada de los 
trabajos ejecutados señalando si procede o no la recepción de la obra. 

 

c)   Asistir al acto de la recepción de la Obra, asesorando al Comité de Recepción de 
Obra, efectuando las mediaciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente 
nota de las observaciones de la Comisión, a fin de efectuar la subsanación por parte 
del Contratista, en el plazo de Ley. 

 

d)   En el caso de que la Comisión de Recepción encuentre observaciones que denoten 
falta de diligencia de la supervisión en la cautela del cumplimiento de planos y de las 
especificaciones técnicas, la supervisión asume responsabilidad por tales hechos. 

 

G.  CONDICIONES GENERALES 

 
a)   Los equipos y útiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de comunicación, 

copiado, topografía, informática y laboratorio que requiera el Supervisor, será de 
responsabilidad de éste. 
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b)   Toda información empleada o preparada durante el desarrollo de la obra es de 
carácter reservado, y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento 
escrito de la Municipalidad Distrital de Limabamba. 

 

c)   El Supervisor deberá absolver las consultas del Contratista con conocimiento de la 
Municipalidad   Distrital   de  Limabamba   (Gerencia  de   infraestructura   y  Medio 
Ambiente), en todas las actividades relacionadas a la obra. 

 

d)   El Supervisor obtendrá los seguros necesarios para su personal, según la legislación 
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad 
total durante el periodo de tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones 
del plazo. 

 

e)   El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Municipalidad Distrital de 
Limabamba todo el acervo técnico y administrativo de la obra; esto no lo exime que 
se le requiera posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con 
la obra. 

 
2.2.6. Otras obligaciones de la Municipalidad Distrital de Limabamba. La Entidad 

realizara las medidas de control para que tanto la Contratista y Supervisión cumplan con 

lo estipulado en el expediente técnico y lo estipulado en los contratos suscritos con la 

misma. 

 
2.2.7. Adelantos. 

 
La Entidad otorgará un (01) adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato 
original. 

 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de ocho (08) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta Fianza acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo 
no procede la solicitud. 

 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (07) días siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista. 

 
2.2.8. Confidencialidad. 

 
La información obtenida del Contratante y la documentación elaborada dentro de los 
alcances del presente servicio no podrán ser divulgadas a terceros o usada para otros 
fines que no sean los del presente contrato. 

 
2.2.9. Propiedad intelectual. 

 
Toda la documentación producto de la ejecución del servicio pasa a ser propiedad de 
la Municipalidad Distrital de Limabamba. 

 
2.2.10. Medidas de control durante la ejecución contractual. 

 
a.   Áreas que coordinarán con el consultor. 

El consultor externo contratado coordinará la ejecución del proyecto directamente con 
la Gerencia de infraestructura y Medio Ambiente, a fin de aclarar cualquier duda 
respecto al desarrollo de la documentación técnica requerida. 

 
b.   Áreas responsables de las medidas de control. 

El área responsable será la Gerencia de infraestructura y Medio Ambiente . 
 

c.   Área que brindará la conformidad. 

La conformidad será otorgada por la Gerencia de infraestructura y Medio Ambiente . 

 
2.2.11. Forma de pago. 

 
La forma de pago del servicio de supervisión de obra se realizará se realizará de la 
siguiente manera: 
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• Monto total contratado por el servicio de supervisión efectivamente realizado en la 
ejecución de la obra, tales como como el control de la obra, presentación de informes 
mensuales como valorizaciones de obra y del servicio de supervisión y otras actividades 
propias del servicio hasta la recepción de la obra, la cual será a Tarifas. 

            • Monto total contratado por el informe de revisión y conformidad de la Liquidación de      
contrato de Obra. 

 
2.2.12. Formula de reajuste 

 
2.2.13.  Otras penalidades aplicables. 
  
 Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora, a 
continuación se detalla las siguientes causales de penalidad: 
 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal clave permanece 

menos de sesenta (60) días calendario 

o del íntegro del plazo de ejecución de 

la prestación, si este es menor a los 

sesenta (60) días calendario, de 

conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto. 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación  de  ejecutar  la  prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día. Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

3 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

Se      aplicará      una 

penalidad del 1% de su 

contrato 

Según informe de 

COMITÉ DE 

RECEPCION DE 

OBRA 

4 Si El Supervisor previa verificación de 

la culminación de obra, no comunicara 

a La Entidad, la solicitud de recepción 

de  obra  por  parte  del  contratista, 

dentro de los 05 (cinco) días de haber 

solicitado vía cuaderno de obra 

Se   le   aplicará   una 

penalidad del 1% de su 

contrato. 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 
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5 Por autorizar la ejecución de obras 

adicionales que no cuenten con la 

aprobación de La Entidad mediante 

Se      aplicará      una 

penalidad del 1% de su 

contrato 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

 

  

 

 resolución,   salvo  excepción   de   lo 

dispuesto en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado vigente. 

 Medio Ambiente de 

la MDL. 

6 Por valorizar obras y/o metrados no 

ejecutados (sobre valorización) y 

pagos en exceso, valorizaciones 

adelantadas u otro acto que deriven de 

pagos indebidos o no encuadrados en 

las disposiciones vigentes. 

Se      aplicará      una 

penalidad del 2% de su 

contrato. 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

7 Por no estar presente en el acto de la 

recepción de obra. 

Se      aplicará      una 

penalidad del 3% de su 

contrato 

Según informe de 

COMITÉ DE 

RECEPCION DE 

OBRA 

8 Por  no  controlar  eficientemente  la 

ejecución de la obra y/o por no haber 

adoptado oportunamente las acciones 

necesarias para un correcto trabajo; 

por no controlar la señalización (diurna 

y  nocturna)  durante la ejecución de 

obra y/o por no haber adoptado las 

acciones necesarias para que el 

residente de obra, ejecute la 

señalización que la obra requiere para 

evitar  accidentes  y  brindar  la 

seguridad suficiente al usuario. 

Se      aplicará      una 

penalidad del 0.5% de 

su contrato reajustado 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

9 Por  tramitar  adicionales,  deductivos, 

ampliaciones de  plazos, 

paralizaciones de obra, cronogramas y 

cualquier documentación referida al 

Contrato de Ejecución de Obra sin 

emitir   opinión   que   si   procede   o 

deniega el documento que hubiera que 

tramitarse ante la Entidad; dentro de 

los plazos estipulados en la Norma 

Se      aplicará      una 

penalidad  del  1/1000 

del monto del Contrato 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

10 Por    no    revisar,    evaluar    y    dar 

conformidad u observar la liquidación 

del contrato de ejecución de obra en 

los plazos que la Entidad lo establezca 

Se   le   aplicará   una 

penalidad del 2% del 

monto de  su  contrato 

reajustado,   por   cada 

día calendario de 

retraso. 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

11 Por no anexar el CD magnético en los 

informes mensuales conteniendo las 

fotos de los trabajos realizados y de 

las pruebas de calidad realizadas, en 

la Ejecución de la Obra 

Se      aplicará      una 

penalidad del 0.5% de 

su contrato 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 
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2.2.14. Responsabilidad por vicios ocultos. 

El consultor o empresa consultora, es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de siete (07) años contados a 
partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 

 
2.2.15. Conformidad del servicio y liquidación. 

 
La conformidad del servicio y liquidación estará a cargo de la Según informe de 
Gerencia de infraestructura y Medio Ambiente de la MDL. 

 
 

22.17    DOMICILIO  PARA  EFECTOS  DE  NOTIFICACION  DURANTE  LA  EJECUCION 
CONTRACTUAL 

 
Durante la etapa de ejecución contractual  la Entidad  y  el  contratista interactúan 

mediante diversas comunicaciones para la realización de la finalidad del contrato y 

siendo que en esta etapa podrían  surgir  controversias entre las partes,  se hará 

necesario que dichas comunicaciones sean realizadas por un medio que permita a 

ambas partes el conocimiento oportuno de las mismas, así como que su recepción 

pueda ser acreditada fehacientemente. 
 

El contratista para efectos de las notificaciones que se realicen durante la ejecución 

contractual, deberá consignar la dirección del domicilio y un correo electrónico, 

autorizando de manera expresa, la misma que debe permitir la emisión automática del 

acuse de recibo, bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, entendiéndose bien 

notificado con las notificaciones correspondientes. Por consiguiente, será de 

responsabilidad del Contratista estar pendiente permanentemente del correo 

consignado. 
 

En caso que el contratista instale algún tipo de infraestructura estratégica para ejecutar 

la prestación del servicio objeto de la convocatoria, dentro del distrito de Limabamba, 

deberá ser  comunicada a la entidad en el más breve plazo a efectos de tomar 

conocimiento para cualquier tipo de notificación. 

 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
 

Personal clave 

Cargo Profesión 

Supervisor de obra Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario 

Especialista en 
seguridad en obra y 
salud ocupacional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero 
Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 
 

Personal clave 

Cargo Cargo desempeñado Experiencia 

Supervisor 
de obra 

Residente o supervisor o inspector o 
gerente de construcción o gerente de 
proyectos de construcción o jefe de 

supervisión o la combinación de estos, 
en:  la ejecución de obra o inspección de 
obra o supervisión de obra; en obras de 

saneamiento u obras similares. 

Tipo de experiencia: 
Obras de saneamiento u 

obras similares. 
 

Tiempo de experiencia: 
24 meses en el cargo 

desempeñado (Computada 
desde la fecha de la 

colegiatura). 

Especialista 
en 

seguridad 
en obra y 

salud 
ocupacional 

Especialista, ingeniero, supervisor, jefe, 
responsable, coordinador o la 

combinación de estos, en seguridad y 
salud ocupacional o seguridad e higiene 

ocupacional o seguridad de obra o 
seguridad en el trabajo o seguridad y 
salud ocupacional y medio ambiente o 
salud ocupacional o implementación de 

planes de seguridad e higiene 
ocupacional; en la ejecución y/o 

inspección y/o supervisión de obras en 
general. 

Tipo de experiencia: 
Obras en general. 

 
Tiempo de experiencia: 
12 meses en el cargo 

desempeñado (Computada 
desde la fecha de la 

colegiatura). 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
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ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de obras de 
mejoramiento y/o ampliación y/o rehabilitación y/o recuperación de sistemas de agua y saneamiento 
(alcantarillado y UBS).  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago15. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
dos (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 217 veces el valor 
referencial: 

                           70 puntos 
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                          60 puntos 
 
M > 118 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                           50 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 
1. Descripción del Plan de Trabajo 
- Presentar la introducción. 
- Presentar los objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
17  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
18  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

- Establecer procedimientos de control técnico, referente a las partidas 
de movimientos, pavimentos y drenaje que contempla el expediente 
técnico de obra. 
   
2. Relación de Actividades generales 
 -Detallar las actividades programadas referente al plan de supervisión. 
Se debe considerar 4 etapas del servicio de consultoría: 
 
Etapa I: Actividades antes del Inicio de la Ejecución de la Obra, 
comprenderá un plazo de 15 días calendario posterior a la firma del 
contrato, y antes del inicio de la etapa II, los cuales están contemplados 
en el artículo 176 del RLCE teniendo en cuenta el numeral 176.7. 
 
Etapa II: Actividades durante la Ejecución de Obra, comprenderá un 
plazo de 180 días calendario (igual al plazo de ejecución de la obra), la 
cual consiste en la supervisión de obra en concordancia al expediente 
técnico y programación de obra. 
 
Etapa II: Actividades durante la Ejecución de Obra, comprenderá un 
plazo de 180 días calendario (igual al plazo de ejecución de la obra), la 
cual consiste en la supervisión de obra en concordancia al expediente 
técnico y programación de obra. 
 
Etapa III. Actividades de Recepción de la Obra, comprende los plazos y 
actividades establecidos de acuerdo con el Artículo 208 del RLCE de 
acuedo a los numerales 208.1; 208.2 y 208.5, que corresponde a 30 
días calendario (Plazos para la supervisión, entidad y comité). 
 
Etapa IV: Actividades para la Liquidación de obra, comprende los 
plazos y actividades establecidos de acuerdo con el Artículo 209 del 
RLCE, que corresponde a 60 días calendario. 

 
- Detallar las actividades programadas referente al control de 

avance de obra. 
- Detallar las actividades propias del control de calidad. 
- Detallar actividades de control para los sistemas de 

seguridad y salud ocupacional 
- Detallar los sistemas de mitigación de impacto ambiental, 

en lo que respecta a medidas de mitigación de impactos 
ambientales y medidas de reparación y/o compensación de 
impactos ambientales. 

 
3. Matriz de asignación de Responsabilidades de cumplimiento de 
las actividades establecidas 

- Presentar una matriz en donde se enliste las actividades de 
las 4 etapas (I, II, III y IV) y a la vez dichas actividades estén 
relacionadas con las funciones y responsabilidades del 
personal clave que se describen en los términos de 
referencia. 

- Presentar un cronograma GANT y PERT CPM de 
actividades del servicio de consultoría de obra (de las 4 
etapas). 
 

4. Programación de las Actividades a desarrollar 
Presentar una programación de reuniones con la entidad y contratista 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

30 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
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Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

 
19    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 

 
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 07 año(s) contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal clave permanece 

menos de sesenta (60) días calendario 

o del íntegro del plazo de ejecución de 

la prestación, si este es menor a los 

sesenta (60) días calendario, de 

conformidad con las disposiciones 

establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento. 

0.5 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal en el plazo 

previsto. 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

2 En caso el contratista incumpla con su 

obligación  de  ejecutar  la  prestación 

con el personal acreditado o 

debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada día. Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

3 Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la 

infraestructura culminada y las 

instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción 

advierte que la obra no se encuentra 

culminada. 

Se      aplicará      una 

penalidad del 1% de su 

contrato 

Según informe de 

COMITÉ DE 

RECEPCION DE 

OBRA 

4 Si El Supervisor previa verificación de 

la culminación de obra, no comunicara 

a La Entidad, la solicitud de recepción 

de  obra  por  parte  del  contratista, 

dentro de los 05 (cinco) días de haber 

solicitado vía cuaderno de obra 

Se   le   aplicará   una 

penalidad del 1% de su 

contrato. 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

5 Por autorizar la ejecución de obras 

adicionales que no cuenten con la 

aprobación de La Entidad mediante 

Se      aplicará      una 

penalidad del 1% de su 

contrato 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

 resolución,   salvo  excepción   de   lo 

dispuesto en el Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado vigente. 

 Medio Ambiente de 

la MDL. 

6 Por valorizar obras y/o metrados no 

ejecutados (sobre valorización) y 

pagos en exceso, valorizaciones 

adelantadas u otro acto que deriven de 

pagos indebidos o no encuadrados en 

las disposiciones vigentes. 

Se      aplicará      una 

penalidad del 2% de su 

contrato. 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

7 Por no estar presente en el acto de la 

recepción de obra. 

Se      aplicará      una 

penalidad del 3% de su 

contrato 

Según informe de 

COMITÉ DE 

RECEPCION DE 

OBRA 
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Procedimiento para aplicación de penalidad: 
1. La Entidad al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la tabla de penalidades 

precedente, remite carta de preaviso al supervisor, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, 
en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción, el cual no debe ser inferior tres 
(3) días hábiles. 

2. El supervisor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo pasa al 
siguiente numeral.  

3. La Entidad procede a calcular la penalidad según la tabla de penalidades, verificando antes que el monto 
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

4. La Entidad mediante carta comunica la aplicación de la penalidad al supervisor, la cual será descontada en 
la valorización siguiente o en la liquidación. 

5. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, 
la Entidad evaluará el inicio de la resolución del contrato de consultoría de obra. 

 
 

Importante 

8 Por  no  controlar  eficientemente  la 

ejecución de la obra y/o por no haber 

adoptado oportunamente las acciones 

necesarias para un correcto trabajo; 

por no controlar la señalización (diurna 

y  nocturna)  durante la ejecución de 

obra y/o por no haber adoptado las 

acciones necesarias para que el 

residente de obra, ejecute la 

señalización que la obra requiere para 

evitar  accidentes  y  brindar  la 

seguridad suficiente al usuario. 

Se      aplicará      una 

penalidad del 0.5% de 

su contrato reajustado 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

9 Por  tramitar  adicionales,  deductivos, 

ampliaciones de  plazos, 

paralizaciones de obra, cronogramas y 

cualquier documentación referida al 

Contrato de Ejecución de Obra sin 

emitir   opinión   que   si   procede   o 

deniega el documento que hubiera que 

tramitarse ante la Entidad; dentro de 

los plazos estipulados en la Norma 

Se      aplicará      una 

penalidad  del  1/1000 

del monto del Contrato 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

10 Por    no    revisar,    evaluar    y    dar 

conformidad u observar la liquidación 

del contrato de ejecución de obra en 

los plazos que la Entidad lo establezca 

Se   le   aplicará   una 

penalidad del 2% del 

monto de  su  contrato 

reajustado,   por   cada 

día calendario de 

retraso. 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 

11 Por no anexar el CD magnético en los 

informes mensuales conteniendo las 

fotos de los trabajos realizados y de 

las pruebas de calidad realizadas, en 

la Ejecución de la Obra 

Se      aplicará      una 

penalidad del 0.5% de 

su contrato 

Según informe de 

Gerencia de 

infraestructura y 

Medio Ambiente de 

la MDL. 
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De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS21  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales22. 

 
 
 

 
21  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

22  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1  
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

 
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
25  Ibídem.  

 
26  Ibídem.  
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Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS -1 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL LIMAMBAMBA 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDL/CS-1 

 

 

21 

 
 
 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO30 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA31 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA32 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO33 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO34 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
30     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
31     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
32  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa36 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
36    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMABAMBA 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº003-2024-MDL/CS-1 

 

 

25 

 

ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

1           

2           

3           

4           

 
37  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
38  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
39  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
40  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
41  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
42  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP37 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO38 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE39 

DE: 
MONEDA IMPORTE40   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA41 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO42  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 12 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 003-2024-MDL/CS-1 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


