

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	lunes, 17 de Marzo de 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN COLUMBO DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2613765						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	=====						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2613765					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0207-2025-MPC-GIP-SGEI	Fecha de recepción	14/02/2025			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	====	De oficio	===	Con motivo de observaciones	===	
		Fecha de la tercera versión	====	De oficio	===	Con motivo de observaciones	===	
		Fecha de la cuarta versión	====	De oficio	===	Con motivo de observaciones	===	
		Fecha de la quinta versión	====	De oficio	===	Con motivo de observaciones	===	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	=====	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			=====			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	=====			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	====	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		====	Fecha de aprobación	====		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	===	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		===	Fecha de inicio de vigencia	===		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	==	=====	===	=====	===	===	===	===
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	==	=====	===	=====	===	===	===	===



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

==	====	===	=====	===	===	===	===
----	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
==	====	===	=====	===	===	===	===

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

==	====	===	=====	===	===	===	===
----	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

==	====	===	=====	===	===	===	===
----	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
==	=====
==	=====

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Ver Anexo N° 1, que forma parte del presente documento


**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Ver Anexo N° 2, que forma parte del presente documento

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	===	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 313,421.39 (TRESCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 39/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
Ver Anexo N° 2, que forma parte del presente documento							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	22/02/2025	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	5/03/2025
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	===	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	===	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	===	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p> <b>REPUBLICA DE GUATEMALA</b>  <b>Oficina General de Administración y Finanzas</b>  <b>Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial</b> </p> <p> <b>Lic. Adm. Everto Enrique Tello Gonzales</b>  <b>JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL</b> </p> </div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**Anexo N° 1**  
**DEL PROVEEDOR: Detalle de la Estructura de**  
**Componentes o Rubros**



Av. Alameda de los Incas 9  
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661 9

contactenos@municaj.gob.pe 9

*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**PROVEDOR 1: CUSQUISIBAN OCAS WILDER DANNY**



Av. Alameda de los Incas  
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661

contactenos@municaj.gob.pe

70



**WILDER DANNY CUSQUISIBAN OCAS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**CIP: 179743**

**COTIZACIÓN N° 001-2025-WDCO/CONSULTOR**

**SEÑORES:**

DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

**ASUNTO:** ALCANZO COTIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN "COLUMBO" DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

**FECHA:** Cajamarca, 04 de marzo del 2024

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar mi propuesta económica para realizar el SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN "COLUMBO" DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

**RAZÓN SOCIAL:** WILDER DANNY CUSQUISIBAN OCAS.

**RUC:** 10441999645

**CEL:** 916903471 **CORREO ELECTRÓNICO:** [wilder.cusquisiban4419@gmail.com](mailto:wilder.cusquisiban4419@gmail.com)

ITEM	DESCRIPCIÓN	Plazo Estimado	Monto Total (S/.)
01	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN "COLUMBO" DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	150 días calendarios	313,421.39
	TOTAL		313,421.39

De acuerdo al detalle mostrado, la prestación SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN "COLUMBO" DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", asciende al monto de S/ 313,421.39 (Trescientos Trece Mil Cuatrocientos Veintiuno con 39/100 soles). El costo incluye todos los impuestos de ley.

**Plazo de Servicio:** Según Términos de Referencia

**Modalidad:** Suma Alzada

**Vigencia de Cotización:** 30 días calendarios

**Precios:** Mes de marzo 2025

Agradeciéndole la atención que le brinde a la presente quedo de usted.

Atentamente,

  
Wilder Danny Cusquisiban Ocas  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 179743



**Correo electrónico:** [wilder.cusquisiban4419@gmail.com](mailto:wilder.cusquisiban4419@gmail.com)

**Cel:** 916903471

**Dirección:** Carretera a Jesús Km8 - Cajamarca



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN "COLUMBO" DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

TIEMPO DE EJECUCION: 5.00 MESES

I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial	Sub total
01	Equipamiento					9,514.14
01.01	Equipo de oficina y enseres					
01.01.01	- Escritorio con silla	und	4.00		500.00	2,000.00
01.01.02	- pizarra acrilica	und	1.00		150.00	150.00
01.02	Equipos de Seguridad (Casco, Botas de seguridad, arneses, etc.)					
01.02.01	- Casco	und	6.00		40.00	240.00
01.02.02	- Botas de seguridad	und	6.00		150.00	900.00
01.02.03	- Zapataos de seguridad	und	6.00		150.00	900.00
01.02.03	- Chalecos de seguridad	und	6.00		50.00	300.00
01.02.04	- Lentes de seguridad	und	6.00		25.00	150.00
01.02.05	- Capotin	und	6.00		25.00	150.00
01.03	Equipos de Computo					
01.03.01	- Impresoras	und	1.00		724.14	724.14
01.04.01	Alquiler de local para oficina	mes	5.00	1.00	800.00	4,000.00
02	Gastos de Liquidacion de Obra					11,800.00
02.01	Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	11,000.00	11,000.00
	Material de Oficina e impresión	glb	1.00		800.00	800.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						S/. 21,314.14
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)						
Item	Descripción		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01	GASTOS DEL PERSONAL CLAVE					170,000.00
01.01	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
01.01.01	- Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	5.00	11,000.00	55,000.00
01.01.02	- Ing. Especialista de Calidad	mes	1.00	5.00	7,500.00	37,500.00
01.01.03	- Ing. Especialista Ambiental	mes	1.00	5.00	7,500.00	37,500.00
01.01.04	- Ing. Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
02	Gastos de personal de apoyo					19,000.00
02.01	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
02.01.01	- Chofer	mes	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00

Correo electrónico: [wilder.cusquisiban4419@gmail.com](mailto:wilder.cusquisiban4419@gmail.com)

Cel: 916903471

Dirección: Carretera a Jesús Km8 - Cajamarca





**WILDER DANNY CUSQUISIBAN OCAS**  
**INGENIERO CIVIL**  
**CIP: 179743**

02.01.02	- Topografo	mes	1.00	3.00	3,000.00	9,000.00
03	Movilidad y viáticos					40,000.00
03.01	Movilidad					
03.01.01	- Alquiler de camioneta	mes	1.00	5.00	6,000.00	30,000.00
03.01.02	- Combustible	mes	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00
04	Pruebas de control de calidad					4,500.00
04.01	Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado)	und	10.00		50.00	500.00
04.02	Densidad de campo	und	40.00		50.00	2,000.00
04.03	Rotura de probetas de concreto	und	40.00		50.00	2,000.00

**TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )** **S/. 233,500.00**

**GASTOS DIRECTOS DE SUPERVISIÓN ( I ) + ( II )** **S/. 254,814.14**

**UTILIDAD** **5.00%** **S/. 12,740.71**

**IGV (PERSONAL CLAVE)** **18.00%** **S/. 45,866.54**

**TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN** **S/. 313,421.39**

  
Wilder Danny Cusquisiban Ocas  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 179743





*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

## **PROVEDOR 2: ANDENES CORPORATION SAC**



Av. Alameda de los Incas  
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661

contactenos@municaj.gob.pe

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Cajamarca, 26 de febrero del 2025.

**CARTA N° 024-2025-ACSAC/WRS/GG**

**Señores : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA**  
**Atención : UNIDAD DE LOGISTICA**  
**Asunto : COTIZACIÓN DE SERVICIO CONSULTORIA**  
**Referencia : TDRS**

Me es grato dirigirme a usted para saludarles cordialmente en nombre de mi representada **ANDENES CORPORATION S.A.C**, con **RUC N° 20603375280**, con domicilio legal en Mz. D Lote -5 AA. VV. Urb. Condado Real - Cajamarca y al mismo tiempo hago llegar nuestra cotización para el **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN CUMBO DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**, CON CUI **2613765**, según términos de referencia, dicha cotización incluye IGV y demás impuestos de ley.


ITEM	DESCRIPCION	UND.	PRECIO
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN CUMBO DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI 2613765	SERV.	313,446.00
TOTAL S/.			313,446.00

Son: Trescientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 00/100 soles.

- Plazo de entrega: El plazo previsto es de 150 días calendarios.
- Forma de pago: Según términos de referencia.
- Validez de la cotización: 10 (diez) días calendarios
- Contamos con el personal clave altamente capacitados según términos de referencia.

Sin otro particular me despido de usted haciéndole llegar las muestras de estima personal.

Atentamente,



ANDENES CORPORATION S.A.C.  
**Wilber Rodríguez Sotomayor**  
 GERENTE GENERAL



## FORMATO 05 FORMATO DE COTIZACIÓN

CAJAMARCA, 26 DE FEBRERO DEL 2025

Señores:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Atencion: OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL


De nuestra consideración :


El que suscribe, WILDER RODRIGUEZ SAUCEDO, identificado con DNI N° 45921408, presento mi COTIZACION que fue solicitada para el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN COLUMBO DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI 2613765, la misma que presenta los siguientes detalles:

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/
1	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN COLUMBO DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CON CUI 2613765	SERVICIO	1	S/ 313,446.00	S/ 313,446.00
<b>TOTAL GENERAL (INC IGV)</b>					<b>S/ 313,446.00</b>

Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida y que nuestra cotización **CUMPLE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** enviados e incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio.

APELLIDOS Y NOMBRES /RAZON SOCIAL	ANDENES CORPORATION S.A.C
RUC	20603375280
VALIDEZ DE LA COTIZACION	10 DIAS
PLAZO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	150 DIAS CALENDARIOS
FORMA DE PAGO	SEGÚN TDRS
PLAZO DE GARANTIA	NO APLICA
NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO	WILDER RODRIGUEZ SAUCEDO
N° DE TELEFONO DE CONTACTO	918701796
CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	andenescorporationsac@gmail.com
N° DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)	009-411-000006818722-08
PERFIL Y DOCUMENTACION ADICIONAL (SI/NO)	NO


  
 WILDER RODRIGUEZ SAUCEDO  
 REPRESENTANTE GENERAL



Razón Social:

DNI: 45921408

PROYECTO:	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN "COLUMBO" DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"					
DISTRITO:	CAJAMARCA					
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5.00 MESES						
I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamenete con el tiempo de ejecución de obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial	Sub total
01.00.00	Equipamiento					S/ 9,014.14
01.01.00	Equipo de oficina y enseres					
01.01.01	- Escritorio con silla	und	4.00		S/ 500.00	S/ 2,000.00
01.01.02	- Pizarra acrilica	und	1.00		S/ 150.00	S/ 150.00
01.02.00	Equipos de Seguridad (Casco, Botas de seguridad, arneses, etc.)					
01.02.01	- Casco	und	6.00		S/ 40.00	S/ 240.00
01.02.02	- Botas de seguridad	und	6.00		S/ 150.00	S/ 900.00
01.02.03	- Zapatos de seguridad	und	6.00		S/ 150.00	S/ 900.00
01.02.04	- Chalecos de seguridad	und	6.00		S/ 50.00	S/ 300.00
01.02.05	- Lentes de seguridad	und	6.00		S/ 25.00	S/ 150.00
01.02.06	- Capotín	und	6.00		S/ 25.00	S/ 150.00
01.03.00	Equipos de computo					
01.03.01	- Impresoras	und	1.00		S/ 724.14	S/ 724.14
00.01.00	Alquiler de local para oficina:	mes	5.00	1.00	S/ 700.00	S/ 3,500.00
02.00.00	Gastos de Liquidacion de Obra					S/ 10,800.00
02.01.00	Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	10,000.00	S/ 10,000.00
02.02.00	Material de oficina e Impresión	glb	1.00		800.00	S/ 800.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)			0.70%			S/19,814.14
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)						
Item	Descripción		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	GASTOS DEL PERSONAL CLAVE					S/ 170,000.00
01.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
01.01.01	- Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	5.00	10,000.00	S/ 50,000.00
01.01.02	- Ing. Especialista de Calidad	mes	1.00	5.00	8,000.00	S/ 40,000.00
01.01.03	- Ing. Especialista Ambiental	mes	1.00	5.00	8,000.00	S/ 40,000.00
01.01.04	- Ing. Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	5.00	8,000.00	S/ 40,000.00
	Gastos de personal de apoyo					S/ 20,500.00
	- Chofer	mes	1.00	5.00	2,000.00	S/ 10,000.00
	- Topografo	mes	1.00	3.00	3,500.00	S/ 10,500.00
02.00.00	Movilidad y viaticos					S/ 40,000.00
02.01.00	Movilidad:					
02.01.01	- Alquiler de camioneta	mes	1.00	5.00	6,000.00	S/ 30,000.00
02.01.02	- Combustible	mes	1.00	5.00	2,000.00	S/ 10,000.00
03.00.00	Pruebas de control de calidad					S/ 4,520.00
03.01.00	Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado)	und	10.00		50.00	S/ 500.00
03.01.01	Densidad de campo	und	40.00		50.00	S/ 2,000.00
03.01.02	Rotura de probetas de concreto	und	40.00		50.50	S/ 2,020.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						S/ 235,020.00
GASTOS DIRECTOS DE SUPERVISIÓN (I) + (II)					S/	254,834.14
UTILIDAD				5.00%		S/ 12,741.71
IGV				18.00%	S/	45,870.15
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN					S/	313,446.00



*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

## **PROVEDOR 3: AGÜERO TORRES ALEJANDRO MAGNO**



Av. Alameda de los Incas  
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661

62  
contactenos@municaj.gob.pe

**INGENIERO ALEJANDRO M. AGÜERO TORRES**  
**CONSULTOR - RUC: 10267213513**

<b>PROYECTO:</b>	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN "COLUMBO" DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	
<b>DISTRITO:</b>	CAJAMARCA	

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 5.00 MESES

**I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra)**

Item	Descripción	UND	Cantidad	Incendencia	Parcial	Sub total
01.00.00	Equipamiento					S/ 9,014.14
01.01.00	Equipo de oficina y enseres					
01.01.01	- Escritorio con silla	und	4.00		S/ 500.00	S/ 2,000.00
01.01.02	- Pizarra acrílica	und	1.00		S/ 150.00	S/ 150.00
01.02.00	Equipos de Seguridad (Casco, Botas de seguridad, arneses, etc.)					
01.02.01	- Casco	und	6.00		S/ 40.00	S/ 240.00
01.02.02	- Botas de seguridad	und	6.00		S/ 150.00	S/ 900.00
01.02.03	- Zapatos de seguridad	und	6.00		S/ 150.00	S/ 900.00
01.02.04	- Chalecos de seguridad	und	6.00		S/ 50.00	S/ 300.00
01.02.05	- Lentes de seguridad	und	6.00		S/ 25.00	S/ 150.00
01.02.06	- Capotín	und	6.00		S/ 25.00	S/ 150.00
01.03.00	Equipos de computo					
01.03.01	- Impresoras	und	1.00		S/ 724.14	S/ 724.14
00.01.00	Alquiler de local para oficina	mes	5.00	1.00	S/ 700.00	S/ 3,500.00
02.00.00	Gastos de liquidación de obra					S/ 10,000.00
02.01.00	Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	10,000.00	S/ 10,000.00
02.02.00	Material de oficina e impresión	gib	1.00		800.00	S/ 800.00
	<b>TOTAL GASTOS FIJOS (I)</b>		<b>0.70%</b>			<b>S/ 19,814.14</b>

**II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)**

Item	Descripción		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	GASTOS DEL PERSONAL CLAVE					S/ 170,000.00
01.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
01.01.01	- Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	5.00	10,000.00	S/ 50,000.00
01.01.02	- Ing. Especialista de Calidad	mes	1.00	5.00	8,000.00	S/ 40,000.00
01.01.03	- Ing. Especialista Ambiental	mes	1.00	5.00	8,000.00	S/ 40,000.00
01.01.04	- Ing. Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	5.00	8,000.00	S/ 40,000.00
	Gastos de personal de apoyo					S/ 20,000.00
	- Chofer	mes	1.00	5.00	2,000.00	S/ 10,000.00
	- Topografo	mes	1.00	3.00	3,500.00	S/ 10,500.00
02.00.00	Movilidad y viáticos					S/ 40,000.00
02.01.00	Movilidad					
02.01.01	- Alquiler de camioneta	mes	1.00	5.00	6,000.00	S/ 30,000.00
02.01.02	- Combustible	mes	1.00	5.00	2,000.00	S/ 10,000.00
03.01.00	Pruebas de control de calidad					S/ 4,540.00
03.01.00	Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado)	und	10.00		50.00	S/ 500.00
03.01.01	Densidad de campo	und	40.00		50.00	S/ 2,000.00
03.01.02	Rotura de probetas de concreto	und	40.00		51.00	S/ 2,040.00
	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)					S/ 235,040.00

<b>GASTOS DIRECTOS DE SUPERVISIÓN (i) + (ii)</b>		S/	254,854.14
<b>UTILIDAD</b>	<b>5.00%</b>		<b>S/ 12,742.71</b>
<b>IGV</b>	<b>18.00%</b>	S/	<b>45,870.15</b>
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN</b>		S/	<b>313,467.00</b>

ING. ALEJANDRO M. AGÜERO TORRES  
CONSULTOR DE OBRAS



*"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"*

**Anexo N° 2**  
**DE LA ENTIDAD: Detalle de la Estructura de Componentes**  
**o Rubros**



Av. Alameda de los Incas 9  
Cajamarca - Perú

076 602660 - 076 602661

contactenos@municaj.gob.pe

PROYECTO:	"AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN "COLUMBO" DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"					
DISTRITO	CAJAMARCA				ESPECIALIDAD:	
DESCRIPCION :	CÁLCULO DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN				COSTOS Y PRESUPUESTOS	
VALOR REFERENCIAL: S/. 2,831,268.23		TIEMPO DE EJECUCION:			5.00 MESES	
I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra)						
Item	Descripción	UND	Cantidad	Incidencia	Parcial	Sub total
01.00.00	Equipamiento					9,014.14
01.01.00	Equipo de oficina y enseres					
01.01.01	- Escritorio con silla	und	4.00		500.00	2,000.00
01.01.02	- pizarra acrílica	und	1.00		150.00	150.00
01.02.00	Equipos de Seguridad (Casco, Bolas de seguridad, arneses, etc.)					
01.02.01	- Casco	und	6.00		40.00	240.00
01.02.02	- Bolas de seguridad	und	6.00		150.00	900.00
01.02.03	- Zapatos de seguridad	und	6.00		150.00	900.00
01.02.03	- Chalecos de seguridad	und	6.00		50.00	300.00
01.02.04	- Lentes de seguridad	und	6.00		25.00	150.00
01.02.05	- Capolin	und	6.00		25.00	150.00
01.03.00	Equipos de Computo					
01.03.01	- Impresoras	und	1.00		724.14	724.14
00.01.00	Alquiler de local para oficina	mes	5.00	1.00	700.00	3,500.00
02.00.00	Gastos de Liquidacion de Obra					10,800.00
02.01.00	Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
02.02.00	Material de Oficina e impresión	gib	1.00		800.00	800.00
TOTAL GASTOS FIJOS (I)				0.76%		S/. 19,814.14
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)						
Item	Descripción		Cantidad	Tiempo (meses)	Parcial	Sub total
01.00.00	GASTOS DEL PERSONAL CLAVE					170,000.00
01.01.00	Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales					
01.01.01	- Ing. Supervisor de obra	mes	1.00	5.00	10,000.00	50,000.00
01.01.02	- Ing. Especialista de Calidad	mes	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
01.01.03	- Ing. Especialista Ambiental	mes	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
01.01.04	- Ing. Especialista de Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	5.00	8,000.00	40,000.00
Gastos de personal de apoyo						20,500.00
Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales						
- Chofer		mes	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00
- Topografo		mes	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00
02.00.00	Movilidad y viáticos					40,000.00
02.01.00	Movilidad					
02.01.01	- Alquiler de camioneta	mes	1.00	5.00	6,000.00	30,000.00
02.01.02	- Combustible	mes	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00
03.00.00	Pruebas de control de calidad					4,500.00
03.01.00	Prueba de compactacion de suelos (Proctor modificado)	und	10.00		50.00	500.00
03.02.00	Densidad de campo	und	40.00		50.00	2,000.00
03.03.00	Rotura de probetas de concreto	und	40.00		50.00	2,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)				8.30%		S/. 235,000.00
GASTOS DIRECTOS DE SUPERVISION (I) + (II)				9.06%		S/. 234,814.14
UTILIDAD				5.00%		S/. 12,740.71
IGV (PERSONAL CLAVE)				18.00%		S/. 45,866.54
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION				11.07%		S/. 313,421.39



CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.: 000216

Nª CCP SIAF: 0000000537

1.-Información del Proc.

Tipo de Proc. de Selección : ADJUDICACION SIMPLIFICADA  
Objeto del Proc. : SERVICIO DE CONSULTORIA  
Síntesis del CCMN : SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION SERV DE ALCANTARILLAD  
Nro. de Ref. en el PAC : 0041  
Incluido en el PAC mediante Resolución:  
Base Legal : Artículo 19º de la Ley de Contrataciones del Estado

2.-Contenido del Expediente de Contratación

Requerimiento : MEMORANDO 625-2025-OGAYF-MPC  
Informado con Documento N° : EXP 10918-2025, INF N° 156-2025-MPC-GIP  
Valor Referencial : S/ 313,421.39 Soles

Fecha 14/03/2025



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
Oficina General de Administración y Finanzas  
Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

Firma del Responsable de Contratación  
Lic. Adm. Everth Enrique del Valle Gonzales



3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb	Meta / MNEMO	Cadena Funcional	Centro de Costo	Clasificador Gasto	Valor Ref. S/
2025					
1-00	0017	18.040.0088.0082.2613765.6000001	300549.12.03 SUBGERENCIA DE EJECUCION DE INVERSIONES	2.6. 8 1. 4 3	313,421.39
Sub Total					313,421.39
Total					313,421.39

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb	Producto / Proyecto	Valor Ref. S/
1-00	2613765 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION COLUMBO DEL SECTOR 5 PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	313,421.39
Total		313,421.39

Visto el expediente de: ADJUDICACION SIMPLIFICADA  
cuyo contenido se detalla en los numerales 2 y 3 del presente documento y al amparo de lo dispuesto en el Artículo 19º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y al Artículo 41º del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se aprueba la presente certificación para que se continúe con el trámite respectivo.

Fecha

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
OFICINA DE PRESUPUESTO

PROVEIDO N° 10918  
FECHA 14 MAR 2025

PASE A Percy Vosquez  
PARA

7. ALCANTARILLADO PRINCIPAL  
8. COORDINACIÓN  
9. PROYECTOS RESOLUCIÓN  
10. PREPARAR RESPUESTA  
11. TRANSMISIÓN Y DEVOLVER  
12. CONOCIMIENTO Y FINES  
13. ARCHIVO

OBSERVACIONES: Proyecto de Resumen Ejecutivo y Solicitud de Aprobación

Firma del Responsable de Presupuesto  
Econ. Franco Paul García Chucán Silva

Municipalidad Provincial de Cajamarca  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
Econ. Gaila Terán Chilón  
(UNIDAD DE PRESUPUESTO)