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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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AREQUIPA-2023

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervisiéon de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de

Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y

demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las

demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones

que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/

/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

La solicitud de subsanaciéon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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3.4,

3.5.

3.6.

estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO \

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164.

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

RUC Ne° : 20159515240

Domicilio legal : Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado -
Arequipa.

Teléfono: : 382590

Correo electrénico: . Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA
OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL
PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI

2525164.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Sesenta mil con 00/100 soles S/ 60,000.00, incluidos los impuestos
de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra.

El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/60,000.00 24,000.00 oI
(Sesenta mil cc,)n 06/100 soles) (Cincuenta y cuatro mil (Sesenta y seis mil con
con 00/100) 00/100)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

) PERIODO TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL N° DE O UNIDAD | REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO PERIODOS DE UNITARIA TOTAL

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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DE TIEMPO?
TIEMPQ®
Supervisién de obra 120 dias 400.00 48,000.00
Liquidacion de obra 12,000.00
60,000.00

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 597-2023-GM-MDCC

de fecha 26 de octubre del 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados - Rubro 18

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO de TARIFAS (Supervision
de obra) y SUMA ALZADA (Liquidacién de obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente

de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la

liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo

de 120 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.

6

7

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar s/ 5.00 (cinco con 00/100 soles) en CD, se entregan inmediatamente
después de realizado el pago correspondiente en CAJA DE LA ENTITAD, Y EL RECOJO SERA
EN LA SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y ABASTECIMIENTOS.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 31638 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 27972 — Ley Orgéanica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

~

0
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a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.
2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3.

2.4.

2.5.

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta :793-0103002

Banco . SCOTIABANK

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica*®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete!“.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nGmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

0) Correo electronico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

p) Numero Teléfono - Celular para efectos de la comunicacion durante la ejecucion del contrato.

Importante
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2.6.

2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 - LA LIBERTAD, CERRO COLORADO, AREQUIPA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS

PERIODICOS.

El supervisor serd pagado en pagos periddico de la siguiente forma.

a. Supervision de ejecucion de obra: El pago se realizar& mensualmente en forma
proporcional a los dias trabajados (TARIFAS).

b. Liquidacién de obra: El pago correspondiente al costo para el servicio de Liquidacion de
obra, serd pagado en una sola armada, cuando la Gerencia de Obras Publicas e
Infraestructura emita la conformidad de la Liquidacion Técnica Final del contrato de ejecucion
de Obra.

c. En el caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese
iniciado, solo se pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias
y/o valorizaciones en las que el supervisor no hubiese participado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION
DE OBRAS PUBLICAS emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.
- Copia del contrato

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 - LA LIBERTAD, CERRO COLORADO, AREQUIPA.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA
URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

CODIGO UNICO 2525164

1. FINALIDAD:
Aqui se define el conjunto de procesos mediante el cual, la Entidad encarga la responsabilidad AL SUPERVISOR DE OBRA de velar
por la correcta ejecucion de la obra; que es quien sera el encargado de la Supervisién de Obra para garantizar el cumplimiento
del contrato de ejecucién de obra, mediante un conjunto de procesos técnicos, normativos, legales y administrativos de control
y verificacién para que los trabajos ejecutados por el Contratista, se encuentren dentro de los parametros de calidad, precio,
plazo y obligaciones contractuales, asegurando que la inversion efectuada nos permita contar con una infraestructura segura,
durable, funcional y estética, dentro del plazo previsto.

2. BASE LEGAL:
Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:

Ley N°30225- Ley de contrataciones del estado.

D.L. N°1341 y D.L. N*1444, Modificaciones a la Ley de contrataciones del Estado.

D.S. 0344-2018-EF- Reglamento de la Ley de contrataciones.

D.S. N°082-2019-EF, D.S. N°377-2019-EF, D.S. N*168-2020-EF, D.S. N°250-2020-EF, D.S. N*162-2021-EF, D.S. N°234-
2022-EF, modificaciones al Reglamento de la Ley de contrataciones.

Ley N°31638-Ley del presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

Ley N°31639-Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2023.

Directivas del OSCE.

Opiniones de OSCE.

RESOLUCION DE CONTRALORIA N°268-2023-CG - DIRECTIVA N®10-2023-CG/VCST, DIRECTIVA N°11-2023-CG/VCST.
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones INVIERTE.PE, aprobado con Decreto Legislativo
N®1252, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N*011-79-VC y sus modificatorias.

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

D.S. N2 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”

Norma Peruana CE.010 Aceras y pavimentos

Normas A.S.T.M. (American Society for testing and Materials).

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Reglamento Nacional de metrados.

Directiva N*009-2020-OSCE-CD — Cuaderno de obra Digital.

Directiva N°001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresién de Interés Estandar para los procedimientos de seleccién
a convocar en el marco de la Ley N°30225”, aprobado con la Resolucién N°013-2019-OSCE/PRE y sus modificaciones
dispuestas en las Resoluciones N°057,098,111, 185 Y 235-2019-OSCE/PRE.

Ley N°27806, Ley de transparencia y de acceso a la Informacién Piblica.

Ley N°27972, Ley Organica de Municipalidades.

Normativa vigente al momento de la firma del contrato.

3. OBIETIVO:
Contratar una persona natural o juridica para cubrir de manera permanente y exclusiva el servicio de Consultoria de
Supervisién de Obra para efectuar la Supervisién durante la ejecucién de obra y liquidacién del contrato de la obra
supervisada, con acto resolutivo, de la OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN
EL PARQUE PUBLICO N°2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO 2525164.

Ubicacién de la obra: URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO.
Plazo de Ejecucién de la obra: CIENTO VEINTE (120) dias calendarios contados desde el inicio de Obra.

Porcentaje de participacién en obra 100%.
Incluye la liquidacién del contrato de obra.

4. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién es MIXTO: A TARIFAS Y SUMA ALZADA (conforme el Art. 35° del RLCE.)

“MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARGUE PUBLICO N* 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL
NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO 2525164
3 PERIODO O VALOR SISTEMA
DESCRIPCION DEL OBJETO N DDEET':::,:::C’ UNIDAD DE TARIFC;?::E\NUAL REFERENCIAL
TIEMPO TOTAL CONTRAT:

SERVICIO DE SUPERVISION
DE EJECUCION DE OBRA 120 DIAS 407.20 48,864.00 TARIFA
LIQUIDACION DE OBRA 12,216.00 SUMA ALZADA
TOTAL 61,080.00
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DESCRIPCION (% del C.T.) MONTO S/.

Supervisién de Ejecucién de Obra 80.00% 48,864.00

~~ Liquidacién de Obra 20.00% 12,216.00
COSTO TOTAL 100% 61,080.00

CONTRATACION DE PERSONAL(COSTO DIRECTO) 24,000.00]
A COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL Sub Total 24,000.,00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Personas % Part Tiempo Monb Mensual| PARCIAL
01 Ing. Supervisor de Obra mes 1.00 100% 4.00 5,000.00 20,000.00
03 Choter de Camioneta ms 1.00 50% 4.00 2,000.00 4,000.00
" GASTOS GENERALES 15,438.26
GASTOS F1JOS
B COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES Sub Total 3,145.20
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantdad % Part Tiempo Coslo PARCIAL
Bienes de consumo
01 Ilnsumns de Impresion (cartuchos, k) Est 2,00 4,00 50.00 400.00]
02 [Sebos personal administraivo Ext 1.00 1,00 15,00 15,00
s |Matorialos da escritorio
03 Materiales de eseribrio - papeleria Est 1.00 0.50 4.00 1,200.00 2,400.00
|Implementos de seguridad
personal profesional ylo teenico
04 Casco de seguridad Und 200 1.00 24.00 48.001
05 Chaleco de seguridad Und 2.00 1.00 20.00 40.00]
06 Zapabs de seguridad Und 2.00 1.00 65.00 130.00
07 Guantes de seguridad Und 2.00 1.00 28,00 56.00
08 Lentes de sequridad Und 2.00 1.00 16.00 32,00
09 Mascarillas anfpolvo Und 2,00 1.00 1210 2420
GASTOS VARIABLES
[ COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA- SERVICIOS Sub Total 10,040.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Cantdad % Part Tiempo Cosb PARCIAL
Alquiler de Bienes Muebles
01 Alquller de camk 4x4 mes 1.00 0,50 4,00 3,500.00 7,000,00
Combustible
02 Combustble gin 60.00 0.50 4.00 19.00 3,040.00|
D COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS Sub Total 2253.06
CODIGO DESCRIPCION | Undad | cConbdad [ % Part Tiempo Cosb PARCIAL
01 Caja Chica | v | 100 | 1.00 2,253,06 2,253.06
TOTAL, CD Y GG 39,438.26
UTILIDAD 5% 1,971.91
SUB TOTAL 41,410,17
1.G.V. 18% 7,453.83
TOTAL 48,864.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
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DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164.

5. PLAZO DE EJECUCION
El plazo referencial de ejecucidn del servicio requerido es de:

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: 120 dias calendarios, que comprende el servicio de Supervision de la Ejecucién de la
Obra desde el inicio de su ejecucion.

En caso de paralizaciones y/o ampliaciones de plazo de obras por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
supervisor, no corresponde pago alguno por el periodo ampliado o paralizado.

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA: ART. 209° del RLCE.
Los plazos para la liquidacién del contrato de obra que presenta la supervision, estan establecidos en el Art. 209° del RLCE,
concluye con la aprobacién con Resolucién de la liquidacién del contrato de la obra supervisada, segin los plazos de ley.

6. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial para el servicio de supervision de obra, asciende a la suma de S/ 61,080.00 (SESENTA Y UN MIL OCHENTA
CON 00/100 SOLES), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de
consultoria de supervision de obra.

El sustento del monto propuesto para el servicio de supervisién y liquidacién se basa en el desagregados de gastos de
supervision aprobado en el expediente técnico de obra, por lo que queda disgregado de la siguiente manera;

El costo para el servicio de SUPERVISION DE EJECUCION de obra asciende a S/ 48,864.00 (CUARENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES), que equivale al 80.00% del costo total (C.T.), por lo que se presenta
el siguiente desagregado de gastos, distribuidos de la siguiente manera:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N* 2,
ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO 2525164

~
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El costo para el servicio de LIQUIDACION de obra asciende a S/ 12,216.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON 00/100
SOLES), que equivale al 20.00% del costo total (C.T.), por lo que se presenta el siguiente desagregado de gastos, distribuidos de
la siguiente manera.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2,
ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE
AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO 2525164

E_ |REVISIONY CONFORMIDAD DE LIQUIDACION Sub Total 12,216.00
CODIGO DESCRIPCION Unidad Canfidad % Part Tiempo Cost PARCIAL

01 m;:::: m wnbemdaae:| oy 100 1.00 1035254 1035254

TGV 8% 186345

TOTAL 12.216.00

-~

El pago por las labores de supervision hasta el momento en que se efectda la recepcion de la obra, es realizado bajo el
sistema de tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacién es pagada empleando
el sistema a suma alzada.

7. FORMA DE PAGO

Los pagos a la supervision se realizaran en forma peri6dica de la siguiente forma.

a.  Supervisién de ejecucién de obra: El pago se realizara mensualmente en forma proporcional a los dias trabajados
(TARIFAS).

b.  Liquidacién de obra: El pago correspondiente al costo para el servicio de Liquidacién de obra, serd pagado en una sola

N armada, cuando la Gerencia de Obras Plblicas e Infraestructura emita la conformidad de la Liquidacion Técnica Final del

contrato de ejecucién de Obra.

¢ En el caso que el supervisor entrara a prestar sus servicios cuando la obra ya se hubiese iniciado, solo se pagaria lo
efectivamente supervisado, es decir se descontaria los dias y/o valorizaciones en las que el supervisor no hubiese
participado.

8. CONDICIONES GENERALES

1. Enel pago del supervisor esta incluido los gastos de movilidad, impuestos de ley, utilidades y otros.

2. Laprovision de la oficina, mobiliario, equipo, sistema de comunicacién, copiado, informdtica, topografia y laboratorio que
requiera el supervisor para la obra, sera responsabilidad de éste.

3. Ala presentacién de la cotizacién deberd consignar su Email (Correo electrénico) para efectos de Notificacion por parte
de la Entidad (durante la etapa de ejecucién contractual).

4. Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto es de caracter reservada y no podré ser
entregadas a terceros sin el previo consentimiento escrito de la Entidad.

5. Elsupervisor podré ser llamado en cualquier momento por la entidad para informar o asesorar en asuntos concernientes
al proyecto.

6. El supervisor deberd absolver las consultas del contratista con conocimiento de la entidad en todas las actividades
relacionadas al proyecto.

7. El supervisor revisard y evaluard las pruebas, ensayos, fichas técnicas de materiales y protocolos de pruebas realizados
por el contratista. Tanto el supervisor como el contratista utilizarén sus propios laboratorios quedando terminantemente

— prohibido que el supervisor utilice el laboratorio del contratista y/o que los ensayos se realicen en forma conjunta.

8. Elsupervisor, al término de la obra, debers entregar a la entidad todo el acervo documental Técnico administrativo de la
obra, conjuntamente con la liquidacion final y cuadernos de obra. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido
posteriormente para cualquier absolucién de consultas en relacién con la obra.

9. Elsupervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la entidad para la revisién del avance de las obras
bajo su supervision y proporcionara la informacién que sea requerida.

10. El supervisor estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la entidad quienes verificaran su permanencia
en la obra del personal del supervisor asignado al proyecto. Esta fiscalizacion se efectuara en forma fisica como en forma
digital. Los Informes mensuales de estos funcionarios respaldaran el pago de las valorizaciones mensuales del supervisor.

11. La asistencia de todo el equipo de supervisién serd monitoreada, en forma fisica y/o distancia (forma virtual). Durante las

horas de ejecucion de partidas.
. Los plazos para la liquidacién del contrato de Consultorfa de supervisién obra, estin establecidos en el Art. 170° del RLCE,
:ﬁancluye con la aprobacion con Resolucion de la liquidacion del contrato de consultoria de la obra supervisada, segun los
zos de ley.

o
P~

Supervisor/In: de Obra

Las funciones y/o actividades especificas del Supervisor serd: velar directa y permanentemente por la correcta ejecucion
técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, ademds de la debida y oportuna
administracién de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista
segln lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asegurando el control de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional e intervencién social.
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Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracién la complejidad y magnitud de.
las obras a ejecutar, salvo excepciones previstas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Adicionalmente serd responsable de supervisar las actividades especificas de la obra, comprenderan el control de la
calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de
acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como, el control de las obligaciones contractuales
en el desarrollo de la obra. Debera asegurar y controlar la evidencia objetiva y documentada de todos los protocolos de
calidad.

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecucién de la obra.

1.1. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta correspondiente, debiendo supervisar y dar su
conformidad o no conformidad a la verificacién de la delimitacidn del drea de trabajo y la ubicacién de puntos
de control topografico desarrollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.2. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos;

1.3. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

1.4. Tramitar de acceso al cuaderno de obra digital = COD, siendo la primera anotacién el acta de entrega de terreno;

1.5. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento — RLCE.

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra.

2.1. Verificar el registro de la fecha de inicio del plazo ejecucién de la obra, en el Cuaderno de obra COD, con
indicacion expresa del plazo de ejecucién, asi como la fecha de culminacién del mismo;

2.2. Anpartir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo, inicial (parcial
o total) de obras efectuado por el contratista, oportunidad en que se verificardn los hitos de control para el trazo
y niveles; los resultados se plasmarén en un informe del Supervisor, que deberd ser presentado a la Entidad;

2.3. Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente técnico de obra
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacién,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor.

2.4. Revisary aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, calendario
de adquisicién de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacién de equipos, actualizados a la
fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante la ejecucion de la obra
(ampliacion de plazos, suspension de obra y acelerado);

2.5. Revisar y elaborar el informe de conformidad y aprobacién de los planes de: Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO, Plan de Mitigacién Ambiental-PMA, Plan de Monitoreo Arqueolégico, de corresponder;

2.6. Seguimientoy control de la ejecucién de las partidas del expediente técnico de acuerdo al Programa de Ejecucién
de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones debidamente autorizadas;

2.7. Exigir al contratista la colocacién de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar
informacién basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la
Entidad;

2.8. Realizar el control econémico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control
del avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y otras obligaciones
contractuales;

2.9. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y
equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAO; asimismo, de requerirse la
importacién de equipos y materiales deberd solicitar al Contratista la atencién prioritaria a fin de asegurar que
lleguen a obra en la oportunidad prevista en el CAO;

2.10. Absolver las consultas que se formulen via cuaderno de obra/COD, teniendo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
la opinién del proyectista, la valoracion previa del supervisor deberd ser objetiva, razonable y congruente;

2.11. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como la inscripcion y

pagos a ESSALUD, pdliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que interviene

en la ejecucion de la obra;

. El dltimo dia de cada mes, el contratista, a través del residente, formula; en forma conjunta con el supervisor;

los metrados realmente ejecutados y calculan la valorizacién del mes correspondiente, la cual aprobara y remitird

a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en el RLCE, adjuntando el informe con los sustentos

y documentos correspondientes.

- Supervisard la ejecucién de la obra, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente técnico,

normas, manuales técnicos y las pruebas de control de calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos

finales;

- Supervisard la ejecucion del PSSO aprobado, el control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal

de la obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del transito en la

construccién, los procedimientos de emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas,

informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,

enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.15. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan de
Monitoreo Arqueoldgico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente, de
corresponder.

48

~
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2.16. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacién de plazo,
cumpliendo con los requisitos, plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que conforman el contrato.

2.17. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de ejecutar una prestacion
adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira a la Entidad
el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra formulado por el
contratista y su respectiva viabilidad de ejecucién de este adicional;

2.18. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcién del (de los)
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.19. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de Responsabilidad Civil, del
adelanto directo, de los adelantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus montos,
plazos de vigencia y demds requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales.

2.20. Ordenaré la paralizacion de los trabajos que se ejecuten incumpliendo el: PSSO, el PMA; asimismo, esta facultado
para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio,
perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala
calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por
una emergencia;

2.21. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo
establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacién de la penalidad de corresponder;

2.22. Exigir al contratista la subsanacion de errores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales serdn
asumidos por el contratista;

2.23. De no estar culminada la obra en la fecha programada de culminacién, el supervisor anotara el hecho en el
cuaderno de obra y comunicara a la Entidad;

N 2.24. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de control de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccién/fabricacién, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su
“conformidad” o “no conformidad”.

2.25. Elaborar el informe mensual de supervisién de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales.

2.26. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones del Estado - LCE y su Reglamento - RLCE.

Fase IlI: Funciones y/o actividades para la recepcion y liquidacién final de la obra y el contrato

3.1. Fecha de la culminacién de la ejecucion de obra: Anotado el hecho en el cuaderno de obra y solicitada la
recepcion de obra por el residente, el supervisor actuara conforme lo dispuesto en el RLCE;

3.2. Asimismo, el supervisor acompaiiara al certificado de conformidad técnica emitido, la informacién digital de la
obra, los planos post construccién entregados por el contratista los cuales revisard y validard, y un informe
especial de la situacién de la obra para la recepcion;

3.3. De no constatar la culminacion de la obra, anotard en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunicara a la
Entidad;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por el
contratista, que deberd ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor.

Recepcion de la Obra

3.6. Se desarrollara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando
debida nota de las observaciones de la Comisién de Recepcién, a fin de verificar la subsanacién por parte del
contratista, en el plazo de Ley. El Acta de Recepcién de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcidn, el
Supervisor y el contratista;

3.8. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la
comision;

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitird un informe previo de conformidad vy realizara el
correspondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacién de obra:

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacién de obra formulada por el contratista,
revisando y validando los informes del personal clave; asimismo, dentro de los plazos establecidos en el RLCE,
el supervisor presentara sus propios calculos, excluyendo las obligaciones sometidas a un medio de solucién
de controversias.

-11. Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcién del procesamiento digital de la informacién
y los planos post construccion georreferenciados definitivos, debidamente suscritos y validados por el
supervisor.

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.

9. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA MUNICIPALIDAD A LA SUPERVISION
La Municipalidad proporcionara el expediente técnico de la obra a la supervisién y toda informacién necesaria como los términos
de referencia, documentacién contractual del contratista ganador de la Buena Pro, etc. de manera que permita al Supervisor
desarrollar normalmente y sin interrupcion de las actividades indicadas en los alcances de los servicios.
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10. ALCANCE DE LOS SERVICIOS .
El SUPERVISOR suministrara totalmente los servicios necesarios para la Supervision de la obra: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL
NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO
2525164.
Estos servicios comprenderdn a todo lo relacionado con la supervisién, control técnico y control administrativo, de las
actividades a ejecutarse durante al desarrollo de la obra mencionada.

11. DELADOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR COMO RESULTADO
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor deberd presentar a la entidad la siguiente documentacion (DE CORRESPONDER) como resultado de la prestacién
de servicios:

e CONTENIDO MINIMO DE INFORMES ESPECIFICOS:
» CONTENIDO MINIMO INFORME DE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA
I.  DATOS GENERALES DE LA OBRA
- DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION
- DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES
- DE LOS ADELANTOS, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EFECTUADOS
I, ANTECEDENTES
- ANTECEDENTES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ACUERDO AL ART 205° DEL RLCE
Ill. MARCO LEGAL
IV. DESCRIPCION DEL PROYECTO ORIGINAL (METAS DEL ET)
V. RESUMEN DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL
VI. DESCRIPCION TECNICA DE LA CAUSAL DEL ADICIONAL (POR QUE SE RATIFICA)
VII. DESCRIPCION DEL ADICIONAL DE OBRA
VIIl. DESCRIPCION DEL DEDUCTIVO VINCULANTE (DE CORRESPONDER)
IX. ALCANCES DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA
X. ALCANCES DEL DEDUCTIVO VINCULANTE (DE CORRESPONDER)
Xl. PRESUPUESTO DEL ADICIONAL
XIl. VERIFICACION DEL CONTENIDO DEL ET DEL ADICIONAL
- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PARTIDAS NUEVAS)
- DEFLACTACION DE PRECIOS
- PACTACION DE PRECIOS PARTIDAS NUEVAS
= CRONOGRAMA Y PROGRAMACION DE LA EJECUCION
- ESPECIFICACIONES TECNICAS
- METRADQS
= COTIZACIONES (03 POR INSUNO NUEVO)
XIIl. DETERMINACION DE LA INCIDENCIA DEL PTO ADICIONAL
XIV. CONCLUSIONES (OTORGANDO CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA) Y
RECOMENDACIONES

»  CONTENIDO MINIMO INFORME DE APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
. DATOS GENERALES DE LA OBRA

- DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION

- DELOS PLAZOS CONTRACTUALES

-  DELOS ADELANTOS, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EFECTUADOS
. ANTECEDENTES
IIl. MARCO LEGAL
IV. DESCRIPCION DE LOS DOC Y ASIENTOS QUE SUSTENTEN LA SOLICITUD DE AP

ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRA

V. ANALISIS TECNICO DE LA CAUSAL DE AP
VI. SUSTENTACION TECNICA DE LA AFECTACION A LA RUTA CRITICA
VII. CUANTIFICACION DEL PLAZO SOLICITADO (ADJUNTAR GRAFICOS DE LA RUTA CRITICA Y PROGRAMACION CPM)
VIIl. OPINION DEL SUPERVISOR DECLARANDO PROCEDENTE O IMPROCEDENTE (SE DEBE ESTABLECER LA NUEVA
FECHA DE TERMINO REPROGRAMADO)
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONTENIDO MINIMO INFORME DE APROBACION DE CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO DE OBRA
I. DATOS GENERALES DE LA OBRA
- DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION
-  DELOS PLAZOS CONTRACTUALES
- DELOS ADELANTOS, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS EFECTUADOS
Il. ANTECEDENTES
Ill. MARCO LEGAL
IV. DESCRIPCION DE LOS DOC Y ASIENTOS QUE SUSTENTEN LA SOLICITUD DE APROBACION DEL CALENDARIO
VALORIZADO ACTUALIZADO.
VI. SUSTENTACION TECNICA DE LA AFECTACION A LA RUTA CRITICA
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VII. OPINION DEL SUPERVISOR OTORGANDO CONFORMIDAD A LOS CALENDARIOS.
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REQUISITOS DE CALIFICACION
¥» Capacidad legal
El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIAS EN EDIFICACIONES
Y AFINES en la Categoria “B” o Superior.

» Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria incluye lo siguiente:
1) El ndmero maximo de consorciados es de 02 integrantes,
2) El porcentaje minimo de participacion en |a ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 70%.

» Capacidad Técnica y Profesional
Calificaciones del personal clave y Experiencia del personal clave

1. Supervisor de Obra

Personal clave

Cargo Profesién Experiencia
Supervisor y/o inspector | Arquitecto o0 | 24 meses en obras similares, que se computa desde la
y/o jefe de supervision | Ingeniero Civil colegiatura,

y/o residente y/o
ingeniero residente.

Se considerara como obra similar a: la Creacién y/o Construccién y/o Mejoramiento de Infraestructura recreativa y/o
complejos deportivos.

Se debera tener en cuenta, que la Entidad solicitard la colegiatura y habilitacion de los profesionales para el inicio de
su participacion efectiva de la consultorfa.

» Equipamiento Estratégico

Movilidad: Una (01) camioneta 4x4.

Una Laptop

Una Impresora

Equipo

Un (01) Equipo de Comunicacién Portétil (Celular). Con las Sigulentes Caracteristicas: Que tenga internet con capacidad
minima de 1Gb; Smartphone con cdmara minima de 8 mega pixeles

% Experiencia del postor en la especialidad

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Monto facturado Cantidad Antigliedad de la Acreditacion de Experiencia
acumulado maxima de prestacion
contratacione
s
Una (1) vez el valor Durante los diez (10) | Se acreditara con copia simple de:
referencial de la afios anteriores a la | (i) contratos u érdenes de servicios y su respectiva
contratacidn o item, por fecha de la conformidad, constancia de prestacién o
la contratacion de Veinte (20) presentacidn de liquidacidn del contrato; o
servicios de consultoria ofertas que se | (i) comprobantes de pago cuya cancelacién se
de obra iguales o computardn desde la acredite documental y fehacientemente, con
similares al objeto de la fecha de la voucher de depdsito, nota de abono, reporte de
convocatoria. conformidad o emision estado de cuenta, cualquier otro documento
del comprobante de emitido por la Entidad del sistema financiero que
pago, segun acredite el abono o mediante cancelacién en el
corresponda. mismo comprobante de pago.

Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision: Se considerard como obra similar a: Creacién y/o
Construccion y/o Mejoramiento de Infraestructura recreativa y/o complejos deportivos.

12. RESPONSABILIDAD DE EL SUPERVISOR
¥ EL SUPERVISOR, seré responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con éptima
calidad, para lo cual mantendré su presencla permanente en todas y cada una de las actividades que conforman la ejecucion
de la obra.
» ELSUPERVISOR serd responsable en lo que le corresponde de la revisién del Proyecto (Expediente Técnico), asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectie para optimizar y mejorar la calidad del Proyecto original.
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EL SUPERVISOR serd responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacién para la Liquidacién de
la Obra, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato. (definicién de plazos y condiciones en el contrato, segin
se establece en la normatividad vigente). La documentacién estd establecida en los Anexos 1 (valorizaciones) y N°2
(liquidacion) que seran proporcionados por la Entidad.

EL SUPERVISOR controlard y exigird el cumplimiento de los Programas de Avance de Obra y debera requerir al Contratista
que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las
normas de seguridad e higiene industrial.

EL SUPERVISOR deberd ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando
3 LA ENTIDAD los vencimientos con un mes de anticipacion.

EL SUPERVISOR debera cumplir con la evaluacién y presentacion oportuna de los Expedientes Técnicos que sustenten los
presupuestos adicionales o deductivos, que se originen por modificaciones del Proyecto Original de la Obra Contratada.
Estos presupuestos deben ser suscritos por EL SUPERVISOR y el Representante del Contratista.

En caso de que LA ENTIDAD se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento de EL SUPERVISOR de
lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por EL SUPERVISOR, descontdndose de sus
honorarios profesionales.

De existir Adelantos por materiales, EL SUPERVISOR deberd mantener un control permanente sobre los Adelantos por
Materiales otorgados al Contratista, lo que se reflejard tanto en las valorizaciones como en los ajustes de los montos de las
Cartas Fianzas.

Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacion del Adelanto Directo otorgado al Contratista se efectie
regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra; controlando que el adelanto sea amortizado totalmente dentro
del Plazo vigente de ejecucion de la Obra.

EL SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar, serd legalmente
responsable por el periodo de siete (7) afios, a partir de la finalizacién de sus servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las establecidas en estos
Términos de Referencia y en el Contrato, sino ademds las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD
iniciard acciones legales pertinentes de ser el caso.

EL SUPERVISOR no tendrd autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
ningn trabajo adicional o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a
no ser que medie autorizacion escrita y previa de LA ENTIDAD de acuerdo a Ley.

Por ninglin motivo EL SUPERVISOR valorizard Obra Adicional en la planilla de Obra Contratada.

EL SUPERVISOR mantendrd una asistencia al 100% de permanencia en obra, si por algin motivo tendra que ausentarse de
obra para la presentacion de alglin tramite u otro tendrd que comunicar a la Jefatura de Supervision de obras via telefénica
o escrita con anterioridad de 24 horas, para que su ausencia sea justificada y debidamente acreditada.

EI SUPERVISOR serd notificado de forma oficial por parte de la entidad a través de documentos fisicos y/o a través de su e
mail (Correo electrénico) consignado en su cotizacién.

13. DE LA MUNICIPALIDAD.
¥ Entrega de la copia del expediente aprobado
» Coordinacién administrativa para todo tipo de apoyo logistico y administrativo.
¥ A brindar las facilidades del caso.

14. SANCIONES Y PENALIDADES.
Las penalidades se aplicardn de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, Art. N°163.

prestacion con el personal acreditado o debid

te sustituido.

OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

1 | Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dios | 0.5 UIT por cada dia de | Segin informe de la Sub
desde el inicio de su participacion en la ejecucién del contrato o del | ausencia del personal | Gerencia de Supervision y
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dics, | en obra en el plazo | Liquidacion de Obras Publicas
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | previsto. (visitas inopinadas).
del articulo 190 del reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacién de ejecutar la

0.5 UIT por cada dia
de  ausencia  del
personal.

Segun informe de la Sub
Gerencia de Supervisién y
Liquidacion de Obras Publicas

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de
la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcién odvierte que la obra no se
encuentra culminada.

1% ol monto del
contrato de
supervisién

Seqgun el informe de comité de
recepcién

En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva
fuera del plazo sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 del
Reglamento,

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193,10 del articulo 193
del Reglamento.

Segun informe de lo Sub
Gerencla de Supervision y
Liquidacion de Obras Publicas

~
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OTRAS PENALIDADES

N* SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

5 | SOBRE VALORIZACIONES 0.5% al monto del | Segin informe  de la
Se aplicaré una penalidad por velorizar obras y/o metrados no | contrato de | Subgerencia de Supervisién y

ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso, valorizaciones

supervision por cada

Liquidacion de Obras Publicas,

adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no | ocurrencia de
encuadrodos en las disposiciones vigentes. Por cada ocurrencia de | sobrevaloracion.
sobrevaloracion.
6 PLANOS Y PLANILLA DE METRADOS POST CONSTRUCCION 0.1 UIT por cada dia de | Segun informe de la
De la presentacién de planos y planilla de metrados post construccion, | retraso. Subgerencia de Supervisién y

conjuntamente con la solicitud de conformacién de comité, recepcion
de obra y certificado de conformidad técnica dentro de lo establecido en
el Art.208° del reglamento.

Liquidacion de Obras Publicas.

7 | RECEPCION DE OBRA
Cuando el supervisor, NO PRESENTE O NO EMITA EL CERTIFICADO DE | retraso.
CONFORMIDAD TECNICA, conforme lo establece el Art.208°,

0.1 UIT por cada dia de

Segtn informe de la
Subgerencia de Supervisién y
Liquidacion de Obras Publicas.

8 LIQUIDACION DE OBRA 0.5 UIT por Segun informe de la
Cuando el supervisor, NO PRESENTE la liquidacion del contrato de obra, | incumplimiento de la | Subgerencia de Supervision y
conforme al Art.209". presentacion. Liquidacién de Obras Publicas.

9 LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS 1UIT. Segun informe  de la

De acuerdo a lo establecido en la ley de contrataciones del estado y su
reglamento, debemos precisar que el SUPERVISOR NO PUEDE REALIZAR
LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la
transgresion de lo dispuesto dard lugar a una multa equivalente a 1 UIT;
y al descuento de los dias traslapados sequn verificacién COMPROBADA.

Subgerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras Pablicas.
(visitas inopinadas).

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, la entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.
Por incumplimiento de las responsabilidades de la supervision, se aplicardn penalidades referidas al monto del contrato y las
sanciones se efectuardn por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

(MONTO
ITEM INFRACCION UNIDAD MENSUAL)
DEL PERSONAL PROPUESTO EN OBRA
1 Ausencia Injustificada en obra del personal clave perteneciente a la supervision. Cada vez 10%
POR INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
: i z i Por cada frente de
2 No hacer cumplir al contratista las medidas de seguridad indicadas en el expediente técnico. -
trabajo y por cada vez 4%
3 No tener al dia el cuaderno de obra y/o no tener el cuaderno en obra. Cada vez 2%
No comunicar a la municipalidad en el dia sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes,
manifestaciones, etc.) via telefonica o escrita a través de texto, WhatsApp o email (correo Por cada events y cada
4 electrénico) el cual deberd ser regularizado mediante documento al dia siguiente de ocurrido 3%
el evento, ingresandolo por mesa de partes de la municipalidad. Vez
No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del
5 expediente técnico de obra. Cada vez 2%
6 Por no controlar eficientemente la ejecucion de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo. Cada vez 10%
DE LOS INFORMES
7 Por presentar en forma deficiente/o incompleta, los siguientes documentos: el calendario de
avance acelerado (CAA), el calendario de avance de obra actualizado (CAOA), segin lo Cada vez 2%
establecido por las Bases de Adjudicacion.
Por demorar en la presentacién de los informes indicados en los términos de referencia, Por cada dia de
8 valorizaciones, expedientes de presupuestos adicionales, o de reducciones, de ampliaciones demora 2%
de plazo, cronogramas valorizados actualizados, y de informes especificos.
Sila supervision no presenta oportunamente los informes de ampliacién de plazo, incurriendo Cada dia
a mayores gastos generales a la municipalidad. 5%
SOBRE LAS VALORIZACIONES
Si el supervisor no tramita oportunamente las valorizaciones de obra (principales y/o
adicionales).
En caso que el contratista reclame intereses como consecuencia de no haberse cancelado
oportunamente sus valorizaciones y gastos generales; como consecuencia de lo Chgavee &
anteriormente mencionado; el supervisor asumird el pago del 100% de mencionados
intereses,
DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA
En el caso que el SUPERVISOR autorice la ejecucion de obras adicionales sin que la
11 municipalidad haya aprobado el Expediente Técnico mediante acto resolutivo, con los Cada vez 10%
presupuestos adicionales que sean requeridos.
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Si la entidad observa cualquier partida de una valorizacién del contratista en que Ia

12 SUPERVISION no realizara las deducciones o descuentos oportunamente, estos deberdn ser Cada vez
absueltos y regularizados en la valorizacion siguiente, ameritando una penalidad. 10%
DE LA RECEPCION DE OBRA
Por no comunicar a la ENTIDAD, la solicitud de Recepcién de Obra emitida por la Contratista

13 a través del cuaderno de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de | Por cada dia de retraso
Contrataciones del Estado, Art,208", 10%
DE LA LIQUIDACION DE OBRA

14 Por la de'mo.ra en la presentacién de los informes indicados en los términos de referencia por dia de demora
sobre la liquidacion de obra. 2%

* En caso de reincidencia se duplicara la sancién indicada.

El profesional a contratar debe enmarcarse dentro de los términos de referencia.

Estas penalidades se aplicardn hasta por un monto maximo equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del contrato
vigente y se calcularan en forma independiente a la penalidad por mora.

Procedimien licacién
La infraccion serd detectada mediante Visita a Obra por los especialistas en Supervision (SGSLOP), en la que se emitird una
Acta de Inspeccién y/o Redaccion de informe de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Obras Publicas.
En caso de ausencia injustificada en obra, por un plazo méximo de 04 dias calendarios consecutivos o la acumulacién de
la penalidad méxima dara como resultado la inmediata rescision del contrato.

ey Las sanciones previstas en el literal anterior seran aplicadas administrativamente por LA ENTIDAD, procediéndose a su
descuento en la valorizacién que corresponda, de los servicios de EL SUPERVISOR.

Causales de Resolucién
Son causales de resolucion de contrato:
1.  Poracuerdo de las partes.
2. En caso que el SUPERVISOR incumpla injustificadamente con sus obligaciones contractuales, legales y
reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para ello.
3. En caso que el SUPERVISOR haya llegado a acumular el monto maximo de la penalidad por mora en la
ejecucién de la prestacion a su cargo, y/o el monto maximo por otras penalidades.
4.  Encaso que el SUPERVISOR que incumpla con la obligacion de permanencia en obra, pese haberse requerido
para ello.
5.  En caso que el SUPERVISOR paralice o reduzca injustificadamente la ejecucién de la prestacién de su cargo,
pese haber sido requerido para corregir tal situacion.
6.  Pordecisién unilateral de la MUNICIPALIDAD, sin expresién de causa.
7. Elincumplimiento del SUPERVISOR de los plazos contractuales para emitir el informe, opiniones y/o absoluciones
de consultas, fuera de plazo de ley.
8.  Encasode que se detecte mala calidad o defectos notorios en la ejecucion de la obra, asumiendo a su vez en forma
total el costo de la reposicién en forma solidaria con la contratista a la que se le adjudico la ejecucién de obra.
9.  Ausencia de cuatro veces en la obra, conforme a las visitas inopinadas por los funcionarios de la municipalidad y/o
actas de inspeccion e informes del coordinador de obra (de corresponder) hacia la Sub Gerencia de Supervisién y
N liquidacion de Obras Publicas (SGSLOP) en la que se evidenciara las faltas incurridas.

15. DEFINICION DE PLAZOS

1. Informes mensuales plazo de cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil del mes siguiente a la de valorizacién
respectiva.

2. Informe Final de Obra segin estructura y formato entregado por LA ENTIDAD, en un plazo no mayor a 15 dias de
recepcionada la obra.

3. Losinformes establecidos en los presentes se cefiirdn conforme los plazos establecidos en el RLCE; la Entidad establecera
el plazo en que los informes requeridos a solicitud de ésta deban ser presentados.

16. REQUISITOS MINIMOS DEL SUPERVISOR PARA LA OBRA DENOMINADA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO
. COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CODIGO UNICO 2525164
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El supervisor de obra debe contar con inscripcidn vigente en el RNP en la especialidad de CONSULTORIAS EN
EDIFICACIONES Y AFINES en la Categoria “B” o Superior.

Importante

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia de Registro Nacional de Proveedores — RNP
CONSULTORIAS EN OBRAS DE EDIFICACIONES Y AFINES - CATEGORIA “B” O SUPERIOR

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

~

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
1. Supervisor de Obra

Nivel Grado o titulo Profesion

Titulo profesional Arquitecto o Ingeniero Civil

Acreditacion:

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:

1. Supervisor de Obra

Cargo desempeiado Tipo de Tiempo de
experiencia experiencia
Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente Obras 24 meses (computado
y/o ingeniero residente. similares desde la fecha de la
colegiatura)

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

e Movilidad: Una (01) camioneta 4x4 (doble cabina).

e Equipo
Un (01) Equipo de Comunicacién Portatil (Celular). Con las Siguientes Caracteristicas: Que tenga internet con
capacidad minima de 1Gb; Smartphone con cdmara minima de 8 mega pixeles

e Una Laptop

e Una Impresora

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Creacién y/o Construccién y/o
Mejoramiento de Infraestructura recreativa y/o complejos deportivos.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
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pago's.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

~

Q)
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solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 320 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

30puntos

M > 12! veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 15 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Datos y ubicacion del Proyecto.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
40 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

19

20

21

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

[...]
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]
[...]

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

2. Plan de trabajo, donde se identifiquen in situ las zonas mas criticas y
soluciones preliminares a estas, de acuerdo a las metas del proyecto.
Que debera incluir:
v' Matriz de asignacién de responsabilidades.
v' Esquema metodolégico del servicio.
v/ Cronograma de actividades del servicio.
v" Cronograma de utilizaciéon de personal y equipos.
Esta identificacién sera acompafiada con un panel fotogréafico
3. Plan de trabajo para el analisis de conservacion del medio ambiente;

incluyendo remediacion de areas afectadas y Sistema de gestion

0 puntos

ambiental.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Acreditacion:

econdémica (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra CONTRATACION
DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y
RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO -

PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164 que celebra de una parte [CONSIGNAR

EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio
legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.............cooovviiiiiiiee, con DNEN® [, ], seguin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coevvntns ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA
URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”,
CUI 2525164

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

~
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“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

0/
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe de la Sub
desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del | ausencia del personal | Gerencia de Supervision 'y
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, | en obra en el plazo | Liquidacion de Obras Publicas
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | previsto. (visitas inopinadas).
del articulo 190 del reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe de la Sub
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido. de ausencia del | Gerencia de Supervision 'y

personal. Liquidacion de Obras Publicas

3 Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u operatividad de | 1% al monto del | Segun el informe de comité de
la infraestructura culminada y las instalaciones y equipos en caso | contrato de | recepcion
corresponda, el comité de recepcion advierte que la obra no se | supervision
encuentra culminada.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva las consultas o las absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe de la Sub
fuera del plazo sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 del | atender las consultas | Gerencia de Supervision 'y
Reglamento. formuladas por el | Liquidacion de Obras Publicas

residente de obra,

/
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OTRAS PENALIDADES

N° SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral
193.10 del articulo 193
del Reglamento.

5 SOBRE VALORIZACIONES 0.5% al monto del | Segun informe de la
Se aplicaré una penalidad por valorizar obras y/o metrados no | contrato de | Subgerencia de Supervision y
ejecutados (sobre valoraciones) y pagos en exceso, valorizaciones | supervision por cada | Liquidacion de Obras Publicas.
adelantadas u otros actos que deriven en pagos indebidos o no | ocurrencia de
encuadrados en las disposiciones vigentes. Por cada ocurrencia de | sobrevaloracion.
sobrevaloracion.

6 | PLANOS Y PLANILLA DE METRADOS POST CONSTRUCCION 0.1 UIT por cada dia de | Segun informe de la
De la presentacion de planos y planilla de metrados post construccién, | retraso. Subgerencia de Supervision y
conjuntamente con la solicitud de conformacion de comité, recepcion Liquidacion de Obras Publicas.
de obra y certificado de conformidad técnica dentro de lo establecido en
el Art.208° del reglamento.

7 RECEPCION DE OBRA 0.1 UIT por cada dia de | Segun informe de la
Cuando el supervisor, NO PRESENTE O NO EMITA EL CERTIFICADO DE | retraso. Subgerencia de Supervision y
CONFORMIDAD TECNICA, conforme lo establece el Art.208°. Liquidacion de Obras Publicas.

8 LIQUIDACION DE OBRA 0.5 UIT por el | Segun informe de la
Cuando el supervisor, NO PRESENTE la liquidacion del contrato de obra, | incumplimiento de la | Subgerencia de Supervision y
conforme al Art.209°. presentacion. Liquidacion de Obras Publicas.

9 LABORES PARALELAS DEL PERSONAL CLAVE EN OTRAS OBRAS 1 UIT. Segun informe de la
De acuerdo a lo establecido en la ley de contrataciones del estado y su Subgerencia de Supervision y
reglamento, debemos precisar que el SUPERVISOR NO PUEDE REALIZAR Liquidacion de Obras Publicas.
LABORES EN FORMA PARALELA EN OTRAS OBRAS, por lo que la (visitas inopinadas).
transgresion de lo dispuesto dard lugar a una multa equivalente a 1 UIT;

y al descuento de los dias traslapados segtn verificacion COMPROBADA.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.
Por incumplimiento de las responsabilidades de la supervision, se aplicaran penalidades referidas al monto del contrato y
las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

. (MONTO
ITEM INFRACCION UNIDAD MENSUAL)
DEL PERSONAL PROPUESTO EN OBRA
1 Ausencia injustificada en obra del personal clave perteneciente a la supervision. Cada vez 10%
POR INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
) ) . ) - . . Por cada frente de
2 No hacer cumplir al contratista las medidas de seguridad indicadas en el expediente técnico. .
trabajo y por cada vez 4%
3 No tener al dia el cuaderno de obra y/o no tener el cuaderno en obra. Cada vez 2%
No comunicar a la municipalidad en el dia sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes,
manifestaciones, etc.) via telefénica o escrita a través de texto, WhatsApp o email (correo
- . . . PR . Por cada evento y cada
4 electrdnico) el cual deberd ser regularizado mediante documento al dia siguiente de ocurrido 3%
el evento, ingresandolo por mesa de partes de la municipalidad. vez
No verificar que los materiales y equipos cumplan con las especificaciones técnicas del
5 expediente técnico de obra. Cada vez 2%
6 Por no controlar eficientemente la ejecucién de la obra y/o por no haber adoptado
oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo. Cada vez 10%
DE LOS INFORMES
7 Por presentar en forma deficiente/o incompleta, los siguientes documentos: el calendario de
avance acelerado (CAA), el calendario de avance de obra actualizado (CAOA), segun lo Cada vez 2%
establecido por las Bases de Adjudicacion.
Por demorar en la presentacién de los informes indicados en los términos de referencia, Por cada dia de
8 valorizaciones, expedientes de presupuestos adicionales, o de reducciones, de ampliaciones demora 2%
de plazo, cronogramas valorizados actualizados, y de informes especificos.
9 Si la supervision no presenta oportunamente los informes de ampliacidon de plazo, incurriendo Cada dia
a mayores gastos generales a la municipalidad. 5%
SOBRE LAS VALORIZACIONES
Si el supervisor no tramita oportunamente las valorizaciones de obra (principales y/o
10 adicionales). . . ' Cada vez 2%
En caso que el contratista reclame intereses como consecuencia de no haberse cancelado
oportunamente sus valorizaciones y gastos generales; como consecuencia de lo
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anteriormente mencionado; el supervisor asumird el pago del 100% de mencionados
intereses.

DE LOS ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA
En el caso que el SUPERVISOR autorice la ejecucion de obras adicionales sin que la

11 municipalidad haya aprobado el Expediente Técnico mediante acto resolutivo, con los Cada vez 10%
presupuestos adicionales que sean requeridos.
Si la entidad observa cualquier partida de una valorizacién del contratista en que la
SUPERVISION no realizara las deducciones o descuentos oportunamente, estos deberan ser

12 - o . . Cada vez
absueltos y regularizados en la valorizacion siguiente, ameritando una penalidad. 10%

(]

DE LA RECEPCION DE OBRA
Por no comunicar a la ENTIDAD, la solicitud de Recepcién de Obra emitida por la Contratista

13 a través del cuaderno de obra, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de | Por cada dia de retraso
Contrataciones del Estado, Art.208°. 10%
DE LA LIQUIDACION DE OBRA
Por la demora en la presentacién de los informes indicados en los términos de referencia .

14 L Por dia de demora
sobre la liquidacién de obra. 2%
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
Objeto del contrato Elggo;%(i:;onr;ede elaboracion Supervision
) ped del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?26 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164.

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO

COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164.

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [........ccccccceeeeiiinns ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1s;
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

Importante para la Entidad

PERIODO
N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNPAP | unitaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE TIEMPO® OFERTADA3
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacién de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacién, segin lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO

COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164.

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relaciéon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ enn | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy ioppanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ enn | vpogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacién de items cuando algin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA' Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,

segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL PARQUE PUBLICO N° 2, ZONA A, DE LA URBANIZACION EL NAZARENO, DISTRITO DE CERRO
COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, CUI 2525164.

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 39-2023-MDCC-SEGUNDA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.....c.cc........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




